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1. Üldosa 

1.1. Töö nimetus 

Ülenurme alevik, Kambja vald, kinnistud Tartu mnt. 2, 4, 6, 10, 14, 16, 16a, 18, 20 ja 28. 
Kaugkütte jaotus- ja ühendustorustike rekonstrueerimine. Tööprojekt. 

1.2. Asukohaskeem 

 

1.3. Ehitusprojekti tellija 

SW Energia OÜ 
Aadress: Tehnika tn 1, Paikuse alev, 86602 Pärnu linn, Pärnu maakond 
Tel:  4477862 
e-post:  info@swenergia.ee 
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1.4. Peaprojekteerija 

OÜ Krihvel Projekt 
Aadress: Ringtee 37a, 51013 Tartu 
Tel:  7362672 
e-post:  indrek@krihvel.ee 
 

1.5. Ehitusgeodeetiliste uurimistööde andmed 

Teostaja:   Geodeesia 24 OÜ 
Töö:    Topo-geodeetiline uuring 
Töö nr:   8956-24-4 
Teostamise aeg:  05.2024 
Koordinaadid L-EST '97 süsteemis. Kõrgused EH2000 süsteemis. 

1.6. Sissejuhatus 

Käesoleva projektiga on lahendatud järgmiste kinnistute kaugkütte ühendustorustike 
rekonstrueerimine: Tartu mnt. 2, 4, 6, 10, 14, 16, 16a, 18, 20 ja 28 ning jaotustorustiku 
rekonstrueerimine kinnistutel: Tartu mnt. 8, 12, ja 34 ning Muusemu tn. 4. 
Projekti koostamise aluseks on SW Energia OÜ töö nr. 1211202301 „Ülenurme aleviku 
kaugküttevõrgu rekonstrueerimine. Eelprojekt“ 

1.7. Projektdokumentatsioonist 

Vastuolude ilmnemisel jooniste, seletuskirja, materjalide spetsifikatsiooni ja mahtude loetelu 
vahel teavitada sellest koheselt projekteerijat. 
Pikiprofiilidel toodud ristuvate kommunikatsioonide kõrgused on ligikaudsed. Juhul kui 
geodeetilises uuringus puudus ristuva kommunikatsiooni kõrgus, lähtuti projekteerimisel, et 
olemasolevate torustike ja kaablite sügavus maapinnast toru või kaabli peale on:  

 veetorul 1,8 m 
 kanalisatsioonitorul 1,5 m 
 sademeveetorul 1,5 m 
 kaugküttetorul 1,0 m 
 gaasitorul 1,0 m 
 drenaažitorul 1,2 m 
 sidekaablitel sõidutee all 1,0 m mujal 0,7 m 
 elektrikaablitel sõidutee all 1,0 m mujal 0,7 m 

 

2. Projektlahendus 

2.1. Üldosa 

Kasutatud normid, standardid ning juhendmaterjalid: 
 EVS-EN 13941-1:2019+A1:2021 Kaugküttetorud. Soojusisoleeritud konsolideeritud 

üksik- ja kaksiktorusüsteemide projekteerimine ja paigaldamine vahetult maasse 
paigaldatud soojaveevõrkudele. Osa 1: Projekteerimine. 
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 EVS-EN 13941-2:2019+A1:2021 Kaugküttetorud. Soojusisoleeritud konsolideeritud 
üksik- ja kaksiktorusüsteemide projekteerimine ja paigaldamine vahetult maasse 
paigaldatud soojaveevõrkudele. Osa 2: Paigaldamine 

 EJKÜ juhendmaterjal KT1/2003 „Eelisoleeritud seotud torustikusüsteemid maa-alustele 
kuumaveevõrkudele. Tehnilised nõuded, paigaldamine ja tööjärelevalve” 

 LOGSTOR Denmark Holding ApS paigaldus- ja projekteerimisjuhendid. 
 Ehitusseadustik, vastu võetud 11.02.2015. 
 Nõuded ehitusprojektile, vastu võetud 17.07.2015 nr 97. 
 Transpordiameti tüüpnõuded: „Nõuded tehnovõrkude teemaale paigaldamise 

kavandamisel“. 
 EVS 932:2017 “Ehitusprojekt”. 
 EVS 843:2016 „Linnatänavad". 
 EVS 860 „Tehniliste paigaldiste termiline isoleerimine“. 
 EVS-EN 124-2:2015 „Restkaevude päised ja hoolduskaevude päised sõiduteede ja 

jalakäijate aladele“. 

2.2. Lähteandmed 

Kaugküttetorustik on projekteeritud järgmiste parameetrite alusel: 

Pealevoolu temperatuur °C 75 

Tagasivoolu temperatuur °C 55 

Paigaldus temperatuur mitte madalam kui °C 10 

Rõhk survekatsel bar 16 

Toru terasele lubatud maksimaalsed telgpinged MPa 190 

Torustiku klass vastavalt standardile EVS-EN 13941  A 

Torustiku eluiga vähemalt A 30 

 
Lähtudes antud pealevoolu- ja paigaldus temperatuuridest, on maksimaalne normaalpinge 
torustiku sirgetes lõikudes 164 MPa, mis on väiksem kui lubatud maksimaalne. Seetõttu ei ole 
torustiku sirgetele lõikudele kompenseerivaid elemente ette nähtud. 
Paisumisvaru patjade pikkused pöördekohtades ja harudel ning harutorude Z-kompensaatorite 
mõõtmed on leitud LOGSTOR Denmark Holding ApS projekteerimisjuhendi põhjal. 
Kuna projekteerija olemasoleva torustiku teostusmõõdistust ei saanud kasutada, on arvutustes 
lähtutud, et torustiku kohale jääb vähemalt 80 cm pinnast. Kui ehituse käigus selgub, et 
pinnasekiht on õhem, tuleb sellest projekteerijat teavitada, et oleks võimalik arvutused üle 
kontrollida. 

2.3. Torustiku paigaldamine Tartu-Ülenurme tee alla 

Olemasolev torustik ristub Tartu-Ülenurme teega kilomeetril 3,635. Kogu riigitee kinnistu 
ulatuses paigaldada torustik PE-survetorust hülssi De 400 rõngasjäikusega 17 kN/m2, torud 
ühendada põkk-keevituse abil. Küttetoru ümber kinnitada tsentreerimisrõngad sammuga 1,9 m. 
Asfaltkatte all 15,5 m pikkuses lõigus, lükata hülss koos küttetoruga olemasolevasse künasse, 
küna otsad sulgeda vähemalt 20 cm paksuse müüritisega. 
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2.4. Ehitustööd teemaal 

Ehitustegevuse läbiviimisel teemaal ja teekaitsevööndis tuleb lähtuda Transpordiameti avalikust 
teenuse „Tehnovõrgu või -rajatise ehitamine riigitee maaüksustele“ kirjeldusest, Transpordiameti 
poolt kooskõlastatud projektist, samuti projektile Transpordiameti poolt antud kooskõlastuses ja 
riigimaa isikliku kasutusõiguse lepingus toodud nõuetest. 
Torustiku omanikul tuleb sõlmida enne teemaal töödega alustamist isikliku kasutusõiguse leping 
tehnovõrgu ja -rajatise ehitamiseks ja talumiseks. 
Tööde alustamiseks peab olema koostatud ja Transpordiametiga kooskõlastatud ehitusaegse 
liikluskorralduse projekt. Tööd tuleb kavandada liiklust sulgemata. 
Torustike ehituse käigus on keelatud teha projektis kajastamata tegevusi, mis kahjustavad 
teekonstruktsioone, sh ehitustehnikaga manööverdamine teel ja mulde nõlvadel, v.a juhul kui 
Transpordiamet on lubanud erandi. 

2.5. Tänavatorustik 

Paigaldada torustik järgmistes lõikudes: 
2xDN65/250 - Y-4 kuni HS-9 ja F-42 kuni U-45. 
2xDN50/225 - HS-9 kuni HS-21 ja U-45 kuni U-47. 
2xDN40/180 - HS-21 kuni U-24 ja U-47 kuni U-48. 
2xDN32/180 - U-24 kuni HS-26 ja U-48 kuni N-49. 
2xDN25/160 - N-49 kuni S-51. 
2xDN20/140 - kõik elamute harutorustikud. 
DN65/160 - HS-1 kuni Y-4 ning S-40 kuni F-42. 
DN50/140 - HS-1 kuni S-1A2. 
Sõlmes HS-1 teha ühendus olemasoleva eelisoleeritud torustikuga. 
Sõlmes S-30 teha ühendus olemasoleva torustikuga ning rajada torustik vastavalt joonistele kuni 
Tartu mnt. 28 garaažini, kuhu rajada mõõdusõlm, seal edasi haru 2x20/140 kuni elamuni. 

2.6. Sisetorustik 

Eelisoleeritud toru PE kate peab ulatuma vähemalt 100 mm läbi vundamendi või põranda. 
Vundamendist läbi minekukohale asetada toru ümber läbiviigutihend. Ava vundamendis laduda 
kinni kogu vundamendi paksuselt. Vundamendi hüdroisolatsioon taastada ( weber.tec 901 või 
samaväärne ). Sokli soojustus taastada.  
Vahetult torustiku sisenemiskoha lähedale rajada mõõdusõlm vastavalt joonisel SV-11 esitatud 
skeemile ning ühendada see soojussõlmega. 
Sisetorustikud värvida kaks korda korrosioonivastase värviga ning katta fooliumkattega  
isolatsioonikoorikutega ning PVC kattega vastavalt EVS 860 nõuetele. 

2.7. Lekke otsimissüsteemi skeem 

Kontrolljuhtmed ühendada järgmiselt: 
Paaris torud sõlmes HS-1 ühendada olemasoleva torustiku kontuuriga. Kui olemasoleva torustiku 
kontuuride takistust ei ole võimalik eelnevalt mõõta, ühendada uus lõik iseseisvaks kontuuriks. 
Jaotustorustik sõlmest Y-4 kuni sõlmeni S-30, mõõtepunkt Tartu mnt. 20 sõlmeruumis. 
Iga elamu haru eraldi kontuuriks mõõtepunktid vastavate elamute sõlmeruumides. 
Sõlm S-40 kuni S-51 ning Tartu mnt. 28 elamu haru, mõõtepunkt Tartu mnt. 28 garaažis. 
Kontrolljuhtmete mõõtmised dokumenteerida.  
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3. Nõuded materjalidele 

Kõik maa-alustes kaugkütte- ja kaugjahutuse torustikes kasutatavad eelisoleeritud elemendid 
peavad olema kooskõlas vastavate standarditega: 

 EVS-EN 253:2019 District heating pipes - Bonded single pipe systems for directly buried 
hot water networks - Factory made pipe assembly of steel service pipe, polyurethane 
thermal insulation, and a casing of polyethylene. 

 EVS-EN 15698-1:2019 District heating pipes - Bonded twin pipe systems for directly 
buried hot water networks - Part 1: Factory made twin pipe assembly of steel service 
pipes, polyurethane thermal insulation and one casing of polyethylene. 

 EVS-EN 15698-2:2019 District heating pipes - Bonded twin pipe systems for directly 
buried hot water networks - Part 2: Factory made fitting and valve assemblies of steel 
service pipes, polyurethane thermal insulation and one casing of polyethylene. 

 EVS-EN 448:2019 District heating pipes - Bonded single pipe systems for directly buried 
hot water networks - Factory made fitting assemblies of steel service pipes, polyurethane 
thermal insulation, and a casing of polyethylene. 

 EVS-EN 488:2019 District heating pipes - Bonded single pipe systems for directly buried 
hot water networks - Factory made steel valve assembly for steel service pipes, 
polyurethane thermal insulation, and a casing of polyethylene. 

 EVS-EN 489 -1:2019 District heating pipes - Bonded single and twin pipe systems for 
buried hot water networks - Part 1: Joint casing assemblies and thermal insulation for hot 
water networks in accordance with EN 13941-1. 
 

Kõikide eelisoleeritud torude soojusülekandetegur ei tohi olla suurem kui 0,023 W/(m2 K). 
Manteltoru läbimõõduga De 280 ja väiksemad, torude põlvede isoleerimiseks kasutada 
gofreeritud põlvemuhve. 

Sisetorustikud: 

 Terastorud  -EN 10216-2, EN 10217-1, EN 10217-2 või EN 10217-5. 

Sulgeseadmed rõhuklassiga PN 40, otste tüüp keevis/keevis, korpuse ja otste materjal P235TR1, 
P235TR2 või P235GH. 

Enne materjalide paigaldamist peab töövõtja tellija soovi korral esitama kasutatavate torude, 
toruarmatuuri ja muude materjalide sertifikaadid. 

4. Eelisoleeritud torustiku ehitamine 

4.1. Tööde järjekord 

 Tööde ajagraafiku koostamine (s.h. katkestuste kokkuleppimine) 
 Lubade hankimine ja liikluskorralduse organiseerimine 
 Kaugküttetorustiku geodeetiline mahamärkimine 
 Ehitustsooni piiramine – piirdeaedade ning ehitustegevuse infotahvli paigaldamine 

 Kaevetööd – pinnase koorimine, ristuvate kommunikatsioonide paiknemiskoha 
kindlakstegemine; kaugküttetorustiku kaeviku tegemine ja toestamine 

 Torustikule liivaluse tegemine ja selle tihendamine 
 Torude paigaldamine kaevikusse ja torustiku montaaž (keevitustööd) 
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 Keevisliidete ülevaatus ja kontroll (röntgen läbivalgustus) Torustiku survekatse (vesi) ja 
läbipesu (õhu/vee segu) LOS signaaltraatide ühendamine ja jätkupakendite paigaldamine. 
LOS kontroll peale jätkupakendite teostamist. 

 Paigaldatud kaugküttetorustiku teostusmõõdistamine (plaan, profiil, keevisõmblused) 
 Paisumisvaru patjade ja teleskoopkaevude paigaldamine 
 Kaeviku esmane täitmine liivaga ja selle tihendamine ( NB! esmane tühimike täitmine 

teostada käsitsi) 
 Hoiatuslindi paigaldus 
 Kaeviku tagasitäide ja pinnase tihendamine ( NB! Teede aluses osas järgida vastavaid 

nõudeid) 
 Lõhutud katendi konstruktsioonide ja haljastuse taastamine; kontroll ja üleandmine 
 Teostusdokumentatsiooni lõplik vormistamine, lubade lõpetamine 
 NB! Ehitustööde teostusdokumentatsioon koostatakse teostatavate töödega paralleelselt. 

4.2. Ladustamine 

Ladustamiskoht kooskõlastada eelnevalt territooriumi valdajaga. Materjal ladustada vastavalt 
valmistaja tehase nõuetele (aluspuude kogus/samm ja nende minimaalne laius, toruvirna kõrgus, 
LAS signaaltraatide kaitsmine, otsakorgid, jätkupakendite ja isolatsioonimaterjalide 
ladustamiskoht ja tingimused, nõutav temperatuur jms). Ladustamine peab olema ümbritsevale 
keskkonnale ohutu terve ladustamise perioodi. Materjali ladustamise järgselt tuleb teha visuaalne 
ülevaatus ja vajalikud kontrollmõõtmised (LAS signaaltraatide kontroll). 

4.3. Torude puhastamine 

Enne kaevikusse asetamist tuleb torustiku elemendid puhastada võõrkehadest. Monteeritud 
torustiku otstesse keevitada ööks, nädalavahetuseks ning pikemate tööseisakute ajaks ajutised 
pimeäärikud. Enne paigaldatud torustikulõigu ühendamist kaugküttevõrguga teha sellele 
läbipesu, mille kohta koostada akt. 

4.4. Paigaldamine 

Montaažtöödega alustamisel tuleb teavitada torustiku valdajat. Torud paigaldada tihendatud 
liivalusele, mis ei tohi sisaldada teravaid kive, betoonitükke ega ehitusjäätmeid. Montaaži ajal 
tuleb erilist tähelepanu pöörata sellele, et torudesse ei satuks võõrkehi (kive, metallitükke jne.).  
Torude hoidmine vees on lubamatu. Torude puhastamisel isolatsioonist ja terasest töötoru 
lõikamisel jälgida valmistajatehase nõudeid ja soovitusi (kasutatavad tööriistad ja lubatavad 
töövõtted). Montaaži käigus tuleb välistada kõrvaliste esemete sattumine torudesse. Tuleb 
jälgida, et kõik torumaterjali otsad oleks kaetud plastkorkidega. Torud ühendatakse 
elekterkaarkeevitusega. Täpsemad nõuded on toodud järgnevas peatükis. Torustiku montaaž 
temperatuuril alla 0 °C ei ole soovitatav. Erandkorras võib seda teha võttes tarvitusele nn talvised 
abinõud. Tuginedes valmistajatehase soovitustele ja nõuetele tuleb koostada nn talviste tööde 
tegemise kava ja kooskõlastada see Tellijaga. Kõik kaetud tööd peab enne nende kinni katmist 
Tellijale kontrollimiseks ette näitama (üle andma) – peab olema võimalik kontrollida kasutatud 
materjalide ja teostatud tööde vastavust (kokkulepitud kvaliteeti). Töövõtja peab kõik kaetud 
tööd fikseerima vastavate kaetud tööde aktidega. Soojusenergia varustuse katkestused tuleb 
tööde teostajal eelnevalt kooskõlastada ja saada selleks vastav luba. Loa saamiseks tuleb esitada 
tööde teostamise kava, kus on näidatud erinevate lõikude tarbeks vajalik katkestuse aeg. Vajalik 
etteteavitamise aeg on 14 päeva. 
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Töövõtja vastutab selle eest, et torustik on monteeritud vastavalt projektile ning et 
montaažiperioodi jooksul ning hilisemal hooldusel ei tekitata kahjustusi muudele võrkudele ning 
rajatistele. 

4.5. Montaaži tolerantsid 

Torustiku monteerimisel jälgida valmistaja ettekirjutusi. Erilist tähelepanu tuleb pöörata 
järgmisele: Omavahel kokku keevitatud torude detailide vaheline nurk ei tohi ületada 5°. 
Horisontaalsuunaline tolerants ±50 mm. Torustiku pöördekohtades peab olema piisav ruum 
torude vabaks pikenemiseks. Vertikaalsuunaline tolerants ±20 mm arvestatuna pikiprofiilidel 
antud kõrgustest.  

4.6. Keevitamine 

 Soojusvõrgu terastorud ühendatakse keevituse abil. Keevitusprotsess 111 – 
elektrikaarkeevituse elektroodiga. Kasutatavad keevitusmeetodid peavad vastama EN 288 
nõuetele. Keevitajal peab olema kehtiv EVS-EN ISO 9606-1 kohane kvalifikatsioonitunnistus.   
Keevisliited peavad vastama standardi ISO 5817 klassi C kvaliteedinõuetele. Enne montaaži 
tuleb keevitatavad pinnad hoolikalt puhastada ja torude lõikamisel tekkinud ebatasasused 
kõrvaldada. Keevisvallile kuju andes ja ümbritsevat torupinda puhastades ei tohi lihvkettaga 
vigastada põhitoru seina. Keevitamisel kasutada ainult selleks ette nähtud materjale. Erilist 
tähelepanu pöörata sellele, et kasutatavad elektroodid oleksid kuivad. Keevitamisel ei tohi 
kahjustada polüuretaanist isolatsiooni. Erinevate seinapaksustega elementide keevitamisel, tuleb 
suurema seinapaksusega elementi töödelda selliselt, et õmbluse kohal oleksid seinte paksused 
võrdsed. Torusiseseid tugevdusplaate ei tohi kasutada. 
Tuletööd viia läbi vastavalt siseministri määrusele nr. 47, vastu võetud 07.09.2010, järgides 
siseministri määrust nr. 15, vastu võetud 18.06.1998. 

4.7. Jätkude isoleerimine 

Kasutada 2-kordse vettpidava kihiga ja PUR koorikisolatsiooniga Logstor BX tüüpi või 
samaväärseid jätkupakendeid. Tööde teostamisel tuleb jälgida standardi EVS-EN 489 nõudeid ja 
seal olevaid piiranguid. Jätkutöid teostaval isikul peab olema läbitud vastav koolitus ning olema 
sellekohane pädevustunnistus. Jätkutööde teostamisel tuleb jälgida antud tüüpi jätkupakendi 
paigaldamisele kehtestatud valmistajatehase nõudeid ja soovitusi. Jälgida tuleb töövõtteid 
(puhastamine, PE materjalide aktiviseerimine, kuumutamine jms), tööde järjekorda ja kasutada 
tuleb selleks tööks mõeldud ja nõuetekohaseid tööriistu (puhastusvahendid, vajaliku 
suurusega/võimsusega põletid, tangid jms). Peale toru keevitustöid tuleb jätkukohta kuni 
jätkupakendi paigaldamiseni kaitsta otseste sademete eest. Selleks tuleb jätkupakendi PE-kest 
nihutada ühenduskoha peale/kohale. Samuti tuleb jälgida, et jätkukohad ei oleks kaevikus vee 
sees. Selleks tuleb kaevik hoida kuivana. Jätkutööde teostamise ajal peab töökoht olema kaitstud 
sademete, tugeva tuule jt mittesoovitavate ilmamõjude eest. Kasutada tuleb vastavat telki või 
varjualust, mis tagab jätkutööde nõuetekohaseks tegemiseks vajalikud tingimused. Enne 
jätkupakendi paigaldamist tuleb kontrollida LOS signaaltraatide ühendustöid. Tuleb teha 
kontuuri- ja isolatsioonitakistuse mõõtmised ja kontrollida mõõtmistulemuste vastavust nõuetele. 
Paigaldatud jätkupakendid, otsamütsid ja pimeotsad peavad olema veetihedad. Jätkupakenditele, 
mis peale jätkupakendi kesta paigaldamist täidetakse PUR-vahuga, tuleb teha tiheduskatse õhuga 
proovirõhul 0,2 bar. Liitekohtadele tuleb pihustada indikaatorvedelikku (nt seebilahus jm) ning 
teostada visuaalne kontroll kogu ümbermõõdu ulatuses. Töövõtja peab tehtavad paigaldustööd 
fikseerima vastavas aruandes / päevikus ja teostusjoonistel. Päevik ja joonised peavad olema 
omavahel ühilduvad, et oleks võimalik määrata jätkupakendi paiknemiskoht ja kes ning millal 
selle paigaldas. 
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4.8. Lekke otsimissüsteem 

Lekke otsimissüsteemi (LOS) signaaltraatide ühendused tuleb teostada vastavalt projektis 
määratule: LOS kontuuri elektriline takistus ei tohiks ületada 1,2- 1,5 Ω 100m kaabli kohta. 
Ühendatava üksikosa isolatsiooni takistus ei tohiks olla väiksem kui 10MΩ. Isolatsioonitakistust 
mõõdetakse pingega 500V. Signaaltraatide ühendustööd tuleb protokollida selliselt, et oleks 
määratud jätkupakendi paiknemine, tööde teostaja ning teostamise aeg. Kui isolatsioon on 
märgunud tuleb see korralikult põletileegiga kuivatada - halvemal juhul tuleb isolatsiooni 
kihikaupa (ca 10 mm) eemaldada. LOS signaaltraadid ühendatakse pressühendustega, mis tuleb 
üle joota. Pressühenduste tegemiseks tuleb kasutada nõuetekohaseid materjale ja tööriistu 
(liivapaber, tangid jms). Pressühenduste juures loetakse optimaalseks tulemuseks 
signaaljuhtmete kontuuritakistust mitte rohkem kui 1,5 Ωkokku ühendatud 100 m traadipikkuse 
kohta. Mõõtepunktides, kus hilisemate kontrollmõõtmiste tegemiseks tuuakse LOS 
signaaltraadid vastavasse karpi (niiskuskindlusega IP56, lühterklemm), tuleb väljavõtt teha 
nõuetekohaselt ja kasutades selleks valmistajatehase poolt ettenähtud materjale (massiklemm, 
poldid/mutrid, juhtmed, tihendusmaterjalid/mastikslindid, otsamüts). Massiklemmil ei tohi olla 
teravaid nurki, mis peavad olema ümardatud ning massiklemm tuleb toru külge keevitada. 
Väljavõtt peab olema veetihe ja sealtkaudu ei tohi LOS sattuda vett/niiskust. Vastavate 
ühenduste tegemisel tuleb jälgida ühenduskohti ja ühenduskaabli soonte värvi ning 
ühendamisel/pikendamisel kasutatud juhtmete värv tuleb fikseerida vastavas aktis. Tööde 
lõppedes vormistavad võrguvaldaja ja töövõtja vastava signaaltraatide ühendamise protokolli, 
mis fikseerib LOS signaaltraatide süsteemi hetkeseisu. 

4.9. Paisumisvaru padjad 

Torustiku temperatuuri muutusest põhjustatud pikenemiste ja lühenemiste kompenseerimiseks 
paigaldada paisumisvaru padjad vastavalt joonistele. Paigaldamisel jälgida lõigu pikkust, 
paigaldatavate kihtide arvu ja ka määratud padja paksust. Paisumispadjad paigaldatakse 
kaugküttetorustiku külgedele. Tähelepanu tuleb pöörata sellele, et paisumispadjad tagasitäite ajal 
paigast ei nihkuks. Samuti tuleb jälgida, et liiv ei satuks paisumispadja ja toru vahele. Selleks 
tuleb paisumispadjad paigaldamisel fikseerida teibiga toru külge ning katta geotekstiiliga. 
Kõikidest sõlmedest, kuhu on padjad paigaldatud, teha pildid. Pildid paigaldatud patjadest lisada 
ehitusdokumentatsiooni kausta, nimetades pildi sõlme nimega. 

4.10. Kraanikaevud 

Plastkaevud peavad vastama EVS EN 13598-2:2016 nõuetele, kaevuluugid peavad vastama 
EVS-EN 124:2015 nõuetele. Asfalteeritud pindadel tuleb kasutada ujuvat tüüpi, tihendita ja 
eeltöödeldud kontaktpindadega kaevuluuke. Kiviparketi korral kasutada mitteujuvaid luuke. 
Poltkinnitustega luukide kasutamine ei ole lubatud. Malmluugi kandevõime on sõidutee all 40 
tonni ja haljasaladel 12 tonni. Kaevu ümbruse täide teostatakse vähemalt 0,3 m laiuselt 
külmakerke kindla pinnasega. Täitepinnas asetatakse labidaga kaevu ümber ning tihendatakse 20 
cm kihtide kaupa. Jälgida, et oleks tagatud kaevu vertikaalsust. 

4.11. Katsetamine ja kontrollimine 

4.11.1. Üldist 

Eelisoleeritud torude liidete katsetamine ja kontrollimine viia läbi vastavalt EVS-EN 489  
õuetele, tellija esindaja juuresolekul. Töövõtja esitab tellijale kirjalikult kõikide  katsetuste 
tulemused. 
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4.11.2. Radiograafiline kontroll 

Keevisõmbluste läbivalgustamine teha EVS-EN ISO 17636 alusel. Kontrollida tuleb 5 % kõigist 
keevisõmblustest kui ehitustööd jagunevad etappidesse, siis 5 % iga etapi õmblustest.  Kõik 
kaitsehülssidesse jäävad keevisõmblused tuleb läbi valgustada. Radiograafilist kontrolli võib 
asendada magnetpulbrilise kontrolliga juhtudel kus radiograafiline kontroll pole tehniliselt 
võimalik. Antud kontrollimeetod tuleb eelnevalt Tellijaga kooskõlastada. Kui selgub, et 
keevisliide on defektne tuleb see parandada jälgides kontrolli läbi viinud labori juhiseid ja 
nõudeid ning teostada järel kontroll. Defektsete keevisõmbluste avastamisel suurendatakse 
läbivalgustatavate keevisliidete arvu standardiga EVS-EN 13941 määratud ulatuses. 
Kaevisõmbluste katsetamist tohib läbi viia ainult vastavat pädevust omav ettevõte. Torustiku 
surveproovi võib alustada alles pärast läbivalgustamise lõppemist. 
Kõikide hülssidesse või konstruktsioonidesse jäävate keevisliidete radiograafiline kontroll 
teostada 100% ulatuses. Kui tehnilistel põhjustel ei ole võimalik liidete röntgenläbivalgustust 
tavameetodil läbi viia (ühele põkile 2 pilti), siis võib Tellija kooskõlastusel selle asendada n-ö 
digiröntgeniga. Sellisel juhul digi pilt teha ülalt alla kusjuures suurendada läbivalgustatavate 
liidete arvu 50% võrra (piltide arv jääb samaks võrreldes tava röngeniga) NDT kontrolli 
asukohad ning kontrolli ajad kooskõlastada Tellijaga. Magnetkontrolli tuleb kasutada etappide 
vahedes. 

4.11.3. Tiheduskatse ja läbipesu 

Torustikule teha läbipesu vee ja õhu seguga rõhul 8 bar. 
Tugevuskatse teha rõhul 16 bar 1h jooksul. Pärast seda tiheduskatse rõhul 14 bar 8h. Või teha 
koos 8h rõhul 16 bar. Kõik keevisliited peavad olema katsete ajal nähtavad ning visuaalselt 
kontrollitavad, muhve tohib paigaldada alles pärast seda kui katsed on positiivselt läbitud. 
Vajadusel keevitada torustiku  otstesse ajutised pimeäärikud. 
Terastorustiku läbipesu teha õhu ja vee seguga rõhul 8 bar. 

5. Ehitustööd 

5.1. Üldosa 

Ehitustööd tuleb teostada vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele ja määrustele, Kambja 
valla ehitusmäärusele ning järgides võrguettevõtete ja ametkondade kooskõlastustes esitatud 
nõudeid. 
Tööde teostamiseks riigitee teemaal (transpordimaal) ja ehitamiseks tee kaitsevööndis peab ehitaja 
taotlema Transpordiametilt enne töödega alustamist liiklusvälise tegevuse loa. 

5.1.1. Ehitusala korrashoid 

Ehitustegevusega mitte seotud kinnistutel ehitusmaterjalide ladustamine ning ehitustranspordi 
liiklemine kooskõlastada kinnistute omanikega kirjalikult. Torud, detailid ja seadmed ladustada 
vastavalt tootjate juhenditele, vältida välja kaevatud pinnase ja tagasitäite pinnase ehitusalalt 
välja kandumist, vajadusel rajada ehitusmasinate rataste pesuala. 

5.1.2. Ligipääs ja teavitamine 

Vähemalt 3 päeva enne ehitustööde algust teavitada kinnistute omanikke, kelle kinnistule 
juurdepääs ehituse ajal on takistatud, kaaluda alternatiivsete juurdepääsude rajamise võimalusi. 
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Vajadusel leida prügikonteineritele ajutine asukoht. Operatiivsõidukite juurdepääs kinnistutele 
ning tuletõrjehüdrantidele peab olema tagatud. 

5.1.3. Ohutus 

Personali ning kolmandate isikute ohutuse tagamisel järgida Tööinspektsiooni juhendis 
„Tööohutus ehitusplatsil“ toodud nõudeid. Töötsoon peab olema kogu tööperioodi vältel 
tähistatud ja vastavalt vajadusele ka valgustatud. Tänavate osaline või täielik liikluseks 
sulgemine viia läbi vastavalt ehitusaegsele liiklusskeemile. Kasutatavate liiklusmärkide kuju ja 
paigaldus peab vastama kehtivale korrale. Ehituskaevik tuleb piirata pideva, vähemalt 1 m 
kõrguse aiaga, mis on ülaserval võimeline vastu võtma koormust 0.2 kN/m. Muud tüüpi piirdeid 
võib kasutada ainult hoiatuseks. Aia võib eemaldada kui ehituskaevik on täidetud kuni 
olemasoleva maapinnani. Kui kaevik jääb avatuks pikemaks perioodiks, tuleb jalgtee ja 
ehituskaeviku ristumiskohale paigaldada vähemalt 1 m laiused ülekäigusillad. Sildadel  peavad 
olema mõlemal küljel käsipuud kõrgusega vähemalt 1m. 

5.1.4. Ehituseelse olukorra fikseerimine 

Enne ehitustööde algust peab töövõtja fikseerima fotode või video abil töödega hõlmatud ala 
olukorra, et pärast tööde lõppu oleks võimalik hinnata võimalike kahjunõuete põhjendatust. 

5.1.5. Ehitusobjekti mahamärkimine ja geodeetiline teenindamine 

Ehitusobjekti mahamärkimist võivad läbi viia vastavat litsentsi ja registreeringut omavad isikud 
või ettevõtted. Mahamärkimine fikseerida aktiga. Ehitustööde tõttu eemaldatud piirimärgid 
taastada. 

5.2. Olemasolevate rajatistega arvestamine 

5.2.1. Elektrikaablid 

Kaablite täpse asukoha määramiseks kutsuda enne kaevetööde algust kohale vastava ettevõtte 
esindaja, kes peab need selgelt maapinnal tähistama. Elektrikaablist lähemal kui 2 m tuleb 
kaevetööd läbi viia käsitsi ning tööloa alusel. Kaevetöödel avatud elektrikaablite ümber 
paigaldada, kaeviku ulatuses, poolitatavad kaablikaitsetorud. Kaablid koos torudega riputada üle 
kaeviku asetatud piisava jäikusega talade külge. Enne kaeviku tagasi täitmist tuleb kaablite alune 
pinnas tihendada, et vältida hilisemaid läbivajumisi. Tänavavalgustuse ja elektriõhuliini postid 
kaevetööde läheduses toestada. 

5.2.2. Sideliinirajatised 

Kaablite täpse asukoha määramiseks kutsuda enne kaevetööde algust kohale siderajatist omava 
ettevõtte esindaja, kes peab need selgelt maapinnal tähistama. Rajatisest lähemal kui 2 m tuleb 
kaevetööd läbi viia käsitsi ning tööloa alusel. Tööde teostamisel kaitsevööndis täita 
Elektroonilise Side seadusega kehtestatud nõudeid. Töötamine raske tehnikaga sidekaevude peal 
ja nendest ülesõit on keelatud. Sidekaablite ümber paigaldada, kaeviku ulatuses, poolitatavad 
kaablikaitsetorud. Kaablid koos torudega riputada üle kaeviku asetatud piisava jäikusega talade 
külge. Enne kaeviku tagasi täitmist tuleb kaablikanalisatsiooni alune pinnas tihendada, et vältida 
hilisemaid läbivajumisi. 
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5.2.3. Tööd geodeetilise märgi kaitsevööndis 

Enne ehitustööde algust tuleb töötsooni jäävad geodeetilised märgid selgelt tähistada. 
Kaitsevööndis on keelatud kaevetööd, materjalide ja jäätmete ladustamine ning igasugune muu 
tegevus, mis võib geodeetilist märki kahjustada. Kui kaevetööd toimuvad geodeetilise märgi 
tsentrile lähemal kui 3,0 m, tuleb pärast ehitustööde lõppu tellida märgi kontrollmõõdistus. 

5.2.4. Gaasitorustik 

Gaasitöid võib teostada üksnes ettevõte, kes on registreeritud majandustegevuse registris 
gaasitööde teostajana. Ehitamisel tuleb kasutada mehhanisme, töövõtteid ja –meetodeid, mis 
välistavad gaasipaigaldise ja sellega seotud rajatiste kahjustamist. Kõigi ehitusperioodil töömaal 
tekkinud vigastuste likvideerimine toimub ehitustööde teostaja ja vastutaja kulul. 
Gaasipaigaldise ja/või katoodkaitsekaabli lahtikaevamisel ja täpse asukoha tuvastamisel tuleb 
kaitsevööndis kaevata labidaga. 
Kui ehitustööde käigus muutub pinnase tasapind gaasivõrgu armatuuri kaitsekapede ja 
gaasireguleerkappide ümbruses, siis tuleb gaasivõrgu armatuuri kaitsekaped ja 
gaasireguleerkapid tõsta õigele tasapinnale.  
Peale tööde teostamist peavad gaasitorud jääma nõuetekohasele sügavusele. Näha ette kõik 
meetmed olemasolevate gaasitorude kaitseks tagamaks nende säilivus ehitustööde käigus, tagada 
nõuetekohased sügavused. Tagada trasside paiknemisel vastavus EVS 843 standardi nõuetega. 
Tegevuse korraldamisel gaasitrassi kaitsevööndis juhinduda ehitusseadustiku § 70 ja § 76 
nõuetest ning Majandus- ja taristuministri määrusest nr 73. 
Tööde teostamine gaasipaigaldise kaitsevööndis võib toimuda kooskõlastatult järelevalvega. 
Lahti kaevatud gaasitorustik näidata enne kaeviku tagasitäitmist ning gaasikaped pärast katete 
taastamistööde lõppu ette OÜ Raadimõisa Gaas järelevalve esindajale. 

5.3. Olemasoleva torustiku demontaaž 

Raudbetoonkünades kaugküttetorustikud demonteerida, st. eemaldada katteplaadid, isolatsioon ja 
terastorud, juhul kui montaažitöödeks, muhvide või paisumisvaru patjade paigaldamiseks ei ole 
künas piisavalt ruumi, tuleb vastavalt võimalusele küna välja võtta või küna sein lammutada. 
Kambrite ülaosa demonteerida ning kambrid täita liivaga. Drenaažikaevude luugid ning ülemised 
rakked demonteerida, torude otsad sulgeda betooniga, ülejäänud kaevu osa täita liivaga.  
Tööde käigus säilitatavate raudbetoonkünade avad ja sisseviigud kinni müürida. Müürimistööde 
ulatus peab tagama selle, et tagasitäide või olemasolev pinnas ei satu alles jäävatesse künadesse 
ning ei põhjusta seeläbi vajumisi maapinnal. Müüritiste minimaalne lubatud paksus on 20 cm. 
Avad hoonete vundamentides laduda kinni ning katta hüdroisolatsiooniga.  
Olemasolevad kaugküttetorustikud, mille asukohta ei ole projekteeritud uut soojustorustikku 
tuleb demonteerida vähemalt projektjoonistes toodud mahus. Vajadusel anda Tellijale üle 
demonteeritud kuulkraanid, kaevude ja kambrite kaante komplektid ning vigastusteta kaevude 
raudbetoonist rõngad ja katteplaadid. 
Kui selgub, et demonteeritava torustiku isoleerimiseks on kasutatud asbest, viia tööd läbi 
järgides Vabariigi Valitsuse määruse nr. 224, vastu võetud 11.10.2007, nõudeid. Jäätmed 
käidelda järgides Keskkonnaministri määrust nr. 22, vastu võetud 21.04.2004. 

5.4. Liikluskorraldus 

Vastavalt valitud ehitustööde tehnoloogiale ning tööde läbiviimise ajagraafikule koostada 
ehituseaegsed liiklusskeemid ning kooskõlastada need linnavalitsusega. Liiklusskeemiga tuleb 
lahendada ka jalakäijate- ja jalgrattaliikluse ümbersuunamine. Ehitustööd tänavatel, 
liikluskorralduse muutmine, tänavate ajutine sulgemine ja ajutiste liiklusmärkide paigaldamine 
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teha vastavalt majandus- ja taristuministri määrusele nr 90, 13.07.2015.a „Liikluskorralduse 
nõuded teetöödel“. Töötsoon peab olema kogu tööperioodi vältel tähistatud ja vastavalt 
vajadusele ka valgustatud. Tänavate osaline või täielik liikluseks sulgemine viia läbi vastavalt 
ehitusaegsele liiklusskeemile. Kasutatavate liiklusmärkide kuju ja paigaldus peab vastama 
kehtivale korrale. Ehituskaevik tuleb piirata pideva, vähemalt 1 m kõrguse aiaga, mis on 
võimeline vastu võtma koormust 0.5 kN/m. Muud tüüpi piirdeid võib kasutada ainult hoiatuseks. 
Aia võib eemaldada kui ehituskaevik on täidetud kuni olemasoleva maapinnani. Kui kaevik jääb 
avatuks pikemaks perioodiks, tuleb jalgtee ja ehituskaeviku ristumiskohale paigaldada vähemalt 
1 m laiused ülekäigusillad. Sildadel  peavad olema mõlemal küljel käsipuud kõrgusega vähemalt 
1m. 

5.5. Kaeve- ja täitetööd 

5.5.1. Kaevetööd 

Viia läbi jälgides Tööinspektsiooni juhendis „Tööohutus ehitusplatsil“ toodud nõudeid. 
Tekkivate jäätmete käitlemine peab toimuma vastavalt Jäätmeseadusele ning Kambja valla 
jäätmehoolduseeskirjale. Ehituskaevikust väljakaevatav, tagasitäiteks mittekasutatav pinnas tuleb 
koheselt ära vedada. Taastatav asfaltbetoonkate lõigata lahti kaeviku mõlemast servast vähemalt 
300 mm kauguselt. Tagasitäidet vajavad kaevikud võivad avatuks jääda vaid võimalikult 
lühikeseks ajaks. Tuleb tagada süvendite ja täidendite stabiilsus nii materjalide ladustamisel, 
masinate kasutamisel, kui ka ajutiste ehitiste ja konstruktsioonide püstitamisel. Kasvupinnas 
koorida ning võimalusel kohe peale selle eemaldamist kas ära kasutada või ladustada. 
Kasvupinnasel ei tohi ilma tungiva vajaduseta sõita ei enne koorimist, ega ka pärast selle 
vaaludesse ladustamist. 

5.5.2. Täitetööd 

Torud paigaldada 10 cm paksusele tihendatud liivast aluskihile. Enne kaevikute tagasitäitmist 
tuleb kontrollida, et ajutiselt lahti ühendatud torud on uuesti kokku ühendatud, kõikide 
tehnovõrkude omanike nõuded on täidetud, torustike ja kaablite ülevaatused ja katsetused on 
lõpetatud. Hõõrdekiht torude ümber teha EVS-EN 13941 nõuetele vastavast ehitusliivast, 
tagasitäide ei või sisaldada võõrkehi, mis võiksid toru PE-ümbrist vigastada. Torude kohale, 
kõrgusele 200 kuni 500 mm, asetada hoiatuslindid. Kaevikute lõpptäide haljasaladel teha varem 
välja kaevatud mineraalsest pinnasest kuni kasvukihini. Jalg- ja sõiduteede all täita kaevikud 
liivaga tihendades 300 mm kihtide kaupa tihedustegurini 0,98. Liiva filtratsioonimoodul 
tihedusel 0,98 peab olema vähemalt 0,5 m/ööp. 

5.5.3. Veetõrje 

Ehitussüvendisse valguva sademe- ja pinnasevee pumpamiseks tänava sademeveetorustikku, 
taotleda eelnevalt luba AS-ist Tartu Veevärk. 

5.5.4. Toed ja tugevdused 

Kaevik kaevata piisava nõlvusega või kasutada nõlvatoestust. Toestus peab võimaldama rajatised 
nõuete kohaselt välja ehitada ning tagama kaevikus töötava personali ohutuse. Toestuse 
rajamisel ei tohi tekitada kahjustusi kaeviku läheduses paiknevatele tehnovõrkudele ja hoonetele. 
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5.5.5. Vaatluskaevude luugid 

Olemasolevate ning rajatavate vaatluskaevude luukide ümber taastada asfaltbetoonkate vastavalt 
AS Tartu Veevärk juhendile „Betoon- ja plastkaevude korrastamine asfalt ülekatete rajamisel“. 
Kui luugi ja taastatava asfaltkatte vahele jääb vähem kui 50 cm, tuleb kate taastada ümber luugi 
50 cm kauguseni. 

5.5.6. Objekti heakord 

Ehitamisega kaasnevate veoste vedamisel tagada ehitusobjektilt väljuvate sõidukite rehvide 
puhtus,  vältida ehitusprahi, pinnase, tolmu ning vee kandumine väljapoole ehitusobjekti piire. 
Selleks korraldada teehooldetööd või rajada ehitusobjektile või selle vahetusse lähedusse rehvide 
puhastamiseks sobiv hooldusala. Juhul kui hooldusala asub väljaspool ehitusobjekti, kavandada 
ja tagada ka selle ala ehitusjärgne heakorrastamine. 

5.6. Katete taastamine 

5.6.1. Üldist 

Asfaltkatted tulem eemaldada freesimise teel kasutades selleks ettenähtud tehnikat. 
Peale ehitustööde lõpetamist tuleb taastada ehitustööde käigus rikutud või eemaldatud katted 
(asfalt, muru, betoon jne). Taastamistöödega tuleb alustada nii kiiresti kui võimalik ja mõistlik. 
Kuni taastamistööde lõpuleviimiseni peab Töövõtja hoidma tänavad ja kinnistute ligipääsuteed 
kasutatavas seisukorras. Kõik tänavaelemendid, nagu tänavakate, äärekivid, jalgteed, piirded, 
teekattemärgistus, liiklusmärgid, piirdepostid, haljasalad jne, mis on ehitustegevusetuse käigus 
kõrvaldatud või kahjustatud, tuleb taastada või samale kohale tagasi paigaldada nii, et see 
rahuldaks Omanikujärelevalve ja kohaliku omavalitsuse nõudmisi. Kõik tänavarajatised tuleb 
viia vähemalt nende endisesse tehnilisse seisukorda. Objekti tänavaelemendid tuleb taastada nii 
kiiresti, kui võimalik pärast iga torulõigu paigaldamise ja kaeviku tagasitäite lõpetamist.  
Peale teekatete taastamist peab tee vastama Majandus- ja taristuministri määruses nr 92 ``Tee 
seisundinõuded“ (vastu võetud 14.07.2015) toodud nõuetele. Tänavakatete korrektse taastamise 
eelduseks on nõuetekohaste materjalide kasutamine ja paigaldustehnoloogiate järgimine. 
Teealuses osas peab ehituskaeviku tagasitäide olema tehtud kruusliivaga, mille 
filtratsioonimoodul on min. 0,5 m/ööp. Teekatted tuleb taastada nii, et säiliks tänava esialgne 
kõrgus, kui projektis ei ole määratud teisiti.  
Enne ehitustööde vastuvõtmist Omanikujärelevalve poolt peab kohalik omavalitsus ja kinnistute 
omanik(ud) olema haljastus ning teekatete taastamise tööd heaks kiitnud. Kirjaliku heakskiidu 
hangib Töövõtja. 
 

5.6.2. Teetööde nõuded 

Tee ja tee koosseisu kuuluvate rajatiste taastamistööde läbi viimisel juhinduda järgmistest 
normdokumentidest: 

 Tee ehitamise kvaliteedi nõuded (RT I, 07.08.2015, 1) 
 Maanteeameti koduleheküljel www.mnt.ee rubriigi Juhendid ja juhised alarubriikides 

Projekteerimisjuhendid; Ehitus, remont, hoole; Liikluskorraldus toodud juhised, 
juhendid, nõuded, teede projekteerimisenormide muudatusettepanekud ja ministri 
määrused. 

 Muldkeha projekteerimise, ehitamise ja remondi juhis. Kinnitatud Maanteeameti 
peadirektori käskkirjaga 18.03.2014 nr.0107. 
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 Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis. Kinnitatud Maanteeameti peadirektori 
käskkirjaga 23.12.2015 nr.0314. 

 Killustikust katendikihtide ehitamise juhend. Kinnitatud Maanteeameti peadirektori 
käskkirjaga 30.04.12 nr.0167. 

 Asfaltsegude täitematerjalid. EVS 901-1:2020 Tee-ehitus. Osa 1. 
Asfaldisegus kasutada tardkivimit. 

 Asfaltsegude sideained. EVS 901-2:2016 Tee-ehitus. Osa 2. 
 Asfaltsegud. EVS 901-3:2021 Tee-ehitus. Osa 3. 
 Killustikalus ehitada jämetäitematerjalist kiilumismeetodil või ridakillustikust, 

jämetäitematerjalide miinimumnõuded vastavalt „Killustikust katendikihtide ehitamise 
juhend“ tabel 1. 

 Asfaldisegude jämetäitematerjalidele esitatavad miinimumnõuded vastavalt „Asfaldist 
katendikihtide ehitamise juhis“ tabeli 1 

 Tugipeenras kasutada lubjakivikillustiku segu vastavalt Tee ehitamise kvaliteedinõuded 
segu 5. 

 Dreenkihis kasutatakse liiva, mis sisaldab sõela 0,063mm läbivaid osiseid kuni 10%. 
Filtratsioonitegur ei tohi olla alla 1m/ööpäevas. 

 Äärekivid paigaldada betoonile (C15/20) paksusega 10 cm, mille all on killustikalus 
15cm 

 Enne viimase asfaldikihi paigaldamist katta vana asfaltkatte lõikeserv vuugiliimiga. 

Asfaltkatte taastamine (v.a. väikesemahulised taastamistööd) peab toimuma asfaldilaoturiga. Kui 
taastamisele ei kuulu kogu tee laius, siis enne tee killustikaluse tegemist tuleb Töövõtjal teekatte 
serv lahti lõigata nii, et see jääks ehituskaeviku servast vähemalt 0,3 m kaugusele. Serv 
lõigatakse sirgeks ühtse sirgjoonena paralleelselt tee teljega või ristisuunalise kaevetöö korral 
risti tee teljega. Serva profiilis ei tohi olla kõrvalekaldeid ega varisemisi. 
Kaevuluugid ning kaped tuleb asfalteerimisel või pindamisel paigaldada ümbritseva teepinnaga 
samale tasapinnale (±3 mm) ning sama kaldega. Kaevude ümber, luugikomplekti korpuse 
toetuspinna (nn krae) all, tuleb asfaltkate taastada kõikides ümbritseva teekatte kihtides ning 
vastavas teekatte kihis nõutava seguga. Pindamistöödel või pindamistööde järgsel kaevuluukide 
või kapede tee tasapinnale tõstmisel tagada, et luugikomplekti korpuse või kape toetuspinna 
alune katendikiht saaks kaetud sideainega (bituumeniga) ja tekiks ülejäänud pinnatud teega 
katkematu ja homogeenne kiht. Freespuru kasutamine kaevu ümber ei ole lubatud.  
Koos asfaltkatte taastamisega tuleb taastada ka teekattemärgistus ja kiirustõkked (kui need olid 
tööde käigus eemaldatud asfaldipinnal). 

5.6.3. Killustikkatte rajamine ja taastamine 

Aluskiht (jämedateraline kruus või killustik) tuleb tihendada ja tasandada teehöövliga enne 
ülemise kihi (peeneteraline kruus või killustik paksusega min 100 mm) paigaldamist. Ülemise 
kihi tegemiseks kasutatav materjal ei tohi sisaldada üle 20 mm terasuurusega osiseid. Ülemine 
kiht tuleb tasandada ja rullida. Valmis katte ebatasasus ei tohi ületada 10 mm/3 m. 
Olemasolevate killustik- või kruuskattega teede rekonstrueerimisel tuleb enne ülalkirjeldatud 
kihtide lisamist teha sõltuvalt olemasoleva tee olukorrast järgmised ettevalmistustööd:  
• eemaldada kasvupinnas;  
• täita augud ja ebatasasused ning tihendada täide;  
• parandada tee piki- ja põikprofiili. 
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5.6.4. Kruuskatte taastamine 

Kruuskattega teekatte taastamine peab toimuma nii, et tulemusena oleks kate vähemalt esialgses 
seisukorras. Peale taastustöid tuleb teostada kogu teelõigu nõuetekohane profileerimine ja tagada 
tee vajalikud põikkalded. Taastatava kruuskattega tee ülemine kiht tuleb rajada vastavalt 
Majandus- ja taristuministri määruse nr 101 „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded“ (vastu võetud 
03.08.2015) nõuetele, paksusega 10 cm.  
Kruuskatte alla jääva täiteliiva filtratsioonimoodul peab olema vähemalt 0,5 m/ööp.  
Ehitustööde käigus kahjustatud kruuskatendiga sõiduteed tuleb taastada teehöövliga 
profileerimise teel ja katta purustatud kruusaga (h= 10 cm) Majandus- ja taristuministri määruse 
nr 101 "Tee ehitamise kvaliteedi nõuded" lisa 10 segu 5. 

5.6.5. Freespurukatte taastamine 

Freespurukattega teekatte taastamine peab toimuma nii, et tulemusena oleks kate vähemalt 
esialgses seisukorras. Peale taastustöid tuleb teostada kogu teelõigu nõuetekohane profileerimine 
ja tagada tee vajalikud põikkalded. Freespurukatend rajada vastavalt "Kergkatete ehitamise 
juhis" kinnitatud Maanteeameti peadirektori 12.12.2007.a käskkirjale nr 255 - freespurust 
kattekihi terastikuline koostis vastavalt tabel 3 (MSE 20), freespuru üksikproovide sideaine 
sisaldus on vahemikus 4,0-5,2%; katte elastsusmoodul Emin= 140 MPa. 

5.6.6. Muru rajamine ja taastamine 

Taastamistööde tegemisel tuleb järgida kohaliku omavalitsuse heakorraeeskirja. Enne kaevetöid 
eemaldatud kasvupinnas tuleb laotada haljastatavale alale ning külvata peale Omanikujärelevalve 
poolt heakskiidetud muruseeme, vajadusel tuleb kasvupinnast juurde vedada.  
Kasvupinnasena tuleb kasutada mineraalmulda, mille pH on 6,5…7,0. Muld ei tohi sisaldada 
taimedele kahjulikke jäätmeid. Kasutada ei tohi külmunud pinnast.  
Kasvupinnas tuleb kujundada ilma järskude üleminekuteta ja saavutades projektis ettenähtud 
pinnakõrgused. Vajadusel tuleb vajaliku kasvukihi paksuse säilitamiseks teostada lokaalseid 
kaevetöid. Kasvukiht tuleb peenestada. Seal, kus maapind on kõva, tuleb maapinda kobestada. 
Juured ja kivid tuleb välja korjata. Seal, kus maapind on kaetud mätaste või murukamaraga, tuleb 
kasvupinnas lõpuni lahti künda, freesida või välja kaevata. 
Kasvupinnase kihi paksus peab olema vähemalt 150 mm (vähemalt 100 mm pärast tihendamist). 
Kasvupinnas tuleb laotada tasandatud aluspinnale. Tihendamine tuleb teha mururulliga. 
Kasvupinnas ei tohi sisaldada kive vms. osakesi suurusega üle 20 mm. Muru külvinorm on 
20...30 g/m2. Pärast tihenemist peab taastatud ala jääma ümbritseva maapinnaga ühele tasemele.  
Taastatud haljasalade eest peab Töövõtja hoolitsema kuni esimese niiteni (s.h kastma, väetama, 
eemaldama umbrohu ja teostama esimese niite).  
Taastamistööde käigus tuleb järsud kraavikaldad, teetammi nõlvad vms suure kaldega pinnad 
pinnase erosiooni vältimiseks mätastada. Mätaste taimestik peab olema sarnane murule. 
Töövõtja peab tagama, et ehitus- ja taastamistööd ei halvenda kraavide hüdraulilisi omadusi ega 
nende väljanägemist.  
Mullatööde puhul tuleb mõõtmise, liinide, kallakute, laiuse ja tasasuse puhul kinni pidada tööde 
ohutusnõuetest. 
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5.6.7. Äärekivide taastamine 

Projekteeritud äärekivid paigaldada 10 cm paksusele betoonkihile (tugevusklass vähemalt 
C16/20). Betoonkihi alla ehitada kruusast või killustikust tihendatud alus. Äärekivid toestada 
mõlemalt poolt kivi betooniga. 

5.7. Kõrghaljastuse kaitsmine ja likvideerimine 

Avalikul alal asuva puu, hekki jms. eemaldamiseks, teisaldamiseks või maha lõikamiseks 
taotleda kohalikust omavalitsusest luba, kinnistul ka kinnistu omaniku luba. Puude tüved ja 
võrad peavad olema ehitustööde ajal vigastuste eest kaitstud. Juured tuleb läbi lõigata sirgelt 
terava lõikevahendiga (oksakäärid, saag). Üle 2,5 cm läbimõõduga juured võimalusel säilitada. 
Kui vegetatsiooniperioodil on kaevis lahti üle ühe päeva, tuleb paljastunud juured katta niiskust 
säilitava materjaliga, et vältida juurte kuivamist. Kui vegetatsiooniperioodil on kaevis lahti üle 
ühe nädala, kaetakse kaevise puupoolne serv veekindla ja niiskust säilitava materjaliga ja puid 
kastetakse regulaarselt, vähemalt kord nädalas. Materjalide ladustamine ning ehitusmasinate 
liiklemine puu tüvele lähemal kui 2 m on keelatud. 

6. Jäätmekäitlus 

Tekkivate jäätmete käitlemine peab toimuma vastavalt Jäätmeseadusele ning Kambja valla 
Jäätmehoolduseeskirja (18.02.2021). Ehitustööde käigus tekkinud ehitus- ja lammutusjäätmed 
tuleb koguda liigiti ning anda üle vastavat jäätmeluba omavale ettevõttele. Demontaaži käigus 
tekkiv üleliigne materjal (torud, isolatsioon, raudbetoon jms) tuleb koheselt kokku koguda ning 
vedada Kambja Vallavalitsuse poolt määratud ladustamiskohta. Raudbetoon- ja betoondetaile, 
asfalti, eelsorditud ehituskive ja telliseid ning puitu ei ole lubatud ladestada prügilas ega 
kasutada pinnasetäiteks väljaspool prügilat. Raudbetoon- ja betoondetailid ning tõrva 
mittesisaldav asfalt tuleb üle anda purustamiseks ja materjalide taaskasutamiseks. Ohtlikud 
jäätmed tuleb koguda kinnisesse lukustatavasse konteinerisse ning üle anda ohtlike jäätmete 
käitlemise litsentsi omavale ettevõttele. Ehitusjäätmete eeskirja nõuetele vastava käitlemise eest 
vastutab Töövõtja. Töövõtja peab vormistama ehitustööde lõpus jäätmeõiendi, mille kinnitab 
Kambja Vallavalitsus. 
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Koordinaadid L-EST '97 süsteemis. Kõrgused EH2000 süsteemis.

Geodeetiline alusplaan M 1:500 Geodeesia 24 OÜ töö nr. 8956-24-4 05.2024.    

cm10Killustikalus  fr 16/32+8/12 mm, AKÖL 20 500-3000

cm10Betoon C16/20

Olemasolev betoonist äärekivi

m3Kõnnitee äärekivi

cm15Killustikalus  fr 32/63

cm10Betoon C16/20

Olemasolev äärekivi

m24Sõidutee äärekivi

Täitepinnas

cm20Kasvupinnas

m2  11,5Lillepeenar

Täitepinnas

cm10Kasvupinnas

Murukülv (seeme 25-30 g/m2)

m2  942Haljasala

Täide peenliivast, filtr. moodul >0.5 m/ööp.

cm10 cmKillustik  fr 8/12

m2  36Killustikkate

Täide peenliivast, filtr. moodul >0.5 m/ööp.

cm20 cmPurustatud kruus fr. 0/16 (segu nr. 5)

m2  10Kruuskate

Täide peenliivast, filtr. moodul >0.5 m/ööp.

cm8Olemasolev betoonplaat

m2  3,5Betoonist niiskustõkkeriba

Täide peenliivast, filtr. moodul >0.5 m/ööp.

cmmin. 30Dreenkiht, filtr. moodul >1.0 m/ööp.

cm25Killustikalus  fr 16/32+8/12 mm

cm5Kuivtsementsegust sängituskiht

cm8Olemasolev betoonikivi

m2  30Betoonkivist katend

Täide peenliivast, filtr. moodul >0.5 m/ööp.

cmmin. 20Dreenkiht, filtr. moodul >1.0 m/ööp.

cm15Killustikalus  fr 16/32+8/12 mm, AKÖL 20 500-3000

cm5Tihe asfaltbetoon AC8 surf 70/100

m2  5,5Kõnnitee a/b katend

Täide peenliivast, filtr. moodul >0.5 m/ööp.

cm10 cmFreespuru

--2 kordne pindamine

m2  99Freespurust kate

Täide peenliivast, filtr. moodul >0.5 m/ööp.

cmmin. 30Dreenkiht, filtr. moodul >1.0 m/ööp.

cm25Killustikalus  fr 32/63 kiiluda 16/32+8/12, AKÖL 20 3000-6000

cm7Tihe asfaltbetoon AC16 surf 70/100

m2  150Ühekihiline a/b katend 900 < AKÖL 20 < 1500
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Muudatuse nr. Kuupäev Kontrollis Muudatuse kirjeldus
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Märkus:

6. Massijuhtmed kinnitada klemmi külge kruvide ja mutritega �6mm.

Jälgida juhtmete kinnitamiseks vajaliku montaazivaru olemasolu. 

6. Massiklemm tuleb toru külge keevitada võimalikult PUR-isolatsiooni lähedale.

toru termokahanevat otsakatet.

olema ilma teravate nurkadeta ja see ei tohi vigastada

5. Väljavõtu massiklemmi paksus peab olema 4 mm. Massiklemm peab

ristlõige peab olema 1,5 mm².

4. LOS traatide pikendamiseks kasutatava 3-soonelise vaskjuhtme soone

kasutada valmistajatehase poolt määratud materjale.

3. Juhtmete väljavõtt peab olema veetihe. Tiheduse saavutamiseks tuleb

ühendatud traadikontuuri kohta.

üle joota. Ühendatud kontuuri takistus peab olema väiksem kui 1,5 O/100m

2. LOS kontrolltraatide ühendamisel kasutada pressliiteid, liited

kontuurile kontrollmõõdistus.

1. Enne uue kontuuri ühendamist teha olemasoleva torustiku
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OÜ Krihvel Projekt Ülenurme alevik, Kambja vald,
kinnistud Tartu mnt. 2, 4, 6, 10, 14, 16, 16a, 18, 20 ja 28.

Kaugkütte jaotus- ja ühendustorustike rekonstrueerimine.

Töö nr. 10-KK-24
Tööprojekt

Nr. Nimetus Ühik Kogus

1 Materjalide ja seadmete transport ehitusalale töö 1

2 Ehitusala tpiiramine ja tähistamine, liiklusmärkide paigaldamine töö 1

3 Ehitusala ette valmistamine, kasvumulla koorimine, katte freesimine töö 1

4 Torustiku märkimine töö 1

5 Künas kaugküttetorustiku demontaaž m 450
6 Kaugküttetorustiku demontaaž elamute keldrites m 30
7 Kaugküttetorustiku kambri demontaaž tk. 2

Kaugküttetorustiku ehitus m 894

65/160 m 12

50/140 m 6

2x65/250 m 261

2x50/225 m 188

2x40/180 m 96

2x32/180 m 55

2x25/160 m 9

2x20/140 m 267

9 Plastist hülssltoru De 400 paigaldamine maantee alla m 20

10 Ühekihilise asfaltbetoonkatte taastamine m2  150,0

11 Freespurust katte taastamine m2  99

12 Kõnnitee asfaltkatte taastamine m2  5,5

13 Parkimisplatsi betoonkivist katte taastamine m2  30

14 Niiskustõkkeriba taastamine m2  3,5

15 Kruuskatte taastamine m2  10

16 Killustikkatte taastamine m2  36

17 Haljasala taastamine m2  942

18 Lillepeenra taastamine m2  11,5

19 Sõidutee äärekivi taastamine m2  24

20 Kõnnitee äärekivi taastamine m2  3

21 Keevisõmbluste läbivalgustamine 5% töö 1

22 Torustku surveproov töö 2

23 Torustku läbipesu töö 2

24 Teostusmõõdistus töö 1

25 Ehitusobjektilt väljuvate sõidukite rehvide pesu ala rajamine töö 1

8.1 Põhiliste ehitustööde mahtude loetelu

8
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OÜ Krihvel Projekt Ülenurme alevik, Kambja vald,
kinnistud Tartu mnt. 2, 4, 6, 10, 14, 16, 16a, 18, 20 ja 28.

Kaugkütte jaotus- ja ühendustorustike rekonstrueerimine.

Töö nr. 10-KK-24
Tööprojekt

Eelisoleeritud paaris torud ja detailid

Nr. Nimetus Mõõt Ühik Kogus Märkus

1 Eelisoleeritud kaugküttetoru L=12m 65/160 m 16

2 " 50/140 m 8

3 T-kolmik 65/160-65/160 tk. 2 Logstor 3500 või samaväärne

4 Eelisoleeritud kuulkraan 50/140 tk. 2 Logstor 4200 või samaväärne

5 Gofreeritud muhv torupõlve isoleerimiseks torule 65/160 tk. 6

6 " 50/140 tk. 2

7 Terastorupõlv 90° tsentreerimisrõngaga 76,1 tk. 6

8 60,3 tk. 2

9 Eelisoleeritud toru üleminek 100/255-65/160 tk. 2 Logstor 4900 või samaväärne

Eelisoleeritud kaks ühes torud ja detailid

9 Eelisoleeritud kaks ühes toru L=12m 2x65/250 m 252

10 " 2x50/225 m 186

11 " 2x40/180 m 94

12 " 2x32/180 m 58

13 " 2x25/160 m 10

14 " 2x20/140 m 254

15 Eelisoleeritud F-üleminek, tüüp 2, pealevool paremalt alla 2x65/250-65/160 tk. 1 Logstor 3072 või samaväärne

16 Eelisoleeritud Y-üleminek, tüüp 2, pealevool paremalt alla 2x65/250-65/160 tk. 1 Logstor 3071 või samaväärne

17 Eelisoleeritud kaks ühes kuulkraanmm 2x65/250 tk. 1 Logstor 4290 või samaväärne

18 Eelisoleeritud kaks ühes toru T-kolmik 2x65/250-2x20/140 tk. 4

19 " 2x50/225-2x20/140 tk. 3

20 " 2x40/180-2x20/140 tk. 1

21 " 2x32/180-2x20/140 tk. 1

22 Eelisoleeritud kaks ühes toru üleminek 2x65/250-2x50/225 tk. 2

23 " 2x50/225-2x40/180 tk. 2

24 " 2x40/180-2x32/180 tk. 2

25 " 2x32/180-2x25/160 tk. 1

Logstor 3490 või samaväärne

Logstor 4990 või samaväärne

Logstor 2090 või samaväärne

8.2.2 Kaugküttetorustiku materjalide loetelu

Logstor 2090 või samaväärne

Logstor 5033 või samaväärne

Logstor 5252 või samaväärne

Lk 1 3st



OÜ Krihvel Projekt Ülenurme alevik, Kambja vald,
kinnistud Tartu mnt. 2, 4, 6, 10, 14, 16, 16a, 18, 20 ja 28.

Kaugkütte jaotus- ja ühendustorustike rekonstrueerimine.

Töö nr. 10-KK-24
Tööprojekt

Nr. Nimetus Mõõt Ühik Kogus Märkus

26 Eelisoleeritud kaks ühes tõusupõlv 90° 2x25/160 tk. 1

27 " 2x20/140 tk. 4

28 Gofreeritud muhv torupõlve isoleerimiseks torule 2x65/250 tk. 5

29 " 2x50/225 tk. 3

30 " 2x40/180 tk. 1

31 " 2x25/160 tk. 2

32 " 2x20/140 tk. 24

33 Terastorupõlv 90° tsentreerimisrõngaga 76,1 tk. 10

34 " 60,3 tk. 6

35 " 48,3 tk. 2

36 " 33,7 tk. 4

37 " 26,9 tk. 48

38 Otsakate torule 2x25/160 tk. 1

39 " 2x20/140 tk. 11

40 Läbiviigutihend 160 tk. 1

41 " 140 tk. 10

42 Toru otsast LOS traatide väljavõtte tegemise komplekt - tk. 11
Logstor 9000 0000 024 000 või 
samaväärne

43 Klemmkarp - tk. 10
Logstor 8011 0000 001 517 või 
samaväärne

44
2-kordse vettpidava kihiga ja PUR koorikisolatsiooniga 
jätkumuhv torule 100/225 tk. 2

45 " 65/160 tk. 10

46 " 50/140 tk. 6

47 " 2x65/250 tk. 32

48 " 2x50/225 tk. 24

49 " 2x40/180 tk. 13

50 " 2x32/180 tk. 9

51 " 2x25/160 tk. 2

52 " 2x20/140 tk. 26

53 Üleminekumuhv 160-140 tk. 2 Logstor 5031 või samaväärne

Logstor 5600 või samaväärne

Logstor 5800 või samaväärne

Logstor 5033 või samaväärne

Logstor 5252 või samaväärne

Logstor 2591 või samaväärne

Logstor 5022 või samaväärne

Lk 2 3st



OÜ Krihvel Projekt Ülenurme alevik, Kambja vald,
kinnistud Tartu mnt. 2, 4, 6, 10, 14, 16, 16a, 18, 20 ja 28.

Kaugkütte jaotus- ja ühendustorustike rekonstrueerimine.

Töö nr. 10-KK-24
Tööprojekt

Nr. Nimetus Mõõt Ühik Kogus Märkus

54 Lõpumuhv 180 tk. 1 Logstor 5700 või samaväärne

55 Märkelint - m 920 Logstor 7150 või samaväärne

56 Paisumisvarupadjad paksusega 40 mm 1000x2000 tk. 18 Logstor 7000 või samaväärne

Mõõdusõlm

Nr. Nimetus Mõõt Ühik Kogus Märkus

57 Soojusarvesti - tk. 10

58 Kauglugemismoodul - tk. 10

59 Kulumõõtja DN 15 tk. 10
Kamstrup Ultraflow 54 või 
samaväärne

60 Temperatuuriandur - tk. 20 Kamstrup PT500 või samaväärne

61 Keevitatav kuulkraan DN 25 tk. 2 Vexve 100025 või samaväärne

62 " DN 20 tk. 40 Vexve 100020 või samaväärne

63 Kuulkraan DN 10 tk. 30 Oras 400010 või samaväärne

64 Mudafilter DN 20 tk. 10 -

65 Manomeeter 0….6 bar DN 10 tk. 20 -

66 Automaatne õhuärastusventiil DN 10 tk. 20 Flamco Flexvent või samaväärne

67 Termomeeter 0….120 °C DN 10 tk. 20 -

68 Fooliumkattega isolatsioonikoorik 50 mm torule DN 20 m 30 -

Muud materjalid

69 Terastoru otsliide 42,4x2,6 tk. 2

70 Terastoru ülemikek 76,1x2,9-60,3x2,9 tk. 2

71 Polüetüleenist survetoru PN 10 De 400 m 20 Pipelife või samaväärne

72 Tsentreerimisrõngas torule De 250, rõnga kõrgus: 41 mm tk. 13 Raci type F/G või samaväärne

73 Hülsi otsakate sisemine toru 250, välimine 400 mm - tk. 2
Raci espansit type C või 
samaväärne

74 Plastist ventiilikaev h=1100 400/315 tk. 3 Teleskoobiga plastkaev, luuk 40 t

75 Betoonist kõnnitee äärekivi kaevu alla 500x60x180 tk. 5 Ikodor või samaväärne

Teras P265GH

Kamstrup MULTICAL® 603 või 
samaväärne

Lk 3 3st




