Reoveetoru täpne sügavus
selgitada välja ehitööde
käigus, vajadusel korrigeerida
projektlahendust

Reoveetoru täpne sügavus
selgitada välja ehitööde
käigus, vajadusel korrigeerida
projektlahendust

Ehituse käigus kuivatusrest
ajutiselt eemaldada

Ehituse käigus ol.olev mahuti
kaas eemaldada, mahuti täita
pinnasega

Olemasolev mahuti välja
kaevata

Puurimise
stardikaeviku asukoht

Puurimise
stardikaeviku asukoht

Planeeritud kinnistu
reoveepumpla.
Q=2,0 l/s, H_{max}=7,0 m

Ristumine kõrvalmaantee
Puhja-Mõisanurme tee (tee nr
22123) km-l 0.19

Märkused:

1. Tingmärgid vt joonis VKV-4-01
2. Torustike pikiprofiilid vt joonis VKV-6-03 kuni VKV-6-45.
3. * tähistatud kõrgus täpsustada ehitustööde käigus.
4. Ehituskaeviku tüüpristlõiked vt joonis VKV-6-01.
5. Kaablite kaitsmise ja toestamise skeem ristumisel projekteeritud torustikuga vt joonis VKV-6-02.
6. Koordinaadid L-Est '97 süsteemis.
7. Kõrgused EH2000 süsteemis.
8. Projekteerimise alusplaanina on kasutatud digitaalset alusplaani mõõtkavas 1:500. Maainsener OÜ, jaanuar 2024 a. Töö nr GEO 6780.

Muudatuse nr:	Kuupäev:	Projekteeris:	Selgitus:

Altren Projekt OÜ
MTR nr EEP002873 reg. 21.02.2014
Vana-Hansu, Suure-Rakke küla Elva vald
Tartumaa 61113
Tel: +372 53402723

Töö nimetus: Puhja asula vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamine, I etapp				Tellija: AS Emajõe Veevärk	
				Ehitusprojekti koostaja: Altren Projekt OÜ	
Objekti aadress või aadressid: Tartumaa, Elva vald, Puhja alevik				Mõõtkava:	1:500
Joonise nimetus: Torustike asendiplaan				Töö nr :	24011
				Joonise digiaadress:	24011_TT_VKV-04-03_v06.dwg
Vastutav isik: Vahur Laas	Allkiri: /allkirjastatud digitaalselt/				
Projekteerija: Vahur Laas	Allkiri: /allkirjastatud digitaalselt/	Kuupäev/versioon nr: 25.05.2026/v06	Projekti tunnus: 24011	Projekti staadium: TP	Joonise nr : VKV-4-02