

TÖÖVÕTULEPING nr 3-6.11/2024/90

(hiliseima digitaalallkirja kuupäev)

Riigimetsa Majandamise Keskus, edaspidi **RMK** või **tellija**, keda esindab juhatuse liikme 19. mai 2023. a käskkirjaga nr 1-5/45 antud volituse alusel looduskaitseosakonna looduskaitsetööde juht **Küllike Kuusik**, ühelt poolt,

ja **Hanso MK OÜ**, edaspidi **töövõtja**, keda esindab põhikirja alusel juhatuse liige **Kaupo Jansen** teiselt poolt,

keda nimetatakse edaspidi **pool** või ühiselt **pooled**,
sõlmisid käesoleva töövõtulepingu, edaspidi **hankeleping**,

1. Hankelepingu sõlmimise alus ja ese

- 1.1. Leping sõlmitakse riigihanke nr 1-47/3055 „**Looduskaitsete objektipõhiste raiateenuste tellimine**“ (viitenumber 276390) raamlepingu nr raames läbiviidud minikonkursi „**Vohilaiu poollooduslike koosluste taastamistööd**“ (viitenumber 283322)“ ja edukaks tunnistatud pakkumuse alusel.
- 1.2. Hankelepingu täitmisel lähtuvad pooled käesolevas lepingus ja raamlepingus esitatud tingimustest (kaasa arvatud raamlepingu lisaks olevates hankedokumentide tehnilisest kirjeldusest ning pakkumusest).
- 1.3. Hankelepingu tingimused on eritingimusteks ning raamlepingu tingimused üldtingimusteks ning raamlepingu ja hankelepingu vastuolude korral kohaldatakse hankelepingu tingimusi.

2. Hankelepingu objekt

- 2.1 Lepingu objektiks on töövõtja poolt raietööde tegemine, töövõtja tööjõu ja tehniliste vahenditega.
- 2.2 Lepinguga tellija tellib ja töövõtja kohustub teostama **Vohilaiu poollooduslike koosluste taastamistööd**, edaspidi **töö**, lepinguga kokkulepitud tingimustel ja korras.
- 2.3 Töövõtja kinnitab, et ta on tutvunud kõigi lepingu täitmiseks vajalike asjaoludega, samuti kinnitab, et töö on võimalik lepinguga kokkulepitud tasu eest teha, Töövõtjal on olemas Töö täitmiseks vajalik kvalifikatsioon ja kogemus, Töövõtjal on olemas kõik vajalikud litsentsid, load ja nõusolekud, kui need on õigusaktidest tulenevalt vajalikud või vastava töö puhul nende olemasolu eeldatakse.
- 2.4 Hankelepingul on selle sõlmimisel järgmised lisad:
 - 2.4.1 Hanke alusdokumendid ja hinnapakkumus

3 Töövõtjale makstav tasu

- 3.1 Tellija on kohustatud maksma töövõtjale kõigi käesoleva lepinguga määratud kohustuste täitmise eest:

Töö kirjeldus	Ühik	Maht	Ühiku hind; €	Summa; €
Vohilaid - raietööd	ha	13,44	3 600,00	48 384,00
Vohilaid - puidu kokkuvedu	tm	600,00	6,00	3 600,00
Vohilaid - hekseldamine_uus raieala	ha	13,44	520,00	6 988,80
Vohilaid - hekseldamine_varasemad tööalad	ha	68,34	520,00	35 536,80

kokku **94509,60 (üheksakümmend neli tuhat viissada üheksa eurot 60 senti)** edaspidi **tasu**.

Hindadele lisandub käibemaks.

- 3.2 Pärast kokkuveotööde lõpetamist tasub tellija raidmete ja laasimata tüveste korral alljärgnevalt akti alusel:
- 3.2.1 esialgu tasutakse töövõtjale tööjuhi poolt vahelaos hinnatud kogusest 80% eest;
 - 3.2.2 Juhul, kui 12 kuu jooksul peale tööjuhi poolt koguse vahelaos hindamist ei ole teostatud raidmete ja laasimata tüveste hakkimist on töövõtjal õigus otsustada, kas:
 - 3.2.2.1 töövõtjale tasutakse ülejäänud 20% tööjuhi poolt koguse vahelaos hindamisest;
 - 3.2.2.2 töövõtja ootab ära hakkimistulemused, täpne aeg ei ole teada, ning töövõtjale tasutakse täpsustatud koguse eest.
 - 3.2.3 juhul, kui hakkimistulemuste alusel määratud raidmete ja laasimata tüveste täpsustatud kogus on väiksem kui punkti 3.2.1. alusel tasutud kogus, siis töövõtjalt talle juba makstud tasu tagasi ei nõuta;
 - 3.2.4 juhul, kui hakkimine viiakse läbi peale 12 kuu möödumist tööjuhi poolt koguse vahelaos hindamist ja töövõtja on saanud tasu punkti 3.2.2.1 alusel siis hakkimistulemuste alusel raidmete ja laasimata tüveste täpsustatud kogust ei määrata ning töövõtjal ei ole õigus seda ka nõuda.
- 3.3 Töövõtjale makstav tasu võib suureneda tingituna objekti töömahu suurenemisest või tingituna tellija poolt tellitavate lisatööde tegemisest. Töövõtjale makstav tasu võib väheneda tingituna töömahtude vähendamise tellija poolt või tegelikult teostatud ja aktiga vastuvõetud tööde mahtude vähenemisest võrreldes algselt ettenähtud mahtudega.
- 3.4 Töövõtja poolt kohustuste mittenõuetekohase täitmise korral on tellijal õigus alandada tööde eest tasumisele kuuluvat tasu (ebakvaliteetne töö, järkamise vead, raidmete puhastamise nõude eiramine, puidu kvaliteedi rikkumine, objekti või juurdepääsutee pinnase kahjustamine jne). Tasu alandamine toimub võlaõigusseaduse § 112 sätestatud korras.

4 Poolte esindajad ja kontaktandmed

- 4.1 Töövõtja esindaja on Kaupo Jansen, telefon 525 2911, e-post kaupo@hansomk.ee
- 4.2 Tellija esindaja tööde läbiviimisel on looduskaitse tööjuht Mati Kass, telefon 56374492, e-post mati.kass@rmk.ee
- 4.3 Tellija määrab oma esindaja juhendama tööde teostamist, töövõtjale vajaliku informatsiooni andmiseks ning tööde kvaliteedi kontrollimiseks.

5 Lõppsätted

- 5.1 Kõigis hankelepingus reguleerimata küsimustes lähtutakse raamlepingus sätestatust.
- 5.2 Tööde teostamise tähtaeg on **30. november 2024**. Hankeleping jõustub poolte allkirjastamisel ja kehtib kuni selle täitmiseni mõlema poole poolt.
- 5.3 Juhul kui hankelepingu täitmisel tekib vajadus meeskonna liikmeid välja vahetada, peab hankelepingu täitmisse kaasatavate isikute kvalifikatsioon ja kogemus olema vähemalt samaväärne minikonkursi pakkumuses loetletud vastavatele isikutele esitatud nõuetega.
- 5.4 Pooled kohustuvad hoidma konfidentsiaalsena kõik seoses lepingu täitmisega teatavaks saanud isikuandmed, samuti usalduslikud ning ärisaladusteks peetavad andmed.

Poolte andmed ja allkirjad**Tellija**

Riigimetsa Majandamise Keskus
Lääne-Viru maakond Haljala vald
Mõisa/3, Sagadi küla 45403
Registrikood 70004459

RMK looduskaitseosakond
Rõõmu tee 7, Tartu 51013
Tel 50 38556
E-post kullike.kuusik@rmk.ee

(allkirjastatud digitaalselt)

Küllike Kuusik**Töövõtja**

Hanso MK OÜ
Hanso, Uniküla, Kastre vald
Tartumaa 62121
Registrikood 11043389

Tel 525 2911
E-post kaupo@hansomk.ee

(allkirjastatud digitaalselt)

Kaupo Jansen