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1 SELETUSKIRI

1.1 Üldosa ja projekti eesmärk

Vana-Järveküla tee 11 ja 13 vee- ja kanalisatsiooni liitumispunktide ehitusprojekt on
koostatud Nivell Ehitus OÜ poolt AS Elveso tellimusel. Aluseks on võetud AS Elveso
tehnilised tingimused liitumispunktide rajamiseks ja Rae valla projekteerimistingimused
nr.  549425,  07.  juuli  2026,  korraldus  nr.  1007.  vastavalt  projekteerimistingimuste
taotlusele.  Projektiga  on kavandatud  Vana-Järveküla  tee  11  ja  Vana-Järveküla  13
kinnistutele  Järvekülas  vee-  ja  kanalisatsioonitorustike  liitumispunktid.  Kinnistud
paiknevad  läheduses  läbiva  kanalisatsioonitorustiku  suhtes  liiga  madalal  ning
projektlahendus  eeldab  survekanalisatsioonitorustike  rajamist.  Ühisveevärgi  ja
-kanalisatsioonitorustikud  on  planeeritud  läbi  Suitsla  (katastriüksus  nr.
65301:001:4327),  mille  puhul  on  tegemist  riigiomandisse  kuuluva  krundiga
(maatulundusmaa 100%). Torustikud on planeeritud läbi nimetatud kinnistu Liiva teeni,
kus on võimalik vee- ja kanalisatsioonitorustikud ühendada PE De110 veetorule ja PVC
De160 kanalisatsioonitorustikku.

Käesolev köide käsitleb endas ainult veevarustuse projektiosa.

Projekteerimise  aluseks  kavandamisel  ja  projektlahenduse  välja  töötamisel  on
detailplaneering.

Geodeetiline alusplaan on koostatud Geodeesiatööde OÜ poolt: „Vana-Järveküla tee
11  ja  13,  Harju  maakond,  Rae  vald,  Järveküla  küla,  maa-ala  topo-geodeetilised
uurimistööd,“ töö nr. T-1049.

1.2 Kasutatud standardid, lähteandmed ja juhendid

1.2.1 Projekteerimise standardid ja juhendid

Projekteerimisel on arvestatud Eestis kehtivaid seadusi, standardeid, normdokumente
ning  juhendeid,  mis  on  kätte  saadavad  Elektroonilise  Riigi  Teataja  kataloogist,
Standardikeskus  ning  Maanteeameti  veebilehel  rubriigist  „Juhendid“.  Juhul  kui
projekteerimise  ja  ehituse  vahelisel  perioodil  leiavad  nimetatud  dokumentides  aset
muutused või need asendatakse uute asjakohaste dokumentidega, tuleb lähtuda hanke
ajal kehtivatest dokumentidest.

1.2.2 Lähteandmed ja -materjalid

Uuringud:

Geodeesiatööde  OÜ  geodeetiline  alusplaan:  „Vana-Järveküla  tee  11  ja  13,  Harju
maakond, Rae vald, Järveküla küla, maa-ala topo-geodeetilised uurimistööd,“ töö nr.
T-1049;
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Projektid:

Reaalprojekt  OÜ  projekt  nr  P19077:  „Ringtee  nr  96  Tallinn-  Peetri  alevik-  Tallinn
(Tallinna  väike  ringtee)  eelprojekti  koostamine"  –  Vana-Järveküla  tee  trassil
rekonstrueeritakse  perspektiivselt  Tallinna  väikseks  ringteeks.  Käesoleva  projekti
projektala jääb sellele suhteliselt lähedale.

BIMAP OÜ perojekt nr. P13-2025: „Liiva tee 0.00-0.28 km kergliiklus tee ja sõidutee
laiendamise,  Kanarbiku  ja  Sõnajala  teed  ühendava  kergliiklustee  projekt"  –  suures
osas välja ehitatud, seal hulgas kergliiklusteed. Mahasõit rajatud freesipurust kattena.

Planeeringud:

„Järveküla  Vana-Laasi  kinnistu  ja  lähiala  detailplaneering,”  töö  nr.  DP0863,  Sivana
Holding OÜ – planeeringu alusel on ehitatud Vana-Järveküla tee 11 ja Vana-Järveküla
13 elamuhooned. Vana planeeringu kohaselt lahendati vesi ja kanalisatsioon kohaliku
puurkaevu ja reovee kogumismahutite baasil.

Muud lähtematerjalid:

Maa-ameti kaardirakendused;
Objektil tehtud videod ja fotod.

1.2.3 Ehitusgeodeetiline alusplaan

Geodeetilise  plaani  on koostanud OÜ Geodeesiatööde.  Objekti  peal  viidi  läbi  mõõ-
distustööd juulikuus, 2026. aastal. Töö nimetus ja number on vastavalt „Vana-Järvekü-
la tee 11 ja 13, Harju maakond, Rae vald, Järveküla küla, maa-ala topo-geodeetilised
uurimistööd,“  töö  nr.  T-1049.  Projektala  kõrgussüsteemi  kõrgusarvud  vastavalt
EH2000 süsteemile.  Koordinaadid on L-EST 97 süsteemis.  Katastriüksese piirid  on
saadud Maa-ametist juulikuu seisuga, 2026. aastal.

1.2.4 Ehitusgeoloogilised uuringud

Käesoleva töö raames ei ole tellitud ehitusgeoloogilisi uuringuid.

Vaadeldud  on  eemal  olevate  varem teostatud  geoloogiliste  puuraukude  läbilõikeid.
Lähedal  olevatest  geoloogilistest  puuraukudest  ei  saa käesolevas töös lähtuda ega
neid arvesse võtta konkreetselt käesoleva töö projektalas. Informatiivselt on vaadeldud
lähipiirkonna  geoloogilist  profiili,  millest  nähtub,  et  enamasti  lasub  mulla  all
savimöllmoreeni kiht. Savimöllmoreen ulatub ühe meetri kuni kahe meetri sügavuseni.
All pool lasub lubjakivikiht. Vett ei paljandunud enamikes puuraukudes.
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1.3 Objekti asukoht

Aerofoto 1 Objekti asukoht Projektala asub Järvekülas Rae vallas Vana-Järveküla tee lähistel

1.4 Olemasolev olukord

1.4.1 Üldist

Projektala kujutab endast Tallinna lähedal asuva ühepere-elamute piirkonda, mis on
iseloomulik rahulikule ja looduslähedasele eramute piirkonnale.

Projektala  asub  Vana-Järveküla  tee  ääres,  kust  saab  väiksele  juurdepääsuteele
(tupiktänavale),  millelt  saab  Vana-Järveküla  11  ja  Vana-Järveküla  13  kinnistutele.
Mõlemal kinnistul on 2018. aastal ehitatud ühepere-elamud. Juurdepääsutee ja hooned
rajati  detailplaneeringu  „  Järveküla  Vana-Laasi  kinnistu  ja  lähiala  detailplaneering”
alusel.  Planeeringu  kohaselt  rajati  puurkaev  Vana-Järveküla  tee  13  krundile  ja
kogumismahutid reovee kogumiseks. Juurdepääsutee ja hoonetega krundid on piiratud
piirdeaiaga ja väravaga.

Suitsla  kinnistu  on  riigiomandisse  kuuluv  maatulundusmaa  100%.  Tegemist  on
krundiga, mis on jäänud senini kasutuseta. Projektala ulatuses katab Suitsla kinnistut
heina  kasvanud  haljasala,  mis  on  osaliselt  Liiva  tee  poolt  võsastunud  ja  piiratud
puudega.  Perspektiivselt  rajatakse  läbi  Suitsla  kinnistu   Tallinna  väike  ringtee
kogujatee, mis ühendatakse ühelt poolt Tallinna väikse ringteega ja teiselt poolt Liiva
teega.  Juurdepääsuteed  kogujateele  Vana-Järveküla  tee  11  ja  Vana-Järveküla  13
kinnistule tehakse põhja poolt olemasoleva juurdepääsutee pealt.

Liiva tee on kohaliku tähtsusega kõrvaltänav, mis ühendab ühelt poolt Vana-Järveküla
teed  ja  teiselt  poolt  Uuesalu  küla.  Tänavat  kasutavad  kohalikud  elanikud  läbivaks
liikluseks ja  kodudele ligipääsuks.  Tegemist  on projektalal  ligikaudu 4-meetri  laiuse
asfaltkattega teega.

Planeeritav ala reljeef on ühtlane ning väikse kaldega lääne suunas (Ülemiste järve
suunas). Loomulik kalle Ülemiste järve suunas on ca 0,3% ... 1,5%. 
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Maa-ameti mullastiku kaardi andmetel on piirkonnas peamiselt koreserikkad leostunud
gleimullad (Gor) ja leostunud gleimullad (Go).

1.4.2 Tehnovõrgud ja sademevee äravool

Projektalal  puuduvad  veetorustikud  ja  ühisveevärk.  Liiva  teed  aga  läbivad
ühisveevärgi-  ja  ühiskanalisatsioonitorustikud.  Veetoru  on  PE  De110  mm  ning
kanalisatsioonitorustik on PVC De160 mm. Kanalisatsioonitorustikud paigutuvad liiga
kõrgele Vana-Järveküla tee 11 ja Vana-Järveküla 13 äravoolude suhtes.

Tööde  eelselt  saavad  Vana-Järveküla  tee  11  ja  Vana-Järveküla  tee  13  puhta  vee
kohalikust puurkaevust, mis asub Vana-Järveküla tee 13 kinnistul.  Reoveed juhivad
mõlemad kinnistud kogumismahutisse.

Vana-Järveküla  tee  11  ja  Vana-Järveküla  tee  13  kinnistuid  läbivad  neid  kinnistuid
teenindavad  madalpinge maakaabelliinid  Vana-Järveküla  tee  poolt.  Suitsla  kinnistut
läbib Liiva tee ääres keskpinge õhukaabelliin 1-20 kV.

Muud tehnovõrgud projektalal teadaolevalt puuduvad.

1.4.3 Piiranguvööndid

Projektalal  puuduvad piiranguvööndid looduskaitsealustele objektidele. Puuduvad ka
kultuurimälestised või pärandkultuuri objektid.

Projektala läbib Suitsla kinnistul piiratud asjaõigusega ala (PARI_1106486), mille laius
on 2 meetrit.

Muus osas läbivad projektala varem üles loetletud tehnovõrkude kaitsevööndid.

Tööde  eelselt  saavad  Vana-Järveküla  tee  11  ja  Vana-Järveküla  tee  13  puhta  vee
kohalikust puurkaevust, mis asub Vana-Järveküla tee 13 kinnistul.  Reoveed juhivad
mõlemad kinnistud kogumismahutisse.

Vana-Järveküla  tee  11  ja  Vana-Järveküla  tee  13  kinnistuid  läbivad  neid  kinnistuid
teenindavad  madalpinge maakaabelliinid  Vana-Järveküla  tee  poolt.  Suitsla  kinnistut
läbib Liiva tee ääres keskpinge õhukaabelliin 1-20 kV.

Muud tehnovõrgud projektalal teadaolevalt puuduvad.

1.4.4 Olemasolevad tulekustutusvee hüdrandid

Liiva tee ja Vana-Järveküla tee ristmikul asub tulekustutusvee hüdrant nr. 1225, mis
saab  toite  Liiva  tee  peatorustikult  De110.  Teid  pidi  liikudes  ulatub  hüdrant  Vana-
Järveküla tee 13 kinnistust 180-meetri kaugusele ja Vana-Järveküla tee 11 kinnistust
215-meetri kaugusele.

2 VEETORUSTIKUD 

2.1 Projekti üldine kirjeldus, plaanilahendus

Tööde  eelselt  tuleb  Suitsla  kinnistul  torustike  trassil  eemaldada  võsa  ja  puud.
Veetorustikud  rajatakse  ühises  kaevikus  survekanalisatsioonitorustikuga läbi  Suitsla
kinnistute liitumispunktideni Vana-Järveküla tee 11 ja Vana-Järveküla tee 13 kinnistu
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ääres. Kahte liitumispunkti  teenindav veetoru läbimõõduks on valitud PE De40 mm.
Liitumispunktideni  hargnevad  torustikud  on  valitud  läbimõõduga  PE  De32  mm.
Kinnistupiiri  äärde  rajatakse  liitumispunkti  maakraanid  DN25  spindlipikendusega  ja
kapega maa peal.  Kinnistute liitumispunktiks on liitumispunkti  maakraan DN25,  mis
peab paigutuma kuni üks meeter kinnistu piirist. Maakraanid peavad olema PE-otstega.
Torustik rajatakse olemas oleva kraavi alla Liiva tee lähistel. Kraavi alt torustiku läbi
paigaldamisel tuleb torustik soojustada vahtpolüstüroolplaatidega. Seejuures lähtuda
joonisest  VK-6-03.  Läbi  Suitsla  kinnistu  paigaldatav  veetoru  ühendatakse Liiva  teel
sõidutee  ääres  peatorustikuga  PE  De110  mm.  Ühendamiseks  kasutatakse
elektrikeevis-puursadulat. Ühendus tehakse surveliselt. 

Projektdokumentatsiooni koostamisel on kasutatud alljärgnevaid lähtematerjale:

� Geodeetiline  alusplaan:  „Vana-Järveküla  tee  11 ja  13,  Harju  maakond,  Rae
vald, Järveküla küla, maa-ala topo-geodeetilised uurimistööd,“ töö nr. T-1049,
Geodeesiatööde OÜ;

� Elveso poolt saadud lähteülesanne ja suunised;

� Reaalprojekt OÜ projekt nr P19077: "Ringtee nr 96 Tallinn- Peetri alevik- Tallinn
(Tallinna väike ringtee) eelprojekti koostamine"

� Kirjavahetus Tellijaga.

2.2 Tööde piiritletus

Käesolev köide käsitleb veevarustuse projektiosa (VK).

2.3 Veetorustiku ehitamise tüüpsed tingimused

Veetorudena  on  ette  nähtud  kasutada  PE  De  De32  …  De40  mm  minimaalselt
survetugevusega  PN10  poluetüleentorusid.  Torustikud  peavad  vastama  standardile
EN12201-2:2003. Poluetüleenist veetorudele peab olema piki toru kantud peale sinine
triip. 

Kõik veetorude ja liitmike vahelised ühendused tuleb teha elektrikeevisliitmike abil või
põkk-keevisega. Veetorud peavad olema minimaalse surveklassiga PN10 (kannatab
koormust 10 kN/m² kohta) ning paigaldatud minimaalselt 1,80 m sügavusele toru laest
arvestatuna. Veetoru materjalina on ette nähtud polüetüleentorud PE. Maa all veetoru
kohal 300-400 mm kõrgusel selle laest peab olema paigaldatud sinine märkelint kirjaga
„VESI.“  Lisaks  peab olema veetoru  peale  kogu ulatuses  paigaldatud signaalkaabel
(vaskkaabel  ristlõikega  1,5  mm2)  spindlipikenduse  peast  kuni  olemasoleva
signaalkaablini. 

2.4 Armatuur

Maa-aluste  torustike  sulgarmatuurina  kasutatakse  pinnasesse  paigaldatavaid
kummikiilsiibreid (maasiibrid). Kummikiilsiibrite surveklass peab olema PN10 vastavalt
torustiku surveklassile.  Siibrid peavad vastama standardi EN 1074-1:2000 nõuetele.
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Siibrid peavad olema elastse tihenduspinnaga, lühikest tüüpi, vastama standardile DIN
3352. Siibrid peavad olema äärikutega.
Liitumispunkti  maakraanid  konstrueerida  malmist  epoksiidkattega.  Ühendus
magistraaltorustikuga rajada elekterkeevissadula või elekterkeeviskolmikuga. Torustiku
käänakutele,  armatuurile,  T-ühendustele,  tupikutele  ja  muudele  kohtadele  rajatakse
vajadusel  toed  (raudbetoontoed  pinnasel).  Armatuuri  fikseerimise  tagamiseks  võib
kasutada vastavaid lukustussüsteeme.
Siibrite  spindlid  peavad  olema  roostevabast  terasest.  Siibrite  ühenduse  surveklass
peab olema veetorustike  puhul  vähemalt  PN 10.  Äärikud peavad vastama vastava
surveklassi nõuetele (avade arv, suurus, ääriku paksus jne). Kõik siibrid, maakraanid ja
spindlipikendused  peavad  olema  sertifitseeritud  tunnustatud  asutusena  tegutseva
sertifitseerimisasutuse  poolt  (valmistajatehasele  peab  olema  omistatud  kehtiv
sertifikaat, mis kinnitab, et tooted on testitud ja nende kvaliteet vastab asjakohasele
standardile).
- Siibrid peavad vastama standardile DIN 3352;
- Siibrite äärikute vahe peab vastama standardile DIN 3202;
- Siibrite äärikud ja poldiaugud peavad vastama standardile DIN 2501;
- Siibrid peavad vastama surveklassile PN 10;
- Siibrid peavad olema elastse tihenduspinnaga;
- Siibrite korpus peab olema keragrafiitmalmist minimaalse tugevusklassiga GGG400 -
DIN 1693;
- Siibrite spindel peab olema valmistatud roostevabast terasest (X20Cr13);
-  Siibrid  peavad  olema  seest  ja  väljast  kaetud  epoksiidpulbervärviga  vastavalt
standardile FDIN 30677;
- Maakraanid peavad olema tõmbekindlate muhvühendustega või keevisühendustega
HDPE torule;
- Maakraanid peavad vastama surveklassile vähemalt PN10;
- Maakraani spindel peab olema valmistatud roostevabast terasest (X20Cr13);
Torustik  paigaldatakse  nii,  et  oleks  välistatud  igasugused  lubamatud  koormused.
Ühendused  rajatistega  tehakse  nii,  et  torustikele  ei  tekiks  lubamatuid  koormusi.
Nähakse ette meetmed veetorustiku, selle ühenduste ja armatuuri kaitseks korrosiooni
vastu.

2.5 Poldid, seibid, mutrid

Vastavalt käesolevale projektile peavad kõik kasutatavad poldid, seibid ja mutrid olema
happekindlast roostevabast terasest (AISI316). Kasutatavad poldid peavad olema 
varustatud 2 seibiga.

2.6 Arvutuslik vooluhulk

QD=1,37  m3/d Qh=0,51 m3/h qA=0,69 l/s
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3 OLMEKANALISATSIOON

3.1 Projekti üldine kirjeldus, plaanilahendus

Survekanalisatsioonitorustikud  rajatakse  ühises  kaevikus  veetorustikega läbi  Suitsla
kinnistute liitumispunktideni Vana-Järveküla tee 11 ja Vana-Järveküla tee 13 kinnistu
ääres.  Kahte liitumispunkti  teenindav ühise survekanalisatsioonitoru läbimõõduks on
valitud PE De75 mm. Liitumispunktideni hargnevad torustikud on valitud läbimõõduga
PE De63 mm. Läbimõõdud on valitud eeldusel, et pumbad valitakse vooluhulgale 3,0
l/s. Sellisel juhul on tagatud minimaalne voolukiirus 0,8 m/s peatorustikus ning kahe
pumba koostöös ei ületa voolukiirus 2 m/s. Kinnistupiiri äärde rajatakse liitumispunkti
maakraanid DN50 spindlipikendusega ja kapega maa peal. Kinnistute liitumispunktiks
on liitumispunkti maakraan DN50, mis peab paigutuma kuni üks meeter kinnistu piirist.
Maakraanid peavad olema PE-otstega.
Torustik rajatakse olemas oleva kraavi alla Liiva tee lähistel. Kraavi alt torustiku läbi
paigaldamisel tuleb torustik soojustada vahtpolüstüroolplaatidega. Seejuures lähtuda
joonisest  VK-6-03. Läbi  Suitsla  kinnistu  paigaldatav  survekanalisatsioonitoru
lõpetatakse Liiva teel voolurahustuskaevuga PE De800/630. Survetorustiku põlv peab
olema  suunatud  kaevu  põhja.  Voolurahustuskaevust  juhitakse  reovesi  vabavoolselt
Liiva tee ühiskanalisatsioonitorustikku (kaevu) KK-25. Kaev asendatakse uuega, millele
on nähtud ette ka haru voolurahustuskaevust lähtuva reovee jaoks. 

3.2 Tööde piiritletus

Käesolev köide käsitleb olmekanalisatsiooni projektiosa (VK).

3.3  Kanalisatsioonitorustike  ehitamise  tüüpsed  tingimused  ja

nõuded materjalidele

Survekanalisatsioonitorustikena on ette nähtud kasutada PE De De63 … De75 mm
minimaalselt  survetugevusega PN10 poluetüleentorusid.  Torustikud peavad vastama
standardile EN12201-2:2003. Poluetüleenist survekanalisatsioonitorustikel peab olema
piki toru kantud peale oranž triip. 

Kõik  survekanalisatsioonitorustike ja  liitmike  vahelised  ühendused  tuleb  teha
elektrikeevisliitmike  abil  või  põkk-keevisega.  Veetorud  peavad  olema  minimaalse
surveklassiga  PN10  (kannatab  koormust  10  kN/m²  kohta)  ning  paigaldatud
minimaalselt 1,50 m sügavusele toru laest arvestatuna.  Survekanalisatsioonitorustike
materjalina on ette nähtud polüetüleentorud PE. Maa all  survekanalisatsioonitorustiku
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kohal 300-400 mm kõrgusel selle laest peab olema paigaldatud sinine märkelint kirjaga
„SURVEKANALISATSIOON.“  Lisaks peab olema  survekanalisatsioonitorustiku peale
kogu  ulatuses  paigaldatud  signaalkaabel  (vaskkaabel  ristlõikega  1,5  mm2)
spindlipikenduse peast kuni olemasoleva signaalkaablini.

Olmekanalisatsiooni  välisvõrkude  vabavoolse  torustikuna  kasutatakse  plasttorusid
välis-läbimõõduga De160mm PVC.  Isevoolse  kanalisatsioonitorustikuna kasutatavad
polüvinüülkloriidtorud  peavad  vastama  standardile  EVS-EN  1401-2:2000  ja
polüpropüleentorud standardile EVS-EN 1852 või EVS-EN 13476. 

Standardi  tähis  peab olema tootja poolt  kantud torule. Kõikide isevoolsete torustike
rajamiseks  kasutatavate  torude  rõngasjäikuse  klass  peab  olema  vähemalt  SN8.
Isevoolsete torustike ühendusmuhvides ja liitmikes kasutatavad NBR tihendid peavad
vastama standardile SS 367612 ja SBR tihendid standardile SS 367611.

Kõigi torude, liitmike ja ühendustega peab kaasas olema informatsioon tootja nime ja
kaubamärgi,  suuruse,  rõngasjäikuse,  tootmiskuupäeva,  põlvede  nurkade  jm  kohta
vastavalt antud tootmisstandardile.

Vabavoolsete  torustike  ühendused tuleb  teha  muhvühenduste  nöol.  Vabavoolsed
kanalisatsioonitorud peavad olema paigaldatud minimaalselt 1,50 m sügavusele toru
laest  arvestatuna.  Vastasel  juhul  tuleb torustik  soojustada vahtpolüstüroolplaatidega
(nt.  Styrofoam 300 kN/m2). Vabavoolsete kanalisatsioonitorustike materjalina on ette
nähtud polüvinüülkloriidist torustikud PVC. Maa all  survekanalisatsioonitorustiku kohal
300-400  mm  kõrgusel  selle  laest  peab  olema  paigaldatud  sinine  märkelint  kirjaga
„KANALISATSIOON.“ 

3.4 Armatuur

Maa-aluste  torustike  sulgarmatuurina  kasutatakse  pinnasesse  paigaldatavaid
kummikiilsiibreid (maasiibrid). Kummikiilsiibrite surveklass peab olema PN10 vastavalt
torustiku surveklassile.  Siibrid peavad vastama standardi EN 1074-1:2000 nõuetele.
Siibrid peavad olema elastse tihenduspinnaga, lühikest tüüpi, vastama standardile DIN
3352. Siibrid peavad olema äärikutega.
Liitumispunkti  maakraanid  konstrueerida  malmist  epoksiidkattega.  Ühendus
magistraaltorustikuga rajada elekterkeevissadula või elekterkeeviskolmikuga. Torustiku
käänakutele,  armatuurile,  T-ühendustele,  tupikutele  ja  muudele  kohtadele  rajatakse
vajadusel  toed  (raudbetoontoed  pinnasel).  Armatuuri  fikseerimise  tagamiseks  võib
kasutada vastavaid lukustussüsteeme.
Siibrite  spindlid  peavad  olema  roostevabast  terasest.  Siibrite  ühenduse  surveklass
peab  olema  survekanalisatsioonitorustike  puhul  vähemalt  PN  10.  Äärikud  peavad
vastama vastava surveklassi nõuetele (avade arv,  suurus,  ääriku paksus jne).  Kõik
siibrid,  maakraanid  ja  spindlipikendused  peavad  olema  sertifitseeritud  tunnustatud
asutusena  tegutseva  sertifitseerimisasutuse  poolt  (valmistajatehasele  peab  olema
omistatud kehtiv sertifikaat, mis kinnitab, et tooted on testitud ja nende kvaliteet vastab
asjakohasele standardile).
- Siibrid peavad vastama standardile DIN 3352;
- Siibrite äärikute vahe peab vastama standardile DIN 3202;
- Siibrite äärikud ja poldiaugud peavad vastama standardile DIN 2501;
- Siibrid peavad vastama surveklassile PN 10;
- Siibrid peavad olema elastse tihenduspinnaga;
- Siibrite korpus peab olema keragrafiitmalmist minimaalse tugevusklassiga GGG400 -
DIN 1693;
- Siibrite spindel peab olema valmistatud roostevabast terasest (X20Cr13);
-  Siibrid  peavad  olema  seest  ja  väljast  kaetud  epoksiidpulbervärviga  vastavalt
standardile FDIN 30677;
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- Maakraanid peavad olema tõmbekindlate muhvühendustega või keevisühendustega
HDPE torule;
- Maakraanid peavad vastama surveklassile vähemalt PN10;
- Maakraani spindel peab olema valmistatud roostevabast terasest (X20Cr13);
Torustik  paigaldatakse  nii,  et  oleks  välistatud  igasugused  lubamatud  koormused.
Ühendused  rajatistega  tehakse  nii,  et  torustikele  ei  tekiks  lubamatuid  koormusi.
Nähakse  ette  meetmed  survekanalisatsioonitorustiku,  selle  ühenduste  ja  armatuuri
kaitseks korrosiooni vastu.

3.5 Kaevud

Vaatluskaevud tehakse nii  materjali  kui suuruse poolest vastavalt projektile. Kaevud
ehitatakse kõrguse poolest sellistena, et kaevuluuki oleks võimalik paigaldada vastavalt
projektis antud kõrgusele ja kaldega. Kaevuluugid peavad vastama standardile EVSEN
124:1999.
Kaevud peavad olema tööstuslikult  toodetud teleskoopilised polüetüleenkaevud ning
vastama standardile SFS 3468. Kaevud peavad olema veetihedad. Teleskoobi pikkus
ei tohi olla üle 800 mm.
Kanalisatsioonikaevude  minimaalne  ringjäikus  peab  olema  kuni  4  m  sügavusega
kaevudel  SN2  kN/m²  ja  sügavamatel  SN4  kN/m².  Kaevude  põhi  on  peab  olema
tasapinnaline,  et  oleks  tagatud  maksimaalne  toetus  aluspinnasele.  Kaevupõhjad
peavad olema varustatud hüdrauliliselt sobivate voolurennidega. Kõik ühendustorude
liited kaevudesse peavad olema tehtud tehases keevisühendustega või spetsiaalsete
kaevusadulate abil.
Tänavatel  ja  teedel  peavad  kaevuluugid  olema  teetasapinnaga  ühel  kõrgusel.
Haljasalal  peavad  kaevuluugid  olema  ümbritsevast  maapinnast  5  cm  kõrgemal.
Kaevude  teleskoopide  rõngasjäikus  peab  olema  vähemalt  SN2  (rõngasjäikus  peab
olema kantud teleskoobile).
Teleskoobi sisseulatus tõusutorusse peab olema minimaalselt 150 mm. Kruuskatte alla
paigaldatavatel  teleskoopidel  peab  sisseulatus  tõusutorusse  olema  paigaldatuna
minimaalselt 150 mm + kaevukaane ja kruuskatte pinna vahekaugus.
Kaevud ja nende luugid peavad vastavama EVS-EN124 klassile D400 (kandejõud 400
kN). Kaevuluugid peavad olema “ujuva” paigaldusega ehk välise servaga, mis toetub
teekattematerjalil  või  ümbritseval  pinnasel  ja  kaetud  korrodeerumist  takistava
värvkattega.
Haljasaladele  ja  kruuskateega  tänavatele  ei  ole  lubatud  paigaldada
lukustuselemendiga kaevuluuke.
Luugikomplekti  materjal  peab olema malm EN-GJL-200 (GG20), luugikomplekti  valu
täpsus peab olema ISO8062 ning kontaktpinnad luugi ja korpuse vahel peavad olema
samast materjalist.

Luugikomplektide minimaalsed massid:

• DN300 luuk -15,5 kg, DN300 korpus – 19,5 kg, DN300 komplekt kokku 35 kg;
• DN500 luuk - 38 kg, DN500 korpus – 28 kg, DN500 komplekt kokku 66 kg;
• DN600 luuk -77 kg, DN600 korpus – 73 kg, DN600 komplekt kokku 150 kg;
• DN700 luuk -72 kg, DN600 korpus – 78 kg, DN700 komplekt kokku 150 kg.

3.6 Poldid, seibid, mutrid

Vastavalt käesolevale projektile peavad kõik kasutatavad poldid, seibid ja mutrid olema
happekindlast roostevabast terasest (AISI316). Kasutatavad poldid peavad olema 
varustatud 2 seibiga.

„„Vana-Järveküla tee 11 ja 13 vee- ja kanalisatsiooni liitumispunktide ehitusprojekt (VK-projektiosa),“
Vana-Järveküla tee, Järveküla, Rae vald, Harju maakond
Nivell Ehitus OÜ,  töö nr. 26-06, 2606_EP_VK-3-01_v01_seletus (fail) – 14.06.2026, TÖÖPROJEKT



13 / 19

3.7 Arvutuslik vooluhulk

QD=1,37  m3/d Qh=0,51 m3/h qA=6,00 l/s (kahe pumba koostöö 
maksimaalne vooluhulk)

4 EHITUSTÖÖD 

4.1 Seadusandlus ja standardid

Ehitustööd tuleb teostada vastavuses Eesti  Vabariigis kehtivate seaduste ja  muude
õigusaktidega, samuti projektlahendusest tulenevate teiste normide ja standarditega.
Käesoleva projekti  teostamist  puudutavate  Eestis  kehtivate seaduste ja  õigusaktide
tundmine on tööde teostaja vastutusel.

4.2 Üldised nõuded ja juhised tööde teostamiseks

Alljärgnevalt on kirjeldatud üldised juhised ja nõuded käesoleva projektiga kavandatud
tööde  teostamiseks.  Lisaks  järgnevale  tuleb  tööde teostajal  järgida  kõikide  tehnilisi
tingimusi  esitanud  kooskõlastusi  andnud  organisatsioonide  nõudeid  ning  arvestada
neist tulenevate kuludega.

4.3 Tööde teostamise aeg

Ehitustööde  teostamise  aeg  ja  järjekord  lepitakse  kokku  Tellija  ja  Töövõtja/Ehitaja
vahelises lepingus.

4.4 Aruandlus

Tööde  planeerimisel  tuleb  Töövõtjal  arvestada  jooksvaks  aruandluseks  ning
töökoosolekute pidamiseks vajaliku ajaga ja sellega kaasnevate kuludega. Aruandluse
vorm ning koosolekute pidamise aeg ja koht tuleb täpsustada koostöös Tellijaga.

4.5 Olemasolevate ehitiste ja rajatistega arvestamine

Enne  tööde  alustamist  tuleb  tööde  teostajal  koostöös  olemasolevate  maa-aluste
rajatiste valdajatega rajatiste asukoht täpsustada ja tähistada.  Tööde teostajal  tuleb
täita nimetatud rajatiste valdajate poolt esitatavaid nõudeid (näit toestamine) rajatiste
vahetus läheduses töötamisel. Olemasolevate kommunikatsioonide (kaablite, torustike,
õhuliinide jne) kaitsetsoonides töötamiseks tuleb nende valdajatelt saada vastav luba.
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Töövõtja  peab rakendama kõik  meetmed hoonete  ja  rajatiste  kaitsmiseks  mistahes
vigastuste  tekitamise eest.  Vastavalt  olemasolevate  hoonete  ja  rajatiste  iseloomust
tuleb nende läheduses tööde teostamiseks valida sobiv tehnoloogia ja tehnika (näit.
vibratsiooni  vms  kahjustava  mõju  vältimiseks).  Vigastuse  avastamisel  tuleb  sellest
kirjalikult informeerida nii ehitise valdajat kui Inseneri. Ehitise kasutuskõlblikkus tuleb
taastada võimalikult lühikese ajaga. Tööde käigus kahjustatud ehitiste endisele kujule
taastamiseks,  samuti  nende  mittefunktsioneerimisest  põhjustatud  kahjude
hüvitamiseks vajalikud kulud tuleb kanda tööde teostajal.
Kohati ei ole olemasolevate maa-aluste rajatiste täpne asukoht, kõrgus ja läbimõõt pole
ka  valdajatele  teada  (näit.  olemasolevad  side-  ja  elektrikaablid,  veetorustikud,
survekanalisatsioonitorustikud  jms).  Tööde  teostajal  tuleb  arvestada  olemasolevate,
teadmata  asukohaga  rajatiste  võimalikust  ümberpaigutamisest  tuleneva  kuluga
(alternatiiviks  on  projekteeritud  rajatise  ehitamine  projektiga  näidatust  erinevale
kõrgusele).  Projekteeritud  torustike  ühendamisel  olemasolevate  torustikega  (ka
majaühendused) tuleb nende läbimõõdud täpsustada tööde käigus kohapeal.  Tööde
teostajal  tuleb  arvestada  kuludega,  mis  tulenevad  projektis  märgitud  ja  tegelikult
olemasolevate torustike ühendamiseks vajaminevate detailide erinevusest.

4.6 Ettevalmistustööd

Tööde alustamine on võimalik juhul, kui Omanik on selleks andnud kirjaliku loa.
Rajatise  mahamärkimine  peab  toimuma  vastavasisuliste  ehitusgeodeetiliste  tööde
litsentsi omava isiku poolt digitaalsete mõõtevahendite abil.
Töövõtja  peab  enne  ehitustööde  alustamist  fikseerima  olemasoleva  olukorra
ehituseelsete fotode abil.  Fotosid tuleb teha piisaval hulgal,  et  anda ülevaade kogu
ehitusala  ja  seda  ümbritsevate  hoonete,  rajatiste,  haljastuse  jne  olukorrast.  Erilist
tähelepanu tuleb pöörata järgmiste objektide fotografeerimisele – vundamendid, hoone
fassaadid,  piirdeaed  ja  betoonkivist  kõnnitee  katend.  Fotod  tuleb  failinime  kaudu
arusaadavalt  identifitseerida  asukoha  mõttes  ning  paigutada  eraldi  kataloogidesse
tänavate  ja  nende  lõikude  kaupa.  Fotod  esitatakse  Insenerile  kahes  eksemplaris
digitaalselt Inseneriga kokkulepitaval andmekandjal. Fotod tuleb üldjuhul teha vahetult
enne tööde alustamist, et fikseerida võimalikult täpselt ehituseelne olukord. Juhul, kui
mingis töölõigus planeeritakse tööde alustamist talvel, tuleb fotod teha enne lumekatte
tekkimist  ning  vajadusel  (olemasoleva  olukorra  muutumisel  pärast  fotode  tegemist)
teha lisaks täpsustavaid fotosid vahetult enne tööde alustamist. 

4.7 Kaevetööd

Kaevetööd hõlmavad kogu selle pinnase väljakaevamist olenemata selle olemusest,
mis  on  vajalik  tööde  teostamiseks.  Kaevetööd  on  lubatud  kohalikult  omavalitsuselt
saadud kaeveloa alusel.
Üldjuhul tehakse ehituskaevik võimalikult kitsas, võttes arvesse võimalike tugitarindite
jaoks vajalikku laiust,  töötamisruumi ja seda, et torustiku ümber paiknevat algtäidet
saaks  nõuetekohaselt  tihendada.  Ehituskaeviku  ristlõige  (ehituskaeviku  nõlva  kalle)
selgitatakse konkreetsel töölõigul Töövõtja poolt  sõltuvalt  geoloogilistest tingimustest
võttes aluseks EVS-EN 1997-1:2005+NA:2006 kriteeriumid. Kõik võimalikud kulud, mis
on  seotud  tingimuste  hindamisega  ehitusplatsil,  on  arvestatud  Töövõtja  pakkumise
hinna sisse.
Toestamata  ehituskaeviku  nõlva  kalde  (α)  määrab  Töövõtja  konkreetsel  töölõigul
sõltuvalt  tööde teostamise ajal  valitsevatest  ehitustingimustest.  Toestamata  kaeviku
põhja minimaalne laius on 0,7 m ja kaevik on vähemalt 0,4 m laiem toru läbimõõdust.
Toestatud kaeviku põhja minimaalne laius on 1,0 m ja kaevik on vähemalt 0,4 m laiem
toru läbimõõdust kummalegi poole toru.
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Töövõtjal tuleb ehituskaevik rajada nii, et kõik ohutusnõuded oleksid tagatud.
Kasutatavad mehhanismid ja tööde teostamise tehnoloogia peab olema valitud nii, et
oleks välditud olemasoleva kõrghaljastuse vigastamine tööde käigus.
Tööde planeerimisel tuleb arvestada, et maa-aluste rajatiste avamine ja nende vahetus
läheduses kaevetööde teostamine tuleb teha käsitsi.
Kaevetööde käigus tuleb arvestada kultuuriväärtuste leidude ilmsikstuleku võimalusega
väljaspool mälestisi või nende kaitsevööndit. Kultuuriväärtuste leidude ilmnemisel on
leidja  kohustatud  neist  teatama  Muinsuskaitseametile  ning  säilitama  leiukoha
muutumatul kujul.

4.8 Ehituskaevikust välja kaevatud pinnas

Ehituskaevikust  väljakaevatav,  tagasitäiteks  mittekasutatav  materjal  ja  lammutatud
ehitiste  materjal  tuleb  koheselt  ära  vedada  ja  ladustada  kohaliku  omavalitsusega
kooskõlastatud kohas.
Ehituskaevikust  väljakaevatav  pinnas,  mis  sobib  tagasitäiteks,  tuleb  ladustada
kohapeal.  Pinnase  vaheladustamise  kohad  tuleb  leida  (vahetult  enne  töödega
alustamist) vastavalt Töövõtja logistilisele vajadusele ning kokkuleppele Omanikuga.

4.9 Ehituskaeviku toestamine

Ehituskaeviku  toestamise  vajadus  konkreetsel  töölõigul  otsustatakse Töövõtja  poolt
sõltuvalt tööde teostamise ajal valitsevatest ehitustingimustest.
Töövõtjal tuleb ehituskaevik toestada nii, et kõik ohutusnõuded oleksid tagatud.
Üldjuhul rakendatakse kaevikute seinte vertikaaltoestamist siis,  kui alumine tasapind
on allpool põhjaveekihi taset või kui kaeviku seinte kallete kaevetööde teostamiseks
pole  piisavalt  ruumi.  Ehituskaeviku  toestamisel  on  ette  nähtud  kasutada  tehases
valmistatud  tugikilpe  ja  vahetugesid.  Konkreetses  kaeviku  ristlõikes  kasutatavate
kilpide  ja  tugede  parameetrite  valikul  tuleb  lähtuda  EVS-EN 1997-1:2005+NA:2006
juhistest.

4.10 Nõuded olemasolevate kommunikatsioonide kaitseks kae-

vetöödel

Projekti  koostamisel  on  eeldatud,  et  geodeetiliste  tööde  aruandes  esitatud
informatsioon olemasolevate insener-tehniliste kommunikatsioonide asukoha kohta on
tõene.
Kõik  ehitustööd  tuleb  läbi  viia  vastavuses  Eesti  Vabariigis  kehtivate  seaduste  ja
nõuetega,  projektlahendusest  tulenevate  teiste  normide  ja  standarditega  ning
üldkehtivate põhimõtete ja arusaamadega kvaliteetsest tööst.
Enne tööde alustamist  tuleb  Töövõtjal  koostöös  olemasolevate  maa-aluste  rajatiste
valdajatega rajatiste asukohad täpsustada ja tähistada. Ehitajal tuleb täita nimetatud
rajatiste valdajate poolt esitatavad nõuded (näiteks toestamine jms) rajatise vahetus
läheduses töötamisel. Ehitisi ja seadmeid kaitstakse või paigaldatakse ümber vastavalt
projektile ja nende haldaja poolt antud juhistele.
Kaevetööde tegemisel olemasolevate kommunikatsioonide kõrval või all, toestatakse ja
kaitstakse  need  nii,  et  nad  ei  liiguks  ehitustööde  jooksul  või  neid  ei  vigastataks.
Olemasolevate kommunikatsioonide all  ja  kõrval  tehtav  täidis  peab vastama uutele
konstruktsioonidele mõeldud täidise tihedusele.
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Kommunikatsioonid  peab enne ekskavaatoriga  kaevamist  vajalikes  kohtades käsitsi
välja  kaevama,  et  näha  kaablite  kulgemise  suunda  ja  sügavust.  Ekskavaatoriga
kaevamine ei või ilma eelpool mainitud meetmete kasutamist ulatuda lähemale kui 2 m
märgistatud kaablitele. Talvetingimustes ehitamine eeldab kaablite ja torude läheduses
kaevamist külmunud pinnase sulatamisega.

4.11 Keskkonnakaitse

Töövõtja  vastutab  ehitusperioodil  keskkonnakaitse  eest  ehitusplatsi  ja  selle  kõrval
oleval alal  vastavalt  Eesti  Vabariigis kehtivatele seadustele, nõuetele ja Tellija poolt
antud juhistele. 
Ehitustööde  käigus  tekkivad  ehitusjäätmed  tuleb  käidelda  vastavuses  Rae  valla
jäätmehoolduseeskirja nõuetega. Ehitamise käigus tekkivate jäätmete käitlemine tuleb
kooskõlastada Rae valla keskkonnaspetsialistiga. 
Ehitusjäätmed vedav isik peab olema registreeritud ja omama vastavat litsentsi. Ehitus-
ja hooldustööd tuleb teha selliselt,  et negatiivne mõju elanikkonnale ja ümbritsevale
keskkonnale oleks minimaalne. Ehituse käigus tuleb järgida keskkonnakaitse reegleid.
Töövõtja peab kasutama keskkonnasõbralikke materjale, vahendeid ja töömeetodeid
ning vältima keskkonna reostamist. 
Pärast  teatud  ehitusetapi  lõppu  ja  testimist  (vajadusel)  koristab  Töövõtja  antud
ehitusetapi  käigus  tekkinud  prahi  ja  liigpinnase  objektilt  ja  kõrvaldab  kõik  ajutised
rajatised,  platsitähistused,  töövahendid,  tellingud,  materjalid,  tarnitud  seadmed  ja
ehitusmasinad ning –seadmed, mida tema ise või mõni tema alltöövõtjatest on antud
etapis  kasutanud.  Lõpp-koristus  toimub  seitsme  (7)  päeva  jooksul  pärast  pinnase
taastamist. 
Tööplats  puhastatakse  ja  korrastatakse.  Peale  tööde  lõppu  taastatakse  tööplatsil
endine heakord.  Tööde tsoonis ennistatakse heakord ja haljastus.  Lõhutud muru ja
teekatted (betoonkivist kõnnitee katend, killustik) tuleb taastada.

4.12 Veetõrje ehituskaevikust

Veetõrjetööde  vajadus  ja  aeg  sõltub  veetasemest  pinnasest  ehitustööde  ajal  ning
pinnase omadustest konkreetsel kaeviku lõigul.
Veetõrjega tuleb tagada veetaseme püsimine kaeviku põhjast allpool võimaldamaks
rajatiste nõuetekohast paigaldust ning kaeviku tagasitäite tihendamist.

4.13 Toru aluse, tasanduskihi rajamine

Ehituskaeviku põhja tehakse tasanduskiht, mis peab olema vähemalt 0,4 m laiem kui
toru läbimõõt kummalegi poole. Tasanduskihi tihendusaste peab olema vähemalt 90%
ja tihendamine peab olema tehtud mehhanismidega kogu kaeviku laiuselt.
Üldjuhul  on  torude  alla  ette  nähtud  vähemalt  15  cm  paksune  peenkillustikust  või
kruusast tasanduskiht, mõõdetuna toru põhjast. Tasanduskihina kasutatava loodusliku
kivimaterjali  suurim lubatud fraktsioon dmax  sõltub paigaldatava toru välisläbimõõdust
De. Kui 200 ≤ De ≤ 600 mm, siis dmax = 0,1 De. Kui toru läbimõõt on De200 mm, siis on
suurim lubatud fraktsioon 20 mm. De110mm torude puhul ei tohi kasutatava killustiku
fraktsiooni suurus olla suurem kui 16 mm.
Materjal peab olema homogeenne, puhas, ühtlane ning osakesi, mis on väiksemad kui
0,02 mm peab olema vähem kui 10%. Materjal ei tohi sisaldada orgaanilisi ja kahjulikke
aineid ning savi või liivsavi (kas eraldi või kokku) rohkem kui 15% materjali kaalust.
Materjal  peab  olema  tihendatav.  Tasanduskihi  tihendamine  peab  olema  tehtud
mehhanismidega kogu kaeviku laiuselt. 
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Ehitustööde käigus täpsustada tasanduskihi  alla  ja  kõrvale geotekstiili  paigaldamise
vajadus ja ulatus, lähtuvalt pinnasetingimusest ja pinnasevee tasemest konkreetsetel
töölõikudel.

4.14 Algtäide

Algtäite all  mõeldakse toru ja kaevu ümber tasanduskihi  peal  kasutatavat  materjali.
Algtäide peab torude puhul ulatuma 300 mm toru ülaservast kõrgemale. Algtäidet ei
tohi  torule ja kaevule valada nii,  et  see toru või  kaevu paigast  nihutaks.  Toru peal
olevat täitekihti võib tihendada mehhanismidega alles siis, kui kihi paksus on vähemalt
300 mm.
Algtäite materjalina kasutada liiva filtratsioonimooduliga min 1 m/ööp, tera suurus max
4 mm.

4.15 Lõpptäide / ehituskaeviku tagasitäide

Ehituskaeviku tagasitäitmisel  ja  materjali  valikul  tuleb  juhinduda Maa sisse  ja  vette
paigaldatavate plasttorude paigaldusjuhendist RIL 77.
Ehituskaevik tuleb liikluspiirkonnas (kattega sõidu- ja jalakäijate teede all) tagasi täita
liivaga,  väljaspool  liikluspiirkonda  kohapeal  väljakaevatud,  tagasitäitmiseks  ja
tihendamiseks sobiva pinnasega. Juhul  kui  kaevikust  väljakaevatud pinnas on hästi
tihendatav  ja  sobib  kasutamiseks  liikluspiirkonnas  lõpptäitena,  kasutatakse  seda,
muudel  juhtudel  tuleb  kasutada  juurdeveetavat  lõpptäiteks  sobivat  pinnast.
Tihendamine tuleb sooritada kihtide kaupa. Toru ülaservast mõõdetud 1,0 m paksuses
lõpptäitekihis  ei  tohi  olla  üle  300  mm  läbimõõduga  kive  ega  kamakaid.  Lõpptäite
ülaosas  ei  tohi  kivide  läbimõõt  ületada 2/3  ühekorraga tihendatava kihi  paksusest.
Täitematerjal  peab  olema  mitmekesise  teralise  koostisega,  et  täitesse  ei  jääks
tühimikke.
Tagasitäide peab olema selline, et oleks tagatud maapinna endine olukord.

4.16 Tagasitäite tihendamine

Liikluspiirkonnas  (teede  ja  platside  all)  tuleb  tagasitäide  tihendada  98  %
maksimumtiheduseni  (Proctorini),  väljaspool  liikluspiirkonda  (haljasaladel)  95%
maksimumtiheduseni (Proctorini).

4.17 Torustiku paigaldus, lubatud kõrvalekalded

Torude ja toruarmatuuri paigaldamisel tuleb lähtuda tootjate poolt koostatud kasutus- ja
paigaldusjuhenditest.
Torude paigaldamisel tuleb järgida järgmisi paigaldusnõudeid ja nende kõrvalekaldeid:
• Torustike  vahekaugused  näidatakse  projektis  ning  peavad  vastama  Tellija
Tingimustes esitatud nõuetele. Lubatud kõrvalekaldumine vahekaugustest on -0/+100
mm;
• Torustiku  lubatud  horisontaalne  kõrvalekalle  projekteeritud  asukohast  ±100
mm;
• Torustiku lubatud kõrvalekalle projekteeritud kõrgusest -50/+200 mm (isevoolse
torustiku puhul eeldusel, et on tagatud nõuded kaldele);
Kõrvalekalded projektlahendusest on lubatud järgmistel eeldustel:
- teiste projekteeritud torustike paigaldamine ei saa takistatud
- tagatud on minimaalne projektis märgitud paigaldussügavus
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4.18 Kaevukaante ja raamide paigaldamine

Kaevude kaaned tuleb paigaldada järgmiselt:
- asfaltkattega  tänavatel  tuleb  kaevu  kaas  paigaldada  teekattega  samale

tasapinnale;
- kruusa-  ja  killustikkattega  tänavatel  tuleb  kaevu  kaas  paigaldada  15-20  cm

madalamale teepinnast;
- betoon-, betoonist sillutuskividega ja loodusliku kiviga kaetud teedel tuleb kaevu

kaas paigaldada 0-5 mm maapinnast allapoole.

Kaevude kaaned tuleb paigaldada teekattega samale kaldele.

5 TEOSTUSJOONISTE KOOSTAMINE

5.1 Üldist

Kõik  Lepingu  raames  rajatud  ja  rekonstrueeritud  rajatised/ehitised  tuleb  peale
väljaehitamist teostusmõõdistada.
Teostusjoonised ja teostusmõõdistamise aruanne tuleb koostada vastavalt Majandus-
ja  taristuministri  14.04.2016  määrusele  nr  34  „Topo-geodeetilisele  uuringule  ja
teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded“ ning „EVEL-i täpsustavad nõuded vee- ja
kanalisatsioonirajatiste  teostusmõõdistamisele“
https://evel.ee/wp-content/uploads/2018/10/EVEL_Geodeesia_N%C3%B5uded_04_07
_2018.pdf.
Teostusmõõdistust  on lubatud läbi  viia  vastavat  litsentsi  ja  registreeringut  omavatel
isikutel või firmadel.
Töövõtja  peab  koguma  vajalikku  informatsiooni  teostusjooniste  koostamiseks  kogu
ehitusperioodi  vältel.  Taoline  informatsioon  peab  olema  kättesaadav  Töövõtja
kohapealses kontoris ning Tellija nõudmisel esitatama kontrolliks.
Omanikujärelevalvel  on  õigus  nõuda  teostusjoonistele  ja  teostusmõõdistuse
aruandesse  nii  sisulisi  kui  ka  vormilisi  täiendusi  ja  täpsustusi  ning  töö  vastavusse
viimist eelpoolmainitud nõuetega.
Teostusmõõdistus  peab  olema  registreeritud  kohalikus  omavalitsuses  vastavalt
kohapeal kehtivatele nõuetele.
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Teostusjoonistel tuleb kasutada projektiga identset kaevude ja sõlmede tähistust.
Kaevude ja  sõlmede tehnilised  andmed ja  skeemid  tuleb  esitada joonistel  noolega
kaevule või sõlmele osutades.
Teostusjoonistele tuleb märkida mõõtkava ja eraldi välja tuua kõik kasutatud tingmärgid
koos selgitava tekstiga.
Teostusmõõdistamise  aruandes  tuleb  eraldi  välja  tuua  kõikide  torude  pikkused
läbimõõtude kaupa.
Ehituse  käigus  välja  tulevad  kommunikatsioonid,  mis  ei  asetse  geoalusel  toodud
asukohas või kõrguses, peab Töövõtja peale mõõtma GPS seadmega. Need andmed
peavad olema kajastatud teostusjoonisel.
Teostusmõõdistada  ja  joonisele  tuleb  kanda  kõik  ehitatud  reoveepumplate
elektripaigaldised alates liitumiskilbist kuni reoveepumplani ja/või vooluhulgamõõtmise
kaevuni.
Mõõdistus tuleb teha mahus, mis võimaldab seadusega kindlaksmääratud täpsusega
positsioneerida ehitiste asukohta looduses (ka kõrguslikult).  Samuti  peab mõõdistus
sisaldama informatsiooni mõõdistatud rajatise üksikosade ning selle rajatisega otseselt
seotud  teiste  rajatiste  asendi  ning  tehniliste  parameetrite  kohta  (torustike
majaühendused jms).
Maa-aluste  vee-  ja  kanalisatsioonirajatiste  teostusmõõdistus  tuleb  teha  avatud
kaevikuga.
Erandiks  on  kinnisel  meetodil  paigaldatavad  torustikud,  kus  objektid  tuleb
teostusjoonistele  kanda  maapinnalt  mõõdistatud  kontrollpunktide  ja  paigaldamise
käigus  määratud  suhtelise  sügavuse  alusel.  Teostusmõõdistuse  aruanne  peab  sel
juhul sisaldama vastavat märget. Kinnisel meetodil paigaldatavate torustike puhul tuleb
avatud kaevikuga mõõdistada kõik ligipääsetavad punktid (otspunktid, hiljem tehtavad
ühendused jne).
Juhul kui ehitamise käigus jäeti  ekspluatatsioonist täielikult  või osaliselt  välja rajatisi
(vanade torustike  lõigud,  kaevude kambrid  jne),  siis  tuleb  need teostusjoonisel  ära
näidata ning nõuetekohaselt tähistada.
Teostusjoonised tuleb üle anda:

• Paberkandjal kahes eksemplaris vastuvõtudokumentatsiooni  koosseisus ning ühes
eksemplaris Tellijale enne lõppülevaatuse tegemist
• Digitaalselt ühes eksemplaris CD-del või DVD-del. Teostusmõõdistust on lubatud läbi
viia vastavat litsentsi ja registreeringut omavatel isikutel või firmadel.

5.2 GIS-andmete kogumine ning esitamine

Kõikide Lepingu raames rajatud ja rekonstrueeritud rajatiste/ehitiste kohta tuleb koos
teostusjoonistega  (teostusjoonise  aruandega)  esitada  Tellijale  GIS  andmestik.
Teostusjoonised peavad vastama Eesti Vee-ettevõtete Liidu (EVEL-i) poolt koostatud
nõuetele
https://evel.ee/wp-content/uploads/2018/10/EVEL_Geodeesia_N%C3%B5uded_04_07
_2018.pdf
ja kontrollitud „EVEL Kontroller“ kontrollsüsteemiga.
Rohkem  infot  „EVEL  Kontroller“  teenuse  kohta  on  Geospatial  OÜ  kodulehel
https://www.geospatial.ee/et/node/54.  „EVEL  kontroller“  kontrollsüsteemi  teenuse
hetkel kehtiv hinnakiri on kajastatud Lisa 5.
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