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1. Asukoht

Joonis 1.1 Projekteeritud objekti asukohaplaan
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2. Seletuskiri
2.1. Üldosa

Käesoleva projektiga on lahendatud Saaremaal Kihelkonna-Vilsandi fiidri
rekonstrueerimine. Liinide projekteeritud pikkused koos varuga on toodud elektriskeemidel
ja spetsifikatsioonis, trasside projektsioonide pikkused tööde mahtude tabelites.

Projekteerimistöö aluseks on Elektrilevi OÜ projekteerimisülesanne koos
lisadokumentidega (vt. Lisad). Projekti koostamisel on aluseks võetud Elektrilevi OÜ
poolsed ettekirjutused (Eesti Energia (0,4…20) kV võrgustandard, erinevad
juhendid/hankedokumendid), kehtivad standardid, Ehitusseadustik ning teised Eesti
Vabariigi seadused ja õigusaktid, nimetatud dokumentidega tuleb arvestada ka tööde
teostamisel:

 EVS-EN 61140:2016/AC:2017Kaitse elektrilöögi eest. Ühisnõuded paigaldistele ja
seadmetele;

 EVS-HD 60364-4-41:2017 Madalpingelised elektripaigaldised;
 EVS-HD 60364-4-41:2017/A121:2019 “Ehitiste elektripaigaldised. Kaitseviisid.

Kaitse elektrilöögi eest”
 EVS-HD 60364-4-443:2016 Ehitiste elektripaigaldised;
 EVS-HD 60364-5-54:2011 Madalpingelised elektripaigaldised;
 EVS-EN 50110-1:2013 Elektripaigaldiste käit;
 EVS-EN 50522:2010 “Tugevvoolupaigaldised nimivahelduvpingega üle 1kV”.
 EVS-EN 50341-1:2013 „Elektriõhuliinid vahelduvpingega üle 1 kV. Osa 1:

Üldnõuded.“
 EVS-EN 50341-2-20:2018 „Elektriõhuliinid vahelduvpingega üle 1 kV. Osa 2-20:

Eesti siseriiklikud erinõuded.“
 P339 „0,4 – 20 kV võrgustandard – 20 kV õhuliinid“
 J3198 „Juhend olemasolevate keskpingeõhuliinide rekonstrueerimisel kaetud

juhtmete kasutamiseks ja objektide valikuks“
 J3301 „20 kV õhuliinide täpsustavad nõuded projekteerimiseks“
 EVS-EN 61936-1-2010
 EVS-HD 60364-4-43:2023 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-43:

Kaitseviisid. Liigvoolukaitse.
 P393 „Nõuded keskpinge mastlülituspunktide, keskpinge kaablivõrgu harukilpide,
lõpumuhvide, alajaamade ja madalpinge võrgu maanduspaigaldiste ehituseks“.
 J3261 „Nõuded maanduri ja maandusjuhi materjalidele“
 J352 Elektripaigaldise projekti koostamise juhend.
 P346 Võrguvara tähistamise ja märgistamise nõuded.
 P383 Nõuded liigpingekaitsele.
 J3261 Nõuded maanduri ja maandusjuhi materjalidele.
 P399 Elektritööde vastuvõtmine.
 P375 Kesk- ja madalpinge elektrivõrgus kasutatavate erineva immutusega

puitpostide valiku põhimõtted.
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 J31 Elektripaigaldiste käidu ohutusjuhend.
 P135 Elektripaigaldise ehitustööde töövõtulepingu tüüptingimused.
 J3106 Mittevajaliku vara ja tagastuvate elektriseadmete käsitlemine.
 J3197 Ehitusjärelevalve teostamine.
 J3330 Nõuded elektrilistele kontaktühendustele.
 P355 Nõuded õhuliinide ehitamisel kasutatavatele puitpostidele.
 EVS-EN 50522:2010
 EVS-EN 50191:2010

Kolm päeva enne liiniehitustööde algust on ehitajal kohustus võtta ühendust kinnistute
valdajatega, teavitades neid tööde teostamisest nende maaüksusel ning arvestama nende
tingimuste ja nõudmistega ning tehnovõrkude valdajatega (vastavalt kooskõlastuse
tingimustele). Tööd teostatakse vastavalt tellija ja kohaliku omavalitsuse kehtestatud
korrale. Meetmed ohutuks tööks elektriseadmetel ja nende kaitsetsoonis määrata kindlaks
tööjuhatuse koosolekul enne tööde alustamist. Ehitustöödel või selle ettevalmistamisel
tekkinud küsimused ja probleemid, mida pole kajastatud käesolevas projektis või on
ebaselged/vastuolulised, lahendatakse töö käigus kooskõlastatult projekteerija ja tellijaga.

Ehitustööde käigus ja elektripaigaldiste hilisemal käidul juhinduda eespool toodud
eeskirjadest ja Eesti vabariigis kehtivatele normatiividest ja seadustest ning kinni pidada
töötervishoiu, tööohutuse ja elektriohutuse nõuetest ning headest tavadest.

Projektis on kasutatud järgmisi materjale:
1. Alusplaanina on kasutatud OÜ Kirjanurk tööd nr. 13272G, 2025 veebruar.
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2.2. Tehniline lahendus

2.2.1. Õhuliinid

Projekteeritud liinide parameetrid koos algus- ja lõpp-punktidega on toodud elektriskeemil,
kaablite kulgemine looduses esitatud asendiplaanil, põhimaterjalid spetsifitseeritud
spetsifikatsioonis ning tööde mahud on esitatud vormikohases tööde mahtude tabelis.

Õhuliinide paigaldamisel järgida ettenähtud normikohaseid liinijuhtmete ja liinide
omavahelisi vahekaugusi ning liinide minimaalseid vahekauguseid ristuvate liinidega,
looduslike objektidega, teedega jne.
Rekonstrueeritava liinil kasutada liinijuhtmete rõhtpaigutust, et tagada liini parem töökindlus
ja vastupanuvõime. Juhtmete paigaldamisel lähtuda Elektrilevi OÜ normdokumendi P339
all olevatest lisadest 1 kuni lisa 5 (paigaldustabelid erinevatel taandatud visangu pikkustel
ja paigaldustemperatuuridel, tõmbe ja rippe arvutused standardikohastel erikoormustel,
kaetud juhtmete arvutuste lähteandmed ja erijuhtumite arvutusmetoodika) ja järgida
sealseid väärtusi.

Mastide minimaalne paigaldussügavus pinnasesse on 2 meetrit. Vajaduse korral asendada
tõmmitsa ankru kohal olev väiksema sitkusega pinnas kividerohke kruusapinnasega, et
tagada tõmmitsate parem püsivus. 13 meetriste ja kõrgemate mastide puhul mastide
minimaalne paigaldussügavus pinnasesse on 2,5m.

Kõik isolaatorid tuleb asendada uutega, pingetasemega vähemalt 20 kV.
Avamaastikul ja kõrgendikel paigaldada igasse kolmandasse masti sädemikud, kõrgendiku
tipus igasse masti. Sädemike sädevahemikud reguleerida 20 kV nimipingele ettenähtud
pikkusele 150 mm! Keskmise faasi sädevahemik tuleb monteerida teisele poole traaversit.

NB! Tähistada elektriohu märkidega kõik mastid.

Viljapõldudel asuvate liinide rekonstrueerimise aeg kooskõlastada täiendavalt põldude
kasutajatega.

Kui ristumine toimub projekteeritava õhuliini tööpingest madalama, sama või kõrgema
tööpingega kesk- või kõrgepingeõhuliiniga, tuleb projekteeritava õhuliini ristumisvisangu
puitmastidele paigaldada sädevahemikud koos maandustega (maandustakistus kuni 15 Ω)
ning raudbetoon- ja metallmastidele maandused (maandustakistus kuni 15 Ω) ilma
sädevahemiketa.

Kui ristumine toimub madalpinge õhuliiniga, tuleb ristumisvisanguga seotud madalpinge
õhuliini mastidele projekteerida maandused (maandustakistus kuni 30 Ω), olenemata
sellest, kas tegemist on raudbetoon- või puitmastidega.

Betoonmastidele rajada kordusmaandus (maandustakistuse maksimaalne väärtus 25 Ω).
Kui ehituse käigus mõõdetav masti maandustakistuse väärtus on lubatust suurem, tuleb
lisameetmena ehitada välja potentsiaalitasandusrõngas. Potentsiaalitasandusrõnga
maandustakistuse väärtust mõõtma ei pea, kuid selle puhul peab mastil olema
maandusklemm.
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Lindude pesitsuse kõrgajal (15.märts kuni 31.juuli) on keelatud selliste puude raie, millel on
näha pesitsevaid linde või nende pesasid.

Tiigi ja Kuusnõmme alajaamad ümber ehitada.

Alajaamade maanduspaigaldised ehitatakse vastavalt tellija välja töötatud normidele ja
nõuetele.

Nõutav maandustakistus on 4 []  EZ .

Vajadusel liinikoridor puhastada liinile potentsiaalselt ohtlikest objektidest (oksad vmt)
vastavalt tellija koostatud standardis ettenähtule (vt. tüüpjoonised “Paljasjuhtmetega
õhuliini, isoleerijuhtmetega õhuliini ja/või rippkaabelliini koridor puistus“).

2.2.2. Tööd maaparandusdrenaaži maa-alal

Kui ehitustöödel drenaaž lõhutakse, siis asendada vigastatud torud trassi kaeve ulatuses
sama siseläbimõõduga plasttoruga, ühenduskohad tihendada geotekstiiliga. Parandatud
drenaažitorude läbivajumise vältimiseks tuleb tihendada eelnevalt pinnas ja toru alla
paigaldada puitalus(ebapüsiva pinnase korral nt turvas, liivad).

Tugipostide ja tõmmitsate paigaldamisel teha kaeve, selleks, et veenduda, et post ei satu
kollektori/dreeni peale ja samasse sügavusse, vajadusel muuta posti asukohta. Minimaalne
vahe drenaažist 2m

Projektiga tehtavate töödega ei tohi kahjustada olemasolevaid maaparandussüsteemi
rajatisi (Maaparandusseadus § 4, § 44 lg 3). Ehitustööde teostamisel dokumenteerida tööd
(kaetud tööde päevik), mis peab sisaldama infot, kas oli ristumine dreeniga, kas dreen lõhuti
kaevetöödel ja kuidas parandati. Tuleb teha fotod ühendustest (fotomaterjal säilitada ning
see PTA nõudmisel edastada tõendusmaterjalina).

2.2.3. Tähistused

Elektripaigaldiste – ja seadmete eri gruppide ja pingeastmete tähistuste kohta esitatavad
nõudeid vaadata Elektrilevi OÜ normdokumendist P346.

2.2.4. Utiliseerimine ja demontaaž

Tabel Demonteeritav ja tagastuv materjal

Nr Nimetus MÜ Kogus

1 Keskpinge õhuliin AS-35 m 7204

2 Keskpinge õhuliin AS-25 m 753

3 Keskpinge õhuliin ASCR-31/7 m 724
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4 KP raudbetoonmastid tk 76

5 KP puitmastid tk 5

6 KP betoontoed tk 12

Utiliseerimise eest vastutab litsentseeritud utiliseerimist teostav ettevõte ja utiliseeritav ning tagastuv
materjal dokumenteeritakse vastavalt Elektrilevi OÜ poolt kehtestatud korrale.

3. Maastiku ja teede taastamine

Ehitus- ja demonteerimistööde käigus tekkinud kahjustuste ulatus sõltub ehitusajast.
Ehitajal lasub kohustus taastada ehitustöödele eelnenud olukord; muuhulgas tuleb taastada
ehituse käigus kahjustada saanud pinnas, siluda ja täita mehhanismide poolt tekitatud jäljed
ning demonteeritud liini mastiaugud. Kõlvikult koristada tööde käigus tekkinud
ehitusjäätmed ja muu ehituspraht (traadi jupid, RB tükid vms).

Kaevealade katted taastada vähemalt töödele eelnevas seisus. Kaevis tihendada tagasitäite
käigus kihtide kaupa. Hilisemate erimeelsuste vältimiseks on soovitav koos huvitatud
instantsidega fikseerida (fotod vmt) olukord enne ehitustööde algust ja peale ehitustööde
lõppu.

Pinnakatete taastamine peab toimuma vastavalt kohaliku omavalituse poolt kehtestatud
normidele.

Tööde teostamisel kasutada keskkonnasõbralikke meetodeid.

Peale ehitustööde lõppu tööplats puhastatakse ja korrastatakse. Rikutud haljastus
taastatakse. Kõik ehitusjäätmed ja ajutised tarindid kõrvaldatakse, lammutatud või
vigastatud piirded taastatakse.

4. Ehitustööde dokumenteerimine ja järelvalve

Ehitustööde dokumenteerimisel lähtuda Eesti Vabariigi Ehitusseadustikust ja Elektrilevi OÜ
elektripaigaldise kasutuselevõtu protseduurist. Ehituse järelevalvet teostab tellija poolt
volitatud isik või ettevõte. Kõik kõrvalekalded projektist kooskõlastada kõigi huvitatud
instantsidega s.h. tellija ja projekteerijaga ning fikseerida kirjalikult.

5. Käidujuhend
Uue elektripaigaldise esimese ekspluatatsiooniaasta järgselt tuleb teha seadmete ja
liinitrassi ülevaatus. Ülevaatus teha päevasel ajal kontrollides põhjalikult elektriseadmete
kõiki elemente. Seadmete ülevaatusel täita ülevaatuse leht ja kanda sellele avastatud
defektid. Defektide avastamisel määrab selle/nende kõrvaldamise viisi ja aja võrguvaldaja.
Pärast esimest ekspluatatsiooniaastat lähtuda ülevaatuste ja hooldustööde planeerimisel
jaotusvõrgu juhenditest ja nõuetest.
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