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TABEL 2a. KULTUURTEHNILISTE- JA KAEVETÖÖDE KOONDMAHUD 

 

EH1 EH2

1 2 3 4 5 6

1 ETTEVALMISTUSTÖÖD

2 Madala võsa raie (MV) Ø 2-8 cm ha 0,15 0,31 0,46

3 Kõrge võsa raie (KV) Ø 2-8 cm ha 0,29 0,29

4 Puittaimestiku raie, peenpuistu (PP) Ø 8-15 cm ha 0,28 0,28

5 Puittaimestiku raie, jämepuistu (JP) Ø ≥15 cm ha 1,24 1,24

6 Tüveste vedu 300 m, peenpuistu (PP) Ø 8-15 cm ha 0,28 0,28

7 Tüveste vedu 300 m, jämepuistu (JP) Ø ≥15 cm ha 1,24 1,24

8 Puittaimestiku kändude juurimine ha 2,12 2,12

9 Lamapuidu likvideerimine tm 36,04 36,04

10
Ehitusaegsete filtratsioonitõkke ekraanide paigaldus ja 

ehitustööde lõpus likvideerimine
tk 1 1

11 VEEJUHTMED

12 Uute veejuhtmete mahamärkimine km 1,61 1,61

13
Veejuhtmete kaevamine ja setetest puhastamine (sh. 

täiendav kaeve), I-II gr. pinnas
m³ 210 3018 3228

14
Ekspluatatsioonieelne sette eemaldamine 

ekskavaatoriga (10% põhikaevest)
m³ 21 302 323

15
Mullavallide laialiajamine ja tasandamine (sh vanad 

kraavivallid)
m³ 126 569 695

16
Voolutakistuste eemaldamine veejuhtme sängist 

(KÄSITSI)
m 70 70

17 TRUUBID

18 Truupide mahamärkimine tk 1 4 5

19
Ø 30-100 cm (r/b + plast) truubi torude väljatõstmine ja 

utiliseerimine
m 8 8

20 plasttruup Ø40 cm, tüüp 40 PT, SN8 m 20 20

21 plasttruup Ø50 cm, tüüp 50PT, SN8 m 10 24 34

22 Ø40MAO. Truubi mattotsak 2 otsakut 2 2

23 Ø50MAO. Truubi mattotsak 2 otsakut 1 1 2

24 Ø50MAOK. Truubi mattotsak kivikindlustusega 2 otsakut 1 1

25 Veetõrje truubi ehitamisel tund 4 4

26 MUUD MAHUD

27 Teekatte taastamine (kruus, fr 0/63 mm (pos 3 või 4)) m3 20 20

28 Täitepinnas truupidele (liivpinnas) m3 18 74 92

29 Truubi tähispostid tk 4 4

30 Täiendav kaeve (sh vana truubi eemaldamiseks) m3 10 30 40

31 KESKKONNAKAITSERAJATISED

32
Keskkonnakaitserajatise kaeve ekskavaatoriga, I-II gr. 

pinnas
m³ 153 153

33 Kaevepinnase laialiplaneerimine buldooseriga m³ 153 153

34 MUUD TÖÖD

35 Nõuetekohase teostusmõõdistuse koostamine töö 1 1 2

Kokku
Jrk. 

nr

Mõõt-    

ühik
sealhulgasEhitustöö kirjeldus

Maht
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TABEL 2b. TEEDE UUENDAMISE- JA EHITUSTÖÖDE KOONDMAHUD 

Kangru-

Toode tee

Kasaka 

tee

EH1 EH2

1 2 3 4 5 6

1 Tee koondpikkus m 1400 975 2375

2

3
Tee parameetrite ja -elementide mahamärkimine (telg, 

servad, kraavide siseservad)
m 1400 975 2375

4 Tee rajatiste mahamärkimine tk 3 8 11

5

6
Teemulde töötlemine profiili koos teekraede 

likvideerimisega ning mulde tihendamisega
m2 7000 7800 14800

7
Tee mulde ehitus kohapealsest pinnasest (ET-st 

saadav) koos tihendamise ja veoga; Hmin=25 cm
m3 1511 1511

8

9
Geokomposiit (MD/CMD ≥40 kN/m), laiusega 5,0 m, 

paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldkehale
m2 4750 4750

10
Kruusast teealuse ehitamine koos tihendamisega. 

Kruus fr 0/63 mm. Pos 3 või 4, H=20 cm
m 1400 975 2375

11
sh kruus fr 0/63 mm (Pos 3 või 4), geomeetriline maht 

koos hanke, pealelaadimise ja veoga
m3 969 969

12
Kruusast teekatte ehitamine koos tihendamisega. 

Kruus fr 0/31,5 mm. Pos 2, H=10 cm
m 1400 975 2375

13
sh kruus fr 0/31,5 mm (Pos 2), geomeetriline maht 

koos hanke, pealelaadimise ja veoga
m3 653 447 1100

14

15 M3 - Mahasõidukoht (A=4,5m, R=10m, L=10m) tk 2 6 8

16 Kruus fr 0/31,5 (pos 2), H=10 cm m3 18 54 72

17 Kruus fr 0/63 mm (pos 3 või 4), H=20 cm m3 128 128

18 Geokomposiit (MD/CMD ≥40 kN/m), 5,0 m lai m2 600 600

19
Muldkeha (kohapealne pinnas, ET-st saadav), 

Hmin=25 cm
m3 188 188

20 M5 - Mahasõidukoht (A=4,5m, R=5m, L=10m) tk 1 1

21 Kruus fr 0/31,5 (pos 2), H=10 cm m3 6 6

22 Kruus fr 0/63 mm (pos 3 või 4), H=20 cm m3

23 Geokomposiit (MD/CMD ≥40 kN/m), 5,0 m lai m2

24
Muldkeha (kohapealne pinnas, ET-st saadav), 

Hmin=25 cm
m3

25 MS - Möödasõidukoht (15-50-15 m) tk 1 1

26 Kruus fr 0/31,5 (pos 2), H=10 cm m3 24 24

27 Kruus fr 0/63 mm (pos 3 või 4), H=20 cm m3 52 52

28 Geokomposiit (MD/CMD ≥40 kN/m), 5,0 m lai m2 347 347

29
Muldkeha (kohapealne pinnas, ET-st saadav), 

Hmin=25 cm
m3 84 84

30
TP-T - T-kujuline tagasipööramise koht (harude pikkus 

30 m)
tk 1 1

31 Kruus fr 0/31,5 (pos 2), H=10 cm m3 52 52

32 Kruus fr 0/63 mm (pos 3 või 4), H=20 cm m3 113 113

33 Geokomposiit (MD/CMD ≥40 kN/m), 5,0 m lai m2 662 662

34
Muldkeha (kohapealne pinnas, ET-st saadav), 

Hmin=25 cm
m3 159 159

Ettevalmistustööd

Mullatööd / teemulde kujundamine

Kattekonstruktsiooni rajamine

Tee rajatised (muldkeha ja katendi ehitamine koos tihendamisega)

Jrk. 

nr.
Ehitustöö kirjeldus Mõõtühik

Maht

Kokku

sealhulgas
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TABEL 3. VAJALIKE EHITUSMATERJALIDE JA –TOODETE ANDMED 

Jrk.

nr
Ehitusmaterjali või -toote nimetus Mõõtühik Kogus

1 2 3 4

1

2 Ø 40 cm gofreeritud plasttoru, SN8 m 20

3 Ø 50 cm gofreeritud plasttoru, SN8 m 34

4 Kivid Ø 15-30 cm m³ 3

5 Geotekstiil NGS2 m² 12

6 Huumusmuld m³ 12

7 Erosioonitõkkematt, džuudikiust võrguga m² 239

8 Heinaseeme kg 7

9 Puuvaiad tk 1260

10
Teekatte taastamine (kruus, fr 0/63 mm (pos 3 

või 4)) m³
20

11 Täitepinnas truupidele (liivpinnas) m³ 92

12 Truubi tähispostid tk 4

13

14
1. profiili geotekstiil (MD ja CMD ≥ 7 kN/m)  

filtratsioonitõkke ekraanidele
m² 10

15 Kivid Ø 30-40 cm ekraanidele tk 6

16 Ümarpuit ∅10...15 cm, L=2,0 m ekraanidele tk 4

17 Hagupunutis või puitlaastuga filterkotid m3 5

18

19 Ehitusmaterjali või -toote nimetus Mõõtühik

Kangru-

Toode 

tee

Kasaka 

tee
KOKKU

20 Kruus fr 0/31,5 mm (pos 2) m³ 678 576 1254

21 Kruus fr 0/63 mm (pos 3 või 4) m³ 1262 1262

22 Geokomposiit (MD/CMD ≥40 kN/m), 5,0 m lai m² 6358 6358

23 Muldkeha (kohapealne pinnas, ET-st saadav) m³ 1941 1941

Märkus: Geosünteetide kogused on arvutatud ilma ülekatteta; Puistematerjali mahud on profiilsed

Teede ja teede rajatiste materjalid

Truupide torustikud, otsakud, kindlustised

Filtratsioonitõkke ekraanid
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SELETUSKIRI 

1. Üldosa 

Käesolev projekt on koostatud REK Projekt OÜ (MATER reg kood MP0322-00, MU0322-00) poolt 

Riigimetsa Majandamise Keskuse tellimusel. 

Töö objektiks on Riigimetsa Majandamise Keskuse Kõrvemetsa teede ehitamise ja uuendamise projekti 

koostamine. 

Teed asuvad Jõgeva maakonnas, Mustvee vallas, Kõrvemetsa külas. Objektile pääseb 13168 Ulvi-

Lilastvere-Torma kõrvalmaanteelt. 

Ehitusprojekti rakendamisel aluseks võetavate normide loetelu: 

▪ Maaparandusseadus (vastu võetud 16.05.2018); 

▪ Looduskaitseseadus (vastu võetud 21.04.2004) 

▪ 28.03.2019 määrus nr 38 „Maaparandussüsteemi ehitamise täpsemad nõuded”; 

▪ 19.12.2018 määrus nr 75 „Maaparandushoiutööde nõuded”; 

▪ 06.05.2019 määrus nr 45 „Maaparandussüsteemi projekteerimisnormid“; 

▪ 17.11.2023 määrus nr 71 „Tee projekteerimise normid“; 

▪ 03.08.2015 määrus nr 101 „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded“, muudetud 06.04.2016.a. määrusega 

nr 31 ja 16.11.2020.a. määrusega nr 72; 

▪ 11.06.2015 määrus nr 34 „Metsatee seisundi kohta esitatavad nõuded“; 

▪ 13.12.2018 määrus nr 72 „Ehitamise dokumenteerimise ja ehitusdokumentide täpsemad 

nõuded ning ehitusdokumentide säilitamise ja üleandmise nõuded”; 

▪ 23.11.2018 määrus nr 63 „Maaparandusalal tegutsevate ettevõtjate registri põhimäärus”; 

▪ 20.12.2018 määrus nr 79 „Maaparandussüsteemi ehitamise üle omanikujärelevalve tegemise 

nõuded”; 

▪ 14.12.2018 määrus nr 74 „Maaparandussüsteemi kasutusloa ja väikesüsteemi kasutusloa ning 

nende taotluste sisu nõuded”; 

▪ 10.12.2018 määrus nr 64 „Eesvoolu kaitsevööndi ulatus ja kaitsevööndis tegutsemise kord”. 

Teede üldandmed on järgmised: 

Tabel 4. Teede üldandmed 

 

Kangru-

Toode tee
Kasaka tee

1 2 3 4 5

EH1 1640008 Kangru-Toode tee 1,40

EH2 - Kasaka tee 0,98

1,40 0,98

Ehitise 

lühi-

tähis

KOKKU

Teeregistri nr

Tee (UUENDUS+UUS), km

Tee nimetus
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▪ EH1 Kangru-Toode tee uuendatav lõik algab 13168 Ulvi-Lilastvere-Torma kõrvalmaanteelt ja lõpeb 

uue EH2 Kasaka teega ristumisel. 

▪ Uus EH2 Kasaka tee algab EH1 1640008 Kangru-Toode teelt ja lõpeb metsakvartalil LA329 er 6/3. 

Teed projekteeritakse vastavalt IV järgu tee nõuetele (Keskkonnaministri 11.06.2015. määrus nr 34 

„Metsatee seisundi kohta esitatavad nõuded“). 

Käesoleva objekti alal paiknevad allpool nimetatud tehnorajatised: 

ELEKTRILEVI OÜ: 

▪ Elektriõhuliin alla 1 kV AMKA.3x70+95 (uuendatava tee ääres). 

▪ Elektriõhuliin alla 1 kV EX.4x50 (uuendatava tee ääres). 

▪ Elektriõhuliin 1-20 kV BLL-99 (uuendatava teega ristumine).. 

ELERING AS: 

▪ Elektriõhuliin 35-110kV Mustvee - Kantküla (uuendatava teega ristumine). 

▪ Elektriõhuliin 220-330kV Mustvee - Paide (uuendatava teega ristumine). 

Tugimaterjalidena olid kasutusel RMK poolt koostatud lähteülesanne, RMK poolt koostatud 

Keskkonnamõjude analüüs, Mustvee VV lähteülesande kooskõlastus (nr 4-2/25/3178-2), MapInfo 

infosüsteemi kihid, mullastiku kaart (M 1:5000), reljeefplaan (M 1:5000). 

Objekti asukoha plaan on esitatud lk 17. Alusena on kasutatud Maa-ja Ruumiameti baaskaarti. 

Projekti koostamisel võeti arvesse: 

Käesoleva projektiga hõlmatud teede piirkonnas või läheduses asuvad liigi leiukoht (loomad\, I kat) 

KLO9127400, Natura elupaik, pärandkultuuri objektid, Kopra väike-konnakotka püsielupaik ja selle SKV, 

Mustvee jõe veekogu piiranguvöönd, MPS eesvoolud Kõrvemetsa 3 2105510011020/001 ja 

Kõrvemetsa 2 2105510011010/001. 

Ülal toodud alad on kantud joonisele 1 ning tulenevate kitsenduste ja piirangutega on arvestatud 

käesoleva projekti koostamisel ning on kirjeldatud Keskkonnakaitse peatükis. 

Käesoleva projekti arutelu koosolek toimus 06.02.2026 veebikeskkonnas. Täiendused on protokollitud 

(vt lisa 3) ning projekti sisse viidud.
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ASUKOHA PLAAN, M 1:25 000 
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2. Uurimistööd 

Uurimistööd objektil tehti REK Projekt OÜ inseneri Andrei Glazatševi poolt 23.12.2025.a. Tehtud 

uurimistöödest annab ülevaate tabel 5. Uurimistööde aruanne on üle antud RMK-le ning säilitakse REK 

Projekt OÜ arhiivis. 

Uurimistööde käigus mõõdistati ja sondeeriti EH2 Kasaka teetrassi pikkusega 0,98 km ning tehti ka 

riigiteelt mahasõidukoha seisukorra uurimine ja EH1 Kangru-Toode tee uuendamise vajaduse uurimine. 

Mõõdistamist teostati GNSS seadmega Spectra SP85. Kõrgused on EVRS EH2000 kõrgussüsteemis 

ja koordinaadid L-EST 97 koordinaatsüsteemis.  

Lisaks sellele hinnati ka teede ääres ja ümbruses olevate veejuhtmete äravoolutingimusi ja tehnilist 

seisukorda. Uuriti ka kaitstavaid loodusobjekte mõjutavaid veejuhtmeid. Loodusobjektid on kantud 

joonisele 1 ning tulenevalt kaitse-eesmärkidest tehti kindlaks, millised veejuhtmed võivad olla 

korrastatud ja millised tuleb jätta olemasolevasse seisundisse, et loodusobjektidele mõju oleks 

välistatud või vähemalt minimeeritud. Objektile paigaldati kokku 2 reeperit (vt tabel 6). Pikettide tähised 

on paigaldatud 10-15 m mõõdistatud trassi teljest eemale. Töö käigus teostati ka kultuur- ja 

hüdrotehnilised uurimised: määrati olemasolevate truupide kõrgused ja põhjakõrgused ning sügavused, 

hinnati nende tehnilist seisukorda, määrati uute truupide rajamise võimalust, vajadust ja asukohti, 

veejuhtmete settekihi paksust, korrastamise vajadust ning puittaimestiku likvideerimise mahud, selgitati 

välja liigniiskuse põhjusi. Määrati uute veejuhtmete rajamise vajadust, olemasolevate teerajatiste 

olemasolu ning uute rajatiste rajamise võimalust ja potentsiaalseid asukohti. 

Uuendatava EH1 Kangru-Toode tee ääres paiknevad veejuhtmed (teekraavid) on heas seisukorras. 

Veejuhtmed on praktiliselt settimata, sügavusega 0,5-0,8 m, teepoolne kallas on teeteljest 3 m kaugusel, 

veejuhtmed kaetud enamasti madala võsaga, lamapuitu ega koprapaisu ei esine. Hooldamist vajavad 

teekraavid nr 106 ja 107, ülejäänud korrastamist ei vaja üldse, kuna on täiesti puhtad. Uuendatava teega 

ristuvad eesvoolud Kõrvemetsa 3 2105510011020/001 ja Kõrvemetsa 2 2105510011010/001 on heas 

tehnilises seisukorras, sügavusega 1,2-1,4 m, praktiliselt settimata (setet on kuni 0,2 m), voolutakistused 

puuduvad. Eesvoolud jäetakse olemasolevasse seisundisse. 

EH2 Kasaka tee trass esimesed 300 m paikneb kraavi 201 mullavallil, mis ümbritseva maapinnaga 

praktiliselt samal tasemel. Kõik ülejäänud teega ristuvad kraavid on sügavusega 0,8-0,9 m, väiksemal 

määra settinud, esineb lamapuitu. Mustvee jõe piiranguvööndis olev kraav 201 on üsna madal ning 

allavoolu tee alalt liigvee ärajuhtimiseks pole otstarbekas kraavi kaevetööd teha. Kraav nr 202 on 

paremas seisukorras kui 201, settekihi paksus on ca 0,3 m, veevool on märgatav. Tee alalt liigvee 

ärajuhtimiseks käesolev kraav vajab hooldamist ning Mustvee jõe läheduses voolutakistuste 

eemaldamist, jõkke suubumise läheduses olev lõik tuleb jätta täiesti puutumata. Kraav 205 vajalik 

hooldada RMK ala piires. Korrastatavatele kraavidele on tarvis rajada kraavilaiendid, mis „töötavad“ 

settebasseinidena. 

EH1 Kangru-Toode tee (nr 1640008; 1,40 km) uuendatav lõik algab 13168 Ulvi-Lilastvere-Torma 

kõrvalmaanteelt ja lõpeb uue EH2 Kasaka teega ristumisel. Tee on heas seisukorras olev kruusatee, 

kus kulumiskiht puudub, aluskiht on säilinud. Teel esineb üksiklöökauke, servad on lõiguti tasandamata 
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ning pealevalguv vesi jääb teepinnale seisma. Tee asub liivsavi pinnastel. Mõlemal pool teed paiknevad 

teekraavid. Teetelg on sirge, lõpus keerab ida suunas. Teealuse pealtlaius on 5,0 m, teetrassi laius 

(puhas riba) on 7 m. Tee vajab uuendamist: profileerimist ja uue kulumiskihi ehitamist. 

Uus EH2 Kasaka tee (0,98 km) algab EH1 1640008 Kangru-Toode teelt ja lõpeb metsakvartalil LA329 

er 6/3. Tegemist on uue teetrassiga, mis esimesed 300 m paikneb kraavi 201 mullavallil, mis ümbritseva 

maapinnaga praktiliselt samal tasemel. Teetrassil esineb lamapuitu, lõigul PK 1+00 kuni 5+00 teetrass 

on liigniiske, veepind on maapinnast lõiguti 0,3 m kõrgem. Tee asub liivsavi pinnastel, lõpus esineb 30 

cm turbakiht (lagunemisaste 30%). Teetelg ei ole sirge, keerab ida suunas enne Mustvee jõe 

piiranguvööndit (ca PK 3+00) ning kraaviga 203 ristumiskohas. Tee laiendamist pole vajalik teha, sest 

vastavalt autorongi pöörderaadiuste kontrollile, 4,5 m pealtlaiust on piisavalt. Tee vajab uue mulde ja 

katendikihi ehitamist ning uute teekraavide rajamist. Teekraavidest saadavat pinnast tuleb kasutada uue 

mulde ehitamiseks (sh uutele teerajatistele). Teele on koostatud pikiprofiil koos pinnase lõimisega 

(joonis 2). 

Vastavalt lähteülesandele on uuritud ning kindlaks määratud teede rajatiste asukohad. 

Teede alal tuvastati kokku 4 torutruupi, sellest 1 tk (T4) vajab rekonstrueerimist ja 3 tk (T1, T2, T3) 

jäävad puutumata ehk olemasolevasse seisundisse. Olemasolevate tuvastatud truupide andmed on 

esitatud uurimistööde aruande tabelis 4. Rekonstrueerimist vajab truup on betoontorutruup, 

olemasolevasse seisundisse jäetavad truubid – plast- ja betoontorutruubid. 

Vastavalt valgalade pindalatele, rekonstrueerimist vajav truup T4 läbimõõt on piisav vee läbilaskmiseks, 

kuid seoses uue tee ja Kangru-Toode teelt mahasõidukoha ehitamisega jääb lühikeseks. 

Joonisele 1 on märgitud tuvastatud truupide läbimõõdud, pikkused, materjal, otsaku tüüp (olemasolul). 

Uurimistööde ajal tuletõrjetiike ei tuvastanud.  

Tabel 5. Uurimistööde loetelu 

EH1 EH2

1 Ajutiste reeperite paigaldamine tk 2 2

2

Teega ristusmikoha piironnas eesvoolu tehnilise 

seisukorra uurimine, korrastamise vajaduse 

määramine

töö 1 1

3
Keskkonnakaitserajatiste ehitamise vajaduse 

uurimine
töö 1 1 2

4

Tee trassi tehnilise seisukorra uurimine, uue 

teetrassi mõõdistamine, piketeerimine, 

sondeerimine. Kultuur- ja hüdrotehnilised 

uurimised teedel (olemasolevate veejuhtmete 

sette maht, puittaimestik; veejuhtmetel asuvad 

truubid).

km 1,40 0,98 2,38

5

Uute teekraavide rajamise vajaduse uurimine, 

olemasolevate teerajatiste olemasolu ning uute 

rajatiste ja truupide rajamise võimaluse ja 

potentsiaalsete asukohtade uurimine

km 1,40 0,98 2,38

6 Riigiteelt mahasõidukoha seisukorra uurimine tk 1 1

23.12.2025
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Tabel 6. Reeperite loetelu 

 

3. Geoloogia ja mullastik 

Uurimistööde käigus teostati uue Kasaka tee trassil pinnase sondeerimine (vt pikiprofiil).  Pinnase  

sondeerimissügavus jäi  vahemikku  1,0...2,0  m. Tee asub enamasti liivsavi ja väiksemal määral ka 

turbapinnastel (turba horisondi tüsedus on kuni 30 cm). Turba lagunemisaste võrdub 30%. 

Huumushorisont on keskmiselt 20 cm. Pinnase lõimis on toodud pikiprofiilil konkreetse piketi juures. 

Teel reljeef on enamasti tasane, väikeste langudega. Tee absoluutkõrgused jäävad vahemikku 50,21 m 

– 51,83 m. Põhjavesi esines kogu pikkuse ulatuses maapinna sügavusel 0-50 cm. 

Maa-ja Ruumiameti  mullakaardi  järgi  esineb  rekonstrueeritavate teede alal enamasti leostunud 

gleimuld (Go), ja gleistunud kahkjas leetunud muld (LPg) 

Kogu objekti (EH1-EH2) maa-alal asuvate metsa kasvukohatüüpide osakaal üldpindalast on järgmine: 

Kasvukohatüüp: pind ha osakaal % 

jänesekapsa          (JK) 0,69 1,22 

jänesekapsa-mustika  (JM) 4,98 8,83 

naadi                (ND) 22,58 40,06 

angervaksa           (AN) 27,04 47,97 

tarna-angervaksa     (TA) 1,08 1,92 

 

4. Kultuurtehnilised tööd 

Kultuurtehniliste tööde eesmärk on ette valmistada teede trassid ja teeäärsed veejuhtmed hooldamis-, 

uuendamis- ja ehitustöödeks. 

Ettevalmistustöödega seotud piirangud on esitatud Keskkonnakaitse peatükis. 

4.1. Trasside ettevalmistustööd 

Ettevalmistustööde ning veejuhtmete setetest ja puittaimestikust puhastamise ning rajamise mahust 

annab ülevaate tabel 8, kus on toodud võsa ja puistu raiumise, metsakändude juurimise ning 

veejuhtmete kaevamise mahud. Väljajuuritavad kännud on ette nähtud paigutada teekraavide 

metsapoolsele servale. Kännud juuritakse kogu teetrasside laiuse ulatuses v.a. kraavidelt, kus on ette 

nähtud vaid voolutakistuste eemaldamine, kraavidelt, mis jäävad olemasolevasse seisundisse. 

x y

1 Aj 1 tehniline

Nael 

elektrimasti 

toes

Nael elektrimasti toes EH1 Kangru-

Toode tee ja EH2 Kasaka tee 

ristumise vastas; kü Mikujuku

6530854.89 658603.61 51,75

2 Aj 2 tehniline
Nael puu 

tüves

Nael haava tüves EH2 Kasaka tee 

lõpus 27 m teeteljest; LA329 er 6.
6530452.95 659290.54 51,81

Märkus: Kõrgused EVRS EH2000 süsteemis

Jrk. 

nr

Reeperi

number klass kirjeldus

asukoha
kõrgusarv 

mkirjeldus
koordinaadid



KÕRVEMETSA TEEDE EHITAMISE JA UUENDAMISE PROJEKT. V01  TÖÖ NR 26-01 

 

OBJEKTI ASUKOHT: JÕGEVA MAAKOND, MUSTVEE VALD, KÕRVEMETSA KÜLA 21 

 

Uurimistöödel tehti kindlaks, kui lai on tee ja veejuhtmete trasside lage osa. Projekteeritud trasside 

laiuse ja lageda osa vahena on ettevalmistustööde tabelis 8 arvutatud tee ja veejuhtmete trassil 

tehtavate raietööde mahud. 

Veejuhtme voolusuunanool tähistab projektplaanil kraavimulde asukohta, mis on ühtlasi ka tööde 

tegemise pool. Tee puhul, veejuhtmega lõigul puhastatakse tee ja veejuhtme vaheline ala + veejuhtme 

perimeeter + 1-2 m laiune vöönd veejuhtme metsapoolsest servast. Teede rajatiste kohtades tuleb  

puittaimestik  eemaldada  maaparandusrajatiste  tüüpjoonistel  toodud ulatuses. 

Planeeritava settekihi paksus teekraavi kaldal (metsa pool) võib olla maksimaalselt 0,50 m.  

4.2. Üldnõuded ettevalmistustöödele 

Töid teostatakse vastavalt Maaeluministri 28.03.2019 määrusele nr 38 “Maaparandussüsteemi 

ehitamise täpsemad nõuded“. 

Lahti raiutud trass vastab nõuetele, kui töid takistav puittaimestik on raiutud ja raiutud puitmaterjal on 

ladustatud eraldi väljapoole trassi mullavallipoolsele servale või ära veetud. Koos raiejäätmetega tuleb 

trassilt ja veejuhtmetest eemaldada sh ka jämedamõõduline lamapuit (olemasolul), et see ei takistaks 

kändude juurimist ja hilisemat mullavalli töötlemist. Puittaimestiku raiumisel ei tohi jätta kände kõrgusega 

üle 10 cm maapinnast kuni 30 cm läbimõõduga puittaimestiku korral ning jämedamatel üle 1/3 kännu 

läbimõõdust. Trassiraie ja kraavide mullete ristumine tuleb teostada kogumiku „Maaparandusrajatiste 

tüüpjoonised“ (Tallinn 2024) nõudeid arvestades. 

Tööde teostamisel erakinnistute või nendega piirnevatel lõikudel tuleb trassiraiel ja juurimistöödel 

arvestada erakinnistute omanike kooskõlastustega (vt lisa 1b ja 4). Enne tööde alustamist võtta 

ühendust objektiga piirnevate maade omanikega, teavitada tööde algusest ja kooskõlastada tegevus 

objektiga piirneval alal. Enne töödega alustamist erakinnistuga piirnevatel lõikudel tuleb täpsustada 

piirimärkide olemasolu ja need ehitustööde käigus säilitada. Piirimärkide hävimisel tuleb need vastavalt 

maakorralduslikele nõuetele taastada. Raiejäätmed paigaldatakse veejuhtme servast nii kaugele, et 

need ei satuks veejuhtmesse või alale, kus nad takistavad kõige vähem maa sihtotstarbelist kasutamist 

või purustatakse või põletatakse. Raiejäätmete põletamine tuleb kooskõlastada Päästeametiga. 

Töövõtja peab tööde teostamisel juhinduma ka maaeluministri 28.03.2019 määrusest nr 38 

„Maaparandussüsteemi ehitamise täpsemad nõuded“. Enne töödega alustamist tehnorajatiste 

kaitsevööndis tuleb teavitada rajatise haldajaid ehitustöödest ja teha ehitustöid vastavalt 

nendepoolsetele nõuetele, juhistele ja projekti kooskõlastusele. 

5. Kuivendussüsteem 

Käesoleva projektiga rekonstrueeritavaid teid ümbritsevat kuivendusvõrku ei käsitleta. Teeäärsed 

veejuhtmed ning teekraavidelt äravoolu tagavad veejuhtmed korrastatakse vastavalt projekteeritud 

töömahtudele või jäävad olemasolevasse seisundisse. 
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5.1. Kuivendussüsteemi projekteerimine 

Vastavalt uurimistööde tulemustele:  

▪ Teekraavid ja äravoolukraavid kas hooldatakse (kaeveristlõige kuni 0,5 m3/m) või uuendatakse 

(kaeveristlõige kuni 1,2 m3/m). 

▪ Tee ja teerajatiste mulde ehitamiseks ning muldkeha stabiilsuse ja vajalikku kandevõime 

tagamiseks EH2 Kasaka teele on projekteeritud uued veejuhtmed (teekraavid). 

▪ Teatud veejuhtmele on projekteeritud kraavilaiendid. Laiendid on veejuhtme põhjast 0,3 m sügavam 

ja nõlvusega 1:4. Mahud ning mõõdud on nähtavad Tabelis 2a ja 12. Asukohad on kantud joonisele 

1. Antud lahendus takistab sette kandumist allavoolu ehk laiend „töötab“ settebasseinina. 

▪ Käsitsi voolutakistuste eemaldamine: kraavil nr 202. 

▪ Tee laiuse ulatuses on ette nähtud kraavi 203, 204 ja 206 sängi kinniajamine (vesi suunatakse 

teekraavidesse). 

5.2. Kuivendussüsteemi ehitamine 

Tööde teostamisel juhindutakse maaeluministri 28.03.2019. a määruse nr 38 „Maaparandussüsteemi 

ehitamise täpsemad nõuded“ 2 peatüki „Maaparandussüsteemi ehitamise nõuded“ § 2 ja 3 nõuetest. 

Veejuhtmeid puhastatakse settest vastavalt väliuurimistel määratud sette mahule 0,3-0,8 m³/m (vt tabel 

8). Veejuhtmed on projekteeritud nõlvusega 1,5 ja põhja laiusega 0,4-0,6 m (vt tabel 8). Töö teostaja 

valib juurimise tehnoloogia ise. Kännud ja kivid asetatakse üle kraavi, metsapoolsele servale. Juhul, kui 

ekskavaator ei ulata kände üle kraavi tõstma või vastaskaldal on eramaa, siis erandina võib asetada 

kännud mullavalli välisservale. Tuleb jälgida, et need ei moodustaks katkematut valli (katkestus iga ca 

25-30 m järel). Planeeritava settekihi paksus kraavi kaldal (metsa pool) võib olla maksimaalselt 0,50 m. 

Puidujäätmeid, kive ja kände ei tohi tee ja kraavide mulletesse asetada. Veejuhtmete raiutaval trassil 

(pärast kändude juurimist) lõhutud mulded või vastav kallas tuleb tasandada. Kaeve käigus taassettinud 

kraavilõikude kasutuselevõtueelseks puhastamiseks on ette nähtud 10% põhikaevest. 

6. Truubid 

6.1. Truupide projekteerimine 

Projekteeritud truupide ehitusmahtudest annavad ülevaate tabelid 9 ja 10. Truupide asukohad on kantud 

projektplaanile ning Kasaka tee pikiprofiilile. Ehitatavaid truupe on kokku 4 tk, rekonstrueeritavaid – 1 tk 

(T4) ning 3 tk jäävad olemasolevasse seisundisse. Truubitorud on projekteeritud täismeeter pikkusele. 

Kui olemasolevasse seisukorda jäetavad truubid ummistuvad ehituse ajal, siis tööde lõpus need tuleb 

puhastada setetest. 

Projekteeritud truubid on ette nähtud ehitada plasttorudest siseläbimõõduga 40 cm kuni 50 cm. 

Plasttorutruubid peavad  vastama ringjäikusele  (rõngasjäikusele)  SN8  (EN ISO  9969:2016)  ja  olema  

seest  siledaseinalised ning väljast gofreeritud. Truupide nõutav eluiga on 50 aastat.  
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Kõikidele  truupidele on  ette  nähtud  ehitada  otsakutele  kindlustused järgnevate tüüpotsakutega 

(„Maaparandusrajatiste tüüpjoonised“, Tallinn 2024): MAO, MAOK (vt tabel 9 ja 10).  

Tähispostid projekteeritakse teetruupidele kohtadesse, kus selle paigaldamiseks on piisavalt ruumi 

(teemulde alumisest servast kuni veejuhtme servani on min 0,5 m). 

Truupide vastava läbimõõdu projekteerimiseks on võetud aluseks allpool olev valem, mille abil saadakse 

kev.max Q3% konkreetsel veejuhtme ristlõikel. Vastavalt saadud tulemustele valitakse nomogrammi abil 

vastav toru diameeter.   

Arvväärtuste saamiseks kasutatud „Kuivendussüsteemi projekteerimise juhend“ (Tallinn 1989) ning 

selle järgi truubi läbimõõdu valimiseks „Juhend truupide projekteerimiseks – truubitoru 

dimensioneerimine“ (Tartu 2020), Joonis 12. 

 

 

 

6.2. Truupide ehitamine 

Veejuhtmetega seotud truupide ehitamisel tuleb juhinduda maaeluministri 28.03.2019. a määruse nr 38 

„Maaparandussüsteemi ehitamise täpsemad nõuded“ 2 peatüki „Maaparandussüsteemi ehitamise 

nõuded“ § 4 nõuetest ja RIL 77-2013 paigaldusjuhendi nõuetest. 

Rajatavate  truupide  vähim pikikalle peab  olema  1%. Kui seda pole võimalik saavutada (nt veejuhtme 

lang on väiksem), siis truubi lang peab olema vähemalt voolu suunas positiivne. Truupide  paigaldamisel  

lähtuda  maaparandusrajatiste  tüüpjoonistest (2024) ning juhinduda RIL 77-2013 „Pinnasesse ja vette 

paigaldatavad plasttorud“ paigaldusjuhendist. Tabelis on antud truupide sissevoolu kõrgused. Selle 

puudumisel lähtuda oleva kraavi põhja kõrgusest peale setete eemaldamist. 

Otsakute ehitamisel erosioonitõkkemati alune ala kaetakse kasvumullaga, kuhu külvatakse 

heinaseeme. Erosioonitõkkematt ja geotekstiil asetatakse tasandatud pinnasele. Kivikindlustus tuleb 

rajada nii, et kivide väljaulatuv pind oleks tasa kraavi nõlvaga. Kivikindlustus ei tohi tekitada 

voolutakistusi. 

Geotekstiili kasutamine truubiotsakute rajamisel (kivikindlustusega otsakud MAOK) on vajalik selleks, 

et nõlv oleks kindlustatud, sest voolava vee tõttu pinnase ärauhtumise ehk erosiooni oht on kõrge. 

Qp% - kevadine maksimaalne äravool ületustõenäosusega p%

K0  - parameeter, mis iseloomustab kevadise suurvee moodustamise intensiivsust (kartogramm 1)

hp% - kevadise suurvee äravoolukiht (mm) ületustõenäosusega p%

μ - koefitsient, mis arvestab äravoolukihi ststistiliste parameetrite ebaühtlust

δ - koefitsient, mis arvestab veehoidlate ja tiikide ning läbivoolujärvede reguleerivat mõju

δ1 - koefitsient, mis arvestab metsade mõju maksimaalsele äravoolule

δ2
- - koefitsient, mis arvestab soode mõju maksimaalsele äravoolule

A - valgala pindala  (km²)

N - astendaja, Eestis 0,18
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Geotekstiilil on tugevusomadused, mis tagavad vastupidavuse  pikaajalistele koormustele kogu 

projekteeritud eluea jooksul. 

Truupide ehitamisel tuleb täiteks kasutada liiva või kruusliiva. Täitematerjalis ei tohi olla jää tükke ega 

suurema kui 60 mm läbimõõduga kive. Torud kaetakse mõlemalt poolt korraga. Täitematerjali ei tohi 

kallata torudele selliselt, et toru võiks viga saada või paigast nihkuda. Tuleb jälgida, et toru läheduses 

ei oleks kive ega muid jäiku esemeid. Täitematerjali esimene kiht ei tohi ulatuda kõrgemale kui poole 

toruni. Kinniaetav kaevik tuleb korralikult 15-30 cm kihtidena väikemehhanismidega tihendada mõlemal 

pool truubitoru ühel ajal. Toru alus peab olema tasandatud ja tihendatud, et oleks välistatud truubitoru 

läbipaine. Pärast truubi ehitust ei tohi truubitoru läbivajumine ületada truubitoru tarnija kehtestatud 

määra. 

Truubi ehitamise korral on ehitusprojektis ettenähtust lubatud kõrvalekalded järgmised: 

▪ truubi sisse- ja väljavoolu kõrgusarv võib erineda ± 50 mm; 

▪ truubi pikikalle võib erineda ± 0,15%; 

▪ truubi pikitelje hälve sirgjoonest võib olla ≤ 100 mm; 

▪ truubi ja voolusängi pikitelgede nihe horisontaaltasapinnas võib olla ≤ 100 mm; 

▪ truubi pikkus võib erineda –50 … +100 mm. 

7. Teede uuendamine ja ehitamine 

Teede ehitamise või uuendamise eesmärk on metsade majandamisvõimaluste parandamine ja 

kuivendussüsteemi (sh eesvoolude) hoolduse võimaldamine. Teekatendite projekteerimisel on aluseks 

võetud „RMK metsateede katendite projekteerimise, ehitamise ja hooldamise juhend. Versioon 2.1“ 

(Tallinn 2022). 

7.1. Teede projekteerimine  

▪ EH1 Kangru-Toode tee uuendatav lõik algab 13168 Ulvi-Lilastvere-Torma kõrvalmaanteelt ja lõpeb 

uue EH2 Kasaka teega ristumisel. 

▪ Uus EH2 Kasaka tee algab EH1 1640008 Kangru-Toode teelt ja lõpeb metsakvartalil LA329 er 6/3. 

Teed on projekteeritud vastavalt IV järgu tee nõuetele (Keskkonnaministri 11.06.2015. määrus nr 34 

„Metsatee seisundi kohta esitatavad nõuded“). 

Teede katendikonstruktsioon on valitud tuginedes uurimistööde tulemustele (sh pinnase koostisele, 

kandevõimele ja reljeefile), võttes aluseks RMK metsateede katendite projekteerimise, ehitamise ja 

hooldamise juhendile. Versioon 2.1“ (Tallinn 2022) ja Maaeluministri 06.05.2019 määrus nr 45 

“Maaparandussüsteemi projekteerimisnormid”. 

4. järgu metsatee on tee, mille arvutuslik kümne aasta keskmine metsamaterjali väljaveo kogus on 

vähem kui 1000 tm aastas või tee, mille arvutuslik kümne aasta keskmine metsamaterjali väljaveo kogus 

on 1000 kuni 10 000 tm aastas ning metsateed kasutatakse väljaveoks külmal ajal. 
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Projekteerimise käigus teostati vastava tarkvaraga kurvilistel teelõikudel autorongi (18,75 m) 

pöördekoridoride kontrolli ning määrati, et 4,5 m pealtlaiust on piisavalt.  

EH2 Kasaka tee piki- ja tüüpristprofiil on esitatud joonisel 2. Teede rajatistest annab ülevaate tabel 7, 

teede pikkusest, rajatistest ning töömahtudest annavad ülevaate tabelid 2b ja 11. 

Aluspinnases paikneva ja muldkehas kasutatava pinnase arvestuslik elastsusmoodul (EH1 puhul 

E=50Mpa; EH2 puhul E=25MPa ) on võetud pinnase liigi ja sondeerimisandmete ja Maa-ja Ruumiameti 

mullastiku kaardirakenduse põhjal tabelist 12 trükises “RMK metsateede katendite projekteerimise, 

ehitamise ja hooldamise juhend. Versioon 2.1”. Teekatendi paksuse määramiseks on kasutatud 

maaeluministri määruses nr 45 “Maaparandussüsteemi projekteerimisnormid” lisa 2 olevat esimest 

graafikut joonisel 6.  

Tabel 7. Teede rajatised 

 

EH2 Kasaka tee rajatistele on ette nähtud mulde ehitus kihi paksusega Hmin=25 cm. Tee rajatiste mulde 

ehitamiseks tuleb kasutada külgreservis olevat pinnast (veejuhtmete kaevamisel saadud sobiv pinnas. 

EH1 Kangru-Toode tee rajatistele mulle ei ehitata, nii teele kui teerajatistele on ette nähtud ehitada vaid 

kulumiskiht. 

Teede rajatiste katendikonstruktsioon on esitatud tabelis 2b.  

Rajatised, millele rajatakse ainult kulumiskiht (EH1 Kangru-Toode tee), on märgitud plaanile sinise 

värviga. Rajatised, millele projekteeritud katend koos mulde rajamisega, on märgitud plaanile pruuni 

värviga. 

Tee rajatised ehitada vastavalt olemasolevale ruumikujule, st kui looduses mahasõidukoht on nurga all, 

siis uus katend ehitada samuti nurga all. 

Teede rajatiste rajamisel tuleb rajatiste lõpud viia võimalikult sujuvalt kokku olemasoleva maa- ja 

teepinnaga, et vältida astmelist üleminekut. 
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EH1 EH2

1 2 3 4 5

1 M3 - Mahasõidukoht (A=4,5m, R=10m, L=10m) 2 6 8

2 M5 - Mahasõidukoht (A=4,5m, R=5m, L=10m) 1 1

3 MS - Möödasõidukoht (15-50-15 m) 1 1

4
TP-T - T-kujuline tagasipööramise koht (harude 

pikkus 30 m)
1 1

3 8 11KOKKU

Jrk. nr Tee rajatis Kokku
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7.1.1. EH1 Kangru-Toode tee 

Tee pikkus on 1,40 km, pealtlaius 4,5 m, põikkalle 3,5%. Teemulde kuivendamiseks on planeeritud tee 

ääres olevate veejuhtmete nr 106 ja 107 hooldamine. Kvartalite muldele ning teistele teedele  ligipääsu 

saavutamiseks on ette nähtud rajada mahasõidukohad M3 (A=4,5m, R=10m, L=10m), M5 (A=4,5m, 

R=5m, L=10m). Tee katendikonstruktsioon on järgmine: 

▪ Kruus (pos. 2), h=10 cm; 

▪ Olemasolev tasandatav teealus. 

Tee tööde ja materjali mahtude määramisel on töömahu tabelites maha arvestatud tee rajatiste mahud. 

Tee rajatised on ette nähtud rajada tuginedes Põllumajandusministeeriumi trükisele 

“Maaparandusrajatiste tüüpjoonised” (Tallinn 2024). Tee rajatiste konstruktsiooni vaata tabelis 2b. 

▪ EH1 Kangru-Toode tee ots viia ol.oleva teega sujuvalt kokku (PK 14+00). 

▪ EH1 Kangru-Toode tee ja EH2 Kasaka tee ristumisele projekteeritud mahasõidukoha M3 

pöörderaadiused on R40 (läänepoolne) ja R15 (idapoolne). 

7.1.2. EH2 Kasaka tee 

Tee pikkus on 0,98 km, pealtlaius 4,5 m, põikkalle 3,5%. Teemulde kuivendamiseks ning stabiilsuse ja 

vajaliku kandevõime tagamiseks on planeeritud tee äärde uute veejuhtmete rajamine. Kvartalite muldele 

ning teistele teedele  ligipääsu saavutamiseks on ette nähtud rajada mahasõidukohad M3 (A=4,5m, 

R=10m, L=10m), möödasõidukoht MS ning tee lõppu T-kujuline tagasipööramise koht TP-T. Tee 

katendikonstruktsioon on järgmine (ülevalt alla): 

▪ Kruus (pos. 2), h=10 cm; 

▪ Kruus (pos.3 või 4), h=20 cm; 

▪ Geokomposiit (MD/CMD≥40 kN/m), 5,0 m lai; 

▪ Mulle (kohapealne pinnas) hmin.=25 cm; 

▪ Olemasolev tasandatav alus. 

Tee tööde ja materjali mahtude määramisel on töömahu tabelites maha arvestatud tee rajatiste mahud. 

Tee rajatised on ette nähtud rajada tuginedes Põllumajandusministeeriumi trükisele 

“Maaparandusrajatiste tüüpjoonised” (Tallinn 2024). Tee rajatiste konstruktsiooni vaata tabelis 2b. 

▪ Tee laiuse ulatuses on ette nähtud kraavi 203, 204 ja 206 sängi kinniajamine. 

▪ TP-T harude pikkus on 30 m 

7.2. Teede ehitamine 

Ehitustööde teostamisel peab juhinduma maaeluministri 28.03.2019 määrusest nr 38 

“Maaparandussüsteemi ehitamise täpsemad nõuded” 2. peatüki “Maaparandussüsteemi ehitamise 

nõuded” § 16 kuni 18 nõuetest, samuti trükisest “RMK metsateede katendite projekteerimise, ehitamise 

ja hooldamise juhend. Versioon 2.1“ (Tallinn 2022). 
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Ehitustööde teostamise ajal peab olema tagatud pidev ja ohutu liiklemine Kangru-Toode teel. 

Juurdepääsu ei tohi sulgeda ilma vallaga eelnevalt kooskõlastamata ning tööd tuleb korraldada viisil, 

mis võimaldab kohalikel elanikel ning teenuseosutajatel teed kasutada. 

Teetrassid puhastatakse puittaimestikust vastavalt tee pikiprofiilil või plaanile esitatud trassi laiusele. 

Teetrassilt eemaldatud takistused paigutada nii, et need ei segaks tee ehitamist ja teemaaga piirneva 

maa kasutamist. 

Enne tee muldekeha ehitamist tuleb rajada uued veejuhtmed/puhastada olemasolevad. Enne 

teekatendi materjali kohalevedu ja laotamist muldele/alusele, peab mulde/aluse pealispind olema 

tihendatud ja profileeritud projektis ette nähtud põikkaldele. Kui muldkeha on vihmast märgunud tuleb 

teekattematerjali veoga viivitada kuniks muldkeha on kuivanud optimaalse veesisalduseni. Geosünteet 

tuleb paigaldada tootjapoolseid juhendeid järgides ning ehitustööde käigus peab vältima paigaldatud 

geosünteedil masinatega otsest liikumist. Aluse (katte) ehitamisel talvel tuleb muldkeha vahetul tööalal 

lumest ja jääst puhastada. Lumesaju või tuisu korral tuleb töö katkestada. Talvel ehitatud alusel (kattel) 

tohib liikluse avada pärast aluse (katte) täielikku tihendamist. Talvel ehitatud aluse (katte) vajumised 

(deformatsioonid) tuleb kõrvaldada pärast mulde ning aluse (katte) kuivamist ja tiheduse kontrollimist 

materjali juurde lisamisel. 

Teede rajatiste rajamisel tuleb rajatiste lõpud viia võimalikult sujuvalt kokku olemasoleva maa- ja 

teepinnaga, et vältida astmelist üleminekut. 

Kasutatavad geotekstiilid peavad omama NorGeoSpec 2012 sertifikaati ning piki- ja ristisuunalised 

tõmbetugevused „declared value“ peavad vastama antud geosünteedi profiilile kehtestatud 

tõmbetugevusele. Geosünteedi deklareeritud eluiga peab olema vähemalt 50 aastat. Geosünteetide 

paanide minimaalne ülekate peab olema 30 cm. 

Katendi ehitamiseks kasutatavad kruusa segud peavad vastama Majandus- ja taristuministri määruses 

03.08.2015 nr 101 "Tee ehitamise kvaliteedi nõuded" lisas 10 "Sidumata segude terastikuline koostis" 

toodud kruusatee ehitamisele ja materjalidele esitatud nõuetele. 

Kõikide puistematerjalide mahud on profiilsed mahud. Veomahud peab ehitaja ise välja arvutama 

tulenevalt tihenemise tegurist, erikaalust ja kadudest. Teetrassi alla paigaldatavate geosünteetide 

mahud on toodud ilma ülekatte mahuta.  

Teekatendi rajamise lubatud suurimad kõrvalekalded ehitusprojektis ettenähtud nõuetest on järgmised: 

▪ teekatendi põikkalle ± 0,5%; 

▪ tee telje kõrgus ± 10 cm; 

▪ teekatendi piki- ja põiktasasus ≤ 3 cm; 

▪ teekatendi paksus – 10%. 
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8. Keskkonnakaitse 

Tugimaterjalidena olid kasutusel RMK poolt koostatud lähteülesanne, RMK poolt koostatud 

Keskkonnamõjude analüüs. Ehitamisel tuleb arvestada RMK poolt koostatud keskkonnamõju analüüsi 

järeldustega ja Keskkonnaameti seisukohtadega. 

Käesoleva projektiga hõlmatud teede piirkonnas või läheduses asuvad liigi leiukoht (loomad\, I kat) 

KLO9127400, Natura elupaik, pärandkultuuri objektid, Kopra väike-konnakotka püsielupaik ja selle SKV, 

Mustvee jõe veekogu piiranguvöönd. 

Ülal toodud alad on kantud joonisele 1 ning tulenevate kitsenduste ja piirangutega on arvestatud 

käesoleva projekti koostamisel. 

▪ Keelatud on kuklasepesade kahjustamine (nende esinemisel) tööde käigus, pesad tuleb tähistada 

enne töödega alustamist. Soovitatav on tööd teostada pesade ümbruses 30. septembrist kuni 1. 

aprillini. Keelatud on pinnasekahjustuste tekitamine pesade lähiümbruses. Raiete teostamisel 

kavandada sälikpuude paiknemine 10 m raadiuses ümber pesade (eeskätt pesadest ida-lõuna-

lääne suunas) nii, et pesad ei jääks päikesele avatuks (juhul kui 10 m raadiuses puid ei ole, jätta 

lähimad puud pesa lähedusse). 

▪ Liigi leiukoht (loomad\, I kat) KLO9127400: VÄLJASPOOL OBJEKTI (tee elupaiga piirist min 65 m 

kaugusel ning pesast üle 300 m). TÖID ALALE EI PLANEERITA. 

▪ Natura elupaik: VÄLJASPOOL OBJEKTI (tee elupaiga piirist min 200 m kaugusel). TÖID ALALE EI 

PLANEERITA. 

▪ Pärandkultuuri objekt: vältida väärtuse kahjustamist tööde käigus. 

▪ Kopra väike-konnakotka püsielupaik ja selle SKV: VÄLJASPOOL OBJEKTI (tee püsielupaiga SKV 

piirist min 250 m kaugusel). TÖID ALALE EI PLANEERITA. 

▪ Veekogu piiranguvöönd: erodeeruvate pindade katmine või kinnistamine; järgida ohutusnõudeid 

õlide ja määrdeainete käsitlemisel, ehitustööd teostada madalveeperioodil; mitte rekonstrueerida 

veekogu ehituskeeluvööndi ulatuses ning ka veekogu piiranguvööndi ulatuses tuleb võimalusel 

säilitada suubuvate kraavide taimestunud osa ja eemaldada vaid olulised veevoolu tõkked. 

▪ Ehitusaegsete filtratsioonitõkke ekraani asukoht ning mahud on esitatud joonisel 1 ja tabelis 8. 

▪ Kraavilaiendite asukohad, mahud ning mõõdud on esitatud joonisel 1, tabelis 2a ja 12. 

Üldised ajalised ja ulatuslike setete liikumise vähendamise nõuded: 

▪ Parim aeg antud töid teostada on suvisel madalvee perioodil. 

▪ Katkestada setteid tekitavad tööd valingvihmade korral, kui veetase veekogus võib lühikese aja 

jooksul tõusta suurvee aegse tasemeni. 

▪ Eemaldatud setted laotada veekogu kallastest eemale, et vältida mineraalse sette ja toiteaine rikka 

vee valgumist tagasi veekogusse.  

▪ Veekogu äärde jätta maksimaalselt taimestikku, puittaimestikku, sh põõsad. Jätta veekogu äärde 

terved, elujõulised lepad, kuused, kased. Puittaimestik aitab vältida erosiooni ja püüda valgalalt 

(põllumaadelt) tulevaid toiteaineid.  
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▪ Jätta alles ka võimalikult palju kaldaveetaimestikku, mis hiljem aitab puhastamise (sette 

eemaldamise) käigus vette sattunud toitesooli aineringest eemaldada. Veekogusse ei jõua seeläbi 

nii palju toiteaineid, mis suurendavad taimestiku kasvu/vohamist.  

▪ Setete eemaldamise/puhastamise käigus välja tulnud suuremad kivid tuleb kõik veekokku tagasi 

paigutada. 

▪ Järgida ohutusnõudeid õlide ja määrdeainete käsitlemisel. 

Objektalal asuvad kaitse all olevad objektid ja kaasnevad piirangud on näidatud joonisel 1. 

Käesoleva objekti maa-alal suure langu ja kiire vooluga veejuhtmeid uurimistööde käigus ei tuvastatud. 

Vesi voolas veejuhtmetes päris aeglaselt, enamasti praktiliselt seisis. Teekraavide põhjalang on üsna 

väike ka. Seetõttu käesoleva projektiga pole ette nähtud tekitada kärestikke ja paise voolu 

rahustamiseks. 

Veejuhtmete korrastustööde teostamisel vältimaks heljumi ja pinnase kannet Mustvee jõkke tuleb 

kasutada ajutisi veetõkketamme (filtratsioonitõkke ekraani), mis rajatakse enne kraavide korrastustööde 

algust, jälgides veejuhtme veetaset. Filtratsioonitõkke ekraan püüab kaevetööde ajal liikuma hakanud 

pinnase peenema fraktsiooni kinni ning takistavad sette kandumist looduslikesse veekogudesse. 

Filtratsioonitõke tuleb paigaldada selliselt, et suurema vooluhulga korral oleks filtratsioonitõke püsiv (st 

ei läheks allavoolu) ning kataksid kogu veejuhtme ristlõike (st kõrgema veetaseme korral ei tohi 

filtratsioonitõke kerkida kraavi põhjast kõrgemale, ujuda). Selleks tuleb filtratsioonitõke ankurdada.  

Pärast ehitustöid tuleb filtratsioonitõke ja tema taha kogunenud sete eemaldada, et see ei takistaks vee 

äravoolu. Filtratsioonitõkke ekraani rajamise skeem ja asukoht on näidatud joonisel 1. 

Filtratsioonitõkke ekraani alternatiivina võib kasutada kivikotte, mis koosnevad loodusliku kivimaterjaliga 

(killustik fr. 32/63 mm ja/või 16/63 mm) täidetud PET-võrgust. Täidetud kotid tõstetakse ühe tõstepunkti 

abil kraavisängi (ühele veejuhtmele piisab 3 kivikotti: 2 esimest paigaldatakse üksteise kõrvale ning 

kolmas allavoolu keset veejuhet)  Kivikott tagab aeglasema veevoolu kiiruse, püüab kinni pinnast/setet 

ja takistab selle kannet allavoolu. Pärast konkreetse veejuhtme tööde lõpetamist, kivikotte saab ümber 

tõsta ning taaskasutada teise veejuhtme tööde ajal. 

Teatud veejuhtmele on projekteeritud kraavilaiendid. Laiendid on veejuhtme põhjast 0,3 m sügavam ja 

nõlvusega 1:4. Mahud ning mõõdud on nähtavad Tabelis 2a ja 12. Asukohad on kantud joonisele 1. 

Antud lahendus takistab sette kandumist allavoolu ehk laiend „töötab“ settebasseinina. 

Ehitustööde elluviimisel tuleb arvestada looduskaitseseaduse (edaspidi LKS) § 37 ja veeseaduse § 119 

sätestatud kitsendustega ning arvestada veekaitse piirangutega, et tagada vooluveekogu maksimaalne 

kaitse võimaliku reostuskoormuse eest. Keelatud on tegevused, mis halvendavad elupaikade, 

kasvukohtade ja kaitstavate liikide seisundit. 

Projektis on arvestatud kõikide kaitseväärtustega ja nendega seotud piirangutega. Kooslustele 

avalduvad ajutised häiringud. Planeeritaval tegevusel puudub oluline negatiivne mõju 

looduskaitseväärtustele kui lähtutakse piirkonnas kaitseväärtustele määratud keskkonnameetmetest. 
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8.1. Ebasoodsate keskkonnamõjude vähendamine 

Projektiga kaasnevate ehitusaegsete mõjude puhul on võimalik nende vältimine või minimeerimine. 

Projekti koostamisel on arvestatud alal ja selle mõjupiirkonnas asuvate kaitstavate liikide leiukohtade 

soodsa seisundi säilimisega. Projekteerimisel on lähtutud alal paikneva liigi elupaiganõudlustest ning 

ettevaatusprintsiipi rakendades arvestatud nende soodsa seisundi säilimisega. 

8.1.1. Keskkonnakaitselised tehnoloogilised nõuded veejuhtmete 

korrastamisel ja tee rekonstrueerimisel 

Tööde  käigus  tuleb  vältida  vee  reostamist,  veekogu risustamist  ning  maastiku  ökoloogilise  

mitmekesisuse  vähenemist.  Selleks  tuleb  tööde tegemisel rakendada järgmisi tehnoloogilisi 

meetmeid:  

▪ mullatöid veejuhtmetel tuleb teha suvise madalvee ajal;  

▪ veejuhtmete setetest puhastamisel tuleb vältida nõlvajalami üleskaevamist mahus, mis võib esile 

kutsuda nõlva deformatsioone (nõlva libisemine või uhtumine, jalami voolamine jne.);  

▪ voolusängist  kõrvaldatud  veetaimestik  ja  puhastusraie  jäätmed  tuleb  eemaldada voolusängist 

ja puhverribalt;  

▪ rohttaimestik tuleb niita eelistatult juulis-augustis. 

▪ puittaimestik tuleb raiuda eelistatult juuli teisest poolest märtsini. 

▪ vältida tuleb veejuhtme kaldalt ja nõlvalt niidetud taimestiku vette sattumine. 

▪ kui tehniliselt ei ole ühelt kaldalt sette eemaldamine võimalik või ei ole see otstarbekas, siis 

eemaldatakse sete mõlemalt kaldalt. Sete tuleb looduse paremast kohanemiseks eemaldada ühe 

korraga ja nii kiiresti, kui võimalik. Sete tuleb paigaldada kaldale selliselt, et oleks välditud selle 

tagasivalgumine veejuhtmesse. 

▪ pärast veejuhtmest sette eemaldamist tuleb paaril esimesel aastal koheselt kõrvaldada tekkinud 

nõlvadeformatsioonid ja põhjast settekuhjatised, kuni on saavutatud sängi stabiilsus. 

▪ kui veejuhtmest eemaldatav sete sisaldab olulisel määral põhjaloomastikurikast muda, tuleb see 

jätta mõneks ajaks kaldale nõrguma, et väikesed organismid ja loomad saaksid naasta 

veekeskkonda. 

▪ ettenägematud kiireloomulised tööd tuleb teha võimalikult kiirelt. 

Ehitus-  ja hooldustööde käigus tuleb kasutada mehhanisme ja tehnoloogiat, mis välistavad kütte-  ja 

määrdeainete sattumise vette ja pinnasesse.  Kasutatavad  materjalid  ei  tohi  olla reostunud ega 

sisaldada aineid, mis võiksid halvendada vee kvaliteeti. Kasutatav ehitusmaterjal peab vastama Eestis 

kehtivatele standarditele. Materjalide paigaldamisel tuleb lähtuda looduslähedase vesiehituse 

põhimõtetest. 

Tööde teostamisel tuleb rangelt täita tuleohutusnõudeid. Masinate hooldustöid ja tankimist ei tohi teha 

ebatasasel pinnasel ja veejuhtmetele lähemal kui 10 meetrit. Masinate, millel on visuaalse vaatlusega 

tuvastatav õlileke,  kasutamine on keelatud.  Töökohas peab olema varustus reostuse eemaldamiseks 

ja olmejäätmete kogumiskoht. 
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Kui tööd tehes avastatakse inimtegevuse tagajärjel ladestunud arheoloogiline kultuurikiht, sealhulgas 

inimluud, või kultuuriväärtusega leid, on kohustus tööd seisata, säilitada leiukoht muutumatul kujul ning 

viivitamatult teatades sellest Muinsuskaitseametile ja kohalikule vallavalitsusele. 

Kui mistahes paigas avastatakse ehitamisel, teede, kraavide ja trasside rajamisel või muude mulla- ja 

kaevetööde tegemisel arheoloogiline kultuurkiht või maasse, veekogusse või selle põhjasetetesse 

mattunud ajaloolised ehituskonstruktsioonid, on leidja kohustatud tööd peatama, säilitama koha 

muutmata kujul ning viivitamata teavitama sellest Muinsuskaitseametit. 

Veejuhtmete ja tee hooldamisel juhinduda kehtivatest seadustest ja määrustest. Maaparandusehitiste 

hooldamisel tuleb juhinduda Maaeluministri 19.12.2018.a. määrusest nr 75  „Maaparandushoiutööde 

nõuded“. Tööde korraldamisel täita projekti kooskõlastustes fikseeritud tingimusi. 

Korrapärased hooldustööd on vajalikud tee ja veejuhtmete eluea ja kasutuskindluse pikendamiseks. 

Sügisel ja kevadel vaadata üle truubid, mille avad ja otsad hoida setetest ja risust puhtana. 

Veejuhtmetest kõrvaldada voolutakistused. Vajadusel teha truubiotsakute ja teiste ehitiste jooksvat 

remonti. Tee kasutamise käigus tekkinud löökaugud tuleb koheselt kõrvaldada. 

9. Ehitustöödele seatud piirangud 

9.1. Tehnovõrgud ja kommunikatsioonid 

Töövõtjal tuleb enne ehitustöödega alustamist teha täiendavad päringud väljaselgitamiseks ega 

vahepealsel ajal pole rajatud uusi side-, elektri- või muid rajatisi. 

Käesoleva objekti alal paiknevad allpool nimetatud tehnorajatised: 

ELEKTRILEVI OÜ: 

▪ Elektriõhuliin alla 1 kV AMKA.3x70+95 (uuendatava tee ääres). 

▪ Elektriõhuliin alla 1 kV EX.4x50 (uuendatava tee ääres). 

▪ Elektriõhuliin 1-20 kV BLL-99 (uuendatava teega ristumine).. 

ELERING AS: 

▪ Elektriõhuliin 35-110kV Mustvee - Kantküla (uuendatava teega ristumine). 

▪ Elektriõhuliin 220-330kV Mustvee - Paide (uuendatava teega ristumine). 

Enne töödega alustamist tehnorajatiste kaitsevööndis tuleb teavitada rajatise haldajaid ehitustöödest ja 

teostada ehitustööd vastavalt nende poolsetele nõuetele, juhistele ja projekti kooskõlastusele. Pidada 

kinni vahekaugustest õhuliinini vastavalt normidele. 

Veejuhtmel kaevetööde teostamine õhuliinide masti elementidele lähemal kui 5 m on keelatud. 

Kaevetööde käigus mitte vigastada õhuliinide mastide elemente ja maanduskontuure. Objektil või selle 

lähiümbruses olemasolevate elektripaigaldiste vigastamise ohu korral ehitustegevuse tõttu näha ette 

kaitsmise meetmed ning lahendused. 
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9.2. Riigitee 

13168 Ulvi-Lilastvere-Torma kõrvalmaantee kaitsevöönd on 30 m (äärmise sõiduraja välimisest servast) 

ning on esitatud joonisel 1. Kaitsevööndis toimub EH1 1640008 Kangru-Toode tee uuendamine 

olemasolevate gabariitide ulatuses (sh riigiteega ristumiskoht) – kulumiskihi ehitamine (purustatud 

kruus, fr 0/31,5 mm) kihi paksusega 10 cm, pealtlaiusega 4,5 m ja põikkaldega 3,5%. Riigiteega 

ristumiskohas (joonisele 1 märgitud M3) kruusa lisamine toimub olemasolevate gabariitide ulatuses 

(ristumiskoha pöörderaadiused võrduvad 10 m). Ristumiskoha all paiknevad truubid on puhtad, korras, 

piisavate läbimõõtude ja pikkustega ning jäävad puutumata. 

Riigitee äärtes (piki teed) paiknevatesse veejuhtmetesse käesoleva projekti raames veejuhtmetest vett 

ei juhita. 

Tegevus teemaal ja kaitsevööndis ei tohi ohustada riigiteed ega selle korrakohast kasutamist. Tööde 

käigus tekkinud jäätmeid, settematerjali jne ei tohi riigitee teemaal ladustada ega planeerida tee maa-

ala piires. Teemaale ja teekaitsevööndisse jäävate kraavide puhastustööde käigus säilitada kraavi 

nõlvade korrapärased kalded. Ehitustehnikaga manööverdamine riigitee mulde nõlvadel ei ole lubatud. 

Tööde tegemisel tuleb järgida Transpordiameti kooskõlastuses esitatud tingimusi. 

Pilt 1. Riigiteega ristumiskoht ja truup T1 
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9.3. Eraisikute ja ettevõtete tingimused/piirangud 

Maaomanike kooskõlastused ja nende poolt esitatud tingimused on esitatud Lisas 1b ja 4. Tingimustega 

on arvestatud käesoleva projekti koostamisega. 

Ametiasutuste kooskõlastused ja nende poolt esitatud tingimused on esitatud Lisas 1a. Tingimustega 

on arvestatud käesoleva projekti koostamisega. 
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10. Juhenddokumendid 

Käesoleva projekti koostamisel on lähtutud järgmistest juhenddokumentidest:  

▪ Maaparandusseadus, vastu võetud 16.05.2018.a. 

▪ Looduskaitseseadus (vastu võetud 21.04.2004) 

▪ Tee projekteerimise normid (Kliimaministri määrus nr 71, vastu võetud 17.11.2023). 

▪ Tee ehitamise kvaliteedi nõuded (Majandus- ja taristuministri määrus nr 101, vastu võetud 

03.08.2015, muudetud 06.04.2016.a. määrusega nr 31 ja 16.11.2020.a. määrusega nr 72). 

▪ Metsatee seisundi kohta esitatavad nõuded (Keskkonnaministri 11.06.2015. määrus nr 34). 

▪ Maaeluministri 06.05.2019.a. määrus nr 45 “Maaparandussüsteemi projekteerimisnormid”.  

▪ Maaeluministri 25.02.2019.a. määrus nr 14 „Maaparandussüsteemi ehitusprojekti nõuded“ 

▪ Maaeluministri 20.12.2018.a. määrus nr 77 „Maaparanduse uurimistöö nõuded“. 

▪ Maaeluministri 28.03.2019.a. määrus nr 38 “Maaparandussüsteemi ehitamise täpsemad nõuded”.  

▪ Maaeluministri 19.12.2018.a. määrus nr 75 „Maaparandushoiutööde nõuded“. 

▪ Maaparandussüsteemide ehitus- ja hoiukulud ning kalkulatiivsed ühikumaksumused meetme 3.4 

rakendamisel, Maaparanduse Ehitusjärelevalve- ja Ekspertiisibüroo, Tallinn 2005. 

▪ Metsakuivenduse ja –teede ehitusprojekti näidiskoosseis. (RMK, Tallinn 2020.a., muudetud 

03.2023). 

▪ Kogumik Maaparandusrajatiste tüüpjoonised (Põllumajandusministeerium, Tallinn 2024.a.). 

▪ RMK metsateede katendite projekteerimise, ehitamise ja hooldamise juhend. Versioon 2.1“ (Tallinn 

2022). Tallinna Tehnikakõrgkool. 
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11. Töömahtude tabelid 
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Tabel 8. Kultuurtehniliste tööde ja veejuhtme kaevetööde mahud 

 

 

 

 

 

 

 

 

I-II III Kaevest

Vana 

mulla-

vall

Madal 

(MV)

Kõrge    

(KV) 

Peen 

(PP 

≥8-15)

Jäme      

(JP 

>15)

m m m m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 ha ha ha ha ha ha ha tk m tm tk tk tk tk m3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

1 106 EH1 eramaa HT 425 0,4 1,5 0,5 0,3 128 128 77 0,09

2 107 EH1 LA408 HT 274 0,4 1,5 0,5 0,3 82 82 49 0,05 1
Filtr.ekraan 

truubi T4 ette

3 EH1 TEETRASS 0,01

4 201 EH2 LA328 UT 344 0,4 1,5 0,9 0,8 275 275 165 0,07 0,07 0,14 0,28 7 1

5 207 EH2 LA328 ET 385 0,6 1,5 0,8 1,4 554 554 67 444 0,08 0,08 0,19 0,35 8

6 202 EH2 LA328 HK 160 0,4 1,5 0,9 0,5 80 80 48 0,03 0,05 0,08 0,16 3 1

7 202 EH2 LA328 VK 70 0,4 1,5 0,9 70 1 KÄSITSI

8 208 EH2 LA328 ET 68 0,6 1,5 0,5 0,7 46 46 28 0,01 0,01 0,03 0,05 1

9 209 EH2 LA328 ET 144 0,6 1,5 0,9 1,8 253 253 30 203 0,03 0,03 0,07 0,13 3

10 210 EH2 LA328 ET 133 0,6 1,5 0,9 1,8 234 234 28 187 0,03 0,03 0,07 0,13 3

11 211 EH2 LA328 ET 189 0,6 1,5 0,9 1,8 333 333 40 266 0,06 0,11 0,17 2

12 212 EH2 LA328 ET 189 0,6 1,5 0,9 1,8 333 333 40 266 0,06 0,11 0,17 2

13 205 EH2 LA328 HK 59 0,4 1,5 0,8 0,5 30 30 18 0,01 0,04 0,05 1 1

14 213 EH2 LA328,329 ET 265 0,6 1,5 0,9 1,8 466 466 56 373 0,08 0,16 0,24 3

15 214 EH2 LA328,329 ET 235 0,6 1,5 0,9 1,8 414 414 50 331 0,07 0,14 0,21 2

16 EH2 TEETRASS 0,04 0,01 0,01 0,08 0,14

17 EH2 KKR 0,02 0,02 0,04

ET 1608 2633 2633 338 2070 0,15 0,27 0,15 0,88 1,45 23

HK 219 110 110 66 0,03 0,01 0,05 0,12 0,21 4 2

HT 699 210 210 126 0,14 1

UT 344 275 275 165 0,07 0,07 0,14 0,28 7 1

VK 70 70 1

TEETRASS 0,05 0,01 0,01 0,08 0,14

KKR 0,02 0,02 0,04

2940 3228 3228 695 2070 0,46 0,29 0,28 1,24 2,12 70 36 1 3

Märkused: veejuhtmetel on ette nähtud sette kasutuselevõtueelne eemaldamine (10% põhikaeve mahust). Töömaht on märgitud tabelisse nr 2a.

Pinnasevalli 

laialiajamine 

m3

Pinnase 

paigalda-

mine tee/ 

rajatiste 

muldesse

Puittaimestiku raie ha Kändude

Kopra-

paisude 

likvideeri-

mine

Võsa             

(Ø2-8 cm) 

Puistu             

(Ø≥8 cm) Üksikute 

puudega 

maa-ala

Juuri-

mine

Freesi-

mine

Muu 

voolutakis

tuste 

likvideeri-

mine

Lama-

puit

Vee-

viima-

rite raja-

mine

Märkused

Filtra-

tsiooni-

tõkke 

ekraan

Voolutakistuste eemaldamine KOKKU

Teetrass + teerajatised KOKKU

sh 

Kokku

Veejuhtme Keskmine Kaevemaht m3

Nimetus Kvartali nr Liigi tähis
Pikkus

Põhja 

laius
Nõlvus-

tegur

süga-

vus

kaeve 

ristlõige

Ekskavaatoriga

Kraavi-

laiend

Kivide 

teisalda-

mine 

töötsoo-

nist 

eemale

Keskonnakaitserajatise raieala KOKKU

KÕIK KOKKU

Hooldatav teekraav KOKKU

Uuendatav teekraav KOKKU

Hooldatav kuivenduskraav KOKKU

Jrk. nr
Kä-

sitsi

Täiendav 

kaeve
Ehitise 

lühitähis

Ehitatav teekraav KOKKU

Sisse-

voolu-

nõva 
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Tabel 9. Rekonstrueeritavate ja ehitatavate truupide tööde mahud 

 

 

Äravoolu-

moodul
Vooluhulk

km² l/s km2 l/s m m m abs m m m m³ m³ m³ tk tm cm m m³ m³

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1 T4 EH1 Kõrvemetsa 2 0,36 210 76 13+77 4,5 51,61 50,39 1,22 10 50 PT 10 MAO 20 18 50BT8 8 10

10 10 20 0 18 0 0 8 0 10

Tabel 9A. Rekonstrueeritavad truubid

Jrk. 

nr

Truubi / 

Purde

nr

Täiendav 

kaeve

Proj. truubi / purde andmed

Märkused

Katte/ 

mulde 

laius

Katte/

mulde 

kõrgus

arv

Põhja 

kõrgusarv 

sv

Sügavus 

teepinnast/

muldest   

Pikkus

Olemasoleva truubi andmed

Tähis Pikkus
Otsaku 

lammutus

Lisakaeve

vana

truubi

eemalda-

miseks

KOKKU

Puitaluse 

ehitamine

14

Nimetus
Valgala        

Asukoht 

pk.nr/ 

kaugus 

kr. 

suudmest     

Ehitise 

lühitähis

Veejuhtme Projekteerimisnormide 

kohane arvutuslik

Tähis

Teekatte 

taastamine 

kruus, fr 

0/63 mm

Täitepinnas 

truupidele 

(liivpinnas)

Tähis-   

post

Äravoolu-

moodul
Vooluhulk

km² l/s km2 l/s m m m abs m m m m³ m³ m³ tk tm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20

1 T201 EH2 202 0,11 290 32 4+00 4,5 51,21 49,90 1,31 12 50 PT 12 MAOK 10 22 2

2 T202 EH2 209 0,04 290 12 4+00 4,5 51,00 50,00 1,00 10 40 PT 10 MAO 5 15 M3, R-lõppu

3 T203 EH2 210 0,01 290 3 4+00 4,5 51,00 50,00 1,00 10 40 PT 10 MAO 5 15 M3, R-lõppu

4 T204 EH2 205 0,11 290 32 7+24 4,5 51,26 50,00 1,26 12 50 PT 12 MAO 10 22 2

44 44 0 30 74 4

Jrk. 

nr

Truubi / 

Purde

nr

Ehitise 

lühitähis

KOKKU

Tabel 9B. Ehitatavad truubid

14

Tähis

Teekatte 

taastamine 

kruus, fr 

0/63 mm

Märkused
Nimetus

Valgala        

Asukoht 

pk.nr/ 

kaugus 

kr. 

suudmest     

Katte/ 

mulde 

laius

Katte/

mulde 

kõrgus

arv

Põhja 

kõrgusarv 

sv

Sügavus 

teepinnast/

muldest   

Pikkus

Veejuhtme Projekteerimisnormide 

kohane arvutuslik

Täitepinnas 

truupidele 

(liivpinnas)

Tähis-   

post

Puitaluse 

ehitamine

Täiendav 

kaeve

Proj. truubi / purde andmed

Tabel 9C. Olemasolevasse seisukorda jäetavad truubid

1 2 3

1 T1 -

2 T2 EH1

3 T3 EH1

3KOKKU (TK)

4 5

MNT kraav 50PT12BET

40PT6

100BT6

101

Kõrvemetsa 3

Jrk. 

nr

Truubi / 

Purde

nr

Ehitise 

lühitähis
Veejuhtme nimetus

Olemasoleva truubi 

andmed

Tähis
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Tabel 10. Truupide koguste ja ehitusmaterjalide kogused 

 

EH1 EH2

1 2 3 4 5 6

1 Väljatõstetavad torud, otsakud (lammutus) EH1 EH2

2 Ø 30-100 cm (r/b + plast) m 8 8

3 Truupide kogused EH1 EH2

4 Rekonstrueeritavad truubid tk 1 1

5 Ehitatavad truubid tk 4 4

6 Projekteeritud truupide kogupikkused EH1 EH2

7 plasttruup Ø40 cm, tüüp 40 PT, SN8 m 20 20

8 plasttruup Ø50 cm, tüüp 50PT, SN8 m 10 24 34

9 Truubi otsakud EH1 EH2

10 Ø40MAO. Truubi mattotsak 2 otsakut 2 2

11 Ø50MAO. Truubi mattotsak 2 otsakut 1 1 2

12 Ø50MAOK. Truubi mattotsak kivikindlustusega 2 otsakut 1 1

13 Teekatte taastamine (kruus, fr 0/63 mm (pos 3 või 4)) m3 20 20

14 Täitepinnas truupidele (liivpinnas) m3 18 74 92

15 Truubi tähispostid tk 4 4

16 Täiendav kaeve (sh vana truubi eemaldamiseks) m3 10 30 40

Jrk. 

nr
Ehitustöö kirjeldus Mõõtühik Kokku

Maht

sealhulgas

1 Materjali kulu otsakutele ja veeviimaritele

2 Truubi otsaku truupide

3 tüüp arv (tk) m³/tk m³ m²/tk m² m³/tk m³ m²/tk m² kg/tk kg tk/tk tk

4 Ø40MAO 2 2,2 4,4 44 88 1,3 2,6 220 440

5 Ø50MAO 2 2,2 4,4 44 88 1,3 2,6 220 440

6 Ø50MAOK 1 2,7 2,7 12 12 3,2 3,2 63 63 1,9 1,9 380 380

7 Kokku 5 2,7 12 12,0 239 7,1 1260

heinaseeme puuvaiadkivid Ø15-30 cm geotekstiil NGS2 huumusmuld erosioonitõkkematt
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Tabel 11. Uuendatava ja ehitatava teede katendite mahud ristprofiilide lõikes 

Geokomposiit 

(MD/CMD ≥40 

kN/m), 5,0 m 

lai

m3/m kogus, m3 m3/m kogus, m3 m2 m3/m kogus, m3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15

1 Kangru-Toode tee

2
0+00-

0+10
10

3 4,5-10 RP1
0+10-

14+00
1390 0,47 653

4 KOKKU 1400 653 0 0 0

5 Kasaka tee

6
0+00-

0+10
10

7 4,5-10-20-GK-30 RP2
0+10-

9+60
950 0,47 447 1,02 969 4750 1,59 1511

8
9+60-

9+75
15

9 KOKKU 975 447 969 4750 1511

10 2375 1100 969 4750 1511

Märkused:

1) ristprofiilide tüübid on esitatud teede pikiprofiilidel.

2) materjalide mahu arvutamisel teede rajatiste pikkused maha arvutatud.

EH1

EH2

KÕIK KOKKU

Muldkeha 

(kohapealne 

pinnas, ET-st 

saadav)

Jrk. 

nr

Tee lõikude parameetrid (tee pealtlaius-katendi 

kihi paksused-geosünteet)

Ristprofiili 

nr.

Piketi-

vahemik

Lõigu 

pikkus 

(m)

Kruus fr 0/31,5 

mm (pos 2)

Kruus fr 0/63 mm 

(pos 3 või 4)

M3

M3

TP-T
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Tabel 12. Keskkonnakaitserajatiste rajamise tööde mahud 

Pikkus Laius Pikkus Laius Madal Kõrge Peen Jäme

m abs m abs m abs m m m m m m m3 m3 m3 m ha ha ha ha ha ha ha

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

EH2

2 KL1 201

-0,3 m 

veejuhtme 

põhjast

8 2 12 9 1:4 6 51 51 12x9 0,01 0,01 KL1

3 KL2 202

-0,3 m 

veejuhtme 

põhjast

8 2 12 9 1:4 6 51 51 12x9 0,01 0,01 KL2

4 KL3 205

-0,3 m 

veejuhtme 

põhjast

8 2 12 9 1:4 6 51 51 12x9 0,01 0,01 KL3

153 153 0,02 0,02

153 153 0,02 0,02Kõik kokku

Kokku

Jrk. 

nr

Settebasseini, 

tuletõrjetiigi, 

kraavilaiendi või 

puhastuslodu

Maa-

pinna 

kõrgus-

arv

Sisse-

voolava 

kraavi 

põhja 

kõrgus-

arv

Settebasseini, tuletõrjetiigi, kraavilaiendi või puhastuslodu Puittaimestiku raie ha Kändude

SB/KL 

tüüp* / 

rajatise 

tähis 

Märkused
Põhja 

kõrgus-

arv 

Sügavus 

maa-

pinnast 

Mõõdud

Nõlvus-

tegur

Raadius

Sette-

süvise 

maht

Kaeve

maht 

Kaeve 

laialiaja-

mine

Raiutava 

platsi 

mõõt

Võsa Puistu
Üksikute 

puudega 

maa-ala

Juuri-

mine

Ära 

vedamine

Põhjast Maapinnalt

Nimi / nr Asukoht
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Tabel 15a. Kultuurtehniliste- ja kaevetööde ligikaudne maksumus 

EH1 EH2 EH1 EH2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ETTEVALMISTUSTÖÖD

2 Madala võsa raie (MV) Ø 2-8 cm ha 0,15 0,31 0,46 1109,7 H-13 166 340 506

3 Kõrge võsa raie (KV) Ø 2-8 cm ha 0,29 0,29 1109,7 H-13 322 322

4 Puittaimestiku raie, peenpuistu (PP) Ø 8-15 cm ha 0,28 0,28 1181,1 T-19-1 331 331

5 Puittaimestiku raie, jämepuistu (JP) Ø ≥15 cm ha 1,24 1,24 1943,9 T-19-2 2409 2409

6 Tüveste vedu 300 m, peenpuistu (PP) Ø 8-15 cm ha 0,28 0,28 959,4 T-35-1 269 269

7 Tüveste vedu 300 m, jämepuistu (JP) Ø ≥15 cm ha 1,24 1,24 1554,7

T-35-2  

T-35-3  

T-35-4

1927 1927

8 Puittaimestiku kändude juurimine ha 2,12 2,12 734,6 T-21 1554 1554

9 Lamapuidu likvideerimine tm 36 36 0,8 T-124 29 29

10
Ehitusaegsete filtratsioonitõkke ekraanide paigaldus ja 

ehitustööde lõpus likvideerimine
tk 1 1 150,0 kalk. 150 150

11 316 7180 7497

12 VEEJUHTMED

13 Uute veejuhtmete mahamärkimine km 1,61 1,61 64,2 A-89 103 103

14
Veejuhtmete kaevamine ja setetest puhastamine (sh. 

täiendav kaeve), I-II gr. pinnas
m³ 210 3018 3228 0,5 T-123 109 1569 1678

15
Ekspluatatsioonieelne sette eemaldamine 

ekskavaatoriga (10% põhikaevest)
m³ 21 302 323 2,1 T-157 44 631 675

16
Mullavallide laialiajamine ja tasandamine (sh vanad 

kraavivallid)
m³ 126 569 695 0,3 T-302 42 188 229

17
Voolutakistuste eemaldamine veejuhtme sängist 

(KÄSITSI)
m 70 70 0,1

A-113 

koh.
8 8

18 194 2500 2694

19 TRUUBID

20 Truupide mahamärkimine tk 1 4 5 23,8 A-91 24 95 119

21
Ø 30-100 cm (r/b + plast) truubi torude väljatõstmine ja 

utiliseerimine
m 8 8 15,9

S-273 

koh.
128 128

22 plasttruup Ø40 cm, tüüp 40 PT, SN8 m 20 20 41,8 S-72 836 836

23 plasttruup Ø50 cm, tüüp 50PT, SN8 m 10 24 34 58,2 S-73 582 1397 1980

24 Ø40MAO. Truubi mattotsak 2 otsakut 2 2 131,0 S-101 262 262

25 Ø50MAO. Truubi mattotsak 2 otsakut 1 1 2 131,0 S-101 131 131 262

26 Ø50MAOK. Truubi mattotsak kivikindlustusega 2 otsakut 1 1 292,9 S-103 293 293

27 Veetõrje truubi ehitamisel tund 4 4 19,2 T-238 77 77

28 941 3014 3956

29 MUUD MAHUD

30 Teekatte taastamine (kruus, fr 0/63 mm (pos 3 või 4)) m3 20 20 15,0 kalk. 300 300

31 Täitepinnas truupidele (liivpinnas) m3 18 74 92 5,0 kalk. 90 370 460

32 Truubi tähispostid tk 4 4 17,1 S-269 68 68

33 Täiendav kaeve (sh vana truubi eemaldamiseks) m3 10 30 40 0,5 T-123 5 16 21

34 395 454 849

35 KESKKONNAKAITSERAJATISED

36
Keskkonnakaitserajatise kaeve ekskavaatoriga, I-II gr. 

pinnas
m³ 153 153 0,5 T-123 80 80

37 Kaevepinnase laialiplaneerimine buldooseriga m³ 153 153 0,3 T-302 50 50

38 130 130

39 MUUD TÖÖD

40 Nõuetekohase teostusmõõdistuse koostamine töö 1 1 2 300,0 kalk. 300 300 600

41 300 300 600

2147 13578 15726

515 3259 3774

2663 16837 19500

Jrk. 

nr
Ehitustöö kirjeldus

Mõõt-    

ühik

Maht

Kokku
Hinde 

alus

Töö maksumus
Kõik 

kokku 

(€)

sealhulgas sealhulgas

Ühiku 

maksu-

mus (€)

KÄIBEMAKS (24%)

KOGUMAKSUMUS

KOKKU

KOKKU

KOKKU

KOKKU

KOKKU

KOKKU

OSAMAKSUMUSED KOKKU
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Tabel 15b. Teede uuendamise ja ehitustööde ligikaudne maksumus 

 

Kangru-

Toode tee

Kasaka 

tee

Kangru-

Toode tee

Kasaka 

tee

EH1 EH2 EH1 EH2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Tee koondpikkus m 1400 975 2375

2

3
Tee parameetrite ja -elementide mahamärkimine 

(telg, servad, kraavide siseservad)
m 1400 975 2375 0,12 A-90 168 117 285

4 Tee rajatiste mahamärkimine tk 3 8 11 15 kalk. 45 120 165

5 213 237 450

6
Teemulde töötlemine profiili koos teekraede 

likvideerimisega ning mulde tihendamisega
m2 7000 7800 14800 0,3 kalk. 2100 2340 4440

7
Tee mulde ehitus kohapealsest pinnasest (ET-st 

saadav) koos tihendamise ja veoga; Hmin=25 cm
m3 1510,5 1510,5 3,0 kalk. 4532 4532

8 2100 6872 8972

9
Geokomposiit (MD/CMD ≥40 kN/m), laiusega 5,0 m, 

paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldkehale
m2 4750 4750 2,66 T-959 12635 12635

10
Kruusast teealuse ehitamine koos tihendamisega. 

Kruus fr 0/63 mm. Pos 3 või 4, H=20 cm
m 1400 975 2375 3,12 T-954k. 4368 3042 7410

11
sh kruus fr 0/63 mm (Pos 3 või 4), geomeetriline 

maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga
m3 969 969 15,0 kalk. 14535 14535

12
Kruusast teekatte ehitamine koos tihendamisega. 

Kruus fr 0/31,5 mm. Pos 2, H=10 cm
m 1400 975 2375 3,12 T-957k. 4368 3042 7410

13
sh kruus fr 0/31,5 mm (Pos 2), geomeetriline maht 

koos hanke, pealelaadimise ja veoga
m3 653 447 1100 17,0 kalk. 11106 7591 18697

14 19842 40845 60687

15 M3 - Mahasõidukoht (A=4,5m, R=10m, L=10m) tk 2 6 8 900 kalk. 1800 5400 7200

16 M5 - Mahasõidukoht (A=4,5m, R=5m, L=10m) tk 1 1 800 kalk. 800 800

17 MS - Möödasõidukoht (15-50-15 m) tk 1 1 1000 kalk. 1000 1000

18
TP-T - T-kujuline tagasipööramise koht (harude 

pikkus 30 m)
tk 1 1 1300 kalk. 1300 1300

19 2600 7700 10300

24755 55653 80408

5941 13357 19298

30696 69010 99706

Ettevalmistustööd

Jrk. 

nr.

Hinde 

alus

Ühiku 

maksu-

mus (€)

Kattekonstruktsiooni rajamine

Kõik 

kokku (€)

Mõõt-

ühik
Ehitustöö kirjeldus

Maht

sealhulgas

Kokku

Töö maksumus

sealhulgas

KÄIBEMAKS (24%)

KOGUMAKSUMUS

KOKKU

KOKKU

KOKKU

KOKKU

Mullatööd / teemulde kujundamine

Tee rajatised (muldkeha ja katendi ehitamine koos tihendamisega)

TEED


