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Tabel 1A.  Ettevalmistus- ja veejuhtmete tööde koondmahud. 
 

Jrk Ehitustöö kirjeldus Mõõt- Töömaht 

nr   ühik Jäätme tee KOKKU 
A B C D E 
1         I  Ettevalmistustööd       
2 Madala võsa raie (MV) ja koondamine ha 0,35 0,35 
3 Madala võsa vedu kuni 1km (MV). ha 0,35 0,35 
4 Kõrge võsa raie (KV) ja koondamine ha 0,67 0,67 
5 Kõrge võsa vedu kuni 1km (KV). ha 0,67 0,67 
6 Peenpuistu raie, tüve läbimõõt 8-15 cm (PP). ha 0,69 0,69 
7 Peenpuistu tüveste vedu kuni 1km (PP). ha 0,69 0,69 
8 Jämepuistu raie, tüve läbimõõt üle 15 cm (JP). ha 0,13 0,13 
9 Jämepuistu tüveste vedu kuni 1km (JP). ha 0,13 0,13 

10 Teetrassi ja teerajatiste alune kändude juurimine ekskavaatoriga, kesktihe mets ha 1,71 1,71 
11 Teetrassi ja teerajatiste alune kändude juurimine ekskavaatoriga, tihe mets ha 0,13 0,13 
12 II Veejuhtmete tööd       
13 Uute kraavide ja nõvade mahamärkimine km 2,45 2,45 
14 Kraavide kaevamine ja setetest puhastamine I-II gr pinnas 1000m³ 3,231 3,231 
15 Vana kraavivalli ümberkaevamine ja tasandamine, III gr pinnas 1000m³ 0,516 0,516 
16 Metsakuivenduskraavide mullavallide tasandus 1000m³ 1,939 1,939 
17 Ekspluatatsioonieelne sette eemaldamine ekskavaatoriga (10% põhikaevest) 1000m³ 0,32 0,32 
18 III Truupide ehitus ja rekonstrueerimine       
19 Truupide mahamärkimine. tk 9 9 
20 Lisakaeve vana truubi eemaldamiseks m³ 55 55 
21 Ø 50 cm truubitoru väljatõstmine ja utiliseerimine m 15 15 
22 Ø 50 cm truubiotsaku lammutus ja utiliseerimine. m³ 3 3 
23 Di40cm plasttruubi torustiku ehitamine, tüüp 40PT (profileeritud plasttoru SN8)  m 60 60 
24 Di50cm plasttruubi torustiku ehitamine, tüüp 50PT (profileeritud plasttoru SN8)  m 29 29 
25 Ø 40cm plasttruubi mattotsaku ehitamine (tüüp MA0) 2 otsakut 3 3 
26 Ø 50cm plasttruubi mattotsaku ehitamine (tüüp MA0) 2 otsakut 2 2 
27 Ø 40cm plasttruubi mattotsaku kivikindlustusega ehitamine (MA0K) 2 otsakut 3 3 
28 Ø 50cm plasttruubi mattotsaku kivikindlustusega ehitamine (MA0K) 2 otsakut 1 1 
29 Täiendav kaeve truupide ehitamisel, I-II gr pinnas m³ 150 150 
30 Tähispost ja paigaldamine -2tk/truubile tk 4 4 

 
 

Tabel 1B.  Tee rekonstrueerimise- ja ehitustööde koondmahud.   
 

Jrk 
nr Tööde või kulude kirjeldus 

Mõõt-   
ühik 

Jäätme 
tee   KOKKU 

A B C D E 
0 Rekonstrueeritava/ehitatava tee koondpikkus m 436 436 
1         I. Ettevalmistus tööd        
2 Tee parameetrite- ja elementide mahamärkimine (telg, servad,   m 436 436 
  kraavi siseservad)       
3 Tee rajatiste mahamärkimine tk 11 11 
4 II.Mullatööd/ teemulde kujundamine       
5 Ol.oleva teemulde tasandamine ja töötlemine buld-ga ühtlaseks aluseks   m³ 523 523 
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6 Ol.oleva teepinna tasandamisel saadud aluse profileerimine ja tihendamine   m² 2354 2354 
7 Teemulde ehitamine teekraavide pinnasest koos tihendamisega m³ 212 212 
8 III.Kattekonstruktsiooni rajamine       
9 Geotekstiili (NGS4, laius 5m, mittekootud) paigaldamine tihendatud         
  ja profileeritud muldkehale (5*L) m² 2110 2110 

10 Kruusast teealuse ehitamine koos tihendamisega fr 0/63mm (pos 3, h=20cm),  km 0,422 0,422 
  sh kruusa geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga m³ 435 435 

11 Kruusast teekatte ehitamine koos tihendamisega fr 0/32mm (pos 6,h=10cm),  km 0,422 0,422 
  sh kruusa geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga m³ 198 198 

12 IV.Teede rajatised       
13 Mahasõidukoha M3 muldkeha ja katendi ehitamine (4,5m,L=10m, R=10m) tk 3 3 
14 sh muldkeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest H=30cm m³ 90 90 
15 sh geotekstiili paigaldamine (NGS4) tihendatud ja profileeritud muldkehale  m² 300 300 
16 sh kruus fr 0/63mm (pos 3), geomeetriline maht koos hanke, m³ 87 87 
  pealelaadimise ja veoga H=30cm.       

17 Tagasipööramiskoha TP-L muldkeha ja katendi ehitamine tk 1 1 
18 sh muldkeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest H=30cm m³ 290 290 
19 sh geotekstiili paigaldamine (NGS4) tihendatud ja profileeritud muldkehale  m² 722 722 
20 sh kruusast teealuse ehitamine koos tihendamisega fr 0/63mm (pos 3),        
  kruusa geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga H=20cm m³ 135 135 

21 sh kruusast teekatte ehitamine koos tihendamisega fr 0/32mm (pos 6),        
  kruusa geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga H=10cm m³ 68 68 

22 V.Muud tööd       
23 Nõuetekohase teostusjoonise koostamine töö 1 1 

 
 

Tabel 2 Vajalike ehitusmaterjalide- ja toodete andmed 
 

Jrk Ehitusmaterjali või -toote nimetus Mõõt- Kogus 
nr   ühik   
A B C D 
1 I Truupide torustikud, otsakud ja veeviimarid  
2 Ø 40 cm profileeritud plasttoru, SN8 m 60 
3 Ø 50 cm profileeritud plasttoru, SN8 m 29 
3 Erosioonitõkkematt, džuudikiust võrguga m² 475 
4 Kivid ja veeris d15-30 cm. m³ 10,8 
5 Geotekstiil NGS2 (otsakutele) m² 42 
6 Muruseeme erosioonitõkkemati alla kg 14,1 
7 Puuvaiad, pikkus 20-30 cm tk 2620 
8 Huumusmuld m³ 23,8 
9 Truupide tähispostid tk 4 
10 II Tee ja teerajatiste materjalid 
11 Kruus fr 0-32mm, Pos 6 m³ 266 
12 Kruus fr 0-63 mm, Pos 3 m³ 657 
13 Geotekstiil NGS4, mittekootud, laius 5,0m. m² 3132 
14 Pinnas mulde ehitamiseks (juurdeveetav) m³ 592 

 
Märkus:   1. Puistematerjalide mahud on profiilsed. 
                 2. Tee ehitusmaterjalide mahud sisaldavad tee rajatiste mahte. 
                 3. Geosünteetidel ei ole arvestatud ülekattemahte 
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SELETUSKIRI 
 

1. Üldosa  
 
Käesoleva ehitusprojekti on koostanud AS Projekteerimisbüroo Maa ja Vesi (Mater reg. nr. 
MP0008-00) Riigimetsa Majandamise Keskuse tellimusel. 
Vastavalt RMK lähteülesandele 09.03.2022.a. on teostatud uurimistööd Lääne maakonnas,   
Lääne-Nigula vallas (Martna osavallas), Liivaküla külas asuval RMK Jäätme teel (teereg nr 
4520079) pikkusega 0,44 km ja koostatud tee rekonstrueerimise projekt.  
Rekonstrueeritav Jäätme tee algab riigitee nr 31 Haapsalu-Laiküla km 19,117 asuvast 
ristumiskohast ja lõpeb kvartali  HS225 eraldis 16 projekteeritud tagasipööramiskohaga. 
Jäätme tee on vajalik juurdepääsuks maatulundusmaale (riigimetsa majandamiseks). 
Tee asub RMK hallataval katastriüksusel 44101:001:1173, Karja tee ja riigitee kinnistul 
45202:001:0530,  31 Haapsalu-Laiküla tee. Jäätme teetrass eramaadel ei paikne ega piirne.  
Tee paikneb kvartalil HS225.  
Telia Eesti AS kirjaga 07.04.2022.a. Jäätme tee mõõdistusalas Telia sideehitised puuduvad, 
sideehitiste kättenäitamise tellimine ei ole vajalik. Lääne-Nigula Valla Martna 
osavallavalitsuse kirjas 25.03.2022 nr 4-7/22-417-2 on kooskõlastatud Jäätme tee 
rekonstrueerimise projekti lähteülesanne tingimustega. Rekonstrueeritava Jäätme tee ja Ehmja 
külas asuva Karja tee vahele jääv pinnastee säilitada, et tagada vajadusel liiklemine. 
Jäätme tee läänepoolses servas kulgeb teega paralleelselt Imatra Elekter AS elektriõhuliin 1-
20kV (keskpingeliin). Õhuliin on tee pervest 3-4 m kaugusel. Riigitee lõunapoolses servas 
asub ELA SA sideehitis, Jäätme tee rekonstrueerimisel sidehitise kaitsetsoonis tööde 
teostamist ei ole ette nähtud.          
   

     
 Riigitee 31 Haapsalu-Laiküla ja Jäätme tee ristumiskoht, km 19,117 (ehitatud 2022.a).  
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Jäätme tee ristumiskoht, vaade Haapsalu poole.  Jäätme tee ristumiskoht, vaade Laiküla 
poole. 
 

    
Olemasolev 50cm betoontoru truup kapitaalse otsakuga, riigiteelt mahasõidul, väljavool, 
sissevool. 
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Transpordiameti 30.03.2022.a. nr 7.1-1/22/5792-2 kirjaga on esitatud Lääne maakonnas 
Lääne-Nigula vallas Liivakülas riigitee nr 31 Haapsalu-Laiküla km 19,117 asuva 
ristumiskoha rekonstrueerimise nõuded, ette on nähtud ristumiskoht ehitada vastavalt 
Transpordiameti II tüüpjoonisele. Riigitee nr 31 Haapsalu-Laiküla km 13,9-22.09 
taastusremondi käigus 2022.a on Jäätme teele ehitatud asfaltkattega mahasõidukoht, mis 
vastab Transpordiameti I tüüpjoonisele.  
Jäätme teele ehitatud asfaltkattega mahasõidukoht, mis vastab Transpordiameti I 
tüüpjoonisele, on sobiv RMK metsade majandamiseks vajalike metsamasinatega liiklemiseks.  
RMK ei pea vajalikuks mahasõidukoha asfaltkatte ümberehitamist vastavalt 
Transpordiameti II tüüpjoonisele. Mahasõidukohal (riigitee kinnistul) olev betoontoru truup 
50BT8KOK on korras ja rekonstrueerimist ei vaja. 
Projektplaanile on kantud teekaitsevöönd, mis EhS § 71 järgi on maanteedel mõlemale poole 
sõiduraja välimisest servast 30m. 
Looduskaitselised piirangud on kirjeldatud keskkonnaameti seisukohas Jäätme tee 
rekonstrueerimise kohta 06.04.2022 kirjaga nr 7-9/22/5193-2 ja arvamuses rekonstrueerimise 
projektile.  
Jäätme tee rekonstrueeritav lõik pikkusega 0,436 km ei asu looduskaitselisel territooriumil ning 
rekonstrueeritava teelõigu ümbruses puuduvad looduskaitselised objektid. Tee ei asu ühegi 
veekogu piirangu-, ehituskeelu- või veekaitsevööndis. Seega looduskaitselised kitsendused tee 
rekonstrueerimiseks puuduvad. Keskkonnaametil puuduvad vastuväited Läänemaal Lääne-
Nigula vallas Liivakülas asuva Jäätme tee rekonstrueerimisele. Vältimaks häiringud 
looduslikule linnustikule nende peamisel pesitsusajal, tuleb ettevalmistavad raietööd teha 
ajavahemikul 1.august kuni 14. märts.  
30.05.2024.a toimus RMK Paikuse kontoris projekteerija ja tellija osalusel ühine töökoosolek, 
kus arutati käesoleva projektiga seonduvaid küsimusi ja võeti vastu otsuseid projekti 
koostamiseks. RMK koosoleku protokoll on esitatud ehitusprojekti lisade hulgas (Lisa 3). 
 
Ehitusprojekti koostamisel aluseks võetavate normide loetelu: 

1. Maaparandusseadus 2019. 
2. „Maaparandussüsteemi projekteerimisnormid“ maaeluministri 06.05.2019 määrus 

nr 45. 
3. „Maaparanduse uurimistöö nõuded” maaeluministri 20.12.2018 määrus nr 77. 
4. „Maaparandussüsteemi ehitamise täpsemad nõuded”  maaeluministri 28.03.2019 

määrus nr 38. 
5. „Maaparandussüsteemi ehitusprojekti nõuded“ maaeluministri 25.02.2019 määrus  

nr 14. 
6. „Maaparandushoiutööde nõuded“ maaeluministri 19.12.2018 määrus nr 75. 
7. trükis “Maaparandusrajatiste tüüpjoonised” Maaeluministeerium, Tallinn 2019. 
8. trükis „Maaparandussüsteemide ehitus- ja hoiukulud ning kalkulatiivsed 

ühikumaksumused meetme 3.4. rakendamisel“. Maaparanduse Ehitusjärelvalve- ja 
Ekspertiisibüroo,  Tallinn 2005.  

9. trükis Kuivendussüsteemide majandamise strateegia“, Riigimetsa Majandamise 
Keskus, Tallinn 2011.  

10. trükis „RMK metsateede katendite projekteerimise, ehitamise ja hooldamise 
juhend. Versioon 2.0“, Tallinn 2020. 

11. „RMK Metsakuivenduse- ja teede ehitusprojekti näidiskoosseis 2020“. 
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2. Uurimistööd. 
 
Uurimistööd tegid AS Projekteerimisbüroo Maa ja Vesi insenerid Harri Hiisjärv  ja Laisvunas 
Petrutis 2024.a märtsis. Tehtud uurimistöödest annab ülevaate Tabel 3. 
Jäätme teetrassi uurimistööde käigus paigaldati 2 ajutist reeperit, tee mõõdistamine teostati  
seadmega GPS Trimble Catalyst DA-2, koostati välimõõdistamise abriss. Paigaldatud ajutiste 
reeperite asukohad ja kõrgused on kantud uurimistööde plaanile, tee pikiprofiilile ja reeperite 
loetellu (tabel 4).   Tee piketi numbrid on märgitud musta markeriga valgele plastiku tükile, 
mis on kinnitatud tee servast 10...15 m kaugusel olevate suuremate puude või vaiade külge.     
Piketi kohal ja reljeefi murdepunktides mõõdeti olemasoleva tee (mulde) kõrgus, maapinna 
kõrgus vasakul ja paramal pool teed ning olemasolevate kraavide ja truupide põhjakõrgused. 
Trasseerimise andmed on esitatud mõõdistamistööde väliraamatus, koostatud on 
mõõdistamistööde väliabriss, uurimistööde plaan ja tee pikiprofiil.  
Rekonstrueeritav Jäätme tee kulgeb sirgelt, olemasolev teemulle on 4,8...5,2m laiune. Tee 
kandevõime ei ole piisav raskete metsamasinatega liiklemiseks, sest tee asub savipinnasel ja 
olemasolev kruuskate (pk 0...3+44) on õhuke ja mulde pinnasega segunenud. Teetrassi maa-ala 
on ühtlase reljeefiga, maapinna minimaalse languga riigiteelt kirdesuunas. Absoluutkõrgused on 
vahemikus 5...6m. Jäätme teetrassil pk 0+14...3+44 on olemasolev teekraav paremal pool 
teeservas, vasakul pool teekraav või nõva puuduvad. Jäätme tee pk 3+44 edasi on olemasolev 
teekraav mõlemal pool teeservas.  
 

    
Jäätme tee pk 1+27, olemasolev 5m laiune tee (kruuskatega), vaade kirde suunas. 
Projekteeritava tagasipööramiskoha lõpp, mõlemal pool on teekraavid, elektriliin tee servas. 
 
Haapsalu-Laiküla riigitee nr 31 ääres olev teekraav ja teetruup T1 (50BT8KOK) on riigitee 
maa-alal. Olemasolevaid betoontorutruupe Jäätme teetrassil on 2 tükki, T2 (50BT6) pk 0+44 ja 
T3 (50BT7) pk 4+15. Tee rekonstrueerimisel betoontruubid T2 ja T3 tuleb asendada 
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plasttorutrupidega, sest olemasolev truup T2 on liiga lühike ja mulle on truubi kohal vajunud 
ning truup T3 on liiga lühike. 

    
Jäätme tee pk 4+36, äravoolukraavi 100 mulle, voolab Tabra oja suunas,  ca 2m laiune mulle. 
 

     
Kraav 100, mulle on põhjapoolsel kaldal. Kraav 100, (ojast ca 100m), kraavis vesi voolab, 
esineb voolutakistusi. 
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Tabra ojja suubuv vasakpoolne teekraav ja parempoolne teekraav, kraavis kasvab hall lepp. 
 

    
Pinnastee, Tabra ojast ca 320m kaugusel, tee servas ja kraavides kasvab hall lepp ja kask 
Parempoolne teekraav, pinnastee servas ja kraavis kasvab hall lepp ja kask. 
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Olemasolev 5m laiune pinnastee (roopad ja augud), teekraavid mõlemal pool, pinnastee 
projekteeritavast tagasipööramiskohast edasi 100m. 
   
Jäätme teetrassi lõigul pk 0...0+83 kasvab tee parempoolses servas üle teekraavi keskmise 
tihedusega mets, tee vasakpoolses servas puittaimestikku ei ole. 
Jäätme teetrassi lõigul pk 0+83...2+95 on mõlemal pool teed tehtud lageraie, paremal pool üle 
teekraavi on raiealale istutatud kuused. Vasakul pool teekraav (nõva) puudub. Teeserva ja 
keskpinge õhuliini postide vahekaugus on 3-4m.  
Jäätme teetrassil pk 2+95 kuni tee lõpuni on tee parempoolses servas üle teekraavi keskmise 
tihedusega mets, tee vasakpoolses servas puittaimestik puudub, kohati kasvavad üksikud 
põõsad. Maapinna minimaalse langu, kraavides oleva sette ja voolutakistuste tõttu on vee 
äravool tee maa-alalt puudulik. Teekraavides on vett  0,5...0,6m ja äravool on minimaalne. 
Teetrassi pinnasteks kogu ulatuses on keskmine keskmine liivsavi (ls2) kuni savipinnas.  
Topo-geodeetiline riigitee nr 31 Haapsalu-Laiküla ja rekonstrueeritava Jäätme tee 
ristumiskoha mõõdistus on teostatud Projekteerimisbüroo Maa ja Vesi AS inseneride Harri 
Hiisjärve ja Laisvunas Petrutise poolt 13.03.2024.a. Ristumiskoha ja sellega külgneva ala 
topo-geodeetiline mõõdistamine teostati seadmega GPS Trimble Catalyst DA-2. 
Ristumiskoha  pinnaseks on keskmine liivsavi ja savi. Koostati ristumiskoha topoplaan 
M1:500.  
Uurimistööde andmed märgiti välitööde käigus uurimistöö plaanidele ja välimõõdistamise 
abrissele, mis säilitatakse AS Projekteerimisbüroo Maa ja Vesi arhiivis ning on 
lähtematerjaliks rekonstrueerimistööde projekti koostamisel. Uurimistööde andmete alusel on 
koostatud uurimistöödeplaan, kuhu on kantud välitöödel uuritud teetrassi telg, paigaldatud 
pikettide asukoht ning esialgne projektkavand. Koostatud on teede uurimistööde pikiprofiil, 
kuhu on märgitud ka pinnase uurimistööde andmed. 
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Tabel 3 Uurimistööde loetelu. 
 

  Uurimistöö 
Jrk     maht tegemise aeg   
nr nimetus mõõt- kokku sealhulgas algus- ja tegija 
    ühik   EH1 lõppkuupäev nimi 
1 Jäätme tee ülevaatus ja tehnilise seisundi hindamine km 0,44 0,44 13.03.2024. Harri Hiisjärv 
2 Ajutiste reeperite paigaldamine tk 2 2 13.03.2024. Harri Hiisjärv 
3 Teetrassi piketeerimine, mõõdistamine, ristlõigete sondeerimine, km 0,44 0,44 13.03.2024. Harri Hiisjärv 
  rajatiste mahtude määramine, teemaalt liigvee äravoolu uurimine.         Laisvunas Petrutis 
4 Mahasõidukohtade vajaduse ja asukoha uurimine. km 0,44 0,44 13.03.2024. Harri Hiisjärv 
5 Teekraavide äravoolukraavide rekonstrueerimise vajaduse ja võimaluste  km 1,20 1,20 04.04.2024. Harri Hiisjärv 
  uurimine.           
6 Keskkonnakaitserajatiste projekteerimise vajaduse uurimine  km 0,44 0,440 13.03.2024. Harri Hiisjärv 
7 Riigitee ja Jäätme tee ristumiskoha projekteerimiseks tk 1 1 13.03.2024. Harri Hiisjärv 
  vajalikud topo-geodeetilised mõõdistustööd.         Laisvunas Petrutis 
8 Uurimistööde aruande ja uurimistööde plaani koostamine tk 1 1 04-12.04.2024. Harri Hiisjärv 

 
 
Tabel 4 Reeperite loetelu. 
 

  Reeperi 
Jrk       asukoha kõrgusarv  
nr number klass kirjeldus  kirjeldus koordinaadid L-Est97 EH2000 
          x y m 
1 1 tehniline Nael Haapsalu-Laiküla riigitee nr 31 ja Jäätme tee 6520588,95 485343,14 6,27 
      lepas ristumiskohast 35 m põhjasuunas, kvartal HS225, eraldis nr 14.       
                
2 2 tehniline Nael Jäätme tee pk 4+36 ca 19m loode suunas, metsa servas, 6520909,43 485594,55 6,02 
      haavas kvartal HS225, eraldis nr 5.       
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3. Geoloogia , mullastik ja pinnas.  
 
Maa-ameti geoportaali mullakaardi andmetel on Jäätme teetrassi mullaerimiks kogu ulatuses  
leostunud gleimuld Go. Liigniiskuse põhjustab savikatel muldadel pinnavesi, olemasolevate 
teekraavide ning äravoolukraavide väike lang ja voolusängis olev sete ning lamapuit.  
Teetrassi pinnase uurimine teostati 1m mullapuuriga 100m intervalliga, loodusesse paigaldatud 
pikettide kohal. Määrati huumushorisondi ja vahetult teekatendi alla jäävate pinnasekihtide 
tüsedus ning pinnase mehaaniline koostis (lõimis). Pinnase lõimis määrati väliuurimisel 
sõrmeproovi meetodil märja pinnase voolimise meetodil. Teetrassi sondeerimise andmetel on 
põhiliseks pinnaseliigiks kogu ulatuses 12-25cm keskmine liivsavi (ls2) ja selle all savipinnas..  
Teetrass asub järgmistel kasvukohatüüpidel:  
-angervaksa (AN)-100 %. 
 
4.  Kultuurtehnilised tööd. 
 
Kultuurtehniliste tööde eesmärk on ette valmistada projektala kraavi- ja teetrassid 
rekonstrueerimis- ja ehitustööks. 
 
4.1. Trasside ettevalmistustööd. 
 
Trasside ettevalmistustööd on teetrassi puhastamine puittaimestikust.  Trassilaius tee teljest 
ilma teekraavita on 5 m ja koos teekraaviga on 9 m. Arvestatud on, et kraavi metsapoolsest 
servast on puittaimestikust puhastatud vähemalt 1 m laiune riba ja ilma teekraavita on mulde 
alumisest servast puhastatud 2m laiune riba. Teekraavide äravoolukraavi nr 100 trassi laiuseks 
on projekteeritud 11 m. Puittaimestiku raiumise ning kändude juurimise töömahud on arvutatud 
hektarites vastavalt kraavi pikkusele ja uurimistööde käigus määratud puittaimestiku kõrguse ja 
jämeduse ning puhastatava trassi laiuse järgi.  
Rekonstrueeritava tee trassilaiused (tee teljest) on märgitud tee pikiprofiilile.  
Trassiraie laiused on määratud vastavalt kogumiku „Maaparandusrajatiste tüüpjoonised“ ja 
„Metsatee seisundi kohta esitatavad nõuded“ arvestades. 
 Veejuhtmete kultuurtehnilised ja mullatööde mahud on tabelis 6 „Kultuurtehniliste tööde ja 
veejuhtmete kaevetööde mahud“. 
 
4.2. Üldnõuded ettevalmistustöödele 
 
Kultuurtehniliste tööd tuleb teostada vastavalt maaeluministri 28.03.2019. määrusele nr 38 
„Maaparandussüsteemi ehitamise täpsemad nõuded“. 
Likvideeritav puit koondatakse trassi mullavallipoolsele servale või veetakse tee äärde 
hunnikutesse. Puittaimestiku raiumise järel on ette nähtud  kändude juurimine.  Juuritud kännud 
paigaldatakse mulde äärde või kraavi vastaskaldale nii, et ei moodustuks pidevat valli. 
Puidujäätmeid, kive ja kände ei tohi asetada kraavide ja teede mulletesse.  
Teetrass paikneb kogu ulatuses RMK kinnistul. 
 
 
5.  Kuivendussüsteemi ehitamine ja rekonstrueerimine. 
 
Kuivendussüsteemi ehitamisel ja rekonstrueerimisel juhindutakse maaeluministri 28.03.2019. 
määruse nr 38 „Maaparandussüsteemi ehitamise täpsemad nõuded“ 2. peatüki 
„Maaparandussüsteemi ehitamise nõuded“ § 2 ja 3 nõuetest. 



 

 29

Tee maa-ala kuivendamisega suureneb teekatte vastupidavus ja paraneb tee kandevõime.  
Olemasolevad teekraavid 101 ja 102 suubuvad Tabra ojja. Tabra oja on riigi poolt hooldatav 
veejuhe, valgala pindala 38,8 km². Tabra oja piiranguvöönd on 100m.  
Rekonstrueeritava tee ääres on ette nähtud olemasolevate teekraavide puhastamine ja 
teekraavide äravoolukraavi rekonstrueerimine, et tagada tee maa-ala kuivendamine. Jäätme 
tee lõpust, pk 4+36 on ette nähtud parempoolse teekraavi 101 settest ja puittaimestikust 
puhastamine ca 600m pikkuselt (kuni Tabra oja piiranguvööndini). Vasakpoolse teekraavi 
102 settest ja puittaimestikust puhastamine on ette nähtud ca 510m (olemasoleva läänepoolt 
suubuva kraavini). Teekraavide 101 ja 102 rekonstrueerimisel on ette nähtud tasandada 
olemasolev  pinnastee, et tagada vajadusel liiklemine. 
Projekteeritav tagasipööramiskoht on suunatud olemasoleva kraavi 100 muldele. Olemasolev 
kraav 100 on sette ja voolutakistustega ummistunud ning vee äravool puuduv.  
Vee äravoolu tagamiseks on projekteeritud äravoolukraavi 100 settest ja puittaimestikust 
puhastamine kuni Tabra oja piiranguvööndini. Kraavi mulle on ette nähtud põhjapoolsele 
kaldale, et oleks võimalik tagasipööramiskohalt pääs kraavi muldele. 
Tee ehitustöödega on ette nähtud rekonstrueerida olemasolevad teekraavid nr 101, 102 ja 103 ja 
tagasipööramiskoha idapoolsele haarale ehitada uued teekraavid. 
Uute veejuhtmete numbrid, voolusuunad, pikkused, töömahud on märgitud kuivendus- ja 
teedevõrgu plaanile, pikiprofiilile ja esitatud tabelis: tabel 6 „Kultuurtehniliste tööde ja 
veejuhtmete kaevetööde mahud“.    
 
6. Truubid. 
 
Ehitustööde tegemisel peab juhinduma maaeluministri 28.03.2019. määrusest nr 38 
„Maaparandussüsteemi ehitamise täpsemad nõuded“ . 
Haapsalu-Laiküla riigitee nr 31 ääres olev teekraav ja teetruup T1 (50BT8KOK) on riigitee 
maa-alal. Olemasolevaid betoontorutruupe Jäätme teetrassil on 2 tükki, T2 (50BT6) pk 0+44 ja 
T3 (50BT7) pk 4+15. Tee rekonstrueerimisel betoontruubid T2 ja T3 on ette nähtud asendada 
plasttorutrupidega, läbimõõduga 40cm ja 50cm.  
Projekteeritud on 7 uut truupi. Projekteeritud uued truubid T4, T5, T6, T7, T8, T9 ja T10 on 
ette nähtud ehitada plasttorudest läbimõõt 40 cm ja 50cm.  Plasttruubitorud peavad vastama 
ringjäikusele (rõngasjäikusele) SN8 , ISO 9969 ja olema seest siledaseinalised. Väljast 
plasttorude lainelisus peab  vastama EN13476-1. Väljast siledaseinalised torud vajavad kontakt-
filtratsiooni vähendamiseks toru ümber muldesse filtratsioonitõkke rajamist. Uute truupide 
vähim pikikalle on 1%. Truupide nõutav eluiga on 50 a. Truubi kohal peab muldkeha ja katendi 
kogupaksus olema vähemalt 0,5 m. 
Teealustee truupide otsakud on ette nähtud ehitada kivisillutisega mattkergotsakud (MAOK). 
Äravoolukraavile 100 ehitatud truupide otsakud on ette nähtud mattkergotsakud (MAO). 
Truupidele T2 ja T3 on ette nähtud tähispostide paigaldamine, 2 tk truubile. Tähispostid tuleb 
paigaldada mulde servast vähemalt 0,35 m kaugusele ja sõidutee servast vähemalt 0,75m 
kaugusele. Truupide täitepinnase mahtusid käesolevas projektis ei ole esitatud. 
Plasttruubitorud paigaldada liivalusele, minimaalse paksusega 20 cm. Truubitoru ümbruse 
tagasitäide (l-sl) tihendatakse 20-30 cm paksuste kihtidena mõlemal pool truubitoru ühel ajal.  
 
Truupide asukohad, numbrid, toru põhja kõrgused, läbimõõdud ja töömahud on toodud  
kuivendus- ja teedevõrgu plaanil, tee pikiprofiilil ja töömahtude tabelis 7-„Ehitatavate truupide 
töömahud“ ja tabelis 8-„Truupide koguste ja materjalide mahud“. 
Truupide ja otsakute ehitamisel juhinduda „Maaparandusrajatiste tüüpjoonised“ Tallinn 2019.a.                   
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  7. Tee rekonstrueerimine ja ehitamine                     
 
Jäätme tee rekonstrueerimise eesmärk on RMK metsade majandamisvõimaluste parandamine.  
Tee ja teekatendi projekteerimise aluseks on trükis „RMK metsateede katendite 
projekteerimise, ehitamise ja hooldamise juhendist versioon 2.0“, Tallinn 2020 ja 
maaeluministri 06.05.2019 määrus nr 45 „Maaparandussüsteemi projekteerimisnormid“.                  
RMK Lähteülesandes on Jäätme tee rekonstrueerimine ette nähtud projekteerida vastavalt 
4. järgu metsateele, katendi laius 4,5m. 4. järgu metsatee on tee, mille arvutuslik kümne aasta 
keskmine metsamaterjali väljaveo kogus on vähem kui 1000tm aastas, teed kasutatakse 
väljaveoks külmal ajal. Olemasoleva teemulde tasandamisel  on võimalik 4,5m laiuse 
kruuskatte ehitamine. Rekonstrueeritava Jäätme tee ja Ehmja külas asuva Karja tee vahele 
jääv pinnastee tasandada  et tagada vajadusel liiklemine. 
Jäätme tee rekonstrueerimiseks on 6m laiuse aluse saavutamiseks projekteeritud olemasoleva 
teemulde tasandamine ning töötlemine profiili ning seejärel saadud aluse profileerimine ja 
tihendamine. Tee lõigul pk 3+34...4+36 on projekteeritud teemulde ehitamine teekraavide 
pinnasest koos tihendamisega.  
Projekteeritud on 4,5 m laiuse ja 30 cm paksuse kruuskatte ehitamine (kulumiskiht 10 cm 
kruusa fr. 0/32mm, pos 6 ja kandevkiht 20 cm kruusa fr.0/63mm, pos 3) kogu tee ulatuses.  
Mahasõidukohad kvartalisihtile või kraavimulletele on projekteeritud tüüp M3 (30cm kruusa 
fr. 0/63mm, pos 3).  Tagasipööramiskoht on projekteeritud tüüp TP-T (10cm kruusa fr.0/32 
mm, pos 6 ja 20cm kruusa fr.0/63mm, pos 3).  Mahasõidukohtadele ja tagasipööramiskohale 
on projekteeritud mulde rajamine juurdeveetavast pinnasest.  
Teekatendi ja geosünteetide mahud on arvutatud teepikkusega, millest on maha võetud riigitee 
mahasõidukoha pikkus 14m. 
Teekate tuleb tihendada kihtidena. Tihendatava kihi maksimaalne paksus pneumorulli 
kasutamisel on 25cm ja silerulli kasutamisel 18cm. Mahasõidukoht M3 ja tagasipööramiskoht 
TP-T on projekteeritud vastavalt „Maaparandusrajatiste tüüpjoonistele“ Tallinn 2019a, 
projekteeritud parameetrid on tabelis 5 „Tee rajatised“.  
 
Tabel 5. Tee rajatised 
 

    Jäätme   
Jrk Tee rajatis tee Kokku 
nr   süsteemiväline   
A B C D 
1 MM-maantee mahasõidukoht 0 0 
2 M3-mahasõidukoht (A=4,5m, R=10m) 3 3 
3 TP-T-tagasipööramiskoht 1 1 

 
Tee asukoht, piketi numbrid, kõrgused ja töömahud on kuivendus- ja teedevõrgu plaanil, tee 
pikiprofiilil ja tabelis 1B „Tee rekonstrueerimise- ja ehitustööde koondmahud“ ning tabelis 9 
“Rekonstrueeritava tee katendite mahud ristprofiilide lõikes“.  
Teekatte kruusa mahud on antud profiilsed. Ehitaja teeb ise omad arvutused vastavalt 
kruusakarjääride mahukaalule võttes aluseks projektis antud kruusa profiilsed mahud 
kuupmeetrites. 
Ehitustööde teostamisel peab juhinduma maaeluministri 28.03.2019 määrusest nr 38 
“Maaparandussüsteemi ehitamise täpsemad nõuded” 2. peatüki “Maaparandussüsteemi 
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ehitamise nõuded” § 16 kuni 18 nõuetest, samuti trükisest “RMK metsateede katendite 
projekteerimise, ehitamise ja hooldamise juhend. Versioon 2.0”, Tallinn 2020. 
Transpordiameti 30.03.2022 nr 7.1-1/22/5792-2 kirjaga on esitatud nõuded Lääne maakonnas 
Lääne-Nigula vallas, Liivakülas riigitee nr 31 Haapsalu-Laiküla km 19,117 asuva 
ristumiskoha  rekonstrueerimiseks. Ristumiskoha rekonstrueerimisel lähtuda 
Transpordiameti II tüüpjoonisest. 
Riigitee nr 31 Haapsalu-Laiküla km 13,9-22.09 taastusremondi käigus 2022.a on Jäätme 
teele ehitatud asfaltkattega mahasõidukoht, mis vastab Transpordiameti I tüüpjoonisele 
on sobiv RMK metsade majandamiseks vajalike metsamasinatega liiklemiseks.  RMK ei pea 
vajalikuks mahasõidukoha asfaltkatte ümberehitamist vastavalt Transpordiameti II 
tüüpjoonisele. Mahasõidukohal (riigitee kinnistul) olev betoontoru truup 50BT8KOK on 
korras ja rekonstrueerimist ei vaja. 
 
 
8. Keskkonnakaitse  
 
Jäätme tee  rekonstrueerimisprojekti koostamisel on keskkonnakaitse osas arvestatud 
Keskkonnaameti poolt esitatud seisukohtaga lähteülesandele ning hilisemaid seisukohti 
projektlahendusele. Projekti koostamisel on arvestatud RMK poolt koostatud keskkonnamõju 
analüüsiga, mille leevendavad meetmed tuginevad Keskkonnaameti poolt koostatud 
kaitsekorralduskava eesmärkidele.  
Keskkonnaameti seisukoht Jäätme tee rekonstrueerimise kavandatavate projekteerimistööde 
kohta 06.04.2022 kirjaga nr 7-9/22/5193-2 on järgmine. 
Jäätme tee asendiplaanil kujutatud rekonstrueeritav lõik 0,43 km ei asu looduskaitselisel 
territooriumil ning rekonstrueeritava teelõigu ümbruses puuduvad looduskaitselised objektid. 
Tee ei asu ühegi veekogu piirangu-, ehituskeelu- või veekaitsevööndis. Seega looduskaitselised 
kitsendused tee rekontrueerimisel puuduvad. 
Keskkonnaametil puuuduvad vastuväited Läänemaal Lääne-Nigula vallas Liivakülas 
asuva Jäätme tee rekonstrueerimiseks. Vältimaks häiringud looduslikule linnustikule nende 
peamisel pesitsusajal, tuleb ettevalmistavad raietööd teha ajavahemikul 1.august kuni 14. 
märts. 
RMK poolt 09.03.2022.a koostatud Keskkonnamõju analüüsi Tabel 2 alusel märgade 
metsade kasvukohatüüpe ei ole. 
Tabel 3 alusel tee maa-alal kaitseväärtused puuduvad. 
Ehitajal tuleb enne tööde algust looduskaitseliste või muud olulist väärtust omavate objektide 
olemasolu üle kontrollida. 
 
8.1. Kuivendussüsteemide rekonstrueerimisel. 
 
Maaparandussüsteemide korrastustööde käigus tuleb vältida vee reostamist, veekogu risustamist 
ning maastiku ökoloogilise mitmekesisuse vähendamist. 
Selleks tuleb tööde tegemisel rakendada järgmisi meetmeid: 
-mullatöid veejuhtmetel tuleb teha suvisel madalvee perioodil. 
-veejuhtmete setetest puhastamisel tuleb vältida nõlvajalami üleskaevamist mahus mis võib 
esile kutsuda nõlva deformatsioone (nõlva libisemine, nõlva uhtumine, nõlvajalami voolamine). 
-kaevetöödel veekogus tuleb maksimaalselt säilitada kaldataimestik või eeldused selle kiireks 
taastumiseks. Selleks säilitada mahavõetud puude kännud ja juurestik. 
-voolusängist kõrvaldatud veetaimestik ja puhastusraie jäätmed tuleb eemaldada voolusängist ja 
puhverribalt. 
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-Ehitustööde käigus tuleb kasutada mehhanisme ja tehnoloogiat, mis välistavad kütte- ja 
määrdeainete sattumise vette ja pinnasesse. 
-Masinate hooldustöid ja tankimist ei tohi teha ebatasasel pinnasel ja veekogudest lähemal kui 
10 m. 
-Masinatel, millel on visuaalse vaatlusega tuvastatud õlileke, kasutamine on keelatud. 
-Töökohas peab olema varustus reostuse likvideerimiseks ja olmejäätmete kogumiskoht. 
 
9. Ehitustöödele seatud piirangud. 
 
Tööde korraldamisel täita projekti ametkondade kooskõlastustes fikseeritud tingimusi. 
Kasutada tuleb sertifitseeritud truubiehitusmaterjale. 
Jäätme tee läänepoolses servas kulgeb teega paralleelselt Imatra Elekter AS elektriõhuliin 1-
20kV (keskpingeliin). Õhuliin on tee pervest 3-4 m kaugusel. Riigitee lõunapoolses servas 
asub ELA SA sideehitis, Jäätme tee rekonstrueerimisel sidehitise kaitsetsoonis tööde 
teostamist ei ole ette nähtud.    
Tehnovõrkude asukohad on täpsemalt välja toodud Jäätme tee kuivendus-ja teedevõrguplaanil 
(joonis 1). 
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Tabel 6 Kultuurtehniliste tööde ja veejuhtmete kaevetööde mahud. 
 
 

  Veejuhtme Keskmine Kaevemaht (m3) Pinnast Mullavalli  Puittaimestiku raie ha Kän- 
Jrk   Kvartali Liigi   Põhja Nõlvus süga- kaeve ekskav-ga tee,M3,TP-T laialiajamine m³ Võsa  Puistu dude 
nr. Nimetus nr. tähis Pikkus laius tegur vus ristlõige pinnase grupp muldesse vana Kaevest Madal Kõrge Peen Jäme juurim 
        m m   m m² I-II III m³ vall   (MV) (KV) (PP) (JP) ha 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S 
1 100 HS226 RK 299 0,6 1,5 1,1 1,6 478     150 287   0,12 0,15 0,06 0,33 
2 100 HS226 RK 80 0,6 1,5 1,1 1,6 128     40 77   0,03 0,04 0,02 0,09 
3 100 HS226 RK 260 0,6 1,5 1,1 1,7 442     130 265   0,10 0,13 0,05 0,29 
4 100 era RK 143 0,6 1,5 1,1 1,6 229     72 137   0,06 0,09   0,14 
5 100 HS225 RK 45 0,6 1,5 1,1 1,6 72     22 43   0,02 0,03   0,05 
6 100a HS225 ET 47 0,4 1,5 1,1 2,3 108       65   0,02 0,03   0,05 
7 100a HS225 RT 72 0,6 1,5 1,0 1,2 86       52   0,03 0,01   0,04 
8 101 HS225 RT 604 0,6 1,5 1,0 1,2 725       435   0,24 0,12   0,36 
9 101 HS225 ET 48 0,4 1,5 1,1 2,3 110       66   0,02 0,03   0,05 

10 102 HS225 RT 510 0,6 1,5 0,9 1,0 510     102 306 0,20       0,20 
11 103 HS225 RT 342 0,6 1,5 1,0 1,0 342       205 0,14       0,14 
12         TEETRASS, TP-T 0,01 0,03 0,05   0,09 
13 RK kokku 827         1349 0 0 414 810 0,00 0,33 0,44 0,13 0,90 
14 RT kokku 1528         1663 0 0 102 998 0,34 0,27 0,14 0,00 0,75 
15 ET kokku 95         219 0 0 0 131 0,00 0,04 0,07 0,00 0,10 
16 Jäätme tee kokku 2450         3231 0 0 516 1939 0,35 0,67 0,69 0,13 1,84 

RK -rekonstrueeritav kuivenduskraav.                
RT -rekonstrueeritav teekraav.                 
ET -ehitatav teekraav.                 
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Tabel 7 Rekonstrueeritavate ja ehitatavate truupide töömahud. 
Tabel 7a Rekonstrueeritavad truubid. 

 

      Veejuhtme Projekt.normide Projekteeritud truubi/purde andmed   Olemasoleva truubi andmed 

Jrk Truubi Ehitise     kohane arvutuslik Asukoht Katte/  Katte/ Põhja Sügavus     Teekatte Täiend Veejuht. Tähis       Otsaku Lisakaeve 

nr nr lühi- Nimetus Valgala Aravoolu Voolu- pk nr/ mulde mulde kõrgus tee Pikkus Tähis kruus kaeve täide min. post Märkused Tähis Pikkus lammu- vana truubi

    tähis     moodul hulk kaugus kr laius kõrgus arv (sv) pinnast        pinnas         tus eemaldam.

        km² ls/km² l/s suudmest m m m m m   m³ m³ m³ tk     m m³ m³ 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W 

1 T1 EH1 teekr 0,05 300 15 0+15 6,0 6,60 5,30 1,30   riigitee MS         riigitee MS 50BT8       
2 T2 EH1 olev 0,03 300 9 0+44 4,5 6,53 4,90 1,63 9 40PT9MAOK   15   2 tee 50BT6 6   25 

3 T3 EH1 olev 0,08 330 26 4+15 4,5 6,38 4,80 1,58 9 50PT9MAOK   25   2 tee 50BT7 7 3 30 

4 Kokku           18   0 40 0 4     13 3 55 
 

Tabel 7b Ehitatavad truubid. 
      Veejuhtme Projekt.normide Projekteeritud truubi/purde andmed   

Jrk Truubi Ehitise     kohane arvutuslik Asukoht Katte/  Katte/ Põhja Sügavus     Teekatte Täiend Veejuht. Tähis   
nr nr lühi- Nimetus Valgala Aravoolu Voolu- pk nr/ mulde mulde kõrgus tee Pikkus Tähis kruus kaeve täide min. post Märkused 
    tähis     moodul hulk kaugus kr laius kõrgus arv (sv) pinnast        pinnas     
        km² ls/km² l/s suudmest m m m m m   m³ m³ m³ tk   

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S 
1 T4 EH1 103 0,05 300 15 1+05 6,0 6,38 4,89 1,49 10 40PT10MAOK   20     M3 
2 T5 EH1 103 0,10 300 30 3+50 7,0 6,18 4,75 1,43 12 40PT12MAOK   15     M3 
3 T6 EH1 101 0,03 300 9 6+35 5,0     1,10 9 40PT9MAO   15     mulle 
4 T7 EH1 100 0,15 300 45 570 6,0     1,10 10 50PT10MAO   15     mulle 
5 T8 EH1 olev kr 0,02 300 6 10 6,0     1,20 10 40PT10MAO   15     mulle 
6 T9 EH1 100 0,25 300 75 270 6,0     1,20 10 50PT10MAO   15     mulle 
7 T10 EH1 olev kr 0,03 300 9 10 6,0     1,20 10 40PT10MAO   15     mulle 

  Kokku           71   0 110 0 0   
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Tabel 8 Truupide ja veeviimarite koguste ja ehitusmaterjalide kogused. 
 

Jrk Ehitustöö kirjeldus Mõõt- Töömaht 
nr   ühik EH1 KOKKU 

A B C D E 
1 Väljatõstetavad torud, otsakud (otsakute lammutus)     
2 Ø 50 (bet) m 15 15 
3 otsaku lammutus (kivi) m³ 3 3 
4 Truupide kogused       
5 Rekonstrueeritavad truubid tk 2 2 
6 Ehitatavad truubid tk 7 7 
7 Likvideeritavad truubid tk 0 0 
8 Projekteeritud truupide kogupikkused       
9 plasttruup Ø 40 cm, tüüp 40PT, SN8 m 60 60 
10 plasttruup Ø 50 cm, tüüp 50PT, SN8 m 29 29 
11 Truubi otsakud       
12 Ø 40MAO, truubi mattotsak 2 otsakut 3 3 
13 Ø 50MAO, truubi mattotsak 2 otsakut 2 2 
14 Ø 40MAOK, truubi mattotsak kivikindlustusega 2 otsakut 3 3 
15 Ø 50MAOK, truubi mattotsak kivikindlustusega 2 otsakut 1 1 
16 Muud tööd       
17 Tähispostid tk 4 4 
18 Lisakaeve vana truubi eemaldamiseks m³ 55 55 
19 Teekatte taastamine (kruus) m³ 0 0 
20 Täiendav kaeve m³ 150 150 
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Tabel 9 Rekonstrueeritava tee katendite mahud ristprofiilide lõikes. 
 
 

  Tee lõikude parameetrid Rist- Piketi Lõigu  Mulle teekraavide pinnas Kruus fr 0-32mm Pos 6 Kruus fr 0-63mm, Pos 3 Geotekstiil 

Jrk (tee laius-katendi kihi  profiili vahemik pikkus   Kogus   Kogus   Kogus 
b=5m, 
NGS4 

nr paksused-geotekstiil) nr.   m m³/m m³ m³/m m³ m³/m m³ m² 
A B C D E F G H I J K L 
1 Jäätme tee (süsteemiväline)                   
2     0+00 -0+14 14  olemasolev mahasõidukoht Haapsalu-Laiküla maanteelt 
3   4,5-10-20-G RP1 0+14 -3+44 330 0,00 0 0,47 155 1,03 340 1650 
4   4,5-10-20-G, mulle 30...40cm RP2 3+44- 4+36 92 2,30 212 0,47 43 1,03 95 460 
5     4+36 -   tagasipööramiskoht TP-T 
6 Jäätme tee kokku     436   212   198   435 2110 

            
 Märkus: 1. Ristprofiili tüüp on esitatud joonisel 2.         

 
 

Tabel 10A Ettevalmistus- ja veejuhtmete tööde ligikaudne maksumus. 
 

Jrk Ehitustöö kirjeldus Mõõt- Töömaht Ühiku  Hinde  Üld  

nr   ühik Jäätme tee KOKKU maksumus alus maksumus 
A B C D E F G H 
1         I  Ettevalmistustööd             
2 Madala võsa raie (MV) ja koondamine ha 0,35 0,35 343,59 H-1 120,26 
3 Madala võsa vedu kuni 1km (MV). ha 0,35 0,35 767,00 kalk 268,45 
4 Kõrge võsa raie (KV) ja koondamine ha 0,67 0,67 429,50 H-7 287,77 
5 Kõrge võsa vedu kuni 1km (KV). ha 0,67 0,67 767,00 kalk 513,89 
6 Peenpuistu raie, tüve läbimõõt 8-15 cm (PP). ha 0,69 0,69 1181,09 T-19-1 814,95 
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7 Peenpuistu tüveste vedu kuni 1km (PP). ha 0,69 0,69 1599,07 T-36-1 1103,36 
8 Jämepuistu raie, tüve läbimõõt üle 15 cm (JP). ha 0,13 0,13 1943,90 T-19-3 252,71 
9 Jämepuistu tüveste vedu kuni 1km (JP). ha 0,13 0,13 2878,30 T-36-3 374,18 

10 Teetrassi ja teerajatiste alune kändude juurimine ekskavaatoriga, kesktihe mets ha 1,71 1,71 382,96 T-22 654,86 
11 Teetrassi ja teerajatiste alune kändude juurimine ekskavaatoriga, tihe mets ha 0,13 0,13 734,60 T-21 95,50 
12 II Veejuhtmete tööd       Kokku 4485,92 
13 Uute kraavide ja nõvade mahamärkimine km 2,45 2,45 64,17 A-89 157,22 
14 Kraavide kaevamine ja setetest puhastamine I-II gr pinnas 1000m³ 3,231 3,231 524,08 T-123 1693,30 
15 Vana kraavivalli ümberkaevamine ja tasandamine, III gr pinnas 1000m³ 0,516 0,516 817,56 T-124 421,86 
16 Metsakuivenduskraavide mullavallide tasandus 1000m³ 1,939 1,939 124,63 T-330 241,66 
17 Ekspluatatsioonieelne sette eemaldamine ekskavaatoriga (10% põhikaevest) 1000m³ 0,32 0,32 1907,26 T-162 616,24 
18 III Truupide ehitus ja rekonstrueerimine       Kokku 3130,27 
19 Truupide mahamärkimine. tk 9 9 23,78 A-91 214,02 
20 Lisakaeve vana truubi eemaldamiseks m³ 55 55 1,34 T-123;T-124 73,70 
21 Ø 50 cm truubitoru väljatõstmine ja utiliseerimine m 15 15 9,08 S-272 136,20 
22 Ø 50 cm truubiotsaku lammutus ja utiliseerimine. m³ 3 3 101,62 S-287 304,86 
23 Di40cm plasttruubi torustiku ehitamine, tüüp 40PT (profileeritud plasttoru SN8)  m 60 60 41,80 S-72 2508,00 
24 Di50cm plasttruubi torustiku ehitamine, tüüp 50PT (profileeritud plasttoru SN8)  m 29 29 58,22 S-73 1688,38 
25 Ø 40cm plasttruubi mattotsaku ehitamine (tüüp MA0) 2 otsakut 3 3 131,02 S-101 393,06 
26 Ø 50cm plasttruubi mattotsaku ehitamine (tüüp MA0) 2 otsakut 2 2 131,02 S-101 262,04 
27 Ø 40cm plasttruubi mattotsaku kivikindlustusega ehitamine (MA0K) 2 otsakut 3 3 183,43 S-118 550,29 
28 Ø 50cm plasttruubi mattotsaku kivikindlustusega ehitamine (MA0K) 2 otsakut 1 1 183,43 S-118 183,43 
29 Täiendav kaeve truupide ehitamisel, I-II gr pinnas m³ 150 150 0,53 T-123 79,50 
30 Tähispost ja paigaldamine -2tk/truubile tk 4 4 17,06 S-289 68,24 
31         Kokku 6461,72 

     Osamaksumused kokku 14077,91 
    Käibemaks 3097,14 
    Kogumaksumus 17175,05 
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Tabel 10B Tee rekonstrueerimistööde eeldatav maksumus. 
 

Jrk 
nr Tööde või kulude kirjeldus 

Mõõt-   
ühik 

Jäätme 
tee   KOKKU 

Ühiku 
maksum  
(euro). Hinde alus 

Üld 
maksumus 

A B C D E F G H 
0 Rekonstrueeritava/ehitatava tee koondpikkus m 436 436       
1         I. Ettevalmistus tööd              
2 Tee parameetrite- ja elementide mahamärkimine (telg, servad,   m 436 436 0,12 A-90 52,32 
  kraavi siseservad)             
3 Tee rajatiste mahamärkimine tk 11 11 15,00 kalk 165,00 
4 II.Mullatööd/ teemulde kujundamine         Kokku 217,32 
5 Ol.oleva teemulde tasandamine ja töötlemine buld-ga ühtlaseks aluseks   m³ 523 523 0,64 kalk 334,85 
6 Ol.oleva teepinna tasandamisel saadud aluse profileerimine ja tihendamine   m² 2354 2354 0,35 kalk 824,04 
7 Teemulde ehitamine teekraavide pinnasest koos tihendamisega m³ 212 212 1,50 kalk 318,00 
8 III.Kattekonstruktsiooni rajamine         Kokku 1476,89 
9 Geotekstiili (NGS4, laius 5m, mittekootud) paigaldamine tihendatud               
  ja profileeritud muldkehale (5*L) m² 2110 2110 1,03 T-959 2173,30 

10 Kruusast teealuse ehitamine koos tihendamisega fr 0/63mm (pos 3, h=20cm), km 0,422 0,422 2040,71 T-954 861,18 
  sh kruusa geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga m³ 435 435 15,00 kalk 6519,90 

11 Kruusast teekatte ehitamine koos tihendamisega fr 0/32mm (pos 6,h=10cm),  km 0,422 0,422 2040,71 T-957 861,18 
  sh kruusa geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga m³ 198 198 17,00 kalk 3371,78 

12 IV.Teede rajatised         Kokku 13787,34 
13 Mahasõidukoha M3 muldkeha ja katendi ehitamine (4,5m,L=10m, R=10m) tk 3 3       
14 sh muldkeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest H=30cm m³ 90 90 3,02 kalk 271,80 
15 sh geotekstiili paigaldamine (NGS4) tihendatud ja profileeritud muldkehale  m² 300 300 1,03 T-959 309,00 
16 sh kruus fr 0/63mm (pos 3), geomeetriline maht koos hanke, m³ 87 87 9,80 T-907,T-957 852,60 
  pealelaadimise ja veoga H=30cm.             

17 Tagasipööramiskoha TP-L muldkeha ja katendi ehitamine tk 1 1       
18 sh muldkeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest H=30cm m³ 290 290 3,02 kalk 875,80 
19 sh geotekstiili paigaldamine (NGS4) tihendatud ja profileeritud muldkehale  m² 722 722 1,03 T-959 743,66 
20 sh kruusast teealuse ehitamine koos tihendamisega fr 0/63mm (pos 3),              
  kruusa geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga H=20cm m³ 135 135 9,80 T-907,T-957 1323,00 
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21 sh kruusast teekatte ehitamine koos tihendamisega fr 0/32mm (pos 6),              
  kruusa geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga H=10cm m³ 68 68 9,80 T-907,T-957 666,40 

22 V.Muud tööd         Kokku 5042,26 
23 Nõuetekohase teostusjoonise koostamine töö 1 1 550,00 kalk 550,00 

   Osamaksumused kokku 21073,81 
   Kuivendussüsteem kokku 14077,91 
   Käibemaks 7733,38 
   Kogumaksumus 42885,10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


