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T66 nimetus: Spordivaljaku jooksuring ja ronila Koostamise aeg: juuli 2026
Objekti aadress: Pikavere mdisakool, Pikavere kiila, Raasiku vald, Harju maakond Staadium: Eelprojekt

I SELETUSKIRI

1.  ULDOSA

1.1.  Projekteerimistdo piiritlus

Kaesolev projekt on koostatud Raasiku Vallavalitsuse tellimusel, Raasiku valla, Pikavere kila, Pikavere
mdisakooli (katastritunnus 65101:004:0059) kinnistule jooksuringi koos kaugushlppekastiga ja ronila
projekteerimise kohta (Raasiku vallas, Skeemid 1, 2).

Vt. Joonis 26011_EP_AS-4-01_situatsioon

Projekti koostamisel on aluseks vdetud Raasiku Vallavalitsuse poolt algatatud avatud hankemenetlus
13.05.2026, viitenumber 310577 ,Raasiku valla omandis olevate hoonete ehitus- ja remontood*:

Osa 5 — Pikavere Mdisakooli spordivaljakule jooksuraja ning kaugushiippekasti rajamine,

Osa 7 — Pikavere Mdisakooli spordivaljaku ronila rajamine.

Sealhulgas hanke juurde kuuluvad lahteandmed ja tellija soovid. Lahteiilesandega maaratletud eesméark on
projekteerida munitsipaalomandis oleva Ghiskondlike ehitiste maa osalisel haljasalal paiknev jooksuring koos
kaugushuppekastiga ning ronila. Projekteeritavad aktiivspordialad peavad pakkuma véimalusi Pikavere
Mbisakooli lasteaia- ja koolilaste flilsilisteks ja arendavateks treeninguteks.

Koostatav eelprojekt on aluseks Pikavere Mdisakooli jooksuringi ja ronila rajamiseks Pikavere mdisakooli
kinnistu osalisele maa-alale.

Projekt on koostatud eelprojekti staadiumis. Projekti osa seletuskiri, lisad ja joonised taiendavad teineteist.

1.2. Projekti Gldandmed
Objekt

Pikavere Mdisakooli jooksuring kaugushtppe kastiga, Pikavere mdisakool, Pikavere kula, Raasiku vald
Pikavere Mdisakooli ronila - tasakaalurada, Pikavere mdisakool, Pikavere kula, Raasiku vald
Katastriliksuse andmed

Kooli, katastritunnus 65101:004:0059, sihtotstarve 100% Uhiskondlike ehitiste maa

Pindala, téomaht

Katastritiksuse suurus 20882 m? (Skeem 2), projektiga kasitletav ala hdlmab ~2500 m? kinnistu pindalast
(Skeem 3).
Vt. Joonis 26011_EP_AS-4-01_situatsioon
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Projektala kinnistule kehtib Raasiku valla Uldplaneering vastu vdetud 11.06.2019, Raasiku VV otsus nr 24,
kehtestatud 26.05.2020.

Projektiga kasitletaval alal kulgevad Elektridhuliinid alla 1 kV (vid 215920166, 215920167) ning Elektridhuliini
mastitdmmits v6i tugi (vid 4712256), mis kuuluvad Elektrilevi OU haldussesse. Projektiga kasitletavat ala
labib tundmatu maakaabel.

Projektalal asub 2011-2012 rajatud maakiittekollektor (Kooli Kiittestisteem - ehr kood 220640599), millega
tuleb arvestada pinnaseto0de teostamisel.

Projektiga kasitletav ala asub Harjumaa maavarade teemaplaneeringu uuringuruumi alal, id 15291657, vid
U1552.

Projektiga kasitletav ala ulatub osaliselt Avalikult kasutatava tee kaitsevoondisse, maantee 11310, id
7314388, vid 11310.

Projektida kasitletav ala ulatub osaliselt Veehaarde sanitaarkaitsealale, puurkaev PRK0001858, id 6836393,
vid 801836969, paiknemine kinnistul Aia, kat.tunnus 65101:004:0280.

Projektiga kasitletaval alal puuduvad teadaolevad kaitsealused objektid ja kinnismalestised, mis takistaksid
jooksuringi ja ronila ehitamist.

Ehitisregisti andmetel seisuga 28.07.2026 paikneb projektiga kasitletaval alal rajatis Multispordivaljak, EHR
kood 221492497

VL. Joonis 26011_EP_AS-4-00_olemasolev

Projekti koostamisel on kasutatud MoTeh OU poolt pakutavat ronila - tasakaalurada, mida vdib asendada
samavaarsetega. Iga viidet, mida projektis on tehtud kindlale ostuallikale, protsessile, kaubamargile,
patendile, tuubile, paritolule ja tootmisviisile, palume lugeda taiendatuks markega «voi sellega samavaarney,
kusjuures mdddud peavad olema samad v6i suuremad juhul, kui need ei mdjuta kasutusfunktsionaalsust.
Vaiksemate modtudega elemendid ja spordialad ei ole samavaarsetena arvestatavad. Asendustooted
kooskolastada tellija ja projekteerijaga.

NB! Analoogsete teiste toodete/elementide kasutamisel kontrollida vastavust ja sobivust kdesoleva
projektlahendusega.

Jooksuring kaugushippekastiga ja ronila projekteeritakse selliselt, et projekteeritav ronila - tasakaalurada

ning kaugushiippekast, sh aluspinnakate liiv ei paikne elektridhuliinide all ja nende kaitsevoondites.

Jooksuring kulgeb olevate el. 6huliinide alt 1abi.

Projektalal paikneb maakittekollektor. Spordivaljak asub maakuttekollektoril ning sellega tuleb arvestada

pinnasetdddel ning vundeerimistel.
VL. Joonis 26011_EP_AS-4-02_asend
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Skeem 1. Projekteeritava ala asukoht Raasiku vallas, Harju maakonnas M 1:100000

(Skeemi alus: Maa- ja Ruumiameti kaardirakendus, kaart véljavéte 27.07.2026)

‘ 0|k
Skeem 2. Pikavere mdisa

kool kinnistu Pikavere kiilas, Raasiku vallas M 1:2000

(Skeemi alus: Maa-ja Ruumiameti kaardirakendus, htibriidkaart véljavote 27.07.2026)
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Skeem 3. Projektala Pikavere mdisakool kinnistu, vdimalike kitsendustega M 1:1000

(Skeemi alus: Maa- ja Ruumiameti kaardirakendus, kitsenduste kaart, kaart véljavote 27.07.2026)

1.3. Alusdokumendid

1.3.1. Léahte- ja alusandmed

o Tellija tehniline kirjeldus, tellija suulised ja kirjalikud lahtetlesannet tapsustavad juhised;

e Pikavere méisakooli osaline maa-ala plaan tehnovérkudega, koostaja MoTeh OU, t66 nr 0002,
koostamise aeg 10.08.2025 a. Katastrilksuste piirid Maa- ja Ruumiametist seisuga 10.08.2025.
Koordinaadid L-EST 97 susteemis, kdrgused EH2000 susteemis.

e Maakiittetorustiku paiknemine méaratietud GEOCHART OU poolt 2013 aastal koostatud
teostusjoonise pdhjal (t66 nr C 174 TJ 13). Mdddistamise ajal oli kaevik kinni aetud. Torusiku kontuur
on mdddistatud marketokkide pdhjal.

e Kinnistu omanik Raasiku Vallavalitsus, haldaja Pikavere Mdisakool.

Kaesolev eelprojekt koosneb seletuskirjast, asendiplaanist jm. konstruktiivsetest joonistest.

1.3.2. Normdokumendid

Projekteerimistddd ja nende labiviimine on teostatud hea ehitustava kohaselt (ET-1 0207-0068), lahtuvalt
kvaliteedindudest MaaRYL2010 ja vastavalt:
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o Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele, maarustele, otsustele;
o Eesti Vabariigis kehtivatele normidele ja standarditele;
o kohaliku omavalitsuse maarustele ja junenditele.
Normdokumendid, mida on jargitud projekti koostamisel ja projektlahenduse kavandamisel:
o ehitusseadustik, vastu vdetud 11.02.2015 (redaktsiooni joustumise 01.07.2015);
e EV majandus- ja taristuministri 17.07.2015 maarus nr 97 “Nouded ehitusprojektile*;
o Raasiku Vallavolikogu 12.05.2025 maarus nr 4 ,Raasiku valla heakorraeeskiri;
e Raasiku Vallavolikogu 08.02.2022 maarus nr 3 ,Raasiku valla jagtmehoolduseeskiri*;
o Raasiku Vallavolikogu 08.10.2019 maarus nr 18 ,Raasiku valla kaevetoode eeskiri;
e Raasiku Vallavolikogu 26.04.2020 otsus nr 24 ,Raasiku valla ildplaneeringu kehtestamine®;
e EVS 932:2017 "Ehitusprojekt’;
e Tee projekteerimise normid (Kliimaministeerium maarus 17.11.2023 nr 71);
o Elastsete teekatendite projekteerimine. Juhend (Transpordiamet maarus 27.11.2023 nr 1.1-
1123/217);
o Killustikust katendikinhtide ehitamise juhend 2022 (Transpordiamet 26.01.2022 nr 1.1-7/22/43);
e Maa RYL 2010 Ehitustddde kvaliteedi tldnduded;
o Tarindi RYL 2010 Ehitustoode ldised kvaliteedinduded. Kande ja piirdetarindid:
e EVS-EN 1176-1:2017+A1:2023 ,Manguvaljaku seadmed ja aluspinnakate” osad 1-11;
e EVS-EN 1177:2018+A1:2024 ,L6o6ki nérgendav manguvaljaku aluspinnakate. Katsemeetodid 166gi

ndrgendamise kindlaksmaaramiseks®.

1.4. Projekti eesmark

Antud projektiga lahendatakse Raasiku valla, Pikavere kila Pikavere mdisakooli kinnistu (katastritunnus

65101:004:0059) Uhiskondlike ehitiste maal asuval osalisel maa-alal multifunktsionaalse jooksuringi koos

kaugushuppekastiga ning ronila projekteerimine.

- Projekteerimisel lahtutakse eelkdige kohaliku kooli- ja lasteaialaste vajadustest, mis toetavad flusiliste,
sportlike ja tervislike tegevuste eesmarke;

- Projekteeritava jooksuringi aluskate on graniitsdelmed;

- Projekteeritava ronila aluskate on liiv;

- Projektiga maaratletakse funktsionaalsus ja paigutus, sh aluspinnakatte mé6tmed, koos selgitavate
spetsifikatsioonide, maaratud funktsioonide, materjalidele esitatud nduete, mddtmete ja pbShimdttelise

konstruktiivse lahendusega.
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2. PROJEKTEERIMISEELSE SITUATSIOONI KIRJELDUS

Projektala asub Raasiku valla, Pikavere kila Pikavere mdisakooli kinnistul (katastritunnus 65101:004:0059)
(Skeem 1, 2, 3; Tabel 1).

Tabel 1. Projektala kinnistu andmed

KINNISTU KRUNDI SIHTOTSTARVE KINNISTU PINDALA (m?)
Pikavere mdisakool, Pikavere kiila, Uhiskondlike ehitiste maa 20882
Raasiku vald, Harju maakond 100% sh. looduslik rohumaa 2501,

duemaa 5269,

muu maa 13112

Pikavere mdisakooli kinnistu (katastritunnus 65101:004:0059) asub Raasiku valla Pikavere kila Iduna suunal
(Skeem 2). Kinnistul tegutseb ajaloolises Pikavere mdisas Pikavere Mdisakool ja lasteaed ning projektiga
kasitletavat ala kasutatakse liikumistundide labiviimiseks.

Kinnistule kehtib Raasiku valla Uldplaneering vastu voetud 11.06.2019, Raasiku VV otsus nr 24, kehtestatud
26.05.2020.

Kinnistu asub Harjumaa maavarade teemaplaneeringu uuringuruumi alal, id 15291657, vid U1552.

Kinnistul paiknevaid hooned ja rajatised (ehr.ee andmetel, seisuga 27.07.2027):

Tuletdrje Veevotukaev (rajatis) — ehr kood 220679214 (pustitamisel)

Kooli Kiitteslisteem (rajatis) — ehr kood 220640599

Kiilaplatsi Rajatised (rajatis) — ehr kood 220688987 (kavandatav)
Puurkaev (rajatis) — ehr kood 220859300 (kavandatav)

Pikavere Kilaplatsi Lava Plats (rajatis) — ehr kood 220860449 (kavandatav)
Abihoone (hoone) — ehr kood 120634875

Oppepaviljon (hoone) — ehr kood 120641000

Veetoru (rajatis) — ehr kood 221451614 (kavandatav)

Kinnistu Veetoru (rajatis) — ehr kood 221451615 (pUstitamisel)

Pikavere Mdisa Parkimisplats (rajatis) — ehr kood 221467380 (kavandatav)
Koolimaja (hoone) — ehr kood 116059035

Multispordivaljak (rajatis) — ehr kood 221492497
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2.1. Projektiga kasitletav ala
Projektiga kasitletakse ~2500 m? suurust ala kinnistu ida suunal (Fotod 1 - 4).
Vit Joonis 26011_EP_AS-4-00_olemasolev

Joonis 26011_EP_AS-4-01_situatsioon

Projektiga kasitletaval alal kulgevad Elektriéhuliinid alla 1 kV (vid 215920166, 215920167) ning Elektridhuliini
mastitdmmits voi tugi (vid 4712256), mis kuuluvad Elektrilevi OU haldussesse. Projektiga késitletavat ala
labib tundmatu maakaabel.

Projektala ida suunal asuva elektriposti otsas asub valge-toonekure pesa. 2026 aasta pesakond on
taiskasvanud, harjutavad toitumist ja lendu ning valmistuvad rannakuks (Foto 2).

Projektalal asub 2011-2012 rajatud maakiittekollektor (Kool Kiittesiisteem - ehr kood 220640599), millega
tuleb arvestada pinnasetoode teostamisel.

Projektiga kasitletav ala ulatub osaliselt Avalikult kasutatava tee kaitsevoondisse, maantee 11310, id
7314388, vid 11310.

Projektida kasitletav ala ulatub osaliselt Veehaarde sanitaarkaitsealale, puurkaev PRK0001858, id 6836393,
vid 801836969, paiknemine kinnistul Aia, kat.tunnus 65101:004:0280.

Projektiga kasitletaval alal puuduvad teadaolevalt kaitsealused objektid ja kinnismalestised.

VL. Joonis 26011_EP_AS-4-00_olemasolev

Jooksuring kaugushippekastiga ja ronila projekteeritakse selliselt, et projekteeritav ronila ning

kaugqushiippekast, sh aluspinnakate liiv ei paikne elektridhuliinide all ja nende kaitsevoondites. Jooksuring

kulgeb olevate el. dhuliinide alt labi.

Projektala all paikneb maakuttekollektor, millega peab ehitaja arvestama pinnasetdodel.
Vi, Joonis 26011_EP_AS-4-02_asend
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T66 nr: 26011EP Koostaja: MoTeh OU
nimetus: Spordivaljaku jooksuring ja ronila Koostamise aeg: juuli 2026
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Foto 2. Vaade projektalale, idast Iadne suunas, 15.07.2026 (E. Kivinurm)
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Foto 4. Vaade projektalale, edelast ida suunas, 15.07.2026 (E. Kivinurm)
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21.1. Teedevorgustik

Projektiga kasitletaval alal teedevérgustik puudub. Projektalast Iduna suunal kulgeb sdidutee (transpordimaa
11310 Aruvalla-Jagala tee, kat tunnus 65101:003:0349).

Liikumine alale kulgeb Ule haljasala, koolimaja suunalt.

Alternatiivne sdidukiga juurdepaas paikneb ida suunal, kinnistu Kruusamae, kat. tunnus 65101:001:0299

kaudu. Tegemist on eraomandis maatulundusmaaga, mistéttu on vajalik kinnistu omaniku ndusolek.

2.1.2. Rajatised, detailid

Projektalal asub 2011-2012 rajatud maakuttekollektor (Kooli Kiittestusteem - ehr kood 220640599).

Projektalal paikneb 2025 rajatud spordivaljak (Multispordivaljak — ehr kood 221492497) (Foto 5).

Foto 5. Multispordivaljak,, vaade I6unast loode suunas, 15.07.2026 (E. Kivinurm)

Projektiga kasitletaval alal muud alalised rajatised ja detailid puuduvad. Projektalal paiknevad teisaldatavad

jalgpallivéravad. Ida suunal, valjaspool projektala asuv amortiseerunud korvpallikonstruktsioon.

2.1.3. Valgustus

Projektiga kasitletaval alal valgustus puudub.

2.1.4. Haljastus

Projektiga kasitletav ala on haljasala, kdrghaljastus pdhimétteliselt puudub. Kdrghaljastus kasvab valdavalt
ala Iduna suunal ning varjestab I6una suunal kulgevat sdiduteed (Fotod 1, 2, 4). Valdavalt on esindatud
heitlehised puuliigid — harilik vaher, harilik pamn, jne. Uksikud lehtpuud (isetekkelised) kasvavad ka projektala
kirde/ida suunal (Foto 3).
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Korghaljastuse seisukorra maaratleks puittaimestiku haljastuslik hinnang. Visuaalsele vaatlusele tuginedes
on puistu valdavalt rahuldavas seisukorras, leidub kuiva ning laasunud oksi.

Projektala haljasala on hooldatud ning muru vaga heas seisukorras.

2.1.5. Reljeef

Projektiga kasitletava ala reljeef on valdavas languses kirde ja ida suunas.

Absoluutkérgused vahemikus 46.36 kuni 48.02 m merepinnast (kdikumine ~1,66 m). Keskne ala
(multispordivaljak) jaab vahemikku 47.58 ...47.62.

Projektala (laane suund) maapind 47.51...47.77

Projektala (ida suund) maapind 46.36...46.64

Projektala (pdhja suund) maapind 46.87...46.98

Projektala (Iduna suund) maapind 47.18...47.35
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3.  PROJEKTLAHENDUS

3.1.  Kontseptsioon

Projektiga loodava Uldkujunduse eesmargiks on projekteerida Pikavere kila Pikavere mdisakooli kinnistu
osalisele maa-alale jooksuring koos kaugushuppekastiga ning ronila-tasakaalurada.

Olemasolev ala on olnud jarjepidevalt kasutusel kooli likumistundide Iabiviimiseks ning muudeks
suuremateks sportmangude labiviimise asupaigaks. 2025 aastal rajati maa-alae multispordivaljak erinevate
palliméngude harrastamiseks. Arvestades ala suurust ja paiknemist koolimaja kdrval, on tellijal soov osalist
ala kasutada ka edaspidi likumistundide tarbeks, et tagada lasteaia- ja koolilastele turvaline jooksuring (talvel
naiteks suusaring) koos kaugushippe vdimalusega ning ronimist ja tasakaalu soodustav ala.

Kokkuvottes on olemasoleva olukorraga vdrreldes projekteeritava jooksuringi ja ronila praktilisus suur, kuna
kasutatakse maa-ala otstarbekalt arvestades koolis dppivate ja lasteaia kaivate laste vajadusi.
VARVILAHENDUSE KONTSEPTSIOON

Projekteeritud ronila-tasakaaluraja aluskatend on liiv, jooksuringi aluskatend on graniitséelmed (toon hall).
Projektis maaratletud ronila-tasakaalurada peab olema valisiimes naturaalset varvitooni, kuid samas
kdrvaltoonides voib olla kaasatud aastaaegade ja loodusega sobituvates varvides detaile / paneele.

Lubatud on ainult puhtad, kontrastita toonid: roheline, hall, kollane, punane, sinine.

Spordivaljakul on vélistatud kasutada mistahes lilla/violetse, oranzi ja roosa alatooniga varvikombinatsioone

ning neoontoonide kombinatsioone.

Projekti koostamisel on kasutatud MoTeh OU poolt pakutavat lahendust, mida véib asendada
samavaarsetega. Iga viidet, mida projektis on tehtud kindlale ostuallikale, protsessile, kaubamargile,
patendile, tuubile, paritolule ja tootmisviisile, palume lugeda taiendatuks markega «voi sellega samavaarney,
kusjuures elementide mdddud vdivad olla samad vdi suuremad juhul, kui need ei mdjuta
kasutusfunktsionaalsust. Vaiksemate mddtudega elemendid ja spordialad ei ole samavaarsetena
arvestatavad. Asendustooted kooskdlastada tellija ja projekteerijaga.

NB! Analoogsete teiste toodete/elementide kasutamisel kontrollida vastavust ja sobivust kdesoleva

projektlahendusega.
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Projekteeritud jooksuring kaugushuppekastiga, tehnilised andmed:

Ehitisregistris ehitise kasutamise kood ja otstarve: 24111 - Spordivaljak vdi staadion
Ehitise kasutusiga: 10 aastat
Rajatise pindala (koos kaugushiippekastiga): 518 m?

Projekteeritud ronila-tasakaalurada, tehnilised andmed:

Ehitisregistris ehitise kasutamise kood ja otstarve: 24129 - Muu nimetamata spordi- vdi puhkerajatis
Ehitise kasutusiga: 10 aastat
Korgus: 1,9 m

Rajatise pindala (koos liivalaga): 73 m?

3.2. Projekteeritud jooksuring kaugushiippekastiga ja ronila
Projekteeritud jooksuring, sh konstruktiivsed Idiked:
VL. Joonis 26011_EP_AS-4-02_asend
Joonis 26011_EP_AR-6-01_loige
Projekteeritud ronila-tasakaalurada:
Vi, Lisa 1 26011_EP_AR-8-01_lisa1
Joonis 26011_EP_AS-4-02_asend
Ronila-tasakaalurada 160ki nérgendav aluspinnakate, sh kaugushippekasti aluspinnakate, konstruktiivsed
|6iked:
VL. Joonis 26011_EP_AR-6-01_loige
Joonis 26011_EP_AS-4-02_asend
Koik tooted paigaldada vastavalt tootjapoolsetele paigaldusjuhenditele!
Ronila-tasakaalurada peab vastama kehtivale standardile EVS-EN 1176 vdi sellega samavaarsele
standardile.
Ronila-tasakaaluraja 166ki ndrgendav aluspinnakate peab vastama kehtivale standardile EVS-EN 1177 voi

sellega samavéaarsele standardile.

3.2.1. Jooksuring kaugushiippekastiga

Projekteeritud jooksuring kaugushuppekastiga on sisemddduga 150 m, laiusega 3 m. Jooksuringi ja
kaugushuppekasti pikendus on graniitsbelmekattega, kokku 495 m?. Kaugushuppekast on mo6tmega 3 x 6
m, 18 m2

% Joonis 26011_EP_AS-4-02_asend
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Jooksuring koos kaugushippekastiga peab pakkuma vdimalusi lastele likumistundide I&biviimiseks ning

samas olema ohutu ja esteetiline.

Gr.sdelmekatend (toon hall), kogumaht 495 m?, sh kaugushtippe hoovdturaja pikendus. Metallaaris 314 jm.

Liivkatend, kogumaht 18 m?. Puitéaris 36 jm.

3.2.2. Ronila - tasakaalurada PRAKTIK 19713

Vt. Lisa 1,lk2 26011_EP_AR-8-01_lisa1

Looki ndrgendav aluspinnakate on liiv, mis eraldatakse teistest pinnastest filterkanga ja puitaarisega. Vt.

Katendid ptk 3.3.

Paiknemine V. Joonis 26011_EP_AS-4-02_asend
Aluskatendi I6ige Vt. Joonis 26011_EP_AR-6-01_loige
Spetsifikatsioon vt Lisa 1 26011_EP_AR-8-01_lisa1

Ronila-tasakaalurada on osavuse, tasakaalu ja koordinatsiooni arendamiseks ning flilisilise vdimekuse
tostmiseks. Ronila labimine on pdnev valjakutse nii vaike-, kui koolilapsele. Moodulite labimiseks peab laps
kasutama osavust ja koordinatsiooni. Eriti edukas osutub labimine selliselt, kui likumine toimub kordagi maha
astumata. Liikuda saab moodulite vahel — kiikuv sild, vork horisontaalne, rippredel, rippuv kdisrada, kiikuv
poom, pddrlev poom, rippumisrdngaste rada, poom - vahel.

Mitmekulgne ja rohkeid véimalusi pakkuv ronila-tasakaalurada paneb lapse fiiusilise véimekuse proovile ning

pakub ponevaid valjakutseid. Harjutusi sooritades kasutatakse tahtsamaid lihasgruppe.
2 e TR e
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Naide: MoTeh OU toode ronila-tasakaalurada PRAKTIK 19713 (néide on puidulaastukattel, puuduvad metallist jalused)
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3.2.3. Spordi- ja manguvaljakute lildnéuded

Ko6ik manguvaljaku seadmed (antud projektis ronila- tasakaalurada) peavad vastama kehtivale standardile
EVS-EN 1176 vdi sellega samavaarsele standardile.

Koik manguvaljaku seadmete 100ki ndérgendavad aluspinnakatted peavad vastama kehtivale standardile
EVS-EN 1177 vdi sellega samavaarsele standardile.

Ohutuse hindamise téendamiseks vdib olla kolmanda osapoole véljaantud sertifikaat vdi tootja poolt
koostatud deklaratsioon, milles naidatakse ara, millistele nduetele toode vastab.

Tootja peab omama ja olema vdimeline ostjale/hankijale esitama vajalike dokumente teostatud arvutuse
kohta, mis tdendaks toote vastavust sertifikaadis vdi deklaratsioonis esitletud tehnilise kirjelduse nduetele.
Projekti valitud valmistoodete disain on projekti arhitektuurse lahenduse osa. Analoogtoodete kasutamisel
peavad need olema:

= ohutud (vastama kehtivale standardile EVS-EN 1176);

= sama funktsionaalsusega;

= samasuuruse mahuga, minimeerimine on keelatud;

= sarnase disainiga voi vbimaldama disaini muudatusi (varvus vt. varvilahenduse kontseptsioon ptk 3.1), et
sobitada analoogid teiste vahenditega;

= sama vastupidavusega kasutusele ja ilmastikule ja vandaalikindlusega;

= samasuguse hoolduse valba ja garantiitingimustega.

Juhul, kui ehitamise ajal projektis viidatud tooted ei ole enam saadaval, kooskdlastada analoogse mudeli
valik.

Projektis viitamata valmistoodete valikul kasutada ainult ekspluatatsioonis kontrollitud tooteid, milliste
vastavus normidele, sh vandaalikindlus, kulumiskindlus on tagatud tootjapoolse garantiiga. Tooted peavad
olema vahemalt 5 aastase tootjapoolse garantiiga. Tootja peab tagama garantiihoolduse 5 aasta jooksul.
Paigaldamisel tuleb jargida tootjapoolseid juhiseid. Kasutada tohib vaid avalikus kasutuseks mdeldud
méanguvahendeid, mis vastavad EVS-EN 1176 nduetele, (tapsemalt Osa 1, Osa 2, Osa 3, Osa 5, Osa 7)

nouetele.

Seadmete materjalidele esitatud lildnouded:

Manguvaljaku seadmete (antud projektis ronila- tasakaalurada) valmistamisel kasutatavad puitosad peavad
olema stvaimmutatud ilmastikukindlast puidust. Maapinnaga kokkupuutuvad puitosad peavad olema
immutatud vastavalt immutusklassile A (EVS-EN351 klass UC4) — immutuskemikaal Korasit KS2
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Treppide, pdrandate, sildade ja katuste materjalid peavad olema vastupidavad hédrdumisele — lubatud
materjalid HDPE, HPL, teras kuumtsingitud ning puit ja vineer, kui need on kaetud vastupidava kumm voi

plastmaterjali kihiga. Veekindel filmivineer ja varvitud puit ei ole lubatud.

Plaatdetailid (kdik vertikaalpaneelid) peavad olema HD-PE v6i HPL materjalist. HD-PE on vett ja mustust
hulgav, keemia-, ilmastiku- ja UV-kindel materjal.

Metalldetailid, kinnitustarvikud peavad olema kuumtsingitud vdi roostevabast terasest.

Ronimisvorgud, vorksillad, kdied peavad olema trossist 16 mm ja/véi 18 mm, mis on tsingitud
terasstidamikuga poliamiidkiuga pealistatud ning punutud.

Liivaalade liiv ei tohi sisaldada muda, savitiikke ega kive ning ei tohi maarida.

Ronila-tasakaalurada paigaldatakse kohapeal valatavatele betoonist postvundamentidele kuumtsingitud

metallist maakinnituse abil.

3.3. Katendid

Kaesolevas projektis valja valitud materjalid ja tooted on osa arhitektuursest terviklahendusest. Projektis
maaratud materjale v6ib asendada tehniliste ja visuaalsete omaduste poolest vordvaarsetega, kui see ei
vahenda tehnilisi, esteetilisi voi muid kvaliteediomadusi. Kaesolevas projektis tahendab vordvaarne seda, et
tootel on samad ehitustehnilised naitajad, visuaalne uldmulje, garantii jm olulised naitajad.

Paiknemine Vt Joonis 26011_EP_AS-4-02_asend

Konstruktiivsed I6iked V't Joonis 26011_EP_AR-6-01_Ibige

Ehitajal/rajajal on kohustus tapsustada tegelik olukord kohapeal enne todde teostamist.

3.3.1  Jooksuringi aluspinnakatte lahendus

Jooksuringi aluspinnakate on graniitsdelmed. Projekteeritud s6elmekatendiga jooksuring ja kaugushippe

pikendus on laiusega 3 m.

Sdelmekatend - graniitkillusik

Projekteeritud sdelmekatend TUUP Il

Vt.  Joonis 26011_EP_AS-4-02_asend; TUUP II
Joonis 26011_EP_AR-6-01_I6ige
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Katendi konstruktsioon TUUP I

KATENDI KIHT KIHI PAKSUS
graniitsdelmed fr 0-4 60 mm
tihendatud killustikalus fr. 0-32 v&i 4-32 (E=120MPa) 150 mm

dreeniv liiv 150 mm
olemasolev aluspinnas (k=0,95) / vajadusel taitepinnas (Kf>0,5 m/66p.) vastavalt profiilile

Haljasala murukate / haljasala taastamine:

KATENDI KIHT KIHI PAKSUS
kasvumuld ja muruklv (seemne kilvamistihedus 20-30 gr/m?) 100...200 mm
olemasolev pinnase planeerimine / vajadusel taitepinnas vastavalt profiilile

Graniitsdelmed 60 mm kogumaht 495 m?.
Metallaarise kogumaht 314 jm.

Umbruse haljasala korrastada vahemalt 0,5 m ulatuses ning teostada vajalik murukiilv kohtades, kus pinnas

rikutakse. Voimalik olemasolev haljasala tuleb sailitada.
Graniitsdelmed on lubatud asendada ainult tellija voi projekteerija néusolekul.

Murukatte rajamine vt ptk 3.6.3. Muruala rajamine ja phimétted

3.3.2. Looki nérgendav aluspinnakate: liiv

Projekteeritud ronila-tasakaaluraja 100ki ndrgendav aluspinnakate on liiv.

Liivaluskate peab olema vastavalt projektile vahemalt 300 mm paksusega liivakihiga. Kihi paksus peab
vastama seadme kriitilise kukkumise kdrgusele. Kihi paksus 300 mm vastab kriitilise kukkumise kdrgusele
kuni 2 m (k.a).

Livaga kaetud alal kasutada jameliva, mis katab kogu liivaala. Liiv peab olema Umara teraga, et

kompenseerida nihkumist. Liiv ei tohi sisaldada muda, savitikke ega kive.

Liivaluskatte rajamiseks sobiva liiva fraktsioon on 0,25 — 4 mm (tera suurus).

Umbrohu tbkestamiseks ja aluspinnaga segunemise valtimiseks paigaldada alla ja kiilgedele (ulatub
puitadrise taha) filterkangas (geotekstil).

Liivaluskatte &ared (liiva- ja haljasala eraldamiseks) rajada suigavimmutatud puitddrisega (pruss 45x145 mm

voi 50x150 mm), mis paigaldatakse liivaala Ulaserva vertikaalselt.
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Puitpruss peab olema immutatud vaakum-survetehnoloogiaga, immutusklass A (EVS-EN351 klass UC4) —
immutuskemikaal Korasit KS2. Aaris paigaldatakse, et eraldada [66ki nérgendava aluspinnakatte materjal
muust pinnasest.
Puitpiirde Ulemine serv paigaldada maapinnaga tasa vdi kuni 5 mm olemasolevast maapinnast kdrgemale.
Vt.  Joonis 26011_EP_AS-4-02_asend: TUUP |

Joonis 26011_EP_AR-6-01_loige
Katendi konstruktsioon TUUP |:

KATENDI KIHT KIHI PAKSUS

liiv fr 0,25 — 4 mm 300 mm

filterkangas (geotekstiil)

olemasolev aluspinnas (k=0,95)

Haljasala murukate / haljasala taastamine:

KATENDI KIHT KIHI PAKSUS
kasvumuld ja murukilv (seemne kilvamistihedus 20-30 gr/m?) 100...200 mm
olemasolev pinnase planeerimine / vajadusel taitepinnas vastavalt profiilile

Liiva 300 mm kogumaht 91 m?, sh kaugushiippekast 18 m>.
Puitaarise kogumaht 53 jm, sh kaugushlppekast 18 jm.

Umbruse haljasala korrastada vahemalt 0,5 m ulatuses ning teostada vajalik murukiilv kohtades, kus pinnas

rikutakse. Voimalik olemasolev haljasala tuleb sailitada.
Liivkate on lubatud asendada puidulaastu vdi puukoorega ainult tellija v6i projekteerija néusolekul.

Murukatte rajamine vt ptk 3.6.3. Muruala rajamine ja pdhimdtted

3.3.3. Adrised, katendite piirded

Sdelmekatendiga jooksutee tuleb piirata ilmastikukindla kuumtsingitud terasplekist aarisega. Metallaarise

eesmargiks on véltida graniitsdelmete laialivalgumist. Metalldéris peab olema varvita (naturaalne),
paksusega 5 mm ning kérgus 60 mm (koos vaiaga 100-200 mm).

Aéris paigaldatakse katte pinnaga tasa v8i kuni 5 mm olemasolevast maapinnast kérgemale.

Liivaluskatte &ared (liiva- ja haljasala eraldamiseks) rajada stigavimmutatud puitéérisega (pruss 45x145 mm

vOi 50x150 mm), mis paigaldatakse livaala tilaserva vertikaalselt.
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Puitpruss peab olema immutatud vaakum-survetehnoloogiaga, immutusklass A (EVS-EN351 klass UC4) —
immutuskemikaal Korasit KS2. Aaris paigaldatakse, et eraldada [66ki nérgendava aluspinnakatte materjal
muust pinnasest.

Puitaarise ulemine serv paigaldada maapinnaga tasa voi kuni 5 mm olemasolevast maapinnast kdrgemale.

3.3.4. Katendite materjalinduded ja markused

Uute platsikonstruktsioonide mulde alt tuleb eemaldada kasvu- ja ndrga kandevbimega pinnas. Taiteks
kasutatav pinnas peab olema dreenivate omadustega (dreenivaks loetakse pinnased, mille
filtratsioonimoodul maksimaalse tiheduse juures on vahemalt 0,5 m/66p). Muldkeha tihendustegur Kt on kuni
0,75 m sugavustel katte aluspinnast vahemalt 0,98 ja suurematel stigavustel vahemalt 0,95. Téaites on

lubatud kasutada objektilt saadud taitepinnast, kui see vastab esitatud nduetele.

Uldised markused katendite rajamisel, pinnasetoodel

1. Liivaluse mineraalse taitematerjali nduded vastavalt Elastsete teekatendite projekteerimine. Juhend
(Transpordiamet 27.11.2023 nr 1.1-1/23/217) |k 46 Lisa 2 Tabel 3 Tm_120 keskliiv. Liiva tihendustegur teede
ja platside all Kt > 0,98.

2. Killustikaluse pinnal peab elastsusmoodul olema mdddetuna Inspector vdi Loadman seadmega
asfaltkattega alal min E >140MPa, betoonkivikattega ja sdelmekattega alal min E >120MPa.

3. Kui platsi alla jaab ehituseks ebasobiv pinnas (huumuserikas muld v6i turvas), siis see vélja kaevata ja
asendada mineraalse taitepinnasega, mille minimaalsed nduded vastavalt Elastsete teekatendite
projekteerimine. Juhend (Transpordiamet 27.11.2023 nr 1.1-1/23/217) Ik 46 Lisa 2 Tabel 3 Tm_100 peenliiv.

Taitepinnase tihendustegur teede ja platside all Kt > 0,98.

3.3.5. Viljakaeve

Jooksuringi kaeve stivend on minimaalselt 360 mm. Valjakaeve aared tasandada Umbritsevat maapinda
arvestades vastavalt olevale maapinnale (vajadusel tdsta vdi tasandada haljasala). Sailitada maksimaalselt
olemasolev haljasala.

Kaevetddde teostaja korrastab ja taastab kaeve- ja/vdi pinnasetddde kaigus haljasala (sh. vajadusel
muruklv) kohtades, kus nende poolt tédde kaigus pinnas rikutakse.
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3.4. Sademevee suunamine
Projekteeritud jooksuring kaugushippekastiga ja ronila-tasakaaluraja ala jargivad olemasoleva maapinna
kaldeid ning arvestavad vajaliku pinnase tdstmisega ida suunal.
Projektala on niidukdlblik haljasala, mille maapind on Uhtlane, samas tugeva loodusliku kaldega kirde ja ida
suunas, maapinna kdrgused projekteeritava spordivaljaku alal on abs 46.36 kuni 48.02.
Véljaku sademevee suunamisel on aluseks vdetud olemasoleva maapinna kérgus ning looduslik kalle.
Projekteeritud sajuveed immutatakse Umbritsevale haljasalale, samuti imbub vesi osaliselt 1abi projekteeritud
katendikihtide pinnasesse.
Rajatavate jooksuringi, ronila ja haljastatava maapinna kokku viimisel olemasolevaga tuleb jélgida, et
maapinna nolva kalle ei Uletaks 12,5% (kalle 1:8), soovitav haljasala pdikkalle 4%.
Territooriumile langev sademevesi immutatakse maksimaalselt pinnasesse kinnistu siseselt. Valditud on
sademevee valgumist naaberkinnistutele. Projekteeritava ala sademevee kogumine lahendatakse
olemaoleva maapinna profileerimise kaigus.
Olemasolevad ehitamise kaigus kogutud kaevised sorteeritakse kohapeal ja kasutatakse ara kallete
lahendamisel.
VL. Joonis 26011_EP_AS-4-02_asend

Joonis 26011_EP_AR-6-01_loige

3.5. Tehnovorgud

Pikavere mdisakooli kinnistu projektiga kasitletaval ala pdhja/kirde suunal kulgevad Elektridhuliinid alla 1 kV,
vid 215920166 ja vid 215920167 (kuuluvad Elektrilevi OU haldussesse).

Projektiga kasitletavat ala labib tundmatu maakaabel.

Projektalal paikneb Pikavere mdisakooli maakuttekollektor, millega tuleb arvestada multispordivaljaku
ehitusel, sh pinnasetoodel.

Jooksuring kaugushuppekastiga ja ronila-tasakaalurada projekteeritakse selliselt, et projekteeritav ronila-

tasakaalurada ning kaugushiippekast, sh aluspinnakate ei paikne elektridhuliinide all ja nende

kaitsevoondites. Jooksuring kulgeb olevate el. huliinide alt 18bi.
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3.6. Haljastus

3.6.1. Olemasolevate sailivate puittaimede kaitse ja maastikuehituse piirangud

Ehitustodde ajal tuleb arvestada vdimalike olemasolevate sdilivate puude kaitsemeetmetega. Puude puhul
on kaitsetsoon minimaalselt puu véra ristprojektsioon maapinnal. Masinate ja inimeste liiklemisteed ning
pinnase ja ehitusmaterjalide ladustamiskohad peavad jaama valjapoole puu(de) kaitsetsooni. Pinnase
tihendamisel voi eemaldamisel valtida juurtele tekitatavaid kahjustusi, tagada vee ja hapniku jdudmine
juurteni, vbimaldada juurestiku edasist kasvu, sailitada juurte kasvuks ja elutegevuseks sobiv pinnase
struktuur (eriti peeneteralise pinnase puhul).

Ehitus- ja lammutustdddel kasutada selliseid seadmeid, tehnoloogilisi lahendusi, mille puhul puude vastu
puutumise oht on valistatud voi vaiksem.

Sailivate puude tiivede timber siduda vajadusel pustised prussid, prusside ja tiive vahele panna pehmendus
(vill, kummid, penoplast vms, prussidest kaitse peab ulatuma kogu tive koérguseni) ning jalgida, et
ehitustodde kaigus ei vigastataks puuoksi. Laudade alumised otsad viia juurekaela vigastamise valtimiseks
tivest eemale (Naide. Ehituse ajaks paigaldatav ajutine puu tlvekaitse). Kaitse peab olema likumatult
kinnitatud Umber puu tive. Naelu puudesse IUUa ei tohi. Vajadusel vdib puu alumisi oksi Idigata tagasi sobiva
harunemiskohani.

Kui kaevetool puude juurestiku kaitseala valtimine ei ole vdimalik, nahakse ette kaevetdo tegemine kasitsi
vahetult enne ehituselemendi paigaldamist, et valtida puujuurte labiraiumist ja kuivamist. Kui kaevetoo
sooritatakse puude juurestiku kaitsealas, nahakse ette paljastunud puujuurte katmine kllmumise voi
kuivamise eest, kuival perioodil ka puude kastmine.

Kasutuskdlblik kasvupinnas kogutakse eraldi, valtides selle segunemist aluspinnase vdi muu materjaliga.
Edaspidiseks kasutamiseks ebavajalik pinnas ladustatakse kinnistu pdhjasuunal asuva suusamée taiteks.
Materjale, to6vahendeid, pinnast jm ei tohi ladustada tehnovérkude kaevude, pd6saste ja peenarde peale
ega puude juurestiku kaitsealale. Puistematerjali ladustamisel kivisillutisele vdi murule pannakse alla
isoleeriv kangas vdi kile. Materjali ladustamisel tagatakse juurdepdas voimalikele olemasolevatele
tehnovdrkudele ja kaevetddga piirnevale alale.

Vdimalusel valtida maapinna reljeefi muutmist olemasolevate puude juurestiku kaitsealal. Taitepinnast ei
likata vastu puutiive. Umbritseva maapinna kalded kujundada nii, et sajuvesi ei hakkaks puude alla
kogunema. Vee kogunemise valtimiseks antakse maapinnale (vdi katendile) kalle, mis suunab vee puust
eemale.

Juurestiku kaitsealal maapinna kdrguste muutmisel arvestatakse, et todde teostamisel ei voi kasutada

masinaid, mis rikuksid mulla struktuuri. Tihenenud pinnases on veereziim rikutud ja taimekasvuks ebasobiv.
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Ka taidetud pinda ei tihendata masinaga. Mullatdid tehakse ettevaatlikult, et puudele, eriti juurtele tekitatav

kahju oleks voimalikult vaike.

Néide. Ehituse ajaks paigaldatav ajutine puu tlivekaitse. Allikas: EVS 939-3:2020 joonis 6.1

3.6.2. Olemasolev ja likvideeritav haljastus

Projektalal paikneb puistu 16una suunal ning osaliselt kirde ja isa suunal. Lduna suunal asuv puistu ja
pddsarinne on rahuldavas seisukorras.
Kaesoleva projektiga on maaratud raied — 1 heitlehine harilik vaher ning 1 haigustunnustega igihaljas harilik

kuusk. Vaimalik eluterve jooksuringi ja ronila vahetus laheduses kasvav kdrghaljastus sailitatakse.

3.6.3. Muruala rajamine ja p6himotted

Véljakaevatav haljastuseks sobiv pinnas planeeritakse samal kinnistul projektala profileerimisel, vajadusel
ulejaak teisaldatakse kinnistult. Murukattega alad tuleb haljastada valjakaeve piirist vahemalt 0,5 m ulatuses
kuni sadevee loomuliku kaldega kooskdlla viimiseni ja ka ulatuses, kus ehitustoode kaigus on haljastus
kahjustatud. Haljastatav maapind tuleb eelnevalt planeerida, vajadusel taita ehitusobjektilt saadava
pinnasega, katta kasvumullakihiga (min h=15 cm) ning kilvata muruseeme. Enne haljastustdid peab
maapind olema planeeritud siledaks.

Haljasala murukate / haljasala taastamine:

KATENDI KIHT KIHI PAKSUS
kasvumuld ja murukilv (seemne kilvamistihedus 20-30 gr/m?) 150...200 mm
mineraalne taitepinnas vajadusel vastavalt profiilile
olemasolev pinnase planeerimine vastavalt profiilile
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Kasvumuld peab olema vahemalt 50% ulatuses mineraalmuld (pH 6,5...7,0) huumuse sisaldusega
minimaalselt 3%. Muld ei tohi sisaldada taimedele kahjulikke jadtmeid, kive, killustikku jms. Muld tihendada
nii, et ei tekiks vajumisi ega veelohkusid, ei tohi kasutada kilmunud pinnast. Olemasoleva ja rajatava
haljasala piir Uhtlustada ja tasandada niitmiskdlbulikuks. Vdimalus on kasutada olemasolevat kooritavat
kasvupinnast, millest on suuremad kivid valja sdelutud ja muld ette valmistatud.

Soovitav on kasutada kodumaise péritolu seemnesegu, et tagada seemnete idanemine ja taimede
vastupidavus siinsele kliimale. Kasutatav muruseeme peab olema kvaliteetne ja soovitavalt eestimaise
paritoluga.

Kilvinormi osas tuleb lahtuda tootjapoolsetest juhistest, dldreeglina on soovitatav kilvinorm 20...30 g/ m2.
Muruseemnesegu vdimalik koosseis:

karjamaa raihein Lolium perenne Barminton 15%,

roog-aruhein Festuca arundinacea Barlexas Il 25%,

puhmikuline punane aruhein Festuca rubra commutata Bargreen 20%,

aasnurmikas Poa pratensis Barduke 40%.

Vdib kasutada ka teisi valmis seemnesegusid, mis on hea tallamis- ja pduakindlusega. Enne kilvamist
seemned labi segada. Kiilvata kahes osas - pool seemnekogusest likudes maatikil pikisuunas ja teine pool
risti suunas. Pinnas rullida.

Iga tédvotja korrastab ja taastab pinnasetddde kaigus haljasala (sh. teostab vajadusel murukiilvi) kohtades,
kus nende poolt toode kaigus pinnas rikutakse.

Toode I6petamisel tuleb todjaljed koristada. Ettenahtud hooldetodd ja parandused peavad olema tehtud.
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Ehitustood teostada vastavalt MaaRyl 2010 (Ehituskvaliteedi Gldnduded) nduetele.

Koik ehitustodd tuleb labi viia jargnevalt:

- Eesti Vabariigis kehtivale seadusele ja maarusele, valitsuse ja ministeeriumide otsusele;

- kohaliku omavalitsuse otsustele ja maarustele;

- kontrollitavate ametikohtade vastavatele maarustele ja juhistele;

- Eesti Vabariigis kehtivaile ehitusnormidele ja standarditele;

- muudele projektis viidatud normidele;

- kvaliteetse ehitustd0 teostamise kehtivatele pdhimdtetele ja arusaamadele.

Kaevamistoid voib alustada vastavate lubade olemasolul ning to0de teostamine peab olema kooskdlas toode
tellijaga.

Toode teostamisel voimalike tehnovdrkude kaitsetsoonis tuleb kinni pidada kehtestatud ohutustehnilistest
nduetest ning tehnovorkude valdajate tingimustest.

Toovotja peab valtima kaevamist Ule joonistel ndidatud joonte/tasandite, kaevandi kdrval oleva maapinna
hairimist ning materjali rikkumist valjaspool vajaliku kaevandi piire rohkem, kui piisava minimaalse tooruumi
loomiseks vajalik. Lihked, kaevandid to6ruumi loomiseks, liigsed kaevandid ja rikutud alad tuleb tellijat
rahuldaval viisil korda teha toovétja kulul.

Ehitustdode teostamisel tuleb arvestada tehnovdrguvaldajate Uldiste tehniliste tingimusteqa.

4.1. Projekti kasutamine ja télgendamine

Kaesoleva projektiga seotud dokumendid (seletuskiri, lisad, joonised, jms) on terviklikud ning kehtivad koos.
Projektis esinevate konstruktiivsete vasturaakivuste korral lahtuda arhitektuurse osa joonistest.
Konstruktsioonide ja materjalide muutmine on koosk®dlastatult tellijaga lubatav, kui sellega ei muutu rajatiste
valimus, ei muutu voi paranevad tugevusomadused, ohutus, pusivus ja vastupidavus ilmastikule.

Tellija, ehitaja, projekteerija ja omanikujarelevalve on kohustatud omal algatusel viivitamatult teatama
avastatud vigadest, puudustest ja riskiteguritest projektdokumentatsioonis ning nendest abindudest, millega
saab t00d edendada ja paremate tulemuste saavutamist soodustada. Projekti t6lgendamisel tekkivate
kUsimuste korral voi projekti tapsustamiseks poorduda projekteerija poole.
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4.2. Likvideerimised, lammutamised
Koiki toode teostamise kaigus tekkivaid jaatmeid tuleb kaidelda vastavalt kehtivale Raasiku valla
jaatmehoolduseeskirjale (Raasiku Vallavolikogu maarus nr 3, 08.02.2022).

Kaesoleva projektiga likvideerimise ette nahtud ei ole.

Jaatmemahtude oletuslikud kogused Vt. 5.1. Jaatmekaitlus tabel 2.

4.3. Uldised juhised ja nduded toode teostamiseks

Alljargnevalt on kirjeldatud uldised juhised ja nduded kaesoleva projektiga kavandatud todde teostamiseks.
Toid voib teostada kehtiva ehitusloa alusel.

Ehitustoodel tekkinud kiisimused ja probleemid, mida pole kajastatud kaesolevas projektis vdi on ebaselged,
lahendatakse t66 kaigus kooskdlastatult projekti autori ja/v6i to0 tellijaga.

Toode teostamise aeq ja aruandlus

Ehitustoode teostamise aeg ja jarjekord lepitakse kokku Tellija ja to0de teostaja vahelises lepingus. Toode
teostajal tuleb arvestada ilmastikust tingitud td0seisakute ja neist tulenevate kulutustega.

Toode planeerimisel tuleb toovdtjal arvestada jooksvaks aruandluseks ning vajadusel to6koosolekute
pidamiseks vajaliku ajaga ja sellega kaasnevate kuludega. Aruandluse vorm ning koosolekute pidamise aeg
ja koht tuleb tapsustada koostoos Tellijaga. Todvotjal tuleb arvestada asjaoluga, et tehtud t66d tuleb
nduetekohaselt dokumenteerida ja tehtud tddde akteerimisel tuleb lahtuda tegelikult tehtud tddmahtudest.

Ehitustdode korraldamine

Erinevate toodliikide ajalisel planeerimisel tuleb arvestada kehtivate piirangutega mdrale, tolmule jms.
Ehitustodde teostamine ja materjalidega varustamine tuleb planeerida nii, et ehituskaeviku lahtioleku aeg
oleks minimaalne. Toopiirkonnas vdib ajutiselt ladustada kasutatavaid materjale. Pikemaajaliseks materjalide
ladustamiseks toopiirkonnas tuleb saada Tellija vdi muu projekti juhtiva isiku ndusolek. Ehitusmaterjalide
pikemaajalise ladustamise ning ehitustehnika hoidmise koht (kohad) tuleb territooriumi valdajaga (Tellijaga)
kooskolastada enne todde algust.

Iga toopaeva loppedes tuleb koristada todpiirkonnast valjapoole sattunud ehituspraht ja pinnas nii, et
taastuks ehituseelne heakord.

Ohutuse tagamine ja liikluse korraldamine

Ehitustoodega mdjutatav piirkond peab kogu tédperioodi valtel olema tahistatud nii, et toode teostamine ei
ohustaks piirkonda labivate voi seal vahetus laheduses elavate inimeste elu ja tervist ning vara.
Ajutiselt mitte kasutusel olevad ehitusmasinad ning kasutamisjarge ootavad materjalid tuleb paigaldada ni,

et nad ei hairiks liiklust ning ei takistaks ligipadsu hoonetele ning muudele objektidele.
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4.4. Nouded ehitamisele ja ehitusplatsi korrastamine

Ehitustoode teostamisel tuleb juhinduda MaaRYL 2010 Ehitustddde Uldised kvaliteedinduded. Koik
ehitustodd teostada vastavalt kehtivatele eeskirjadele ja nduetele.

Ehitaja peab tagama katendite rajamisel ehitustodde kvaliteedi vastavalt Tee ehitamise kvaliteedi nduded
(MTM maérus 03.08.2015 nr 101, jdustunud redaktsioon 23.11.2020) esitatud nduetele. Soovitav on
kintkonstruktsioonide ehitus 1&bi viia kuival ja soojal aastaajal (60paeva keskm temp. +5°c).

Katendi kihtkonstruktsioonide rajamisel tuleb kdrvaldada ebasobivast pinnasest taide, vanad vdimalikud
konstruktsioonid, peab véltima olemasolevate kommunikatsioonide vigastamist. Katendi kihtide paksused ja
materjal on antud seletuskirjas ja konstruktiivsetel Iigetel.

Teede ja platside konstruktsiooni aluseks taiteks sobib mineraalne aluspinnas, mis ei sisalda mulda, turba-
ja mullasegust liiva ning suuri (Ule 2/3 tihendatava kihi paksusest) kive. Kui platsi alla jaab teedeehituseks
ebasobiv pinnas (huumuserikas muld v&i turvas), siis see vélja kaevata ja asendada mineraalse
taitepinnasega, mille minimaalsed nduded vastavalt Elastsete teekatendite projekteerimine. Juhend
(Transpordiamet 27.11.2023 nr 1.1-1/23/217) |k 46 Lisa 2 Tabel 3 Tm_100 peenliiv. Téaitepinnase
tihendustegur teede ja platside all Kt > 0,98.

Liivaluse mineraalse taitematerjali nfuded vastavalt Elastsete teekatendite projekteerimine. Juhend
(Transpordiamet 27.11.2023 nr 1.1-1/23/217) |k 46 Lisa 2 Tabel 3 Tm_120 keskliiv. Liiva tihendustegur teede
ja platside all Kt > 0,98.

Killustikaluse pinnal peab elastsusmoodul mdddetuna INSPECTOR véi LOADMAN seadmega olema
asfaltkattega spordivaljaku alal min E >140MPa, betoonkivikattega ja sdelmekattega alal min E >120MPa.
Peale t00de Ipetamist tuleb ehitusplats korrastada. Koik ehitusjaatmed ja ajutised tarindid korvaldada,
lammutatud véi vigastatud piirded taastada. T60de territooriumil tuleb ennistada heakord.

Ehitustoode kaigus viga saanud pinnas ja haljastus ala Umber taastatakse, maapind silutakse, kulvatakse
muruseeme, riisutakse ning rullitakse kinni ja vajadusel kastetakse muruala.

Muru kasvukihi aluseks taiteks voib kasutada taitepinnast, mis vib sisalda huumust, kuid ei sisalda suuri
kive ja taimede kahjulikke jaatmeid ning on tihendatav nii, et ei tekiks vajumisi ja vee kogunemise lohkusid.

Ei tohi kasutada kilmunud pinnast. Kiilvatava muru all peaks olema 10...20 cm paksune mulla kiht.

4.5. Ronila paigaldus

Ronila-tasakaalurada paigaldada vastavalt tootjapoolsetele nduetele. Soovituslik on ronla regulaarne kontroll
ja tootja poolt ettenahtud hooldus.
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Nimitoodete asendamine analoogidega

Projektis esinevate konstruktiivsete vasturaakivuste korral lahtuda arhitektuurse osa joonistest.

Eelprojektis valmistaja toote nimetuse vdi koodiga maaratletud toodet voib asendada muu valmistaja vastava
analoogtootega juhul, kui sellega ei muutu rajatiste valimus, ei muutu vdi paranevad tugevusomadused,
ohutus, pusivus ja vastupidavus ilmastikule. Analoogne toode peab omama eelprojektis projekteeritu
funktsionaalsust, mddtmeid ning olema vastavuses projekteeritud spordivéljaku ja nende seadme tehniliste
andmetega. Minimeerimine ei ole lubatud.

Toovotja peab tbestama vastavuse ja saama oma ettepanekule tellija ja projekteerija kinnituse taasesitatavas
vormis. Vastavuse (sdltuvalt tootest: tehnilised andmed, funktsioonid, mdddud, materjal, valimus,
ekspluatatsiooni ja hooldamisega seotud seiga jne) otsustab tellija ja projekteerija iga toote kohta eraldi.

Vastutus vahetuse eest jaab toovotjale.

4.6. Projektala edasine hooldus parast ehitustoode I6ppemist

Pikale kasutuseale aitab kaasa platsi ja toodete sihiparane kasutamine vastavate kasutajate eagrupi poolt.
Iganadalaselt on haldaja kohustatud teostama visuaalse Ulevaatuse tuvastamaks vdimalikke I6hutud /
purunenud detaile. Vandalismi kaigus purunenud ja/voi I6hutud detailid tuleb koheselt asendada tootja
originaal detailidega tagamaks ohutus.

Tagamaks spodialade pikaealisus ja ohutus tuleb vahemalt kaks korda aastas teostada tehniline Ulevaatus
ja -hooldus. Tehniline tlevaatus hdlmab endas jargnevaid kontrolli toiminguid:

- komplektsus - visuaalselt

- detailide korrasolek — visuaalselt / fuusiliselt

- kinnitussdimede korrasolek — visuaalselt / fiilsiliselt

- materjalide pinnakatete vigastused / kulumine — visuaalselt

- aluskatte olukord - visuaalselt

Vastavalt kasutamisaktiivsusele, kuid mitte vahem kui ks kord kuus, teostada hoolduskoristust, mille kaigus
puhkida vdimalik praht, lened vmt. See aitab kaasa spordialade hea véljanagemise sailimisele ning
loomulikult turvalisusele.

Spordialade- ja teekatendite hooldus

Katendid hoida umbrohuvabad ja valtida muru pealetungi. Selleks tuleb teostada puhastamist murust ja
umbrohust vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui Uiks kord kuus vegetatsiooni perioodil. Stgisel lehtede
langemise perioodil puhastada platsi tihedamalt vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem, kui kord nadalas.

Marjad langenud lehed vdivad kujutada ohtu sportijatele ja seal liiklejatele. Langenud puuoksad eemaldada

26011_EP Spordivaljaku jooksuringi ronila eelprojekt 29/35
MoTeh OU/ Projekteerijad: E. Kivinurm, M. Volens



T66 nr: 26011EP Koostaja: MoTeh OU
T66 nimetus: Spordivaljaku jooksuring ja ronila Koostamise aeg: juuli 2026
Objekti aadress: Pikavere mdisakool, Pikavere kiila, Raasiku vald, Harju maakond Staadium: Eelprojekt

jooksvalt. Langenud lehtedest hoida alad puhtad. Talvisel perioodil tuleb jooksvalt lumevabana hoida

peamised juurdepaasuteed.

4.6.1. Ehitustoode dokumenteerimine, jarelevalve, vastuvott

Ehituse jarelevalvet teostab tellija poolne volitatud esindaja. Korvalekalle projektist kooskdlastada tellijaga
vOi projekteerijaga ning fikseerida kirjalikult.

TOO ja materjalide hulk ning kvaliteet peavad vastama dokumentide nduetele. Tugi- ja kaitsetarindid peavad
olema kindlalt paigas. Todjaljed tuleb koristada.

Dokumentide kohane vastuvétukontroll korraldatakse kohe peale toode 16petamist. Garantiikontroll tehakse

dokumentide kohaselt garantiiaja 16pus.
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5. JAATMEKAITLUS, KESKKONNAKAITSE, TOOOHUTUS

Ehituse Toovdtja vastutab ehitusperioodil keskkonnakaitse (oma ehitustegevuse ja muu sellest tuleneva
piires) eest ehitusplatsil ja sellega vahetult piirnevatel aladel vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele
ja nduetele ning Tellija poolsetele juhistele.

Vahendamaks ehituse sotsiaalseid mdjusid peavad kasutatavate mehhanismide summutid olema korras.
Ehitustoode kaigus ei tohi kahjustada Umbritsevat keskkonda.

Toovotja peab vdtma vastavad meetmed, tutvustamaks kdigile oma tootajatele Eestis kehtivaid
keskkonnakaitseseadusi ja —ndudeid ning rakendama kdigis toopiirkondades kdiki vajalikke kontrollmeet-
med, enne kui lubab t6id jatkata. ToOvotja ehitab ja paneb todle vajalikud kogumisseadmed. Kogutud ained
havitatakse tellija esindaja poolt heakskiidetud viisil. Mahaloksumise korral tuleb kohe vétta meetmed
voimalike saastunud alade puhastamiseks.

Kasutuskdlblik kasvupinnas (kaevis) kogutakse eraldi, valtides selle segunemist aluspinnase vdi muu
materjaliga. Edaspidiseks kasutamiseks kolbmatud materjalid veetakse objektilt &ra vastavalt
jaatmehoolduseeskirjale. Materjale, toévahendeid, pinnast jm ei tohi ladustada tehnovérkude kaevude,
pddsaste ja peenarde peale ega puude juurestiku kaitsealale. Puistematerjali ladustamisel kivisillutisele voi
murule pannakse alla isoleeriv kangas voi kile. Materjali ladustamisel tagatakse juurdepaas véimalikele
olemasolevatele tehnovorkudele ja kaevetddga piimevale alale. Taaskasutatav materjal kasutatakse
maksimaalselt samal ehitusel maa-ala profileerimiseks, haljastamiseks, mangualade tdstmiseks vdi veetakse
méaéaratavale ladustusplatsile, jaatmed kaitleb kaevaja vastavalt jadtmehoolduseeskirjale — Raasiku
Vallavolikogu méaarus nr 3, 08.02.2022, ,Raasiku valla jaatmehoolduseeskiri‘. Kui ehitusjaatmeid ja
ehitusmaterjali ei ole vbimalik objektil ladustada, kooskdlastab kaevaja sobiva koha kas haldaja vdi kinnistu
omanikuga.

Keelatud on teha t6id, mille kaigus voib teekattele vdi haljasalale sattuda mootorikitust, maardeaineid voi
muid lagundavaid ja keskkonda saastavaid aineid. Taoliste t66de hadavajadusel rakendab kaevetddde
teostaja teekatte ja haljastuse kaitsmiseks vajalikke meetmeid. Kaevamise kaigus reostatud pinnase voi
potentsiaalset keskkonnaohtu omava objekti avastamisel on kaevaja kohustatud peatada t0od ja
informeerida seisukohavdtuks ning meetmete rakendamiseks Raasiku Vallavalitsust.

Koik ehitustood tuleb teostada jargides kehtestatud keskkonnakaitse ndudeid ja vastavalt Raasiku
jaatmehoolduseeskirjale. Ehitusel tekkivad jaatmed kaideldakse vastavalt kehtivale korrale. Projekteeritud

lahend ei halvenda paikkonna keskkonnakaitselist olukorda.
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5.1. Jaatmekaitlus

Jaatmekaitlust kinnisasjal korraldab kinnisasja omanik/valdaja, kui jaatmekaitlusleping ei nae ette teisiti.
Projektiga ei ole kavas rajada keskkonda kahjustavaid ja saastavaid tegevusi.

Jaatmed tuleb koguda liigiti Raasiku valla jaatmehoolduseeskirja (Raasiku Vallavolikogu 08.02.2022, maarus
nr 3) ndudeid arvestades. Jaatmed tuleb kaitlemiseks anda vastava keskkonnakaitseluba omavale kaitlejale
(https://kotkas.envir.ee/permits/public_index). Ehitusjaatmeid on keelatud panna segaolmemahutisse.
Ehitusjadtmete kaitlemise eest vastutab jaatmete valdaja. Kaevetoddel kaevandatavad pinnased tuleb
utiliseerida vastavalt jaatmekaitlusseadusele. Ohtlikud jaatmed tuleb koguda muudest jadtmetest eraldi ning
ule anda ohtlike jaatmete kéaitlemise litsentsi omavatele ettevotetele.

Eeldatav ehitusjaatmete koosseis on esitatud tabelis 2.

Tabel 2. Jaatmete oletuslikud kogused

Nr | Kood Ehitusjaade Maht Kaitlemisviis
1. | 170504 | Kivid ja pinnas ~200m® | Taaskasutatakse kinnistul languse taiteks/tdstmiseks
(véljakaeve, maht ligikaudne) ning sobivusel ndlvade kokkuviimisel olemasoleva
haljasalaga.
2. | 170904 | Ehitus- ja lammutuspraht ~0,1t Antakse iile vastavat jaatmeluba omavale
jaatmekaitlejale
3. | 1501 | Pakendid (nt. paber-kartongpakend, | ~0,5t Tagastatakse ~ pakendiettevotiale  pakendijaatmete
puitpakendid jms) ringlusse votuks vOi taaskasutusse suunamiseks voi
antakse (le taaskasutamiseks vastavat jaatmeluba
omavale jaatmekaitlejale.
4. | 200301 | Pr{igi (segaolmejaatmed) 0,05t Antakse (ile vastavat jadtmeluba omavale jaatmekaitlejale

Projekteeritaval alal eelhinnangul ohtlikke jaatmeid ei teki. Mitteohtlikud ehitusjaatmed tuleb liigiti sortida
eraldi vastavalt sorditavatele jaatmeliikidele tahistatud mahutitesse nende tekkekohal. Kasvupinnas tuleb
koorida ja kasutada samal ehitusel profileerimiseks ja haljastamiseks.

Ehitusperioodil tekkivate jaatmete ajutine ladustamine on vdimalik projektala haljasalal. Jaatmete
konteinereid ei tohi paigutada puittaimestiku juurestikule (vdra projektsioon maapinnal) ja tehnovérkude
kaitsetsooni (kui vorguvaldaja ei ole otsest ndusolekut andnud).

Ehitusperioodil tekkivate jaatmete puhul on jaatmevaldajal otstarbekas (ka majanduslikult) sortida
ehitusjaatmed liikidesse nende tekkekohal.

Ehitusjadtmeid oma majandus- vdi kutsetegevuses vedav isik peab omama jaatmeluba voi keskkonnaluba.

Ehitusjaatmete kogumine ja kaitlemine on ehitaja kohustus.
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5.2. Tootervishoid ja todohutus

Ehitustoddel peab ehitaja jalgima ja taitma kdiki ndudeid, mis on esitatud Vabariigi Valitsuse 8. detsembri
1999.a. maaruses nr. 377 “Tootervishoiu ja tddohutuse nduded ehituses”.

Kaevamistoid voib alustada vastavate lubade olemasolul. T66de teostamisel ja materjali ladustamisel
tehnovdrkude kaitsetsoonis tuleb kinni pidada kehtestatud ohutustehnilistest nduetest. Kommunikatsioonide
tsoonis tuleb kaevata kasitsi.

Ehitustodde ajal ei tohi ehitusel viibida kdrvalisi isikuid ja ehitustood ei tohi ohustada ehituse mdjupiirkonnas
viibijaid.

Tootajad peavad olema instrueeritud todohutusalaselt ja olema varustatud tootamiseks vajalike
kaitsevahenditega.

Ehitusel tuleb jalgida, et ei tekitataks liiklusohtlikke olukordi ehitataval alal. Vajadusel tahistada
nduetekohaste viitade ja méarkidega vastavalt Nduded ajutisele liikluskorraldusele (MTM maarus 13.07.2018
nr 43, joustunud 01.01.2019).

5.3. Keskkonnakaitselised abinoud

Eluterve kdrghaljastus tuleb sailitada.

Peale projektis ettenahtud todde [6petamist korrastada kogu ala, kuhu on ehitustegevuse kaigus sattunud
materjale voi jaatmeid.

Koiki t00de teostamise kaigus tekkivaid jaatmeid tuleb kaidelda vastavalt kehtivale Raasiku

jaatmehoolduseeskirjale (Raasiku Vallavolikogu 08.02.2022, maarus nr 3).
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Lisa 1. Spetsifikatsioon (eraldi vorm)

Asendipdhine ronila-tasakaalurada (valmistoodang) on kujundatud MoTeh OU toote péhjal. Projektis véib
kasutada mistahes tootja analoogset toodet, mis vastab projektis maaratletud manguvaljaku seadmele, selle
funktsioonidele ning mddtmetele ja materjalidele esitatud nduetele. Manguvaljaku seadme minimeerimine ei
ole lubatud. Valik tuleb kooskdlastada tellija ja projekteerijaga. ToOvdtja peab tdestama vastavuse ja saama
oma ettepanekule tellija ja projekteerija kinnituse.

Ronila-tasakaalurada peab vastama kehtivale standardile EVS-EN 1176 vdi sellega samavaarsele
standardile.

Ronila-tasakaaluraja 166ki ndrgendav aluspinnakate peab vastama kehtivale standardile EVS-EN 1177 voi

sellega samavaarsele standardile.

Spetsifikatsioon eraldi vormil (Lehti 4/4)
Vit. 26011_EP_AR-8-01_lisa1
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Il JOONISTE NIMEKIRI

Joonise nr Joonise nimi Mootkava Markused
26011_4
26011_4-00 | OLEMASOLEV OLUKORD 1:500 26011_EP_AS_4-00_olev
26011_4-01 | SITUATSIOONISKEEM 1:3000 | 26011_EP_AS_4-01_situatsioon
26011_4-02 | ASENDIPLAAN 1:500 26011_EP_AS_4-02_asend
26011_6
26011_6-01 | KONSTRUKTIIVSED LOIKED 1:50 26011_EP_AR_6-01_loige
Seletuskirja koostas: Eliko Kivinurm [digiallkirjastatud/
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