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2. SELETUSKIRI
2.1 Uldosa

Kdesolevas projektis on lahendatud Uhtna-Kabala 20kV liini ehitamine ning vorgupiirkonna
Umberehitus Rakvere ja Vinni valla piires Ladane-Viru maakonnas. Projekt on teostatud digitaliseeritud
alusplaanile vastavalt projekteerimistilesandele nr. LR8673.

Projekt on koostatud ldhtudes kehtivatest normdokumentidest, millest pidada kinni ehitusel ning
hilisemal kaidul:

“Ehitusseadustik";

o ,Asjadigusseadus AOS”.

e “Seadme ohutuse seadus";

o Elektrilevi OU ettevéttestandardid, juhendid;

e EVS-EN 61140:2016/AC:2017 ,Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-41: Kaitseviisid.
Kaitse elektril6dgi eest”;

e EVS-HD 60364-4-42:2011 ,Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-42: Kaitseviisid.
Kaitse kuumustoime eest”;

e EVS-HD 60364-4-43:2010 , Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-43: Kaitseviisid.
Liigvoolukaitse”;

o [EVS-HD 60364-4-443:2016 “Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-44: Kaitseviisid.
Kaitse pingehdiirete ja elektromagnetiliste hdirete eest”;

e EVS-HD 60364-5-51:2009/A11:2013 ”Ehitiste elektripaigaldised. Osa 5-51:
Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Uldjuhised”;

e FVS-HD 60364-4-444:2010/AC:2012 ,Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-444:
Kaitseviisid" Kaitse pingehdiringute ja elektromagnetiliste héiringute eest";

e EVS-HD 60364-5-52:2011 “Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-52: Elektriseadmete
valik ja paigaldamine. Juhistikud”;

e EVS-HD 60364-5-54:2011 “Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-54: Elektriseadmete
valik ja paigaldamine. Maandamine ja kaitsejuhid”;

e EVS-HD 60364-5-54:2011 "Ehitiste elektripaigaldised. Osa 5-54: Elektriseadmete valik ja
paigaldamine. Maandamine, kaitsejuhid ja kaitsepotentsiaalitihtlustusjuhid”;

e EVS-EN 50110-1:2013 ,Elektripaigaldiste kdit. Osa 1: Uldnéuded”;

e FVS-EN 61936-1:2010/A1:2014 ,Tugevvoolupaigaldised nimivahelduvpingega iile 1 kV
Osa 1: Uldnéuded”:

e EVS-EN 50522:2010,Ule 1 kV nimivahelduvpingega tugevvoolupaigaldiste maandamine*;

e Teised Eesti Vabariigi kehtivad seadused, normid ja digusaktid

e EVS-EN 50341-1:2013 ,Elektridhuliinid vahelduvpingega iile 1 kV. Osa 1: Uldnéuded.
Uhised eeskirjad”

e EVS-EN 50341-2-20:2018 “Elektriohuliinid vahelduvpingega iile 1 kV. Osa 2-20: Eesti
siseriiklikud erinéuded (SEN)”

Enne ehitustodde algust tuleb ehitajal kirjalikult teavitada t66st puudutatud kinnistu(te) omanikke
toodega alustamisest tahitud kirjaga allkirja vastu vahemalt 3 pdeva enne toodega alustamist (kui
kooskdlastuste koondtabelis pole maaratud pikemat tdhtaega), teavitades neid t66de teostamisest
nende maaliksustel nind arvestama nende tingimuste, ndudmiste ja kooskdlastuste tingimustega.
Samuti teavitada 3 paeva enne ehitustdid Tellija projektijuhti, kohalikku omavalitsust, tehnovdrkude
valdajaid ning arvestama ehitustéodel nende tingimuste, ndudmiste ja kooskdlastuste tingimustega.
Enne ehitustdoode algust tuleb ehitajal taotleda luba kohalikult omavalitsuselt kaevetotde
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Ibiviimiseks ning v&tta todilesanne Elektrilevi OU vastavast piirkonnast. Enne ehitustddde algust
tuleb ehitajal projekteeritud kaablitrassid looduses maha markida. Todde alustamisel tuleb
informeerida tehnovorkude valdajaid ja vajadusel tdpsustada tehnovorkude tapne asukoht surfimise
teel ja kutsuda kohale trassi valdaja esindaja. Ehituse kdigus kahjustada saanud maa-alune
kommunikatsioon tuleb ehitajal nduetekohaselt taastada. T66d teostada Elektrilevi OU piirkonna
varahalduriga kooskdlastatult.

Ehitust6od teostada vastavalt tellija ja kohaliku omavalitsuse kehtestatud korrale. Meetmed
ohutuks t6oks elektriseadmetel ja nende kaitsetsoonis maarata kindlaks to6juhatuse kooskolekul
enne toode alustamist. Pidada kinni tdotervishoiu, t66ohutuse ja elektriohutuse nduetest ning
headest tavadest.

Ehitajal on kohustus taita liikluskorralduse ndudeid teetdéddel, mis on kehtestatud Majandus- ja
taristuministri 13.07.2018 maarusega nr 43 “NGuded ajutisele liikluskorraldusele”.

Seadmete parameetrid on antud asendiplaanidel ja elektriskeemil. Paigaldatud kaitsmed ja
projekteeritud maanduspaigaldised tagavad elektriseadmete ohutuse. Uute madalpingeliinide
pingestamise kaigus kontrollida faasijarjestuse sobivust kdigile kolmefaasilistele tarbijatele. Projekti
asendiplaanil ja toomahtude tabelis on toodud kaablitele projektsioon vaartused. Seletuskirjas ja
elektrilisel skeemil antud arvutuslikud/elektrilised kaablite pikkused ning materjalide
spetsifikatsioonis arvutuslikud/elektrilised kaablite pikkused + reserv.

Alusplaanidena on kasutatud alljargnevaid materjale:

a) Kirjanurk OU , Geodeetiline alusplaan” (t66 nr. 9985G; 20.04.2023). Kdrgused EH2000
slisteemis ja koordinaadid L-EST 97 slisteemis.
b) Guvana Disain OU , Geodeetiline alusplaan” (t66 nr. G_776_23; 08.04.2023). Kérgused
EH2000 sisteemis ja koordinaadid L-EST 97 siisteemis.
c) Guvana Disain OU ,Geodeetiline alusplaan” (t66 nr. G_747_23; 17.02.2023). Kdrgused
EH2000 sisteemis ja koordinaadid L-EST 97 siisteemis.
NB! Ehitustéodel tekkinud kiisimused ja probleemid, mida pole kajastatud kdesolevas projektis v6i on
ebaselged, l[ahendatakse t60 kdigus kooskdlastatult projekti autori ja t66 tellijaga.

2.2 Tehniline lahendus. Teostatavad to6d

2.2.1 Teostatavad tood

e PAJ Uhtna ja AJ10999 vaheline 120mm?2 kaabelliin asendada 240 mm?2 kaabliga.

e Alajaamas AJ10999 sisustada vaba fiider.

e Alates AJ10999 kuni AJ Uhtna kiila ehitada uus Al 3G240 + Cu 1G35 trass. Olemasolev PAJ
UHTMA-AJ Uhtna kiila vaheline liin demonteerida.

e Asendada KTPN AJ Uhtna kiila uue HEKA250 alajaamaga 20 kV isolatsiooniga ja trafoga.

e Volli Alst kuni Kabala PAJni ehitada Al 3G240 + Cu 1G35 kaablitrass. M80 juures
paigaldada KPHK ning siduda uus kaablitrass olemasoleva 6huliiniga. Trassi riistumisel
Tallinna-Narva maanteega paigaldada KPHK ning ehitada Al 3G120 + Cu 1G35 liin kuni
renoveeritava AJ-ni Samisilla.

e PAJ Kabala juures paigaldada uus jaotuspukt, tilp 1, VM, koos KPS D-skeemiga, siduda
uus JP olemasoleva ja rekonstrueeriva vorguga.

e KTPN alajaamad Samisilla ja Vohma(Sami) asendada uude MAJ-ga 21(10,5)/0,41
trafodega. KTPN alajaamad Vanakila(Uhtna) ja Sami asendatakse projektiga IP5967 -
seadistada kohe 20 kV vorgu jaoks.
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e Koik KP/MP trafod asendada uude trafodega 21(10,5)/0,41 - kokku 16 tk erinevate
vBimsustega. Trafod asendada sama vGimsusega trafodega v.a AJ Rahkla (Sami):(Kunda) ja
Kabalamae:(Kunda) kuhu paigaldada 50kVA trafod.

e M16-M27 mastidevahed koos mastidega demonteerida. Mastile M27 ja vajadusel mastile
M16 paigaldada tdmmitsad/toed.

e Alates mastist M27 asendada paljasjuhe BLL-62-ga.

e Mastidevahed M80-M96 demonteerida koos mastidega, mastid M96 ja M80 toestada.

e Vigased mastid, kiilinamastid ja ebasobivad isolaatorid asendada

2.2.2 Projekteeritud komplektalajaam ja jaotuspunkt

Komplektalajaamade ehitamisel juhinduda juhendist P358. Vastavalt asendiplaanidel naidatud
kohtale paigaldada uued alajaamad:
1. HEKA 250VM, AJ14383, 160 kVA trafodega.
2. JP1VM, AJ14178

Enne komplektalajaama paigaldamist valmistada ette alajaama aluspdhi vastavalt
paigaldusjoonisele. Alus tdita killustikuga ning tihendada. Alajaamadele rajada kupits ning Gmber
alajaamade paigaldada kdnniteeplaatidest riba 0,6m ulatuses. Kaablite alajaamast sisse/valjaviiguks
paigaldada vundamendi avadesse kaitsetorud. Torude Umbrus miudirida kinni, kaablid torudes
tihendada.

Komplektalajaamale ndha ette jargmised markesildid:

=  Alajaama nimetus H50

»  Traforuumi markesilt traforuumide ukse viliskiljele , T1“ H25
= 20 kV jaotusseadmete markesilt uksele ,,20 kV JS“ H25

= 0,4 kV jaotusseadmete markesilt uksele ,,0,4 kV JS“ H25

= Hoiatusmargid , ELEKTRIOHT” alajaama igale valisuksele

= 20 kV JS fiidrite nimetused ja kaitsmete nimivool

= 0,4 kV JS fiidrite nimetused ja kaitsmete nimivool

= Alajaama ustele paigaldada alajaama elektriline skeem

2.2.3 Projekteeritud 20 kV ja 0,4 kV kaabelliinid

Kaabelliinide valjaehitamisel juhinduda juhendist P342. Projekteeritud kaablite parameetrid koos
algus- ja I6pp-punktidega on toodud ildelektriskeemil ja skeemiparandustel, kaablite kulgemine
looduses on esitatud asendiplaanidel, pohimaterjalid koos varuga spetsifikatsioonis (Tabel 5.1) ning
t66de mahud on esitatud t66de mahtude tabelis (Tabel 5.2). Kaabeldus paigaldada vastavalt
asendiplaanidele lahtise kaeviku meetodil vilja arvatud osalised |8igud sGiduteedel, mis teostada
kinnisel meetodil. Toode tdapne jarjekord ja metoodika jadb objektil ehitaja lahendada. Enne
kaevetoid trass looduses maha markida. Kaablite tlitip ning kogused on toodud tabelis 3.1.

TOODE KIRJELDUS:

Maakaabli alla kaevikusse paigaldada (kivises pinnases v&i kui kaeviku pohi jaetakse
tasandamata) kuni 10 cm liiva. Kaablite lubatud paigaldustemperatuuridel Iahtuda tootja andmetest.

Ristumisel maa-aluste kommunikatsioonidega (tarbijakaablid, side, vesi, jne) tuleb kohale
kutsuda vastavate trasside esindajad ja kaabel kaitsta kaablikaitsetoruga (kaabel on ristumiskohast
molemale poole vahemalt 2m ulatuses paigaldatud torusse) ning juhinduda normidekohastest pust-
ja horisontaalvahekaugustest ning kooskdlastustes toodud tingimustest. Torude otsad tuleb
tihendada ehitusvahuga. Kaabli montaazil jdlgida tootja poolt lubatud painderaadiusi, tdmbejoudusid
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ja teisi paigaldustingimusi. Kaevamistood teiste kommunikatsioonide kaitsetsoonis teostada kasitsi,
(vt. kooskdlastuste tingimusi). Mehhaniseeritud kaevamine on lubatav ainult maaaluste rajatiste
valdajate loal, seejuures enne kontrollides, kas maa sees ei leidu plaanidele kandmata rajatisi.
Ristumistel allmaarajatistega tuleb kaabli paigaldussiigavus tdpsustada kohapeal ehituse kaigus,
tehes kasitsi kaevates kindlaks nende tdpse asukoha ja suuna ning otsustada pealt voi altpoolt
labimineku kasuks. Vajadusel toestada sidekaablid ja olemasolevad elektrikaablid kaevettdde ajaks.
Kaevamistdode kaigus selgunud maa-aluste kommunikatsioonide teisiti paiknemisel teavitada sellest
vastavate kommunikatsioonide esindajaid. Kogu trassi ulatuses tahistada kaabel markelindiga. Parast
kaablite paigaldamist tuleb teha kaabelliini ja maanduspaigaldise teostusjoonised.

Parast kaevettodde ja kaabeliini paigaldustédde [6ppu tuleb kaablikaevis tdita tihendatud
pinnasega (pinnase tihendamise koefitsient valida vastavalt Maanteeameti peadirektori kdskkirjale nr
264). Samuti taastada teekatted ja haljastus endisele vGi maapinna taastamise joonisel ettendhtud
kujule.

Kaablite paigaldusel pidada kinni tabelis 3.1 toodud vahimatest vahemikest. Jargida kaabli tootja
poolt ndutud vahimaid painderaadiusi.

Tabel 3.1. Elektrikaabli horisontaalsed ja vertikaalsed vahekaugused teiste kommunikatsioonidega
ristumisel, torus/ilma toruta

Nimetus Paralleelkulgemisel Ristumisel

Vee- ja kanalisatsioonitoru >1,0/>1,0 >0,25/ 20,5
Sidekaabel 0,25....0,5/ >0,5 >0,15/ 20,5
Gaasitoru >1,0/1,0 / 20,6 (kaabel terashiilsis)
Kaugkuttetorustik kanali pealispind >2,0/ - >0,25/ 20,5
Elektrikaabel >0,07/ 20,1 >0,1/20,25...0,5

Maakaabel paigaldada haljasalal minimaalselt 0,7m sigavusele ning teega ristumisel 1,0m
sligavusele.

Riigi teemaal paigaldada kaabel haljasalal 1,0m siigavusele ning mahasditudega ristumisel kinnisel
meetodil 1,2m sigavusele, kui pole viidatud teisiti. Ristumistel maanteega kinnisel meetodil
paigaldusstigavus min 1,5m ning tee nr 1-ga ristumisel sigavus 2,2m.

2.2.4 Projekteeritud KP harukilp

Projekteeritud kilpide parameetrid on toodud (ldelektriskeemil. Kilbid paigaldada sokliga
pinnasesse. Kilpide paigaldamisel pinnasesse peab arvestama kohalikke ja planeeritavaid olusi.
Soklite osa peab jadgma maapinnast 0,3m kdrgemale. Maapinnale paigaldatava kilbi sokliosa tiita
kergkruusaga.

Kilbile paigaldada Elektrilevi logod.

2.3 Kaitse ja maandamine

Mastalajaama maandus lahendada vastavalt joonisele.

Maanduspaigaldise kontuuri véib paigaldada kaevatavasse kaablikaevisesse. Vertikaalmaandurite
vahe maanduspaigaldise kontuuri kiires peab jaama minimaalselt 6 m. Vertikaalmaandureid Gthendav
maandusjuht paigaldada allapoole maakaabelliini trassi min 0,7m sligavusele pinnasesse.

Alajaama maanduspaigaldis ehitada valja vastavalt joonisele. Alajaama maanduse ehitusel |ldhtuda
Elektrilevi OU poolt koostatud juhendist P393. Kdik tihendused teostada poltliite, pressliite v6i m&ne
muu toodkindla Ghenduse teel. Valtida maa sees oleva maandusseadme (imbritsemist liivaga,
vajadusel katta savikihiga. Ristumisel kommunikatsioonidega, tagada minimaalne puhasvahe 0,1 m.
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Maandustakistuse arvutamisel on lahtutud rikke mittekiirest valjalllitamisest ning sellest
tulenevalt maksimaalselt lubatavast puutepingest UTP = 50 V, madalpinge- ja keskpinge-
maanduspaigaldiste Uhendamisel. Arvutuses voetakse olemasoleva KP vdrgu maaihendusvoolu
vaartuseks 10 A. Zg<2*50V/10A= 10Q. Komplektalajaamale on projekteeritud maanduspaigaldis
arvutusliku maandustakistusega Rm<10Q.

Ehituse kdigus moota alajaama piirkonna resulteerivat maandusimpetantsi vaartust. Juhul, kui
ei suudeta kogu alajaama piirkonna resulteerivat maandusimpetantsi vaartust saavutada Ze<4Q
tuleb alajaama kontuurile lisada maanduselektroode voi rajada siivamaandur.

Maanduspaigaldise kontuuri véib paigaldada kaevatavasse kaablikaevisesse. Vertikaalmaandurite
vahe maanduspaigaldise kontuuri kiires peab jaama minimaalselt 6 m. Vertikaalmaandureid Gthendav
maandusjuht paigaldada allapoole maakaabelliini trassi min 0,7m sligavusele pinnasesse.

Kadesolevas elektripaigaldises on elektriohutuse tagamisel rakendatud peamiselt jargmisi
kaitseviise:

POHIKAITSENA (otsepuutekaitse) — pohiisolatsiooni ohtlike pingestatud osade ja pingealdiste
juhtivate osade vahel ning kaitsekatete ja kaitselimbriste kasutamist;

RIKKEKAITSENA (kaudpuutekaitse) — toite automaatset valjalilitamist koos maandatud
kaitsepotentsiaalilihtlustussiisteemi  valjaehitamisega, millega  tagatakse elektripaigaldise
pingealdiste juhtivate osade arvestuslik puutepinge alla 50VAC. Liinide lUhisvoolude vaartused
tagavad ndéutud véljaltlitusaja 5s jooksul, vastavalt EVS-HD 60364-4-41:2017 “Madalpingelised
elektripaigaldised osa 4-41: Kaitseviisid. Kaitse elektriloogi eest” toodud nduetes.

Maanduspaigaldiste projekteerimisel on arvestatud liivsavi-pinnasega, eritakistusega 200Qm.
Juhul, kui pinnase eritakistus osutub maanduspaigaldise kohal suuremaks ja maandustakistus ei anna
soovitud tulemust siis tuleb paigaldada tdiendavaid maanduselektroode. Vajaduse korral ehitada
siivamaandur.

NB! Maanduspaigaldiste ehitamistel kinni pidada vorgustandardi juhendist.

2.4 Tahistused

Tahistuste paigaldamisel juhinduda Elektrilevi OU (0,4..20kV) juhendist P346 ,Vdrguvara
tahistamise ja margistamise nouded”. Kilpides olevad fiidrid tdhistada liini nimetusega ja
operatiivnumbritega, fiidrite kaitsmed tdhistada kaitsmete nimisuurusega. Elektrikilpidele kinnitada
“Elektriohu” mark ja elektrikilbi tunnus. Paigaldada operatiivtadhised, kaablite suunad ja skeemid.
Maakaabli otsad tuleb tahistada kaablilipikutega. Kaablilipikutele tuleb kanda jargmised andmed: 1)
kaabli number, 2) kaabli tootemark koos soonte arvu ja ristlGigetega, 3) kaabli teise otsa vorgusdlme
tunnus. Samuti jargida Elektrilevi OU vérgustandardeid tihistuste osas. Valitingimustes kasutatavad
tahised peavad olema tugevast plastist vdi metallist ning peavad olema kinnitatud kilpidele ning
metallkonstruktsioonidele neetidega voi kruvikinnitusega puitmastidele. Kasutada musta kirjet
kollasel taustal va. maandusseadme tahised mis peavad olema punast varvi.
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2.4.1 Demontaaz

Projekteerimisiilesandega ja seoses elektrivérgu uuendamisega demonteerida olemasolev 0,4 ja
10 kV Shuliin koos mastide ja tugedega dhuliinide demontaaZide plaanidel ndidatud ulatuses.

2.4.2 10kV ohuliini asendamine

Projekteerimisiilesandega ja seoses elektrivorgu uuendamisega asendada paljasjuhtmeline Shuliin
BLL99 juhtmega plaanidel ndidatud ulatuses. Taastada kdik tGhendused. Asendada ko&ik vajalikud
mastid ja tugielemendid. Mastide asenduse vajadus tuleneb arvutustulemustest ja juhendi J3301
nduetest.

Ohuliinil asendada olemasolev paljasjuhtmed isoleeritud &huliinijuhtmetega. Korraga
paigaldatakse Uhe faasi juhe, llejaanud juhtmed vdivad olla paigaldatud voi paigaldamata. Arvestada
tuleb konkreetsele liini elemendile ebasoodsaima juhtmete paigaldusjarjekorraga. Juhtmete tdmme
vOetakse vastavalt paigaldustabelitele. Paigaldustabelites on esitatud juhtmete tdmbed ja ripped
erinevate taandatud visangu pikkuste jaoks. Lisaks on iga taandatud visangu korral esitatud ripped
konkreetsete pikkustega viseerimisvisangute jaoks. Paigaldustabelid on leitavad P339 lisas 1. Teega
ristumisel on ette ndhtud minimaalne vahekaugus 7 m Shuliini juhtme ja teepinna vahel.

Vastavalt juhendi J3301 p.3.20 ette nahtud ja teostatud kontrollarvutustele on ette nahtud
asendada mastid vastavalt asendiplaanil tdhistatud ja mastide tabelis toodud andmetele. Mastide
paigaldamisel arvestada arvutusliku paigaldussligavusega, aga mitte vdahem kui 2 m. Arvutuste
jargselt on mastid ette nahtud paigaldada klass 3 parameetritele vastavaid maste, tdpsemalt vaadata
mastitabelist. K6ik kandemastide traaversid ja isolaatorid tuleb asendada uutega, pingetasemega
vahemalt 20 kV.

Asendiplaanil nididatud mastidele paigaldada sddevahemikud. Ohkvahemikud sddevahemike
elektroodide vahel on ette ndhtud 150 mm, kuna O6huliinid on ette ndhtud vdhemalt 10 kV
nimipingele. Sademikud vdivad paikneda traaversist suvalisel pool, kusjuures keskmise faasi sademik
tuleks mastil paigaldada teisele poole valimiste juhtmete sddemikest (P339 6.7).

Liinitrassi puhastamisel lahtuda ehitusaegsest olukorras. Parast liiniehitust peavad olema tagatud
ohutusvahemikud (P339-19).

Lisanduvaid markuseid juhendist P339:

1. Kui ristumine toimub projekteeritava dhuliini t66pingest madalama, sama voi kérgema
toopingega kesk- voi kdrgepingedhuliiniga, tuleb projekteeritava Shuliini ristumisvisangu
puitmastidele ehitada sddevahemikud koos maandustega (maandustakistus kuni 15 Q)
ning raudbetoon- ja metallmastidele maandused (maandustakistus kuni 15 Q) ilma
sadevahemiketa.

2. Kui ristumine toimub madalpinge Ghuliiniga, tuleb ristumisvisanguga seotud madalpinge
ohuliini mastidele ehitada maandused (maandustakistus kuni 30 Q.

3. Kui liini keskel tuleb &ara vahetada uksikuid traaverseid, tuleb soovitavalt sailitada
liinijuhtmete olemasolev paigutus (nt. kui Ohuliin on kolmnurktraaversitel ja liinil
asendatakse Uksikud mastid, tuleb kasutada Leku kolmnurktraaverseid).

4. Koik isolaatorid tuleb asendada uutega, pingetasemega vdhemalt 20 kV. Koikide
traaversite puhul tuleb eelistada vene-tilpi isolaatoreid, s.t. vanade ja Leku
kolmnurktraaversite puhul LLU® 20I'1 ning Ensto traaversite puhul LU® 20Y0

5. Koikidele raudbetoonmastidele tuleb ehitada maandus, v.a. juhul, kui on ndha, et mastil
on silmndhtavalt korralik maandus olemas

6. Sademikud tuleb avamaastikul ja kdrgendikul ette ndaha igasse kolmandasse masti ehk tle
kahe masti, kdrgendiku tipus igasse masti. Sddemikega puitmastile pole maandust vaja
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ehitada (v.a. punktides 3.6 ja 3.7 nimetatud juhtudel), raudbetoonmastid tuleb alati
maandada, olenemata sdademike olemasolust. Sademike sadevahed tuleb ehitajal
reguleerida 20 kV nimipingele ettendhtud pikkusele 150 mm.

7. Vastutusrikastel ristumistel on tugevdatud kinnituseks juhtme kahe spiraalsidemega
tavakinnitus tdirisolaatorile ja muid tugevduse meetmeid kasutada ei ole tarvis.

8. Koik nurga-, ankru-, 16pu-, kiinamastid, A-mastid ja jalandiga mastid tuleb eranditult
asendada uute puitmastidega. Koik ankrumastid tuleb paigaldada liini sirgetele
I6ikudele. Nurga-ankrumastide kasutamine ei ole lubatud.

Amortiseerinud mastid sh tugielemendid tuleb taiendavalt asendada!
Kui ilmneb, et mastile on 10kV pingeastmega seadmeid, siis asendada need 20kV pingeastmega
seadmetegal!

2.4.3 Maaparandussiisteemid

Ehitust6od toimuvad maaparandussiisteemide kaitsevoondis. Maaparandussiisteemide rajatised
on projektjoonistele kantud orienteerivalt.
e T060d Kunda joe kaitsevoondis. 001 Kunda Jogi. Stisteem: 1107290020000.
e To0d maaparandussisteemi kaitsevoondis. 001 KOLGA. Siisteem: 1107290020090.

2.5 Muinsuskaitseameti markused

1. Kaevetoodel arheoloogiamalestisel véi selle kaitsevoondis (Asulakohad reg-nr 10379, 10380,
10506) tuleb tagada arheoloogilise uuringu labiviimine (kaevetoode arheoloogiline jalgimine,
vajadusel arheoloogiline kaevamine). Kaevamisel tuleb arvestada seisakutega, et arheoloogile oleks
tagatud pinnases leiduva arheoloogilise materjali tuvastamine ja dokumenteerimine. Kaevetdddel
peab olema ekskavaatori varustuses ka hammasteta kopp.

2. Arheoloogilisi uuringuid voib Iabi viia vastava padevusega isik voi ettevotja (MuKS §-d 46-47, § 68
lg 2 p 3 §-d 69-70). Arheoloogilise uuringu tegijad on leitavad kultuurimalestiste registrist , Erialane
padevus“ > ,Pddevustunnistused” - ,Filtreerimine - Omandatud eriala/ kvalifikatsioon, kraad:
Arheoloog”.

3. Enne t6o6de teostamise algust malestise alal peab Muinsuskaitseametist taotlema t66de tegemise
loa (MuKS § 52 Ig 3; https://register.muinas.ee/public.php?menulD=workpermit). Totde tegemise
luba valjastatakse parast arheoloogiliste uuringute uuringukava heakskiitu ja uuringuteatise
esitamist.

4. Muinsuskaitseameti maaratud arheoloogiline jalgimine on juriidilisele isikule 50% ulatuses
hivitatav (maksimumsummas 1500 eurot). Tapsem info hivitise taotlemisest Muinsuskaitseameti
kodulehel (https://www.muinsuskaitseamet.ee/et/uuringute-huvitamine).

5. Uhtna moisa ajalugu ulatub 15. sajandisse, mistdttu on suur tdendosus, et kaevetdddel satutakse
mdisa vanemasse ajaloosse kuuluvatele midridele. Kus varasem hoonestus vdis asuda, pole tapselt
teada, sest Uhtna kesk- ja varauusaegset mdisa ei ole seni ehitusarheoloogiliselt uuritud. Arvestada
voimalusega, et kaevamiste kaigus satutakse kesk- vOi varauusaegsetele rajatistele. Pinnasetoddel
tuleb olla tahelepanelik ja arvestada arheoloogiliste leidude ja arheoloogilise kultuurkihi ilmsikstuleku
vOimalusega nii malestise alal, kaitsevoondis kui ka véljaspool malestise ja selle kaitsevoondi ala.
Muinsuskaitseseadusest tulenevalt (§ 31 Ig 1, § 60) on leidja kohustatud t66d katkestama, jatma leiu
leiukohta ning teatama sellest Muinsuskaitseametile.
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3. TOOTERVISHOID JA TOOOHUTUS
3.1 Ehitusplatsi ettevalmistus

K&ik ehitus- ja paigaldustood peavad olema tehtud td6dde kirjeldustes ja joonistel toodu kohaselt.
ToovGtja peab oma pakkumise esitama selliselt, et see sisaldaks k&igi seadmete, materjali, t66j6u,
transpordi paigalduse, jms maksumusi ning arvestusega, et t66d oleksid tehtud kuni taieliku
valmiduseni.

Kaesoleva projekti mahtu kuuluvad kéik t66d, mis on vajalikud projektiga maaratud nimetatud
toode tegemiseks, sh to6d mida ei ole kdesolevas projektis otsesdnu kirjeldatud kuid mis kuuluvad
Toovotja poolt tegemisele hea ehitustava kohaselt. Kéikide nimetatud todde maksumus sisaldub
to6votja poolt esitatud pakkumises. Normatiivides toodud teimid, jms kuuluvad t66vottu.

Enne ehitustédde alustamist taotleda vastava ehitustoo tegevusluba kohalikult omavalitsuselt ja
teistelt ehitustoodega seotud organisatsioonilt. Ehitatav liinitrass, seadme asukoht, jms tellijaga Ule
vaadata. Enne ehitustoode algust tuleb ehitatav liinitrass, seadme asukoht, jms kooskdlastada
tdiendavalt teiste trassivaldajatega ja naaberkrundiomanikega.

Toovotja peab Tellijale ja kohaliku omavalitsuse poolt maaratud instantsidele esitama omapoolse
toode organiseerimise ja tookorralduse planeeritud ajagraafiku. See peab sisaldama ka
ohutustehnilisi meetmeid t66de teostamisel kaasaarvatud meetmeid jalakdijate kaitseks, ajutiste
kaitsepiirete rajamist, liikluse imberkorraldusi, valgustust, margistust, jne.

3.2 Ohutuse tagamine ja liikluskorraldus

Ehitustoodega mdojutatav piirkond peab kogu tooperioodi valtel olema tdhistatud ja vastavalt
vajadusele ka valgustatud nii, et t66de teostamine ei ohustaks piirkonda ldbivate voi seal toid
teostavate inimeste elu ja tervist ning vara.

Tanavate sulgemine osaliselt voi taielikult sdidukite liikluseks on véimalik ainult vastavalt
omavalitsuspiirkonnas kehtivale korrale.

Toode teostaja peab arvestama koigi projekti teostamiseks vajalike liikluse sulgemisest,
Umbersuunamisest ja endise liiklusolukorra taastamisest (ndit. olemasolevate liiklusmarkide
eemaldamine, ajutiste liiklusmarkide paigaldamine, jne.) tulenevate kulutustega. Kasutatavate
liiklusmarkide kuju ja paigaldus peavad vastama kehtivale korrale.

Toode teostaja peab arvestama kdigi projekti teostamiseks vajalike toopiirkonna tahistamisest
tulenevate kulutustega ning vastutab ajutiste tdhiste, piirete ja liiklusmarkide sdilimise ning nende
puudumisest tekkinud kahjude hivitamise eest.

K&ik ehitusplatsil to6tavad inimesed peavad olema instrueeritud ohutustehnika nGuetes. Korvaliste
isikute juurdepaas ehitusplatsile ja to6tsoonidesse peab olema tSkestatud. Ohutuse eest ehitusplatsil
vastutab taielikult To6vGtja.

3.3 Olemasolevate ehitiste ja rajatistega arvestamine

KGik elektrito6d peavad olema tehtud vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele nduetele ja
normatiividele ja Tellija volitatud esindaja ndudeid jargides.

ToovGtja peab ehitus- ja paigaldustoodel taditma koiki territooriumi- voi vérguvaldaja ning Tellija
poolt volitatud isiku ettekirjutusi. Ehitusele seatakse garantiiaeg, mille pikkus maaratakse Tellija ja
Toovetja vahelises lepingus, koik ehituse garantiiajal ilmnenud vead voi ebakvaliteetsed materjalid
korvaldab Toovotja omal kulul.
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Enne toode alustamist tuleb tdoode teostajal koostdos olemasolevate maa-aluste rajatiste
valdajatega rajatiste asukoht tdpsustada ja tdhistada. Todde teostajal tuleb tdita nimetatud rajatiste
valdajate poolt esitatavaid ndudeid (nait. toestamine) rajatiste vahetus ldheduses té6tamisel.

Jargida tuleb koikide kooskdlastusi andnud organisatsioonide néudeid ning arvestada neist
tulenevate kuludega.

3.4 Tootervishoid ja té6ohutusnéuded

Toode teostamisel tuleb jargida Eesti Vabariigi seadusi ja maarusi.

3.5 Ehitustéode dokumenteerimine ja jarelevalve

Toode tegemisel jalgida ehitustoode head tava, parast toode IGpetamist peab olema ehitusplats
koristatud ja heakord taastatud. Elektrit6ddele voib lubada ainult sellekohast valjabpet omavat
personali. Ehitustoéde dokumenteerimisel ldahtuda Eesti Vabariigi Ehitusseadustikust ja Tellija
elektripaigaldise kasutuselevotu protseduurist. Ehituse jarelevalvet teostab Tellija poolt volitatud isik
vOi ettevote. Korvalekalded projektist kooskdlastatakse tellijaga ja projekteerijaga ning fikseeritakse
kirjalikult. T66de teostamise kohta koostatakse kaetud t66de aktid.

Toode IGpetamisel tuleb teostada kdik vajalikud kontrollm&6tmised, mis téestavad toéode kvaliteetset
teostust. Kontrollmootmised voib teostada Toovotja voi moni teine ettevote tingimusel, et ta omab
selleks vastavaid lube ja registreeringuid. Elektritoid ei loeta valmisolevaks enne, kui kdik teimid ja
testid on tehtud ning nende tulemused vastavad nduetele. To6votjal peab enne ehituse alustamist
olema ehituse to6ohutuse plaan, mis peab sisaldama:

- abindusid, mida sellel ehitusplatsil rakendatakse ohutute to6tingimuste loomiseks, vottes arvesse
ka platsil voi selle laheduses toimuvat tegevust, liiklust jm.;

- liikluskorraldust.

Ehitusplatsil paiknevad ehituste alad ja kommunikatsioonide kaevikud piirata tahiste ja
hoiatusmarkidega. Toovotja peab oma igasuguse tegevuse ehitusplatsil kooskdlastama Tellija
esindajaga; kooskdlastama kohaliku omavalitsusega, st taotlema kaeveloa ja ehituse alustamise loa.

Teostusmoddistuse teostajal on kohustus esitada geodeetiline t66 kohalikule omavalitsusele
geomOddistuste infoslisteemi.

3.6 Toode kvaliteedinouded

Ehitustédde kvaliteedinduete puhul juhinduda Elektrilevi OU poolt vilja todtatud eeskirjadest ja
normidest ning MaaRYL 2010 nduetest.

3.7 Teede-ehituse osa

3.7.1 Teetoode lldised tehnoloogiandouanded

Koik tood margitakse valja digitaalselt. Mahud ja kvaliteet maaratakse ning téoetapid vGetakse
Tellija esindaja poolt vastu vastavuses teetéodde tehnilistes kirjeldustes toodule.

T66d toimuvad vastavuses jargmistele nouetele:

e  Transpordiameti kodulehel transpordiamet.ee rubriigis Juhendid toodud dokumentidele
»Tee ehitamise kvaliteedi nduded”, Majandus- ja taristuminister 03.08.2015 maarus nr 101;

e ,Tee projekteerimise normid“, Majandus- ja taristuminister 05.08.2015 maarus nr 106;

e  Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis”, kinnitatud Maanteeameti peadirektori 23.12.2015
kaskkirjaga nr 0314;
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e Killustikust katendite ehitamise juhend 2012-2“ kinnitatud Maanteeameti peadirektori
30.04.12 kaskkirjaga nr 0167;

e _Muldkeha ja dreenkihi projekteerimise, ehitamise ja remondi juhis“, kinnitatud
Maanteeameti peadirektori 05.01.2016. a kadskkirjaga nr 0001;

Vastuolude korral erinevates dokumentides tuleb ldhtuda Eesti Vabariigi Standarditest (EVS).

Enne mullatédde algust peavad olema tehtud kéik vajalikud eelto6d. Téode kaigus peab ehitaja
kindlustama vete aravoolu muldelt ja tee maa-alalt, kaevates ajutisi kraave ja rajades vajadusel ajutisi
truupe vdi pumpamist. Uheski ehituse faasis ei tohi lubada vee piisimist kaevendites ja aluspinnase l3bi
leondumist.

Ehitaja peab tagama ehitustéodel kvaliteedi vastavalt “Teehoiutoode ehitusjarelvalve kord” Teede-
ja Sideministri kehtivatele maarustele.

Tadidete ja liivaluse tihendustegur peab olema vdhemalt 0.95. Vajadusel peab kasutama
tihendamisel ka vett. Teised kattekonstruktsioonikihid peavad vastama kehtivatele normidele ja
eeskirjadele. Valtima peab olemasolevate kommunikatsioonide vigastamist.

3.7.2 Liikluskorraldus ehituse ajal

Ajutiste ehitusaegsete Umbersditude ja liikluskorralduse skeemid ning joonised ehitusobjektil
korraldab to6votja vastavalt tema poolt valitud ja teostavate t66de etappidele.

Umbersdiduteed ja ehitusaegne ajutine liikluskorraldus peavad olema enne tédde algust
kooskdlastatud tee valdajaga ja tiheasustusalal kohaliku omavalitsusega. Ehitamise ajal peab olema
tagatud haireteta bussiliiklus ja vajalik juurdepaas kohalikule elanikkonnale.

Toovotja peab omal kulul kohalikke elanikke teavitama ehitustéodest ja kdigist liikluskorralduse
muudatustest. Samuti tuleb vastav info edastada Tellija poolt maéaratavatele isikutele kohalikes
vallavalitsuses. Kinnistuomanikke, kelle ligipddsu kinnistule ehitusté6d takistavad, peab Too6votja
ligipadsu takistamisest teavitama vahemalt ks nadal ette.

3.7.3 Liikluskorraldusvahendid

Projekt ndeb ette olemasolevate liiklusmarkide sailimise. Kui moni liiklusmark jaab ehitusele jalgu,
eemaldatakse see ajutiselt ja taaspaigaldatakse parast ehitustoode |8ppu (EVS 613:2001/A2:2016
“Liiklusmaérgid ja nende kasutamine”).

3.7.4 Kaeviku tagasitdide

Torude kaevik kaevatakse vastavalt torustiku ehitusprojektile. Kaeviku kaevamisel tuleb eemaldada
kaevikusse valguv pinnasevesi. Torude alla paigaldatakse liivalus paksusega 10 cm ja tihendatakse,
liilvalus peab olema stabiilne ja pisiv. Kivivabal pinnasel ei ole liivalus ndutud. Kivivaba pinnas peab
olema kobestamata.

Torud tuleb paigaldada kuivale tasanduskihile, seega tuleb kaevikust eemaldada vett pidevalt.
Torude peale tuleb laotada liivpinnasest algtdide ja I6pptdide. Tihendada vastavalt, et saavutada katete
alla tdidetele ettenahtud tihendustegur vahemalt 0,95.
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3.7.5 Katendi taastamine ja vertikaalplaneering

Katendi taastamise ulatus ja konstruktsioonid on ndidatud projekti asendiplaanilistel joonistel ja
kaeviku ristldigetel. Katte taastamisel olemasolevat vertikaalplaneeringut ei muudeta.

3.7.6 Nouded katendis kasutatavatele materjalidele

Katendi ehitus teostada kooskdlas kehtivate , Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis” tooduga.

Kasutatavad materjalid peavad olema nduetekohaselt sertifitseeritud. Materjalide vastavust
nouetele peab téendama materjalide tootja v6i tema volitatud esindaja vastavusdeklaratsiooniga.

Materjale voib ehitusel kasutada alles parast tellijapoolset heakskiitu.

Asfaltkatte erinevate kihtide vaheline pind krunditakse eelnevalt puhastades bituumeni voi
bituumenemulsiooniga. Vuukide liitekohad t66deldakse bituumeni, bituumenemulsiooni, vuugiliimi voi
vuugilindiga. Asfaltkatte kihid paigaldada sooja vuugiga voi Uhtse paanina kogu laiuses. Kui mingil
pohjusel see ei ole vdimalik, siis pealmise kihi kiilmad piki- ja pdikvuugid krunditakse vuugiliimiga enne
jargneva paani paigaldust. Liimi kulunormiks vétta 20g/jm paigaldatud kihi paksuse 1cm kohta.
Erinevate kihtide vuugid ei tohi langeda kokku.

Asfaltsegud.

Asfaltsegude jametditematerjalide nduded on maéaratud dokumendis: ,Asfaldist katendikihtide
ehitamise juhis”, tabel 1: Asfalt- ja mustsegude jametditematerjalidele esitatavad miinimumndéuded,
kinnitatud Maanteeameti peadirektori 23.12.2015. a kaskkirjaga nr 0314.

Killustikalused.

Killustikalustes kasutatavate materjalide omadused ja paigaldus peavad vastama alljargnevale
juhisele ja selles viidatud standarditele, arvestades projektis toodud ndudeid:

- Killustikust katendikihtide ehitamise juhis 2012-2. Kinnitatud Maanteeameti peadirektori
30.04.2012 kéaskkirjaga nr. 0167.

Dreenkiht.

Dreenkihis kasutatakse kruusliiva (2mm terade mass on GOST25100-95 kohaselt lile 25%), mis
sisaldab sGela 0,063mm labivaid osiseid kuni 10%. Filtratsioonitegur ei tohi olla alla 1m/66p (Proctor-
teim).

Teetoodel kasutatavate pinnaste filtratsioonimoodulid tuleb  madrata  maksimaalse
standardtiheduse (EVS-EN 13286-2 jargselt) ning optimaalse niiskuse juures GOST 25584-90 lisa 5
kohaselt kuni vastavasisulise rahvusliku standardi EVS 901-20 jéustumiseni. EVS-EN 13286-2 jargsed
katseandmed tuleb esitada filtratsioonimooduliga tihes ja samas laboriprotokollis.

3.7.7 Haljastus

Olemasolev ja sailitatav korghaljastus

Ehitustodode teostamisel puudele ldhemal, kui 2m, tuleb kaevetdid teostada kasitsi, et puu
juurestikku minimaalselt kahjustataks. Lisaks ei tohi ehitustodde kaigus liikuda masinatega sailitatavale
kdrghaljastusele Idhemale kui 3m, mis voib kahjustada puu juurestikku (eriti kaskede omi).
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Muru rajamine ja taastamine

Kasvumullana tuleb kasutada mineraalmulda, mille pH on 6,5...7,0. Muld ei tohi sisaldada taimedele
kahjulikke jaatmeid. Kasutada ei tohi kiilmunud pinnast ja/v&i kive sisaldavat mulda. Pinnas tuleb
tihendada, et ei tekiks vajumeid ja veelohke. Olemasoleva ja projekteeritud/taastatava haljasala piir
tuleb Uhtlustada ning teha niidetavaks. K&ik ehitustoddega, raietega teostatud kahjustused (lohud,
rattar66pad) tuleb taita kasvumullaga.

Haljastuse mullakihi paksus peab olema vahemalt 10 cm, millele kilvata muruseemne
spetsiaalsegu. Muru kilviks tuleb kasutada kodumaise vdi naaberriikide paritoluga seemneid, millel on
head idanemis- ja katvusomadused. Muruseemnesegu peab koosnema vahemalt kolmest korreliste
liigist, millest ks peab olema punane aruhein (Festuca rubra) osakaaluga vahemalt 55%. Karjamaa
raiheina (Lolium perenne) osakaal seemnesegus ei tohi olla lle 15%. Valget ristikut (Trifolium repens)
ei tohi olla tle 5%.

Vastutav spetsialist: Jaanus Kaldoja Projekteerija: lvo Rohula
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4. ANDMETABELID

4.1 Pohimaterjalide spetsifikatsioon
4.2 Toodemahtude tabel

4.3 Mastide tabel
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5. KOOSKOLASTUSED

5.1 Kooskdlastuste koondtabel

5.2 Kooskolastuste arakirjad
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6. LISAD

6.1 Projekteerimise lahteiilesanne
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7. JOONISED
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