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2. SELETUSKIRI 

2.1 Üldosa 
 

Käesolevas  projektis  on  lahendatud  Uhtna‐Kabala  20kV  liini  ehitamine  ning  võrgupiirkonna 
ümberehitus Rakvere ja Vinni valla piires Lääne‐Viru maakonnas. Projekt on teostatud digitaliseeritud 
alusplaanile vastavalt projekteerimisülesandele nr. LR8673. 

Projekt on koostatud lähtudes kehtivatest normdokumentidest, millest pidada kinni ehitusel ning 
hilisemal käidul:  

 “Ehitusseadustik";  

 „Asjaõigusseadus AÕS”. 

 “Seadme ohutuse seadus";  

 Elektrilevi OÜ ettevõttestandardid, juhendid; 

 EVS‐EN  61140:2016/AC:2017  „Madalpingelised  elektripaigaldised. Osa  4‐41:  Kaitseviisid. 
Kaitse elektrilöögi eest”; 

 EVS‐HD  60364‐4‐42:2011  „Madalpingelised  elektripaigaldised.  Osa  4‐42:  Kaitseviisid. 
Kaitse kuumustoime eest”; 

 EVS‐HD  60364‐4‐43:2010  „Madalpingelised  elektripaigaldised.  Osa  4‐43:  Kaitseviisid. 
Liigvoolukaitse”; 

 EVS‐HD  60364‐4‐443:2016  “Madalpingelised  elektripaigaldised.  Osa  4‐44:  Kaitseviisid. 
Kaitse pingehäirete ja elektromagnetiliste häirete eest”; 

 EVS‐HD  60364‐5‐51:2009/A11:2013  ”Ehitiste  elektripaigaldised.  Osa  5‐51: 
Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Üldjuhised“; 

 EVS‐HD  60364‐4‐444:2010/AC:2012  „Madalpingelised  elektripaigaldised.  Osa  4‐444: 
Kaitseviisid" Kaitse pingehäiringute ja elektromagnetiliste häiringute eest"; 

 EVS‐HD  60364‐5‐52:2011 “Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5‐52: Elektriseadmete 
valik ja paigaldamine. Juhistikud”;  

 EVS‐HD  60364‐5‐54:2011 “Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5‐54: Elektriseadmete 
valik ja paigaldamine. Maandamine ja kaitsejuhid”; 

 EVS‐HD  60364‐5‐54:2011  ”Ehitiste  elektripaigaldised.  Osa  5‐54:  Elektriseadmete  valik  ja 
paigaldamine. Maandamine, kaitsejuhid ja kaitsepotentsiaaliühtlustusjuhid”; 

 EVS‐EN  50110‐1:2013 „Elektripaigaldiste käit. Osa 1: Üldnõuded”; 

 EVS‐EN  61936‐1:2010/A1:2014  „Tugevvoolupaigaldised  nimivahelduvpingega  üle  1  kV 
Osa 1: Üldnõuded“; 

 EVS‐EN  50522:2010 „Üle 1 kV nimivahelduvpingega tugevvoolupaigaldiste maandamine“; 

 Teised Eesti Vabariigi kehtivad seadused, normid ja õigusaktid 

 EVS‐EN   50341‐1:2013  „Elektriõhuliinid  vahelduvpingega  üle  1  kV.  Osa  1:  Üldnõuded. 
Ühised eeskirjad“ 

 EVS‐EN   50341‐2‐20:2018  “Elektriõhuliinid  vahelduvpingega  üle  1  kV.  Osa  2‐20:  Eesti 
siseriiklikud erinõuded (SEN)” 

 
Enne ehitustööde algust tuleb ehitajal kirjalikult teavitada tööst puudutatud kinnistu(te) omanikke 

töödega  alustamisest  tähitud  kirjaga  allkirja  vastu  vähemalt  3  päeva  enne  töödega  alustamist  (kui 
kooskõlastuste koondtabelis pole määratud pikemat  tähtaega),  teavitades neid  tööde  teostamisest 
nende  maaüksustel  nind  arvestama  nende  tingimuste,  nõudmiste  ja  kooskõlastuste  tingimustega. 
Samuti teavitada 3 päeva enne ehitustöid Tellija projektijuhti, kohalikku omavalitsust, tehnovõrkude 
valdajaid ning arvestama ehitustöödel nende tingimuste, nõudmiste ja kooskõlastuste tingimustega. 
Enne  ehitustööde  algust  tuleb  ehitajal  taotleda  luba  kohalikult  omavalitsuselt  kaevetööde 
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läbiviimiseks  ning  võtta  tööülesanne  Elektrilevi  OÜ  vastavast  piirkonnast.  Enne  ehitustööde  algust 
tuleb  ehitajal  projekteeritud  kaablitrassid  looduses  maha  märkida.  Tööde  alustamisel  tuleb 
informeerida tehnovõrkude valdajaid ja vajadusel täpsustada tehnovõrkude täpne asukoht surfimise 
teel  ja  kutsuda  kohale  trassi  valdaja  esindaja.  Ehituse  käigus  kahjustada  saanud  maa‐alune 
kommunikatsioon  tuleb  ehitajal  nõuetekohaselt  taastada.  Tööd  teostada  Elektrilevi  OÜ  piirkonna 
varahalduriga kooskõlastatult. 

Ehitustööd  teostada  vastavalt  tellija  ja  kohaliku  omavalitsuse  kehtestatud  korrale.  Meetmed 
ohutuks  tööks  elektriseadmetel  ja  nende  kaitsetsoonis  määrata  kindlaks  tööjuhatuse  kooskolekul 
enne  tööde  alustamist.  Pidada  kinni  töötervishoiu,  tööohutuse  ja  elektriohutuse  nõuetest  ning 
headest tavadest.  

Ehitajal on kohustus  täita  liikluskorralduse nõudeid  teetöödel, mis on kehtestatud Majandus‐  ja 
taristuministri 13.07.2018 määrusega nr 43 “Nõuded ajutisele liikluskorraldusele”. 

Seadmete  parameetrid  on  antud  asendiplaanidel  ja  elektriskeemil.  Paigaldatud  kaitsmed  ja 
projekteeritud  maanduspaigaldised  tagavad  elektriseadmete  ohutuse.  Uute  madalpingeliinide 
pingestamise käigus kontrollida  faasijärjestuse sobivust kõigile kolmefaasilistele  tarbijatele. Projekti 
asendiplaanil  ja  töömahtude  tabelis  on  toodud  kaablitele  projektsioon  väärtused.  Seletuskirjas  ja 
elektrilisel  skeemil  antud  arvutuslikud/elektrilised  kaablite  pikkused  ning  materjalide 
spetsifikatsioonis arvutuslikud/elektrilised kaablite pikkused + reserv. 

Alusplaanidena on kasutatud alljärgnevaid materjale: 
a) Kirjanurk  OÜ  „Geodeetiline  alusplaan“  (töö  nr.  9985G;  20.04.2023).  Kõrgused  EH2000 

süsteemis ja koordinaadid L‐EST 97 süsteemis. 
b) Guvana Disain OÜ  „Geodeetiline  alusplaan“  (töö  nr.  G_776_23;  08.04.2023).  Kõrgused 

EH2000 süsteemis ja koordinaadid L‐EST 97 süsteemis. 
c) Guvana Disain OÜ  „Geodeetiline  alusplaan“  (töö  nr.  G_747_23;  17.02.2023).  Kõrgused 

EH2000 süsteemis ja koordinaadid L‐EST 97 süsteemis. 
NB! Ehitustöödel tekkinud küsimused ja probleemid, mida pole kajastatud käesolevas projektis või on 
ebaselged, lahendatakse töö käigus kooskõlastatult projekti autori ja töö tellijaga.  
 

2.2 Tehniline lahendus.  Teostatavad tööd 

2.2.1 Teostatavad tööd 

 PAJ Uhtna ja AJ10999 vaheline 120mm2 kaabelliin asendada 240 mm2 kaabliga. 

 Alajaamas AJ10999 sisustada vaba fiider. 

 Alates AJ10999 kuni AJ Uhtna küla ehitada uus Al 3G240 + Cu 1G35 trass. Olemasolev PAJ 
UHTMA‐AJ Uhtna küla vaheline liin demonteerida. 

 Asendada KTPN AJ Uhtna küla uue HEKA250 alajaamaga 20 kV isolatsiooniga ja trafoga. 

 Volli  AJst  kuni  Kabala  PAJni  ehitada  Al  3G240  +  Cu  1G35  kaablitrass.  M80  juures 
paigaldada  KPHK  ning  siduda  uus  kaablitrass  olemasoleva  õhuliiniga.  Trassi  riistumisel 
Tallinna‐Narva maanteega  paigaldada  KPHK  ning  ehitada  Al  3G120  +  Cu  1G35  liin  kuni 
renoveeritava AJ‐ni Sämisilla. 

 PAJ Kabala  juures paigaldada uus  jaotuspukt,  tüüp 1, VM,  koos KPS D‐skeemiga,  siduda 
uus JP olemasoleva ja rekonstrueeriva võrguga. 

 KTPN  alajaamad  Sämisilla  ja  Võhma(Sämi)  asendada  uude  MAJ‐ga  21(10,5)/0,41 
trafodega.  KTPN  alajaamad  Vanaküla(Uhtna)  ja  Sämi  asendatakse  projektiga  IP5967  ‐ 
seadistada kohe 20 kV võrgu jaoks. 
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 Kõik  KP/MP  trafod  asendada  uude  trafodega  21(10,5)/0,41  ‐  kokku  16  tk  erinevate 
võimsustega. Trafod asendada sama võimsusega trafodega v.a AJ Rahkla (Sämi):(Kunda) ja 
Kabalamäe:(Kunda) kuhu paigaldada 50kVA trafod. 

 M16‐M27 mastidevahed koos mastidega demonteerida. Mastile M27 ja vajadusel mastile 
M16 paigaldada tõmmitsad/toed. 

 Alates mastist M27 asendada paljasjuhe BLL‐62‐ga. 

 Mastidevahed M80‐M96 demonteerida koos mastidega, mastid M96 ja M80 toestada. 

 Vigased mastid, küünamastid ja ebasobivad isolaatorid asendada 
 

2.2.2 Projekteeritud komplektalajaam ja jaotuspunkt 

Komplektalajaamade  ehitamisel  juhinduda  juhendist  P358.  Vastavalt  asendiplaanidel  näidatud 
kohtale paigaldada uued alajaamad: 

1. HEKA 250VM, AJ14383, 160 kVA trafodega.  
2. JP1 VM, AJ14178 

 
Enne  komplektalajaama  paigaldamist  valmistada  ette  alajaama  aluspõhi  vastavalt 

paigaldusjoonisele.  Alus  täita  killustikuga  ning  tihendada.  Alajaamadele  rajada  kupits  ning  ümber 
alajaamade paigaldada kõnniteeplaatidest  riba 0,6m ulatuses. Kaablite alajaamast sisse/väljaviiguks 
paigaldada  vundamendi  avadesse  kaitsetorud.  Torude  ümbrus  müürida  kinni,  kaablid  torudes 
tihendada.  

Komplektalajaamale näha ette järgmised märkesildid:  
 Alajaama nimetus H50 
 Traforuumi märkesilt traforuumide ukse välisküljele „T1“ H25 
 20 kV jaotusseadmete märkesilt uksele „20 kV JS“ H25 
 0,4 kV jaotusseadmete märkesilt uksele „0,4 kV JS“ H25 
 Hoiatusmärgid „ELEKTRIOHT“ alajaama igale välisuksele 
 20 kV JS fiidrite nimetused ja kaitsmete nimivool  
 0,4 kV JS fiidrite nimetused ja kaitsmete nimivool 
 Alajaama ustele paigaldada alajaama elektriline skeem 

 

2.2.3 Projekteeritud 20 kV ja 0,4 kV kaabelliinid 

Kaabelliinide väljaehitamisel juhinduda juhendist P342. Projekteeritud kaablite parameetrid koos 
algus‐  ja  lõpp‐punktidega  on  toodud  üldelektriskeemil  ja  skeemiparandustel,  kaablite  kulgemine 
looduses on esitatud asendiplaanidel, põhimaterjalid koos varuga spetsifikatsioonis  (Tabel 5.1) ning 
tööde  mahud  on  esitatud  tööde  mahtude  tabelis  (Tabel  5.2).  Kaabeldus  paigaldada  vastavalt 
asendiplaanidele  lahtise  kaeviku  meetodil  välja  arvatud  osalised  lõigud  sõiduteedel,  mis  teostada 
kinnisel  meetodil.  Tööde  täpne  järjekord  ja  metoodika  jääb  objektil  ehitaja  lahendada.  Enne 
kaevetöid trass looduses maha märkida. Kaablite tüüp ning kogused on toodud tabelis 3.1. 
TÖÖDE KIRJELDUS: 

Maakaabli  alla  kaevikusse  paigaldada  (kivises  pinnases  või  kui  kaeviku  põhi  jäetakse 
tasandamata)  kuni 10 cm liiva. Kaablite lubatud paigaldustemperatuuridel lähtuda tootja andmetest. 

Ristumisel  maa‐aluste  kommunikatsioonidega  (tarbijakaablid,  side,  vesi,  jne)  tuleb  kohale 
kutsuda vastavate  trasside esindajad  ja  kaabel  kaitsta  kaablikaitsetoruga  (kaabel on  ristumiskohast 
mõlemale poole vähemalt 2m ulatuses paigaldatud torusse)  ning juhinduda normidekohastest püst‐ 
ja  horisontaalvahekaugustest  ning  kooskõlastustes  toodud  tingimustest.  Torude  otsad  tuleb 
tihendada ehitusvahuga. Kaabli montaažil jälgida tootja poolt lubatud painderaadiusi, tõmbejõudusid 
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ja  teisi paigaldustingimusi. Kaevamistööd  teiste  kommunikatsioonide kaitsetsoonis  teostada käsitsi, 
(vt.  kooskõlastuste  tingimusi).  Mehhaniseeritud  kaevamine  on  lubatav  ainult  maaaluste  rajatiste 
valdajate  loal,  seejuures  enne  kontrollides,  kas  maa  sees  ei  leidu  plaanidele  kandmata  rajatisi. 
Ristumistel  allmaarajatistega  tuleb  kaabli  paigaldussügavus  täpsustada  kohapeal  ehituse  käigus, 
tehes  käsitsi  kaevates  kindlaks  nende  täpse  asukoha  ja  suuna  ning  otsustada  pealt  või  altpoolt 
läbimineku kasuks. Vajadusel toestada sidekaablid ja olemasolevad elektrikaablid kaevetööde ajaks.  
Kaevamistööde käigus selgunud maa‐aluste kommunikatsioonide teisiti paiknemisel teavitada sellest 
vastavate kommunikatsioonide esindajaid. Kogu trassi ulatuses tähistada kaabel märkelindiga. Pärast 
kaablite paigaldamist tuleb teha kaabelliini ja maanduspaigaldise teostusjoonised. 

Pärast  kaevetööde  ja  kaabeliini  paigaldustööde  lõppu  tuleb  kaablikaevis  täita  tihendatud 
pinnasega (pinnase tihendamise koefitsient valida vastavalt Maanteeameti peadirektori käskkirjale nr 
264).  Samuti  taastada  teekatted  ja haljastus endisele või maapinna  taastamise  joonisel ettenähtud 
kujule. 
Kaablite paigaldusel pidada kinni tabelis 3.1 toodud vähimatest vahemikest. Järgida kaabli tootja 
poolt nõutud vähimaid painderaadiusi.     

Tabel  3.1.  Elektrikaabli  horisontaalsed  ja  vertikaalsed  vahekaugused  teiste  kommunikatsioonidega 
ristumisel, torus/ilma toruta 

Nimetus  Paralleelkulgemisel Ristumisel 

Vee‐ ja kanalisatsioonitoru  ≥ 1,0/ >1,0  ≥ 0,25/ ≥0,5 

Sidekaabel  0,25….0,5/ >0,5  ≥ 0,15/ ≥0,5 

Gaasitoru  ≥ 1,0/ 1,0  / ≥0,6 (kaabel terashülsis))

Kaugküttetorustik  kanali pealispind  ≥ 2,0/ ‐  ≥ 0,25/ ≥0,5 

Elektrikaabel  ≥ 0,07/ ≥0,1  ≥0,1/≥0,25…0,5 

 
Maakaabel  paigaldada  haljasalal  minimaalselt  0,7m  sügavusele  ning  teega  ristumisel  1,0m 
sügavusele.  
Riigi  teemaal  paigaldada  kaabel  haljasalal  1,0m  sügavusele  ning mahasõitudega  ristumisel  kinnisel 
meetodil  1,2m  sügavusele,  kui  pole  viidatud  teisiti.  Ristumistel  maanteega  kinnisel  meetodil 
paigaldussügavus min 1,5m ning tee nr 1‐ga ristumisel sügavus 2,2m. 

2.2.4 Projekteeritud KP harukilp 

Projekteeritud  kilpide  parameetrid  on  toodud  üldelektriskeemil.  Kilbid  paigaldada  sokliga 
pinnasesse.  Kilpide  paigaldamisel  pinnasesse  peab  arvestama  kohalikke  ja  planeeritavaid  olusi. 
Soklite  osa  peab  jääma  maapinnast  0,3m  kõrgemale.  Maapinnale  paigaldatava  kilbi  sokliosa  täita 
kergkruusaga.   

Kilbile paigaldada Elektrilevi logod.  

2.3 Kaitse ja maandamine 

Mastalajaama maandus lahendada vastavalt joonisele. 
Maanduspaigaldise kontuuri võib paigaldada kaevatavasse kaablikaevisesse. Vertikaalmaandurite 

vahe maanduspaigaldise kontuuri kiires peab jääma minimaalselt 6 m. Vertikaalmaandureid ühendav 
maandusjuht paigaldada allapoole maakaabelliini trassi min 0,7m sügavusele pinnasesse. 

Alajaama maanduspaigaldis ehitada välja vastavalt joonisele. Alajaama maanduse ehitusel lähtuda 

Elektrilevi OÜ poolt koostatud juhendist P393. Kõik ühendused teostada poltliite, pressliite või mõne 

muu  töökindla  ühenduse  teel.  Vältida  maa  sees  oleva  maandusseadme  ümbritsemist  liivaga, 

vajadusel katta savikihiga. Ristumisel kommunikatsioonidega, tagada minimaalne puhasvahe 0,1 m.  
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Maandustakistuse  arvutamisel  on  lähtutud  rikke  mittekiirest  väljalülitamisest  ning  sellest 

tulenevalt  maksimaalselt  lubatavast  puutepingest  UTP  =  50  V,  madalpinge‐  ja  keskpinge‐

maanduspaigaldiste  ühendamisel.  Arvutuses  võetakse  olemasoleva  KP  võrgu  maaühendusvoolu 

väärtuseks  10  A.  ZE<2*50V/10A=  10Ω.  Komplektalajaamale  on  projekteeritud  maanduspaigaldis 

arvutusliku maandustakistusega Rm≤10Ω. 

Ehituse käigus mõõta alajaama piirkonna resulteerivat maandusimpetantsi väärtust. Juhul, kui 

ei  suudeta  kogu  alajaama  piirkonna  resulteerivat maandusimpetantsi  väärtust  saavutada  Ze≤4Ω 

tuleb alajaama kontuurile lisada maanduselektroode või rajada süvamaandur. 

Maanduspaigaldise kontuuri võib paigaldada kaevatavasse kaablikaevisesse. Vertikaalmaandurite 
vahe maanduspaigaldise kontuuri kiires peab jääma minimaalselt 6 m. Vertikaalmaandureid ühendav 
maandusjuht paigaldada allapoole maakaabelliini trassi min 0,7m sügavusele pinnasesse. 

 
Käesolevas  elektripaigaldises  on  elektriohutuse  tagamisel  rakendatud  peamiselt  järgmisi 

kaitseviise: 

PÕHIKAITSENA  (otsepuutekaitse) – põhiisolatsiooni ohtlike pingestatud osade ja pingealdiste 

juhtivate osade vahel ning kaitsekatete ja kaitseümbriste kasutamist; 

RIKKEKAITSENA  (kaudpuutekaitse)  –  toite  automaatset  väljalülitamist  koos  maandatud 

kaitsepotentsiaaliühtlustussüsteemi  väljaehitamisega,  millega  tagatakse  elektripaigaldise 

pingealdiste  juhtivate  osade  arvestuslik  puutepinge  alla  50VAC.  Liinide  lühisvoolude  väärtused 

tagavad  nõutud  väljalülitusaja  5s  jooksul,  vastavalt  EVS‐HD  60364‐4‐41:2017  “Madalpingelised 

elektripaigaldised osa 4‐41: Kaitseviisid. Kaitse elektrilöögi eest” toodud nõuetes. 

Maanduspaigaldiste  projekteerimisel  on  arvestatud  liivsavi‐pinnasega,  eritakistusega  200Ωm. 

Juhul, kui pinnase eritakistus osutub maanduspaigaldise kohal suuremaks ja maandustakistus ei anna 

soovitud  tulemust  siis  tuleb  paigaldada  täiendavaid  maanduselektroode.  Vajaduse  korral  ehitada 

süvamaandur. 

NB! Maanduspaigaldiste ehitamistel kinni pidada võrgustandardi juhendist. 

 

2.4 Tähistused 

Tähistuste  paigaldamisel  juhinduda  Elektrilevi  OÜ  (0,4…20kV)  juhendist  P346  „Võrguvara 

tähistamise  ja  märgistamise  nõuded“.  Kilpides  olevad  fiidrid  tähistada  liini  nimetusega  ja 

operatiivnumbritega,  fiidrite  kaitsmed  tähistada  kaitsmete nimisuurusega.  Elektrikilpidele  kinnitada 

“Elektriohu”  märk  ja  elektrikilbi  tunnus.  Paigaldada  operatiivtähised,  kaablite  suunad  ja  skeemid. 

Maakaabli otsad tuleb tähistada kaablilipikutega. Kaablilipikutele tuleb kanda järgmised andmed: 1) 

kaabli number, 2) kaabli tootemark koos soonte arvu ja ristlõigetega, 3) kaabli teise otsa võrgusõlme 

tunnus. Samuti  järgida Elektrilevi OÜ võrgustandardeid tähistuste osas. Välitingimustes kasutatavad 

tähised  peavad  olema  tugevast  plastist  või  metallist  ning  peavad  olema  kinnitatud  kilpidele  ning 

metallkonstruktsioonidele  neetidega  või  kruvikinnitusega  puitmastidele.  Kasutada  musta  kirjet 

kollasel taustal va. maandusseadme tähised mis peavad olema punast värvi. 
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2.4.1 Demontaaž 

Projekteerimisülesandega  ja  seoses elektrivõrgu uuendamisega demonteerida olemasolev 0,4  ja 
10 kV õhuliin koos mastide ja tugedega õhuliinide demontaažide plaanidel näidatud ulatuses. 

2.4.2 10kV õhuliini asendamine 

Projekteerimisülesandega ja seoses elektrivõrgu uuendamisega asendada paljasjuhtmeline õhuliin 
BLL99  juhtmega  plaanidel  näidatud  ulatuses.  Taastada  kõik  ühendused.  Asendada  kõik  vajalikud 
mastid  ja  tugielemendid.  Mastide  asenduse  vajadus  tuleneb  arvutustulemustest  ja  juhendi  J3301 
nõuetest.  

Õhuliinil  asendada  olemasolev  paljasjuhtmed  isoleeritud  õhuliinijuhtmetega.  Korraga 
paigaldatakse ühe faasi juhe, ülejäänud juhtmed võivad olla paigaldatud või paigaldamata. Arvestada 
tuleb konkreetsele  liini elemendile ebasoodsaima juhtmete paigaldusjärjekorraga. Juhtmete tõmme 
võetakse  vastavalt  paigaldustabelitele.  Paigaldustabelites  on  esitatud  juhtmete  tõmbed  ja  ripped 
erinevate  taandatud visangu pikkuste  jaoks.  Lisaks on  iga  taandatud visangu korral esitatud  ripped 
konkreetsete pikkustega viseerimisvisangute  jaoks. Paigaldustabelid on  leitavad P339  lisas 1. Teega 
ristumisel on ette nähtud minimaalne vahekaugus 7 m õhuliini juhtme ja teepinna vahel. 

Vastavalt  juhendi  J3301  p.3.20  ette  nähtud  ja  teostatud  kontrollarvutustele  on  ette  nähtud 
asendada mastid  vastavalt  asendiplaanil  tähistatud  ja mastide  tabelis  toodud  andmetele. Mastide 
paigaldamisel  arvestada  arvutusliku  paigaldussügavusega,  aga  mitte  vähem  kui  2  m.  Arvutuste 
järgselt on mastid ette nähtud paigaldada klass 3 parameetritele vastavaid maste, täpsemalt vaadata 
mastitabelist.  Kõik  kandemastide  traaversid  ja  isolaatorid  tuleb  asendada  uutega,  pingetasemega 
vähemalt 20 kV.  

Asendiplaanil  näidatud  mastidele  paigaldada  sädevahemikud.  Õhkvahemikud  sädevahemike 
elektroodide  vahel  on  ette  nähtud  150  mm,  kuna  õhuliinid  on  ette  nähtud  vähemalt  10  kV 
nimipingele. Sädemikud võivad paikneda traaversist suvalisel pool, kusjuures keskmise faasi sädemik 
tuleks mastil paigaldada teisele poole välimiste juhtmete sädemikest (P339 6.7). 

Liinitrassi puhastamisel lähtuda ehitusaegsest olukorras. Pärast liiniehitust peavad olema tagatud 
ohutusvahemikud (P339‐19). 

Lisanduvaid märkuseid juhendist P339: 
1. Kui  ristumine  toimub  projekteeritava  õhuliini  tööpingest madalama,  sama  või  kõrgema 

tööpingega kesk‐ või kõrgepingeõhuliiniga,  tuleb projekteeritava õhuliini  ristumisvisangu 
puitmastidele  ehitada  sädevahemikud  koos  maandustega  (maandustakistus  kuni  15  Ω) 
ning  raudbetoon‐  ja  metallmastidele  maandused  (maandustakistus  kuni  15  Ω)  ilma 
sädevahemiketa. 

2. Kui  ristumine toimub madalpinge õhuliiniga,  tuleb ristumisvisanguga seotud madalpinge 
õhuliini mastidele ehitada maandused (maandustakistus kuni 30 Ω. 

3. Kui  liini  keskel  tuleb  ära  vahetada  üksikuid  traaverseid,  tuleb  soovitavalt  säilitada 
liinijuhtmete  olemasolev  paigutus  (nt.  kui  õhuliin  on  kolmnurktraaversitel  ja  liinil 
asendatakse üksikud mastid, tuleb kasutada Leku kolmnurktraaverseid). 

4. Kõik  isolaatorid  tuleb  asendada  uutega,  pingetasemega  vähemalt  20  kV.  Kõikide 
traaversite  puhul  tuleb  eelistada  vene‐tüüpi  isolaatoreid,  s.t.  vanade  ja  Leku 
kolmnurktraaversite puhul ШФ 20Г1 ning Ensto traaversite puhul ШФ 20УО 

5. Kõikidele raudbetoonmastidele tuleb ehitada maandus, v.a.  juhul, kui on näha, et mastil 
on silmnähtavalt korralik maandus olemas 

6. Sädemikud tuleb avamaastikul ja kõrgendikul ette näha igasse kolmandasse masti ehk üle 
kahe masti,  kõrgendiku  tipus  igasse masti.  Sädemikega  puitmastile  pole maandust  vaja 
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ehitada  (v.a.  punktides  3.6  ja  3.7  nimetatud  juhtudel),  raudbetoonmastid  tuleb  alati 
maandada,  olenemata  sädemike  olemasolust.  Sädemike  sädevahed  tuleb  ehitajal 
reguleerida 20 kV nimipingele ettenähtud pikkusele 150 mm. 

7. Vastutusrikastel  ristumistel  on  tugevdatud  kinnituseks  juhtme  kahe  spiraalsidemega 
tavakinnitus tõirisolaatorile ja muid tugevduse meetmeid kasutada ei ole tarvis. 

8. Kõik  nurga‐,  ankru‐,  lõpu‐,  künamastid,  A‐mastid  ja  jalandiga mastid  tuleb  eranditult 
asendada  uute  puitmastidega.  Kõik  ankrumastid  tuleb  paigaldada  liini  sirgetele 
lõikudele. Nurga‐ankrumastide kasutamine ei ole lubatud. 

 
Amortiseerinud mastid sh tugielemendid tuleb täiendavalt asendada! 
Kui  ilmneb,  et mastile  on  10kV  pingeastmega  seadmeid,  siis  asendada  need  20kV  pingeastmega 
seadmetega! 
 

2.4.3 Maaparandussüsteemid 

Ehitustööd  toimuvad maaparandussüsteemide  kaitsevööndis. Maaparandussüsteemide  rajatised 
on projektjoonistele kantud orienteerivalt. 

 Tööd Kunda jõe kaitsevööndis. 001 Kunda Jõgi. Süsteem: 1107290020000. 

 Tööd maaparandussüsteemi kaitsevööndis. 001 KOLGA. Süsteem: 1107290020090. 
 

2.5 Muinsuskaitseameti märkused 

1.  Kaevetöödel  arheoloogiamälestisel  või  selle  kaitsevööndis  (Asulakohad  reg‐nr  10379,  10380, 
10506)  tuleb  tagada  arheoloogilise  uuringu  läbiviimine  (kaevetööde  arheoloogiline  jälgimine, 
vajadusel arheoloogiline kaevamine). Kaevamisel  tuleb arvestada seisakutega, et arheoloogile oleks 
tagatud  pinnases  leiduva  arheoloogilise  materjali  tuvastamine  ja  dokumenteerimine.  Kaevetöödel 
peab olema ekskavaatori varustuses ka hammasteta kopp. 
2. Arheoloogilisi uuringuid võib läbi viia vastava pädevusega isik või ettevõtja (MuKS §‐d 46‐47, § 68 
lg 2 p 3 §‐d 69‐70). Arheoloogilise uuringu tegijad on  leitavad kultuurimälestiste registrist „Erialane 
pädevus“  →  „Pädevustunnistused“  →  „Filtreerimine  ‐  Omandatud  eriala/  kvalifikatsioon,  kraad: 
Arheoloog“. 
3. Enne tööde teostamise algust mälestise alal peab Muinsuskaitseametist taotlema tööde tegemise 
loa  (MuKS §  52  lg  3;  https://register.muinas.ee/public.php?menuID=workpermit).    Tööde  tegemise 
luba  väljastatakse  pärast  arheoloogiliste  uuringute  uuringukava  heakskiitu  ja  uuringuteatise 
esitamist. 
4.  Muinsuskaitseameti  määratud  arheoloogiline  jälgimine  on  juriidilisele  isikule  50%  ulatuses 
hüvitatav  (maksimumsummas  1500  eurot).  Täpsem  info  hüvitise  taotlemisest  Muinsuskaitseameti 
kodulehel (https://www.muinsuskaitseamet.ee/et/uuringute‐huvitamine). 
5. Uhtna mõisa ajalugu ulatub 15. sajandisse, mistõttu on suur tõenäosus, et kaevetöödel satutakse 
mõisa vanemasse ajaloosse kuuluvatele müüridele. Kus varasem hoonestus võis asuda, pole täpselt 
teada, sest Uhtna kesk‐ ja varauusaegset mõisa ei ole seni ehitusarheoloogiliselt uuritud. Arvestada 
võimalusega,  et  kaevamiste  käigus  satutakse  kesk‐  või  varauusaegsetele  rajatistele.  Pinnasetöödel 
tuleb olla tähelepanelik ja arvestada arheoloogiliste leidude ja arheoloogilise kultuurkihi ilmsikstuleku 
võimalusega  nii  mälestise  alal,  kaitsevööndis  kui  ka  väljaspool  mälestise  ja  selle  kaitsevööndi  ala. 
Muinsuskaitseseadusest tulenevalt (§ 31 lg 1, § 60) on leidja kohustatud tööd katkestama, jätma leiu 
leiukohta ning teatama sellest Muinsuskaitseametile. 
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3. TÖÖTERVISHOID JA TÖÖOHUTUS 

3.1 Ehitusplatsi ettevalmistus 

Kõik ehitus‐ ja paigaldustööd peavad olema tehtud tööde kirjeldustes ja joonistel toodu kohaselt. 
Töövõtja peab oma pakkumise esitama  selliselt,  et  see  sisaldaks  kõigi  seadmete, materjali,  tööjõu, 
transpordi  paigalduse,    jms  maksumusi  ning  arvestusega,  et  tööd  oleksid  tehtud  kuni  täieliku 
valmiduseni. 

Käesoleva  projekti mahtu  kuuluvad  kõik  tööd, mis  on  vajalikud  projektiga määratud  nimetatud 
tööde tegemiseks, sh  tööd mida ei ole käesolevas projektis otsesõnu kirjeldatud kuid mis kuuluvad 
Töövõtja  poolt  tegemisele  hea  ehitustava  kohaselt.  Kõikide  nimetatud  tööde  maksumus  sisaldub 
töövõtja poolt esitatud pakkumises. Normatiivides toodud teimid, jms kuuluvad töövõttu. 

Enne ehitustööde alustamist  taotleda vastava ehitustöö tegevusluba kohalikult omavalitsuselt  ja 
teistelt ehitustöödega seotud organisatsioonilt. Ehitatav  liinitrass, seadme asukoht,  jms tellijaga üle 
vaadata.  Enne  ehitustööde  algust  tuleb  ehitatav  liinitrass,  seadme  asukoht,  jms  kooskõlastada 
täiendavalt teiste trassivaldajatega ja naaberkrundiomanikega. 

Töövõtja peab Tellijale ja kohaliku omavalitsuse poolt määratud instantsidele esitama omapoolse 
tööde  organiseerimise  ja  töökorralduse  planeeritud  ajagraafiku.  See  peab  sisaldama  ka 
ohutustehnilisi  meetmeid  tööde  teostamisel  kaasaarvatud  meetmeid  jalakäijate  kaitseks,  ajutiste 
kaitsepiirete rajamist, liikluse ümberkorraldusi, valgustust, märgistust, jne. 

3.2 Ohutuse tagamine ja liikluskorraldus 

Ehitustöödega  mõjutatav  piirkond  peab  kogu  tööperioodi  vältel  olema  tähistatud  ja  vastavalt 
vajadusele  ka  valgustatud  nii,  et  tööde  teostamine  ei  ohustaks  piirkonda  läbivate    või  seal  töid 
teostavate inimeste elu ja tervist ning vara. 

Tänavate  sulgemine  osaliselt  või  täielikult  sõidukite  liikluseks  on  võimalik  ainult    vastavalt 
omavalitsuspiirkonnas kehtivale korrale. 

Tööde  teostaja  peab  arvestama  kõigi  projekti  teostamiseks  vajalike  liikluse  sulgemisest, 
ümbersuunamisest  ja  endise  liiklusolukorra  taastamisest  (näit.  olemasolevate  liiklusmärkide 
eemaldamine,  ajutiste  liiklusmärkide  paigaldamine,  jne.)  tulenevate  kulutustega.  Kasutatavate 
liiklusmärkide kuju ja paigaldus peavad vastama kehtivale korrale.  

Tööde  teostaja  peab  arvestama  kõigi  projekti  teostamiseks  vajalike  tööpiirkonna  tähistamisest 
tulenevate  kulutustega  ning  vastutab  ajutiste  tähiste,  piirete  ja  liiklusmärkide  säilimise  ning  nende 
puudumisest tekkinud kahjude hüvitamise eest.  

Kõik ehitusplatsil töötavad inimesed peavad olema instrueeritud ohutustehnika nõuetes. Kõrvaliste 
isikute juurdepääs ehitusplatsile ja töötsoonidesse peab olema tõkestatud. Ohutuse eest ehitusplatsil 
vastutab täielikult Töövõtja. 

3.3 Olemasolevate ehitiste ja rajatistega arvestamine 

Kõik  elektritööd  peavad  olema  tehtud  vastavalt  Eesti  Vabariigis  kehtivatele  nõuetele  ja 
normatiividele ja Tellija volitatud esindaja nõudeid järgides.  

Töövõtja  peab  ehitus‐  ja  paigaldustöödel  täitma  kõiki  territooriumi‐  või  võrguvaldaja  ning  Tellija 
poolt  volitatud  isiku  ettekirjutusi.  Ehitusele  seatakse  garantiiaeg,  mille  pikkus  määratakse  Tellija  ja 
Töövõtja  vahelises  lepingus,  kõik  ehituse  garantiiajal  ilmnenud  vead  või  ebakvaliteetsed  materjalid 
kõrvaldab Töövõtja omal kulul. 
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Enne  tööde  alustamist  tuleb  tööde  teostajal  koostöös  olemasolevate  maa‐aluste  rajatiste 
valdajatega  rajatiste asukoht  täpsustada  ja  tähistada.  Tööde  teostajal  tuleb  täita nimetatud  rajatiste 
valdajate poolt esitatavaid nõudeid (näit. toestamine) rajatiste vahetus läheduses töötamisel. 

Järgida  tuleb  kõikide  kooskõlastusi  andnud  organisatsioonide  nõudeid  ning  arvestada  neist 
tulenevate kuludega. 

3.4 Töötervishoid ja tööohutusnõuded 

Tööde teostamisel tuleb järgida Eesti Vabariigi seadusi ja määrusi. 

3.5 Ehitustööde dokumenteerimine ja järelevalve 

Tööde  tegemisel  jälgida  ehitustööde  head  tava,  pärast  tööde  lõpetamist  peab  olema  ehitusplats 
koristatud  ja  heakord  taastatud.  Elektritöödele  võib  lubada  ainult  sellekohast  väljaõpet  omavat 
personali.  Ehitustööde  dokumenteerimisel  lähtuda  Eesti  Vabariigi  Ehitusseadustikust  ja  Tellija 
elektripaigaldise kasutuselevõtu protseduurist. Ehituse  järelevalvet  teostab Tellija poolt volitatud  isik 
või  ettevõte.  Kõrvalekalded  projektist  kooskõlastatakse  tellijaga  ja  projekteerijaga  ning  fikseeritakse 
kirjalikult. Tööde teostamise kohta koostatakse kaetud tööde aktid. 
Tööde lõpetamisel tuleb teostada kõik vajalikud kontrollmõõtmised, mis tõestavad tööde kvaliteetset 

teostust.  Kontrollmõõtmised  võib  teostada Töövõtja  või mõni  teine ettevõte  tingimusel,  et  ta omab 
selleks  vastavaid  lube  ja  registreeringuid.  Elektritöid  ei  loeta  valmisolevaks  enne,  kui  kõik  teimid  ja 
testid  on  tehtud  ning  nende  tulemused  vastavad  nõuetele.  Töövõtjal  peab  enne  ehituse  alustamist 
olema ehituse tööohutuse plaan, mis peab sisaldama: 
‐ abinõusid, mida sellel ehitusplatsil  rakendatakse ohutute  töötingimuste  loomiseks, võttes arvesse 

ka platsil või selle läheduses toimuvat tegevust, liiklust jm.; 
‐ liikluskorraldust.   
Ehitusplatsil  paiknevad  ehituste  alad  ja  kommunikatsioonide  kaevikud  piirata  tähiste  ja 

hoiatusmärkidega.  Töövõtja  peab  oma  igasuguse  tegevuse  ehitusplatsil  kooskõlastama  Tellija 
esindajaga; kooskõlastama kohaliku omavalitsusega, st taotlema kaeveloa ja ehituse alustamise loa. 
Teostusmõõdistuse  teostajal  on  kohustus  esitada  geodeetiline  töö  kohalikule  omavalitsusele 

geomõõdistuste infosüsteemi. 

3.6 Tööde kvaliteedinõuded 

Ehitustööde  kvaliteedinõuete  puhul  juhinduda  Elektrilevi  OÜ  poolt  välja  töötatud  eeskirjadest  ja 
normidest ning MaaRYL 2010 nõuetest. 

3.7 Teede‐ehituse osa 

3.7.1 Teetööde üldised tehnoloogianõuanded 

Kõik  tööd  märgitakse  välja  digitaalselt.  Mahud  ja  kvaliteet  määratakse  ning  tööetapid  võetakse 
Tellija esindaja poolt vastu vastavuses teetööde tehnilistes kirjeldustes toodule.   

Tööd toimuvad vastavuses järgmistele nõuetele:  

 Transpordiameti kodulehel transpordiamet.ee rubriigis Juhendid toodud dokumentidele 

 „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded“, Majandus‐ ja taristuminister 03.08.2015 määrus nr 101; 

 „Tee projekteerimise normid“, Majandus‐ ja taristuminister 05.08.2015 määrus nr 106; 

 „Asfaldist  katendikihtide  ehitamise  juhis“,  kinnitatud Maanteeameti  peadirektori  23.12.2015 
käskkirjaga nr 0314; 
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 „Killustikust  katendite  ehitamise  juhend  2012‐2“,  kinnitatud  Maanteeameti  peadirektori 
30.04.12 käskkirjaga nr 0167; 

 „Muldkeha  ja  dreenkihi  projekteerimise,  ehitamise  ja  remondi  juhis“,  kinnitatud 
Maanteeameti peadirektori 05.01.2016. a käskkirjaga nr 0001; 
 

Vastuolude korral erinevates dokumentides tuleb lähtuda Eesti Vabariigi Standarditest (EVS).  
Enne mullatööde  algust  peavad  olema  tehtud  kõik  vajalikud  eeltööd.  Tööde  käigus  peab  ehitaja 

kindlustama vete äravoolu muldelt ja tee maa‐alalt, kaevates ajutisi kraave ja rajades vajadusel ajutisi 
truupe või pumpamist. Üheski ehituse faasis ei tohi lubada vee püsimist kaevendites ja aluspinnase läbi 
leondumist. 

Ehitaja peab tagama ehitustöödel kvaliteedi vastavalt “Teehoiutööde ehitusjärelvalve kord” Teede‐
ja Sideministri kehtivatele määrustele.  

Täidete  ja  liivaluse  tihendustegur  peab  olema  vähemalt  0.95.  Vajadusel  peab  kasutama 
tihendamisel  ka  vett.  Teised  kattekonstruktsioonikihid  peavad  vastama  kehtivatele  normidele  ja 
eeskirjadele. Vältima peab olemasolevate kommunikatsioonide vigastamist.  

 

3.7.2 Liikluskorraldus ehituse ajal 

Ajutiste  ehitusaegsete  ümbersõitude  ja  liikluskorralduse  skeemid  ning  joonised  ehitusobjektil 
korraldab töövõtja vastavalt tema poolt valitud ja teostavate tööde etappidele. 

Ümbersõiduteed  ja  ehitusaegne  ajutine  liikluskorraldus  peavad  olema  enne  tööde  algust 
kooskõlastatud  tee  valdajaga  ja  tiheasustusalal  kohaliku  omavalitsusega.  Ehitamise  ajal  peab  olema 
tagatud häireteta bussiliiklus ja vajalik juurdepääs kohalikule elanikkonnale. 

Töövõtja  peab  omal  kulul  kohalikke  elanikke  teavitama  ehitustöödest  ja  kõigist  liikluskorralduse 
muudatustest.  Samuti  tuleb  vastav  info  edastada  Tellija  poolt  määratavatele  isikutele  kohalikes 
vallavalitsuses.  Kinnistuomanikke,  kelle  ligipääsu  kinnistule  ehitustööd  takistavad,  peab  Töövõtja 
ligipääsu takistamisest teavitama vähemalt üks nädal ette. 
 

3.7.3 Liikluskorraldusvahendid 

Projekt näeb ette olemasolevate liiklusmärkide säilimise. Kui mõni liiklusmärk jääb ehitusele jalgu, 
eemaldatakse  see  ajutiselt  ja  taaspaigaldatakse  pärast  ehitustööde  lõppu  (EVS  613:2001/A2:2016 
“Liiklusmärgid ja nende kasutamine”). 
 

3.7.4 Kaeviku tagasitäide 

Torude kaevik kaevatakse vastavalt torustiku ehitusprojektile. Kaeviku kaevamisel tuleb eemaldada 
kaevikusse  valguv  pinnasevesi.  Torude  alla  paigaldatakse  liivalus  paksusega  10  cm  ja  tihendatakse, 
liivalus  peab  olema  stabiilne  ja  püsiv.  Kivivabal  pinnasel  ei  ole  liivalus  nõutud.  Kivivaba  pinnas  peab 
olema kobestamata.  

Torud  tuleb  paigaldada  kuivale  tasanduskihile,  seega  tuleb  kaevikust  eemaldada  vett  pidevalt. 
Torude peale tuleb laotada liivpinnasest algtäide ja lõpptäide. Tihendada vastavalt, et saavutada katete 
alla täidetele ettenähtud tihendustegur vähemalt 0,95. 
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3.7.5 Katendi taastamine ja vertikaalplaneering 

Katendi  taastamise  ulatus  ja  konstruktsioonid  on  näidatud  projekti  asendiplaanilistel  joonistel  ja 
kaeviku ristlõigetel. Katte taastamisel olemasolevat vertikaalplaneeringut ei muudeta. 
 

3.7.6 Nõuded katendis kasutatavatele materjalidele 

Katendi ehitus teostada kooskõlas kehtivate „Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis” tooduga. 

Kasutatavad  materjalid  peavad  olema  nõuetekohaselt  sertifitseeritud.  Materjalide  vastavust 

nõuetele peab tõendama materjalide tootja või tema volitatud esindaja vastavusdeklaratsiooniga. 

Materjale võib ehitusel kasutada alles pärast tellijapoolset heakskiitu. 

Asfaltkatte  erinevate  kihtide  vaheline  pind  krunditakse  eelnevalt  puhastades  bituumeni  või 

bituumenemulsiooniga. Vuukide liitekohad töödeldakse bituumeni, bituumenemulsiooni, vuugiliimi või 

vuugilindiga.  Asfaltkatte  kihid  paigaldada  sooja  vuugiga  või  ühtse  paanina  kogu  laiuses.  Kui  mingil 

põhjusel see ei ole võimalik, siis pealmise kihi külmad piki‐ ja põikvuugid krunditakse vuugiliimiga enne 

järgneva  paani  paigaldust.  Liimi  kulunormiks  võtta  20g/jm  paigaldatud    kihi  paksuse  1cm  kohta. 

Erinevate kihtide vuugid ei tohi langeda kokku. 

Asfaltsegud. 

Asfaltsegude  jämetäitematerjalide  nõuded  on  määratud  dokumendis:  „Asfaldist  katendikihtide 

ehitamise  juhis“,  tabel  1:  Asfalt‐  ja mustsegude  jämetäitematerjalidele  esitatavad miinimumnõuded, 

kinnitatud Maanteeameti peadirektori 23.12.2015. a käskkirjaga nr 0314. 

Killustikalused. 

Killustikalustes  kasutatavate  materjalide  omadused  ja  paigaldus  peavad  vastama  alljärgnevale 

juhisele ja selles viidatud standarditele, arvestades projektis toodud nõudeid: 

‐  Killustikust  katendikihtide  ehitamise  juhis  2012‐2.  Kinnitatud  Maanteeameti  peadirektori 

30.04.2012 käskkirjaga nr. 0167. 

Dreenkiht. 

Dreenkihis  kasutatakse  kruusliiva  (2mm  terade  mass  on  GOST25100‐95  kohaselt  üle  25%),  mis 

sisaldab sõela 0,063mm läbivaid osiseid kuni 10%. Filtratsioonitegur ei tohi olla alla 1m/ööp (Proctor‐

teim). 

Teetöödel  kasutatavate  pinnaste  filtratsioonimoodulid  tuleb  määrata  maksimaalse 

standardtiheduse  (EVS‐EN  13286‐2  järgselt)  ning  optimaalse  niiskuse  juures  GOST  25584‐90  lisa  5 

kohaselt  kuni  vastavasisulise  rahvusliku  standardi  EVS  901‐20  jõustumiseni.  EVS‐EN  13286‐2  järgsed 

katseandmed tuleb esitada filtratsioonimooduliga ühes ja samas laboriprotokollis. 

 

3.7.7 Haljastus 

Olemasolev ja säilitatav kõrghaljastus 
Ehitustööde  teostamisel  puudele  lähemal,  kui  2m,  tuleb    kaevetöid  teostada  käsitsi,  et  puu 

juurestikku minimaalselt kahjustataks. Lisaks ei tohi ehitustööde käigus liikuda masinatega säilitatavale 
kõrghaljastusele lähemale kui 3m, mis võib kahjustada puu juurestikku (eriti kaskede omi). 
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Muru rajamine ja taastamine 
Kasvumullana tuleb kasutada mineraalmulda, mille pH on 6,5…7,0. Muld ei tohi sisaldada taimedele 

kahjulikke  jäätmeid.  Kasutada  ei  tohi  külmunud  pinnast  ja/või  kive  sisaldavat  mulda.  Pinnas  tuleb 
tihendada,  et  ei  tekiks  vajumeid  ja  veelohke. Olemasoleva  ja projekteeritud/taastatava haljasala piir 
tuleb  ühtlustada  ning  teha  niidetavaks.  Kõik  ehitustöödega,  raietega  teostatud  kahjustused  (lohud, 
rattarööpad) tuleb täita kasvumullaga. 

Haljastuse  mullakihi  paksus  peab  olema  vähemalt  10  cm,  millele  külvata  muruseemne 
spetsiaalsegu. Muru külviks tuleb kasutada kodumaise või naaberriikide päritoluga seemneid, millel on 
head  idanemis‐  ja  katvusomadused. Muruseemnesegu  peab  koosnema  vähemalt  kolmest  kõrreliste 
liigist, millest  üks  peab  olema  punane  aruhein  (Festuca  rubra)  osakaaluga  vähemalt  55%.  Karjamaa 
raiheina (Lolium perenne) osakaal seemnesegus ei tohi olla üle 15%. Valget ristikut (Trifolium repens) 
ei tohi olla üle 5%. 
 

 

 
           ___________________________  

 
___________________________ 

Vastutav spetsialist: Jaanus Kaldoja  Projekteerija: Ivo Rohula 
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4. ANDMETABELID 
 

4.1 Põhimaterjalide spetsifikatsioon   
   
4.2 Töödemahtude tabel 
 
4.3 Mastide tabel 
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5. KOOSKÕLASTUSED 
 

5.1 Kooskõlastuste koondtabel 
 

5.2 Kooskõlastuste ärakirjad 
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6. LISAD 
 

6.1 Projekteerimise lähteülesanne 
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7. JOONISED 
 
 


