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1. ÜLDOSA 

Käesolev projekt on koostatud Vägeva 2 OÜ tellimusel. Projekti koostamisel on aluseks võetud 

projektalal kehtestatud detailplaneering, võrguvaldajate tehnilised tingimused ning projekti 

koosolekutel vastu võetud otsused. 

 

Projekti eesmärk on Vägeva tee 2 (65301:001:5413) kinnistule projekteeritava autode müügi- ja 

teeninduskeskuse asendiplaanilise osa lahendamine. 

 

Projekteerimisel on arvestatud Eestis kehtivaid seadusi, standardeid, normdokumente ning juhendeid, 

mis on kätte saadavad Elektroonilise Riigi Teataja kataloogist – www.riik.ee, Standardikeskus 

www.standard.ee, Transpordiameti veebilehel https://transpordiamet.ee/juhendid ning Tallinna linna 

juhendeid, mis on valdavalt leitavad järgnevatel veebilehtedel: oigusaktid.tallinn.ee ; 

uuringud.tallinnlv.ee. Kaevetööde tegemisel juhinduda Rae valla kaevetööde eeskirjast  

https://www.riigiteataja.ee/akt/408052014068.  

 

Ehitusloa järgsed seletuskirja muudatused on tähistatud punase tekstiga. 

1.1. Kontaktandmed 

Tellija: 

Vägeva 2 OÜ 

Maakri tn 30, Tallinn 10145, Harjumaa 

Tel +372 5343 5040, Silver.neemelo@capmill.ee 

 

 

Projekteerija: 

Road-Expert OÜ 

Kadaka tee 42b, Tallinn, Harjumaa 12915 

+372 5665 0034 

info@roadexpert.ee 

reg nr: 14449962 

http://www.riik.ee/
http://www.standard.ee/
https://www.riigiteataja.ee/akt/408052014068
mailto:info@roadexpert.ee
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2. OLEMASOLEV OLUKORD 

2.1. Olemasoleva olukorra kirjeldus 

Projektala asub Harju maakonnas Rae vallas Peetri alevikus. Vägeva tee 2 (65301:001:5413) kinnistu 

on kirde poolt piiratud põhimaanteega nr 2 Tallinna-Tartu-Võru-Luhamaa tee. Projektalast loodes 

paiknevad kohalikud teed Peetri tee ning Tuleviku tee ja lõunas Vägeva tee. Projektalast kagus 

paikneb suundristmik riigimaanteelt Vägeva teele, mis mööda hakkab toimuma peamine juurdepääs 

projektalale. 

 

Suurim lubatud sõidukiirus Vägeva teel on 50 km/h (kiiruspiirang asulas). Tuleviku teel 

liiklusmärkidega kiiruspiirangut kehtestatud ei ole. 

 

Vaadeldav ala on käesoleval hetkel tasase reljeefiga heinamaa. Ala on üldise kaldega riigimaantee 

servas kulgeva kraavi poole. 

2.2. Olemasolevad bussipeatused 

Olemasolevad bussipeatused asuvad järgnevates kohtades: 

• Peetri tee ning Tuleviku tee ristumiskohas asub riigimaantee ääres (km 6.328) „Peetri“ 

bussipeatus Tartu suunas. 

• Tallinna suunas paikneb „Peetri“ bussipeatus riigimaantee ääres (km 6.323). Paraku puudub 

ohutu pääs bussipeatusesse. Peatusesse pääsemiseks tuleb ületada 5 sõidurada, kus sõidukid 

liiklevad 110 km/h. 

2.3. Kitsendused 

Projekteeritud ehitustööde alal asub: 

• Riigitee nr 2 Tallinna-Tartu-Võru-Luhamaa tee kaitsevöönd; 

• Riikliku geodeetilise võrgu punkti nr 5341 kaitsevöönd; 

2.4. Kaitsealused objektid 

Projekteeritud ehitustööde ala ei jää kultuurimälestiste kaitsevööndisse. 

2.5. Olemasolevad tehnovõrgud 

Sidevarustus: 

Projekteeritaval alal asuvad sidevarustuse maakaablid.  

Sidevarustuse haldaja on Elisa Eesti AS ning Telia Eesti AS. 

 

Veevarustus ja kanalisatsioon: 

Projekteeritaval alal asuvad vee- ja kanalisatsioonitorustikud. 

Torustike haldaja on AS ELVESO. 

 

Elektrivarustus: 

Projekteeritaval alal asuvad elektrivarustuse maakaablid.  

Elektrivarustuse haldaja on Elektrilevi OÜ. 
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Välisvalgustus: 

Projekteeritaval alal on olemasolev välisvalgustus.  

Välisvalgustuse haldaja on Rae Vallavalitsus.  

 

Gaasivarustus: 

Projekteeritaval alal asub gaasitorustik.  

Gaasitorustiku haldaja on Energate OÜ. 

 

Maaparandus: 

Projekteeritaval alal asuvad maaparanduslikud drenaažisüsteemid. 

Maaparandusehitiste haldaja on maaomanik. 

3. PLANEERINGUD NING SEOTUD PROJEKTID 

3.1. Peetri aleviku Vägeva viadukti kinnistute piirkonna ja lähiala 

detailplaneering. TARK Projekt OÜ töö nr KAH1204 

Detailplaneeringuga on määratud  maakasutuse sihtotstarbed äri- ja transpordimaaks. Seatud 

ehitusõigused kuni kahekorruselise kaubanduskeskuse hoone rajamiseks ning määratud 

hoonestustingimused. Lahendatud on tehnovõrkudega varustamine, juurdepääs ja haljastus.  

Juurdepääs autoga on planeeritavale alale tagatud olemasolevalt Vägeva teelt ja planeeritavalt 

Tuleviku tee pikenduselt. 

3.2. Riigitee nr 96 Tallinn-Peetri alevik-Tallinn (Tallinna väikese ringtee) 

eelprojekti koostamine. Reaalprojekt OÜ töö nr P19077 

Projektiga on kavandatud Tuleviku tee pikenduse rajamine kuni Vägeva teeni. Tuleviku tee ja Peetri 

tee ristmikule on projektlahendusega ette nähtud ringristmik. Olemasolev maantee servas kulgev kraav 

on nihutatud Tuleviku tee serva. 

 

Käesoleva projekti puhul on Tuleviku tee projekteerimisel aluseks võetud Tallinna väikese ringtee 

projekt. Rajamata jäetakse ringristmik. Ringristmiku rajamine on hiljem võimalik väikese ringtee 

projekti rajamise raames. 

4. GEODEETILINE MÕÕDISTUSVÕRK 

Projekteeritud ehitustööde alasse jäävad geodeetilise tihendusvõrgu punktid järgnevalt:  

• tihendusvõrgu punkt nr 5341 (Tallinn-Tartu mnt ääres, Peetri bussipeatuse juures, Tallinna piirist 

ca 0.7 km Tartu poole, sillaks pandud bet paneelis.) 

 

Geodeetiline punkt on vajalik, vastavalt Maa-ameti juhistele, ehitustööde vältamise ajaks kaitsta ning 

vajadusel teostada punkti kontrollmõõtmised: 

 

Enne kaitsmisetöid peab Töövõtja koostama geodeetiliste tööde projekti ja kooskõlastama 

geodeetiliste tööde projekti Maa-ameti geodeesia osakonnaga. 
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5. UURINGUD 

5.1. Ehitusgeodeetilised uuringud 

Ehitusgeodeetilised uuringud on koostatud AS EXACT Geomark poolt 2024. aasta märtsis ( töö nr 

10100) 

5.2. Ehitusgeoloogilised uuringud 

Ehitusgeoloogilised uuringud on koostatud OÜ Reaalprojekt poolt 2024. aasta märtsis( töö nr 

GL24014). 

5.2.1. Geoloogiline ehitus  

KIHT 1. Muld – moodustab maapinna ülemise 0,35…0,65 meetri paksuse kihi. 

 

KIHT 2. Moreen – lasub mulla all ja selle pealispind asub absoluutkõrgusel 38,40…39,25 meetrit, 

kihi paksus on 0,2…1,2 meetrit. Pinnas on pruuni värvusega ja puurimisel valdavalt sitke kuni 

poolkõva. 

 

KIHT 3. Lubjakivi – moodustab uuritud alal aluspõhja, asudes maapinnast 0,55…1,7 meetri 

sügavusel, absoluutkõrgusel 37,20…38,75 meetrit, kihi pealispind on kõrgeim puuraukude nr 3, 9 

ja 10 ümbruses, kust see langeb kirde, edela ja loode suunas. Kivimit läbiti kuni 2,3 meetrit. 

Lubjakivi on halli värvusega ja sisaldab kukersiidi ning mergli vahekihte. Kohati on lubjakivi 

ülemine osa käesoleva uuringu andmetel kuni 0,4 meetri paksuselt murenenud (3a), varasema töö 

puuraukudes võis kihi paksus kinnistu loode- ja kirdepoolses servas ulatuda kuni 1,05 meetrini. 

Selle all oleva kõva kivimi (3b) pealispind asub absoluutkõrgusel 36,70…38,65 meetrit. 

5.2.2. Pinnaseveetase 

Stabiliseerunud pinnasevee tase asus (22.03.2024) maapinnast 0,0…0,25 meetri sügavusel, 

absoluutkõrgusel 38,90…39,50 meetrit. Mõõdetud tase on lähedane maksimaalsele 

pinnaseveetasemele. Madalamatel aladel võib vesi hooajaliselt asuda maapinnal. Lubjakivi 

veejuhtivus sõltub selle lõhelisusest. 

Varasema töö väliuuringute käigus (19.03.2008) asus pinnaseveetase maapinnast 0,25…1,5 meetri 

sügavusel, absoluutkõrgusel 37,70…38,95 meetrit. 

Elastsete teekatendite projekteerimise juhendi (MA 2017-003) tabeli L1.T1. määrangul kuulub 

uuringupiirkond 3. niiskuspaikkonda. 

6. PROJEKTLAHENDUS 

6.1. Plaanilahendus 

Projekteeritud hoone tehniliste näitajate tabel on toodud AR eriosa seletuskirjas.  

 

Kinnistute Tuleviku tee 14 ja Vägeva tee 4 sissesõit Tuleviku teelt on lahendatud hetkel läbi Tuleviku 

tee 14 kinnistu. Vägeva tee 4 kinnistule seatakse läbipääsu servituut läbi Tuleviku tee 14 kinnistu. 

Vägeva tee 4 kinnistu teised sissepääsud lahendatakse Tallinna väikese ringtee projekti realiseerimisega 

või Vägeva tee 4 kinnistule hoonete projekteerimise käigus. 
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6.1.1. Tuleviku tee 

Projekteeritavast hoonest kirdesse on projekteeritud Tuleviku tee pikendus kuni Vägeva teeni. 

Projekteerimisel on võimalikult suures ulatuses aluseks võetud Reaalprojekt OÜ töö nr P19077 ehk 

Tallinna väikese ringtee lahendus. Käesoleva projektiga ei rajata varasemalt projekteeritud 

ringristmikku Vägeva tee ja Peetri tee ristmikule, kuid selle rajamise võimalus säilib tulevikus väikese 

ringtee projekti realiseerides. Samuti jääb hetkel rajamata Tuleviku tee äärde väikese ringtee 

projektiga kavandatud kergliiklustee, kuid selle rajamine on võimalik väikese ringtee projekti raames. 

Muus osas on Vägeva tee puhul asendiplaaniliselt ja kõrguslikult lähtutud varasemalt koostatud 

lahendusest. Sõidutee asfaltkatte laiuseks on projekteeritud 7,0m ning tee servadesse on projekteeritud 

äärekivid.  

6.1.2. Peetri tee 

Peetri teele on Tuleviku tee 12 ja Peetri tee 29 kinnistute nurgale projekteeritud ümberpööramiskoht 

vastavalt standardi EVS 843 joonise 4.6 esimesele tüüpskeemile. Peetri teele ei ole Rae vallavalitsuse 

soovil projekteeritud sõidukitele ühendust Tuleviku teele, nagu nägi ette väikese ringtee projekt. Peetri 

tee ja Tuleviku tee ühendus tekitaks Peetri teele soovimatu läbivliikluse. Ühendus Peetri teelt Tuleviku 

teeni on projekteeritud kergliiklejatele. 

6.1.3. Vägeva tee 2 

Vägeva tee 2 kinnistule on väliparklatesse projekteeritud 126 sõiduautode parkimiskohta, millest 26 

kohta on mõeldud elektriautode laadimiseks ning 5 kohta puudega inimeste sõidukite parkimiseks. 

Ala optimaalseks kasutamiseks on enamus parkimiskohti projekteeritud 90° nurga all mõõtmetega 

2,7x5,0 m. Parkimisala keskel paiknevad kohad on projekteeritud 45° nurga all mõõtmetega 2,7x5,0 

m, kuna ala mõõtmed ei võimaldanud kõiki parkimiskohti 90° nurgaga projekteerida. 

Parkimiskohtadele ning manööverdusaladele on projekteeritud asfaltbetoonist kate. Samuti paiknevad 

Tuleviku tee poole hoone peasissepääsud. 

Vägeva tee 2 ja Vägeva tee 4 kinnistute Tuleviku tee poolsesse nurka on projekteeritud juurdepääs 

Tuleviku teelt. Piki Vägeva tee 4 kinnistu piiri edasi liikudes on hoone telgede B ja D vahele 

projekteeritud piirdeaiaga eraldatud ala, kus paiknevad sõidukite sissepääsud sõidukite hooldusalale. 

Piirdeaed on projekteeritud eraldamaks ala, kuhu klientide otsene ligipääs pole soovitud. 

Hoone Peetri tee 20f poolsele küljele on projekteeritud mururestidega tugevdatud murukattega 

haljasala ning kinnistut naaberkinnistust eraldav kõrghaljastus. 

Hoone Peetri tee poolsele küljele on projekteeritud juurdepääsud erinevate funktsioonidega 

teenindusaladele nagu pesula, tehnoülevaatus jms ning nende juurde kuuluvad parkimiskohad. Peetri 

tee ja Vägeva tee 2 kinnist vahele on kavandatud kõrghaljastus.  

 

Piki hoone Tuleviku tee poolset külge kulgeb 4,0m laiune kergliiklustee. Kergliiklustee on tähistatud 

kattemärgistega 974+975. Kergliiklustee ääres paikenvatele parkimiskohtadele on projekteeritud 

parkimistõkised, et sõidukid ei hakkaks parkima kergliiklejatele mõeldud alal.  Kergliiklustee ja 

sõidutee lõikumistel on projekteeritud kahevärviline sillutiskate et visuaalselt rõhutada rohkem 
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tähelepanu nõudvat liikluskeskkonda. Näide kirjeldatud lahendusest on toodud alloleval fotol. 

 
 

Vägeva tee 2 kinnistule on projekteeritud kaks sõidukite juurdepääsu Tuleviku teelt. Üks on 

kavandatud tulevase ringristmiku asukohta ning tuleb ringristmiku rajamise korral likvideerida. 

Ringristmiku rajamise korral tuleb ristmiku piirkonnas likvideerida asfaltkatted, äärekivid ja 

tänavavalgusmastid. Rajatud tee muldkeha likvideerimine pole vajalik, ning selle saab tulevase 

lahenduse puhul laiali planeerida ning tee aluse täitena kasutada. Vajalike likvideerimistööde 

finantseerimiskohustus on Vägeva tee 2 kinnistu omanikul. 

Teine juurdepääs on kavandatud Vägeva tee 2 ja 4 kinnistute piirile nagu on ette nähtud Väikese 

ringtee projektis. 

 

Varasemalt on Tallinna väikese ringtee projektiga kavandatud äralõiked Vägeva tee 2 kinnistust, mis 

arvestavad Tallinna väikse ringtee ruumivajadusega. Perspektiivne teemaa piir on toodud projekti 

plaanijoonistel. 

Talihooldel on Vägeva tee 2 kinnistu lume ladustamine tulevasel teemaa kinnistul keelatud. Lumi 

tuleb ära vedada või leida lume ladustamise koht oma kinnistul.  

6.1.4. Piirdeaiad 

Kinnistu Vägeva tee 4, Peetri tee 20f ja Peetri tee L15 kinnistutega piirnevatele külgedele on 

projekteeritud keevispaneelidest piirdeaed kõrgusega 1,8m. Koos piirdeaiaga on projekteeritud kaks 

6,0 m laiuse avaga autoväravat ning kaks 1,5 m laiuse avaga jalgväravat. 

 

Projekteeritud piirdeaed rajada vastavalt piirdeaia projektile ( Apex AB OÜ töö nr 23411). 

6.2. Vertikaalplaneering 

Hoonet ümbritseva asfaltkattega platsile on projekteeritud kalded 0,85-2,65% hoonest eemale. Vesi on 

asfaltkattelt juhitud kalletega projekteeritud restkaevude suunas. 

Tuleviku teele on projekteeritud kahepoolne põikkalle 2,5% ning kergliiklusteele ühepoolne põikkalle 

2,0%. Tuleviku tee pikikaldeks on projekteeritud 0,5-1,4%. 

Projekteeritud katted on projektala piiridel kokku viidud olemasolevate katete/maapinnaga. 
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6.3. Katend 

Tuleviku tee katendi puhul on lähtutud Reaalprojekt OÜ töös nr P19077 kasutatud katendist.  

 

Katendi projekteerimisel on lähtutud Tallinna Linnavalitsuse määrusest nr 27 Lisa 1 (18.09.2019) 

„Sillutiskivi, asfalt- ja tsementbetooniga teede ja tänavate tüüpkatendikonstruktsioonide 

projekteerimisele, rajamisele ja remondile esitatavad nõuded“. 

 

Projekteeritud hoonet ümbritseva ala puhul on kasutatud kahte erinevat asfaltbetoonkatendit. 

Kahekihilise asfaltkattega lahendust (tüüp D4) aladel, kus liigub ka veokeid ja ühekihilise asfaltkattega 

lahendust (tüüp E5) aladel, mis on mõeldud üksnes sõiduautode liikluseks. 

 

Teekatendi aktiivtsooni ülemises osas (asfaltbetoonkatendi puhul vähemalt 1,0 m) on ettenähtud 

olemasoleva pinnase asendamine külmakindlate täitematerjalidega. Muld ja mulda sisaldav pinnas on 

ettenähtud teekatendite alt eemaldada. 

6.3.1. Projekteeritud katendikonstruktsioonid 

Katendite konstruktsioonid on näidatud plaanijoonistel erinevate värvidega. 

 

 Konstruktsioon 1.  Tuleviku tee asfaltbetoonkatend 

• AC 16 surf      h=4cm 

• AC 32 base      h=7cm 

• MUK 16      h=8cm 

• Killustikalus fr 32/63, kiilutud   h=26cm 

• Geotekstiil NGS 3, eraldav  

• Liivalus Tm_105     h=30cm 

• Täide Tm_90      h=55cm 

• Olemasolev aluspinnas  

 

 Konstruktsioon 2. Sõidutee asfaltbetoonkatend 

• AC 16 surf      h=5cm 

• AC 32 base      h=6cm 

• Killustikalus fr 32/63, kiilutud   h=30cm 

• Liivalus Tm_105     h=30cm 

• Täide Tm_90      hmin=29cm 

• Olemasolev aluspinnas  

 

 Konstruktsioon 3. Parkla asfaltbetoonkatend 

• AC 16 surf      h=6cm 

• Killustikalus fr 32/63, kiilutud   h=25cm 

• Liivalus Tm_105     h=25cm 

• Täide Tm_90      hmin=44cm 

• Olemasolev aluspinnas  
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 Konstruktsioon 4. Kergliiklustee asfaltbetoonkatend  

• AC 8 surf      h=5cm 

• Killustikalus fr 32/63, kiilutud   h=20cm 

• Liivalus Tm_105     h=20cm 

• Täide Tm_90      h=var 

• Olemasolev aluspinnas (muld ja kasvupinnas eemaldada)  

 

 Konstruktsioon 5. Murukaitseriba katend 

• Betoonplaat 400x400mm    h=4cm 

• Paigaldusliiv      h=3cm 

• Killustikalus fr 4/32     h=25cm 

 

 Konstruktsioon 6. Betoonkividest sillutis 

• Betoonist sillutiskivi      h=8cm 

• Paigaldusliiv       h=3cm 

• Killustikalus fr 4/32      h=25cm 

• Liivalus Tm_105      h=25cm 

• Täide Tm_90       hmin=39cm 

 

 Konstruktsioon 7. Tugevdatud muru 

• Murukärg (pilud täita kasvupinnasega ja külvata muru) h=4cm 

• Liivast tasanduskiht      h=5cm 

• Geoteksiil NGS II profiil  

• Killustikalus fr 4/32      h=15cm 

• Geoteksiil NGS II profiil  

• Täide kohalikust pinnasest/olemasolev aluspinnas 

  

 Konstruktsioon 8. Üle sõidetavate kitsenduste graniitkividest sillutis 

• Tardkivist täringukivi (14x22 cm) + vuugitäide (1)   h = 14 cm 

• Sängitusbetoon C35(2)      h = 10 cm 

• Killustikalus fr 32/63, kiilutud    h = 26 cm 

• Liivalus Tm_105      h = 30 cm 

• Täide Tm_90       h = 29 cm 

• Olemasolev aluspinnas 
(1) – Sakret FG-2 elastne vuugitäitesegu või analoogne toode Sakret FG-2 
(2) – Uninaks C35 jämedateraline tänavakivide sängitusbetoon või analoogne toode 

Sängitusbetoon C35 

 

 Konstruktsioon 9. Haljasalade murukate 

• Murukülv (klass II) 

• Kasvualus       h = 10 cm 

https://sakret.ee/wp-content/uploads/2020/11/Sakret-vuugitaitesegu-FG-2-TTK.pdf
https://uninaks.ee/toode/sangitusbetoon-c35-ette-tellimisel/
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• Täide kohalikust pinnasest (vajadusel) 

 

 Konstruktsioon 10. Papipressi betoonkatend 

• Tsementbetoon (lahendus vastavalt EK osale)  h = 15cm 

• Mittekootud geotekstiil 

• Killustikalus fr 32/63, kiilutud    h = 25 cm 

• Liivalus Tm_105      h = 30 cm 

• Täide Tm_90       hmin = 30 cm 

• Olemasolev aluspinnas 

 

 Konstruktsioon 11. Betoonplaatidest sillutis 

• Betoonplaat 400x400mm     h=8cm 

• sängitusbetoon Uninaks C35     h=10cm 

• Killustikalus fr 4/32      h=25cm 

• Liivalus Tm_105      h=25cm 

• Täide Tm_90       hmin=32cm 

6.3.2. Äärekivid 

Projekteeritud sõidutee betoonäärekivi (150x290 mm) ja kõnnitee betoonäärekivi (80x200 mm) , peavad 

olema valmistatud tardkivimi baasil (klass 3) (vastavalt EVS-EN 1340:2003+AC:2006 „Betoonist 

äärekivid. Nõuded ja katsemeetodid” Tabel 2.2 nõuetele).  

 

Tardkivist sõidutee äärekivid (150x290 mm) peavad vastama standardile EVS-EN 1342 ning nende 

külmakindlusklass peab olema vähemalt F1. Tardkivi veeimavus 24h jooksul peab olema alla 0,5%.  

 

Üldised nõuded projekteeritud äärekivi paigaldamisele ja materjalidele on toodud määruses „Tee 

ehitamise kvaliteedi nõuded“.  

 

Lisaks määruses esitatud nõuetele tuleb projektis juhinduda järgnevast:  

• Äärekivide esiservad tuleb faasida ning äärekivide vaheline vuuk ei tohi olla suurem kui 5 mm.  

• Kaarjaid äärekive tuleb kasutada siis, kui kõverusraadius on väiksem kui 6m. Kui raadius on 6-

12m võib kasutada 0,5m pikkuseid sirgeid äärekive, mille otsad on lõigatud nurga all.  

• Kõveratel ei tohi äärekivide vaheline vuuk olla suurem kui 10 mm.  

• Äärekivid rajada kogu pikkuses täis betoonalusele h≥5cm, betooni klass C16/20 (nn. pätsikeste 

kasutamine pole lubatud).  

 

Tardkivist äärekivid (150x290mm) on projekteeritud järgnevalt: 

• 3 cm – Tuleviku tee ja Vägeva ristmiku kitsendi ja asfaltbetoonkatte vahel külili;  

• 0 cm – parklasse projekteeritud ülekäikudel 

  

Betoonist äärekivide (150x290mm) kõrgused on projekteeritud järgnevalt: 

• 12 cm – Vägeva tee ääres 

• 8 cm – Äärekivi parkla servades 
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• 3 cm – Asfaltkatte ja tugevdatud muru vaheline äärekivi 

• 0 cm – Parkla sisesed äärekivid ning äärekivid ülekäiguradade juures 

 

Betoonist äärekivide (80x200mm) kõrgused on projekteeritud järgnevalt: 

• 0 cm – Hoone peasissepääsu ees eristamaks kõnniteed parkimiskohtadest. 

 

Äärekivide kõrgused on näidatud projekti plaanijoonistel.  

Üleminekud madaldatud äärekivile teostada kahe kivi ulatuses. 

6.3.3. Sillutiskivid ja -plaadid 

Vaegnägijatele ohutuma liikumise tagamiseks on ülekäiguradade ja ülekäigukohtade juurde 

projekteeritud kaks rida hoiatavaid taktiilseid plaate. Taktiilsete plaatide mõõdud peavad olema 

vähemalt 400x400x60 mm, võib kasutada ka paksemat plaati. Reljeefse osa kõrgus peab olema 5,0 

mm. Plaadid paigaldada paigaldusliivale h=3 cm. Taktiilsed kivid tuleb paigalda vastavalt juhendile: 

https://pimedateliit.ee/wp-content/uploads/2022/02/EPL_juhend_august2016.pdf    

Sillutiskivikattega aladel kasutada betoonist sillutiskivina halli kartano-kivi mõõtudega 278x138x80 

mm.  

 
Vägeva tee 2 hoone ees kulgeva kergliiklustee ja sõiduteede lõikumiskohtades kasutada vaheldumisi 

halli ja musta kartano-kivi mõõtudega 278x138x80 analoogselt allolevale fotole 

 

https://pimedateliit.ee/wp-content/uploads/2022/02/EPL_juhend_august2016.pdf


13.06.2024  12/23 

 

Autode müügi- ja teeninduskeskus. Uusehitis.  Töö nr 24015 

Vägeva tee 2, Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond  Road-Expert OÜ 

TEEDEEHITUSLIK OSA / PÕHIPROJEKT  Seletuskirja koostas: Erki Lember 

Vägeva tee 2 hoone ees kulgeva kergliiklustee kattena kasutada betoonist halle sillutisplaate mõõtudega 

400x400x80mm, võib kasutada ka paksemat plaati. Betoonplaatide alla on projekteeritud 

sängitusbetoon, et vähendada plaatide purunemisohtu olukorras, kus klientidele loovutatavad sõidukid 

kattel sõidavad.  

 
Nõuded betoonist sillutiskivide omadustele: 

Projekteeritud betoonist sillutiskivid peavad libastumis-/libisemiskindluse ja ilmastikukindluse osas 

vastama järgmistele nõuetele: 

 

Libastumis-/libisemiskindlus:  

Vastavalt EVS-EN 1338:2003+AC:2006 „Betoonist sillutuskivid. Nõuded ja katsemeetodid”:  

• Libastumis-/libisemiskindlus: rahuldav 

Ilmastikukindlus: 

Külmakindluse katse teostada vastavalt standardile EVS-EN 1338:2003+AC:2006 „Betoonist 

sillutuskivid. Nõuded ja katsemeetodid”, seejuures arvestada määruse „Tee ehitamise kvaliteedi 

nõuded“ §22 lõikes 3 toodut: 

• Betoonist sillutuskivide keskmine massikadu külmakindluse katsel ei tohi ületada 0,2 kg/m² 

ja katse üksiktulemuse massikadu ei tohi ületada 0,5 kg/m². 

 

Nõuded betoonist sillutisplaatide omadustele: 

Projekteeritud betoonist sillutisplaadid peavad libastumis-/libisemiskindluse, paindetugevuse ja  

ilmastikukindluse osas vastama järgmistele nõuetele: 

 

Libastumis-/libisemiskindlus: 

Vastavalt EVS-EN 1339:2003+AC:2006 „Betoonist sillutusplaadid. Nõuded ja katsemeetodid”:  

• Libastumis-/libisemiskindlus: rahuldav 

Paindetugevus: 

Vastavalt EVS-EN 1339:2003+AC:2006 „Betoonist sillutusplaadid. Nõuded ja katsemeetodid”:  

• Paindetugevus: klass 3 

Ilmastikukindlus: 

Külmakindluse katse teostada vastavalt standardile EVS-EN 1339:2003+AC:2006 „Betoonist 

sillutusplaadid. Nõuded ja katsemeetodid”, seejuures arvestada määruse „Tee ehitamise kvaliteedi 

nõuded“ §22 lõikes 3 toodut: 

• Betoonist sillutuskivide keskmine massikadu külmakindluse katsel ei tohi ületada 0,2 kg/m² 

ja katse üksiktulemuse massikadu ei tohi ületada 0,5 kg/m². 

Betoonist sillutisplaatide alla loetakse hoiatavad kergliiklustee kattes kasutatavad sillutisplaadid, 

taktiilsed kivid, ja murukaitse ribas kasutatavad betoonplaadid. 
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6.4. Tee-ehitusmaterjalid  

6.4.1. Nõuded materjalidele 

MATERJALIDE 

NÕUDED: 
Materjal 

Kihi 

paksus, 

[cm] 

Konstruktsiooni 

nr Materjali minimaalsed nõuded 

Asfaltbetoonsegud 

AC 16 surf 4 1 

AKÖL  900-1499  

(EVS 901-3:2021) 

AC 16 surf 5 2 

AKÖL  900-1499  

(EVS 901-3:2021) 

AC 16 surf 6 3 

AKÖL  900-1499  

(EVS 901-3:2021) 

AC 8 surf 5 4 

Jalgratta-, jalg- ja kõnniteed ning 

õuealad (EVS 901-3:2021) 

AC 32 base 7 1 

AKÖL  900-1499  

(EVS 901-3:2021) 

AC 32 base 6 2 

AKÖL  900-1499  

(EVS 901-3:2021) 

MUK 
MUK 16 8 1 

GC85/20, C50/10, LA30, FI25, F4, 

f4 (KKEJ) 

Killustik 

Paekillustik fr 

32/63 26 1;8 AKÖL 20 500 - 3000 (KKEJ) 

Paekillustik fr 

32/63 30 2 AKÖL 20 500 - 3000 (KKEJ) 

Paekillustik fr 

32/63 25 3;10 AKÖL 20 500 - 3000 (KKEJ) 

Paekillustik fr 

32/63 20 4 AKÖL 20 <500 (KKEJ) 

Paekillustik fr 

4/32 25 5 AKÖL 20 <500 (KKEJ) 

Paekillustik fr 

4/32 25 6;11 AKÖL 20 500 - 3000 (KKEJ) 

Paekillustik fr 

4/32 15 7 AKÖL 20 <500 (KKEJ) 

Juurde-

veetavad 
Liivalus Tm_105 20;25;30 1,2;3;4;6;8;10;11 

Vastavalt juhendi „Elastsete teekatendite 

projekteerimine“ L2.T3-le ja  
≤0,063mm osakesi < 5% (Enne 

täitematerjali laotamist ja tihendamist) 
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liiv-

pinnased 

≤0,063mm osakesi < 7% (Peale 

täitematerjali laotamist ja tihendamist) 

Täitepinnas Tm_90 var 1,2;3;4;6;8;10;11 

Vastavalt juhendi „Elastsete teekatendite 

projekteerimine“ L2.T3-le ja  
≤0,063mm osakesi < 5% (Enne 

täitematerjali laotamist ja tihendamist) 
≤0,063mm osakesi < 7% (Peale 

täitematerjali laotamist ja tihendamist) 

Tugipeenrad  

sidumata segu 

fr 0/31,5 [segu 

nr 6 (TEKN)] 

19  

Purunemiskindlus ≤LA35 ; 

külmakindlus F4 ; TEKN; 

4 mm teri >50%; 

peenosiste sisaldus 8-15%. 

 

Märkused: 

• Kasutatava asfaltsegu omadused ja sõelkõver peavad rahuldama EVS 901-3:2021 toodud 

vastava segulehe tingimusi. 

• Asfaltsegudes kasutatav filler peab rahuldama EVS 901-1:2020 nõudeid. 

• Täitematerjalide ja filleri minimaalsed katsesagedused ja katsemeetodid on määratud EVS 901-

1:2020. 

• AKEJ – Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis 

• KKEJ – Killustikust katendikihtide ehitamise juhis 

• TEKN – Tee ehitamise kvaliteedi nõuded 

• TTKJ – Sillutiskivi, asfalt- ja tsementbetooniga teede ja tänavate tüüpkatendikonstruktsioonide 

projekteerimisele, rajamisele ja remondile esitatavad nõuded 

• Tööde teostamisel juhinduda määrusest „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded“. 

• Asfaltbetoonkatte pikivuugid teostada kuumvuukidena. Vuukide töötlemine teostada vastavalt 

juhendile „Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis“.  

• Killustikalused ehitada vastavalt juhisele „Killustikust katendikihtide ehitamise juhis“.  

 

EVS-EN 13242 ja EVS-EN 13285 standardite järgi toodetud materjal või peentäitematerjalid loetakse 

katendiehituseks sobivaks juhul kui osakesi tera suurusega alla 0,063mm on vähem kui 7%.  

 

Tardkivist sillutiskivid peavad vastama standardile EVS-EN 1342. Tardkivist täringukivid tuleb laduda 

selliselt, et kivi on laotud teine-teise vastu ning seejärel vuugid täita.  Vuugitäite valib ehitaja arvestades, 

et kivid ei tohi liikluse all liikuma hakata ega sillutisest välja tulla. Vuugitäide peab olema mittekahanev.  

 

Projektis on sätestatud geotekstiilide profiilid. Projekteerija on lähtunud NorgeoSpec spetsifikatsioonist.  

Tsementbetoonkatendis kasutada mittekootud geotekstiili mahukaaluga vähemalt 450 g/m2. 

Geotekstiil tuleb paigaldada vastavalt tootja või tarnija soovitustele ja juhistele.  

Projekti mahud ei sisalda geotekstiili paigaldamiseks vajalikke ülekatteid. 
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6.5. Veeviimarid 

6.5.1. Sademevee ära juhtimine ja kraavid 

Tuleviku tee äärde on projekteeritud uus 0,8m laiuse põhjaga kraav voolusuunaga Tartu poole. Kraavi 

põhjakaldeks on projekteeritud 0,2%. Kraavi lahendus vastab väikese ringtee projektis kavandatule. 

Lisaks uuele kraavile jääb paralleelselt toimima ka olemasoleva maantee külgkraav. Kraavid suubuvad 

kuni väikese ringtee projekti realiseerimiseni olemasolevasse torustikku ⌀500-600mm, mida mööda on 

vesi juhitud teisele poole Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maanteed. Kuna käesoleval hetkel on torud 

kohati setteid täis, siis tuleb torustikud läbi pesta ja setetest puhastada. Samuti on ettenähtud puhastada 

torustiku ümbruses olemasolevad kraavid. Kui realiseeritakse väikese ringtee projekt, siis 

likvideeritakse Tartu maantee alune olemasolev truup ning ehitatakse asemele binokkeltruup ca 80m 

Tartu poole. Kuna perspektiivne vee juhtimine Tartu maantee alt läbi hakkab toimuma läbi 

binokkeltruubi siis ei ole otstarbekas käesoleva projekti raames olemasolevaid torustikke 

rekonstrueerima hakata ja on piirdutud puhastamisega.  

 

VK eriosas projekteeritud sademevee torude suudmed kindlustada vastavalt Toru suudme 

kindlustamise tüüpjoonisele. 

6.5.2. Lumetõrje 

Lumetõrje teostamisel on Vägeva tee 2 kinnistu lume ladustamine tulevasel teemaa kinnistul keelatud. 

Lumi tuleb ära vedada või ladustada lumi kinnistu siseselt näiteks Peetri tee 20f kinnistu äärde 

projekteeritud tugevdatud murukattel. 

 

Tuleviku tee puhul saab lund sahata mõlemale poole tee servadesse.  

 

Jalg- ja jalgrattateede puhul ei ole kloriidide kasutamine libedusetõrjeks lubatud. 

6.6. Liikluskorraldus- ja ohutusvahendid 

6.6.1. Liiklusmärgid 

Projekteeritud liiklusmärgid sõiduteel peavad kuuluma suurusgruppi I. Projekteeritud liiklusmärgid 

jalgratta- ja jalgteedel peavad kuuluma suurusgruppi 0. Liiklusmärkide ja viitade alused valmistada 

alumiiniumist. Sõiduteele paigaldatavatel liiklusmärkidel kasutada II-klassi valgustpeegeldavat kilet. 

Jalgratta- ja jalgteede liiklusmärkidel kasutada I-klassi valgustpeegeldavat kilet.  

 

Projektiga ümber tõstmiseks määratud liiklusmärgid demonteerida liiklusmärke kahjustamata ning 

paigaldada projektis ette nähtud kohale. Kui liiklusmärgid saavad demonteerimise või hoiustamise ajal 

kahjustada, tuleb olemasolevad liiklusmärgid asendada uute liiklusmärkidega, mis vastavad käesoleva 

projektis sätestatud nõuetele.  

 

Liiklusmärkide materjalinõuded: 

Kõik liiklusmärgid, liiklusmärkide postid ja kinnitustarvikud peavad vastu pidama EVS-EN 12899-1 

kirjeldatud koormustele. Minimaalsed koormuste nõuded on toodud Riigiteede liikluskorralduse juhise 

tabelis II-1.4b. Vundamentide ehitamisel peab kasutama EVS-EN 206-1 nõuetele vastavat betooni. 
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Betooni keskkonnaklassid valida vastavalt Riigiteede liikluskorralduse juhise punktile 1.5.6. Kasutatava 

liiklusmärgikile kohta tuleb esitada vastavussertifikaadid. 

 

Liiklusmärkide postid ja tarvikud: 

Kõik postid peavad olema kuum-galvaniseeritud terastorud, mille mõõtmed tagavad 

liikluskorraldusvahendi püsimise EN 12899 kirjeldatud koormuste korral. Kõik avatud ülemise otsaga 

postid tuleb varustada vastupidavast materjalist kattega, mis takistab vee sissepääsu posti.  

 

Liiklusmärkide paigaldamine: 

Projekteeritud liiklusmärgid paigaldada vastavalt standardile EVS 613:2023 „Liiklusmärgid ja nende 

kasutamine”.  

 

Vundament peab vastu võtma EN 12899-1 kirjeldatud koormused. Liiklusmärgi konstruktsiooni võib 

paigaldada betoonvundamendile, kui vundament on saavutanud 80 % tugevusest. 

6.6.2. Teekattemärgistus 

Teekattemärgistuse projekteerimisel on lähtutud standardist „EVS 614:2022 Teemärgised ja nende 

kasutamine”. 

 

Telgjoon ja käsimärgistusena sõidutee asfaltkattele kantavad teekattemärgistus teostada termo 

valuplastikuga (TVP).  

Parkla parkimiskohti tähistavad kattemärgised ning jalg- ja jalgrattatee kattemärgised teostada värviga. 

Elektriautode laadimiskohad tähistada märgistega 976b ning puudega inimeste sõidukite parkimiskohad 

tähistada sinise värviga, millele kanda valge värviga märgis 976 a.  

  
 

Projekteeritud teekattemärgistus paigaldada vastavalt standardile „EVS 614:2022 Teemärgised ja 

nende kasutamine”. 

6.7. Tehnovõrgud 

Tehnovõrkude projektlahendused on toodud eriosade projektides. 

 

VK eriosa projektiga projekteeritud mahutite tuulutustorude kaitseks on kahte kohta, kus muu kaitse 

(aed või haljastus) puudub, projekteeritud kaitsepiire Inten OÜ TKT.1149070BP või analoog. 
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Eelistatud on kasutada pinnasesse paigaldatavad piirded, kuid lubatud on piirded paigaldada ka 

betoonvundamendile või kasutada paigaldamiseks kruvivaiu. 

6.8. Keskkonnakaitse 

Töövõtja peab oma tegevuses lähtuma headest ehitustavadest ning ei tohi kahjustada keskkonda.  

 

Töövõtja peab vältima saasteainete sattumist pinnasesse ja/või (põhja) vette. Kütused ja õlid peavad 

olema ladustatud viisil, mis välistab võimalikud lekked. Masinate ja seadmete tankimine ei tohi 

toimuda veekogule lähemal kui 50 meetrit. Töövõtja peab olema valmis hädaolukordadeks ja nende 

puhul vastavalt tegutsema. Töövõtja peab koheselt Tellijat teavitama õnnetusjuhtumistest, mis võivad 

olla keskkonnale ohtlikud. 

 

Ehituse Töövõtja vastutab ehitusperioodil keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja sellega vahetult 

piirnevail aladel vastavalt Eesti Vabariigis kehtivaile seadustele ja nõuetele ning Tellija poolt esitatud 

juhistele. Tähelepanu tuleb pöörata ehitustöödel tekkivate jäätmete käitlusele. Ohtlikud jäätmed  tuleb 

koguda muudest jäätmetest eraldi ning üle anda ohtlike jäätmete käitlemise litsentsi omavatele 

ettevõtetele.  

 

Ehitusjäätmete kogumine ja utiliseerimine on Töövõtja kohustus. 

 

Tööde piirkonnas peavad olema prügikonteinerid ning kõik tekkivad jäätmed tuleb ladustada sinna. 

Jäätmete ladustamine väljaspool selleks ettenähtud kohti on keelatud. Kõik ehitustööde ajal ajutiselt 

hõivatud tööpiirkonnad tuleb lepingu lõppedes taastada nende endises seisukorras. 

6.9. Maastikukujundustööd 

6.9.1. Ettevalmistus ja haljastuse likvideerimine 

Langetada tuleb asendiplaanil näidatud puud. Likvideeritavate puude ja võsa kännud juurida ning 

utiliseerida. Jäätmete utiliseerimise kohutus on Töövõtjal. 

 

Olemasolevad säilitatavad puud tuleb ehitustööde vältamise ajaks kaitsta. 

6.9.2. Puude kaitsmine ehitustööde ajal 

Puu tüve ümber siduda püstised prussid, prusside ja tüve vahele panna pehmendus (kivivill, autokummid 

vms, prussidest kaitse peab ulatuma kogu tüve kõrguseni) ning jälgida, et ehitustööde käigus ei 

vigastataks puu oksi. Vajadusel võib kärpida puu alumisi oksi, kuid peab säilima antud puule 

iseloomulik võra kuju.  

 

Üle 4 cm läbimõõduga juuri ei tohiks läbi raiuda. Kui sellise läbimõõduga juured jäävad kaevetööde 

alasse, siis tuleb seal kaevata labidaga käsitsi. 

 

Samuti tuleb jälgida, et ehitusseadmetega ei sõidetaks puude juurtel ega ladustataks ehitusmaterjale 

sinna. Tallamise eest kaitset vajav juurestik ulatub vähemalt puu võra välisjooneni.  
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Kui ruumipuudus sunnib ehitusmaterjali puu alla ladustama, kaetakse koht kõigepealt ~20 cm paksuse 

liiva- või kergkruusakihiga, mille peale asetatakse puidust vms materjalist restid ehitusmaterjalide 

ladustamiseks.  

 

Ehituse lõppedes koristatakse kaitsekihid. Viide: Kadi Tuul, 2006 „Linnahaljastus“. 

6.9.3. Projekteeritud haljastus 

Projektiga on ette nähtud haljasalad haljastada murukülviga (klass II).  

 

Haljasalad rajada kasvualusele. Kasvualuse projekteeritud paksus on 10cm.  

Kasvualuse rajamiseks on lubatud kasutada välja kaevatud kasvupinnast, kui see vastab kasvualusele 

esitatud nõuetele.  

Kasvualus peab olema taimekasvuks sobiv ega tohi sisaldada ohtlikke aineid üle piirmäära. Kasvumuld 

ei tohi sisaldada prahti, kive ega mitmeaastasi juur-umbrohte. Kasvumuld ei tohi olla liiga tihke ja 

kõvastunud: peab surumisel kergesti lagunema.  

 

Uue kasvualuse rajamisel tuleb kasvualuse materjal laotada eelnevalt planeeritud pinnale, seda veidi 

aluspinda segades, et ei tekkiks järsku üleminekut eri kihtide vahel. Tihedatel liigniisketel savimaadel 

võib puude ja põõsaste kasvualuse rajada aluspinnase peale, et vesi ei koguneks istutusauku, kuid 

kasvualus ei tohi olla väiksema mahuga kui nõutud.  

 

Töövõtja peab kindlustama, et kasvualuse valminud osadel ei liiguks rasked masinad. Juhul kui 

kasvualus on liigselt tihenenud, tuleb see kobestada ja taastada. Muru külviks tuleb kasutada kodumaise 

või naaberriikide päritoluga seemneid, millel on head idanemis- ja katvusomadused. 

 

Ehitustööde käigus rikutud või kahjustatud haljasalad tuleb taastada. 

7. JÄÄTMEKAVA 

Jäätmete käitlemisel tuleb arvestada nõuetega kehtivas Rae valla jäätmehoolduseeskirjas. Ehitusjäätmed 

tuleb liigiti koguda vastavalt sorditavatele jäätmeliikidele tähistatud mahutitesse nende 

tekkekohal, lähtudes jäätmete taaskasutusvõimalustest. Ohtlikud ehitusjäätmed ja saastunud pinnas 

tuleb üle anda vastavat õigust omavale ettevõtjale. 

 

Tabel 1. Kaubanduskeskuse laiendusel tekkivate jäätmete hinnanguline kogus 

Jäätme-

kood 

Jäätmeliik Ühik Kogus Käitlemise lühikirjeldus 

17 03 02  Asfaldijäätmed 

(freesasfalt ja 

asfaldimurd) 

 

m³ 14 Asfaldi jäätmed käidelda vastavalt jäätmete 

käitlemise eeskirjadele. 
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17 05 04  Väljakaevatud 

pinnas 

m³ 11030 Väljakaevatud pinnasest eraldatakse võimaluse 

korral täitena ja maastikukujunduses taas-kasutatav  

pinnas. Taaskasutamiseks mittesobiv pinnas viia 

vastavat jäätmeluba omavasse ettevõttesse. 

Tabel 2. Pinnasetööde mahtude bilanss 

Väljakaevatav ehituseks sobimatu pinnas Juurdeveetav täitepinnas 

11030 m³ 7208 m³ 

Tabelites esitatud ehitusjäätmete mahud võivad muutuda. Kui objekti omanik või ehitaja soovib 

mõnda materjali kasutada või ladustada teisiti kui jäätmekavas kirjeldatud, siis tuleb see täiendavalt 

kooskõlastada Rae Vallavalitsusega. 

 

Maapõueseaduse § 97 lg 1 kohaselt ehitamisel maapõues tehtavate tööde käigus üle jääva kaevise 

võõrandamine või selle väljaspool kinnisasja tarbimine, kui võõrandatava või tarbitava kaevise 

kogus on suurem kui 5000 kuupmeetrit, on lubatud ainult Keskkonnaameti loal. Kaevise 

võõrandamiseks või väljaspool kinnisasja kasutamiseks tuleb esitada taotlus keskkonnaotsuste 

infosüsteemis KOTKAS kaks nädalat enne kavandatavat tegevust (maapõueseadus § 97, § 99). 

 

Töötajaid teavitatakse eeskirjaga kehtestatud jäätmehoolduse nõuetest. Ehitusplatsil jäätmete 

kogumiseks kasutatakse tähistatud vastavalt kogutavatele jäätmeliikidele 0,6 m3 kuni 10 m3 mahutit, 

mis on paigaldatud jäätmevedaja poolt. Mahukad ehitusjäätmed, mida kaalu või mahu tõttu pole 

võimalik paigutada mahutisse ja mida ei anta kohe üle jäätmekäitlejale, paigutatakse krundi piires 

selleks eraldatud territooriumile nende hilisemaks transportimiseks jäätmekäitluskohta. 

 

Ohtlikud ehitusjäätmed, väljaarvatud saastunud pinnas, kogutakse liikide kaupa eraldi nõuete kohaselt 

märgistatud mahutitesse. Vedelaid ohtlikke jäätmeid kogutakse algpakendisse või vastavalt märgistatud 

kindlalt suletavasse mahutisse. Jäätmete sorteerimine ja ladustamine toimub omal arendusalal. 

 

Ehitusjäätmete käitlemise dokumendid tuleb säilitada vähemalt 2 aastat. Tagada tuleb puude 

ehitusaegne kaitse vastavalt EVS 939-3:2020 standardile. Käesolev projekt ei hõlma olemasolevate 

hoonete lammutamisi. 

8. TÖÖDE TEOSTAMINE  

8.1. Üldosa 

Ehitustööde teostamisel peab järgima projekti kooskõlastustel ja/või ehitusloal märgitud kolmandate 

osapoolte võimalike täiendavate tingimustega. 

 

Kaevetööde teostamisel tuleb juhinduda Rae Vallavolikogu 30.11.2010 määrusest nr 41 ”Rae valla 

kaevetööde eeskiri”. Kaevetööde teostamiseks on vajalik taodelda Rae vallavalitsuselt kaeveluba. 

Kaeveloa saamiseks esitatakse vormikohane avaldus kaevaja või Kaevetööde eest vastutava isiku poolt 

haldajale hiljemalt 5 ning ühistranspordi töö ümberkorraldamise korral 14 päeva enne Kaevetööde 

algust. 
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8.2. Ettevalmistustööd 

Ehitustööde tegemise ajaks on vajalik objekt nõuetekohaselt märkide ja viitadega tähistada.  

 

Enne põhiliste ehitustööde algust tuleb välja märkida kõik iseloomulikud tee-elemendid. Väljamärgitud 

punktid tuleks looduses kindlustada ning vastavalt vajadusele ka taastada või uuesti välja märkida.  

 

Kõik tööde korrektseks teostamiseks vajalikud ajutised laoplatsid kuuluvad lahutamatu osana iga 

konkreetse tööetapi juurde. Ajutiste laoplatside asukohad on Töövõtja kohustatud ise enne tööde algust 

leidma ning vajadusel sõlmima nende kasutamiseks vajalikud kokkulepped. Vajadusel tuleb ajutiste 

laoplatside asukohad täpsustada ja/või kooskõlastada täiendavalt Tellija või omavalitsusega enne 

ehitustööde algust. Kasutuskõlblikud lammutussaadused anda üle tee valdajale, ülejääk utiliseerida 

vastavalt jäätmekäitlusseadusele. 

 

Töövõtja peab hoolitsema, et ehitustööde käigus teostataks kõik seaduste ja määrustega määratud 

ülevaatused ja kontrollid vastavate ametiisikute poolt. Kontrollidest tuleb eelnevalt Tellijat teavitada, 

kuid mitte vähem kui 1 tööpäev ette, et tema esindaja võiks ülevaatustest osa võtta. 

 

Tööde alustamisel tuleb informeerida tehnovõrkude valdajaid ja vajadusel täpsustada tehnovõrkude 

täpne asukoht surfimise teel. 

 

Kaevamistöid võib alustada vastavate lubade olemasolul ning tööde teostamine peab olema kooskõlas 

tööde tellijaga. Tööde teostamisel tehnovõrkude kaitsetsoonis tuleb kinni pidada kehtestatud 

ohutustehnilistest ja võrguvaldajate poolt eraldi välja toodud nõuetest.  

 

Tööde läbiviimisel ja ehituskaeviku piirestamisel lähtuda määrusest “ Nõuded ajutisele 

liikluskorraldusele”.  

 

Ehitusaegse liikluskorralduse eest vastutab Töövõtja. Enne ehitustööde alustamist kohustub koostama 

Töövõtja ehitusaegse liikluskorralduse skeemi, mille kohustub kooskõlastama Transpordiameti 

liikluskorralduse spetsialistiga. Ehitusaegne liikluskorraldus ehitusobjektil peab vastama kooskõlastatud 

skeemile. 

 

Töövõtja peab tagama ehitusperioodil kodanikele ligipääsu oma kinnistutele, mis piirnevad 

ehitusobjektiga. 

 

Töövõtja kohustub fikseerima/pildistama kõik olemasolevad piiritähised looduses enne ehitustööde 

algust. Kui piiritähis looduses puudub, tuleb see fikseerida maaomaniku juuresolekul. Piirinaabrite 

piiride tähised, mis on looduses leitud ja fikseeritud, peavad säilima ehitusperioodi lõpuni. Kui ehituse 

käigus piirinaabrite piiride tähised saavad kahjustada või hävinevad, peab need töövõtja oma kuludega 

taastama, kaasates selleks maakorraldustööde tegevuslitsentsi omava isiku. 

 

Objekti pildistamine 
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Enne projekteeritud lahenduse mahamärkimist ja materjali toomist objektile tuleb Töövõtjal teha 

põhjalik ja süstemaatiline ehitusplatsi tööpiirkonna ja objekti piirinaabrite piiritähiste pildistamine. 

Antud fotod on tõestusmaterjaliks ehitustegevusele eelnenud olukorra fikseerimisel. Pildistamisel tuleb 

fikseerida hooned (pöörates erilist tähelepanu olemasolevatele kahjustustele – praod, vajumise ilmingud 

jms), teekatted, äärekivid, kraavid, haljasalad, puud, põõsad, liikluskorraldusvahendid, tehnovõrkude 

maapealsed elemendid (kaevud, postid), piirded, piirdeaiad, väravad, piirinaabrite piiritähised, 

säilitatavad puud, hekid jms. Fotod tuleb teha vahetult enne ehitustegevuse algust. 

 

Fotod peavad olema digitaalsed ning lisatud täidedokumentatsiooni hulka, need tuleb nimetada ja 

süstematiseerida nii, et on tagatud vajaliku info kiire ülesleidmine ja pildistuse asukoht üheselt 

määratletav. Täitedokumentatsioon tuleb esitada Tellijale. 

 

Eeltoodud abinõud on vajalikud ehituseelse olukorra taastamise üksikasjade kindlaksmääramiseks 

ning kolmandate isikute võimalike kahjunõuete (hoonetele, piiretele, piiritähistele jne tekitatud 

kahjude) õigustatuse hindamiseks. Kui Töövõtja ei ole täitnud eeltoodud nõudeid ehituseelse olukorra 

fikseerimisel ega suuda seetõttu tõendada, et ta ei ole vastutav Tööde tegemise piirkonnas olevate 

ehitiste või muude objektide kahjustuste eest, loetakse Töövõtja nende defektide eest vastutavaks ning 

defektide likvideerimine ja sellega seonduvate kulude kandmine kuulub Töövõtja kohustuste hulka. 

8.2.1. Teetööde lühikirjeldus 

• Veenduda vajalike lubade, kooskõlastuste ja pädevuste olemasolus. 

• Objekt tähistada nõuetekohaselt (infotahvlid, ajutine liikluskorraldus). 

• Ehitustööde teostamisel erakinnistutelt lähtuda maaomanike poolt seatud kooskõlastuste 

tingimustest. 

• Märkida välja tee geomeetrilised elemendid. 

• Eemaldada likvideeritavad puud, võsa, kännud, kivid.  

• Freesida asfaltkate (freespuru utiliseerida). 

• Likvideerida vanad äärekivid. 

• Teostada väljakaeved. Eemaldada projekteeritud katendite alt kasvupinnas ja mitte sobiv pinnas. 

Profileerida ja tihendada olemasolev aluspinnas.  

• Kaevata kraavid, puhastada kraavid ning torud ja truubid kus see on ettenähtud. 

• Ehitada välja tehnovõrkude projektlahendused. 

• Paigaldada, profileerida ja tihendada täitepinnas. 

• Rajada liivalused. 

• Rajada killustikalused. 

• Paigaldada äärekivid. 

• Paigaldada sillutiskivid. 

• Paigaldada asfaltbetoonkate. 

• Paigaldada ja tihendada peenra katte materjal. Planeerida nõlvad, külvata muru.  

• Teostada haljastus ja heakorrastus. 

• Teostada kattemärgistus ning paigaldada liikluskorraldusvahendid. 

• Puhastada teemaa-ala. 

• Kontrollmõõtmised, tööde üleandmine, objekti valmimine. 
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8.2.2. Nõuded mulde ja aluse tihendustegurile ning kandevõimele 

Kandevõime: 

• Elastsusmoodul mõõdetuna teel LOADMAN- või INSPECTOR-tüüpi seadmega tihendatud 

liivaluse peal peab olema ≥ 65 MPa. 

• Elastsusmoodul mõõdetuna teel LOADMAN- või INSPECTOR-tüüpi seadmega tihendatud 

killustikaluse peal peab olema sõiduteel ning teenindava transpordiga kõnniteel ≥ 170 MPa. 

• Elastsusmoodul mõõdetuna teel LOADMAN- või INSPECTOR-tüüpi seadmega tihendatud 

killustikaluse peal peab olema kõnniteel, jalgratta- ja jalgteel ≥ 140 MPa. 

• Tugipeenarde elastsusmoodul mõõdetuna LOADMAN- või INSPECTOR-tüüpi seadmega 

tugipeenra keskelt peab olema ≥130 MPa. 

 

Tihendustegur:  

• tihendustegur katendi põhjast kuni 0,4 m sügavuseni ≥ 0,98 (valik vastavalt TEKN lisa 6) 

• tihendustegur katendi põhjast üle 0,4 m sügavusel ≥ 0,96 (valik vastavalt TEKN lisa 6) 

8.3. Ehitusaegne liikluskorraldus 

Enne ehitustööde alustamist kohustub Töövõtja koostama ehitusaegse liikluskorralduse skeemi, mille 

kohustub kooskõlastama kohaliku omavalitsuse liikluskorralduse spetsialistiga. Ajutine 

liikluskorraldus peab vastama MTM määrusele nr 43 „Nõuded ajutisele liikluskorraldusele. 

Ehitusaegne liikluskorraldus ehitusobjektil peab vastama kooskõlastatud skeemile. 

9. HOOLDUSJUHEND  

Avalikult kasutatava tee seisundinõuded on määratud Majandus- ja taristuministri määrusega „Tee 

seisundinõuded. Lähtuda tuleb määruse kehtivast redaktsioonist. Avalikult kasutatava tee omanik või 

teehoiu eest vastutav isik on kohustatud hoidma tee seisunditaseme nõuetele vastavas seisukorras. 

Käesolevas seletuskirjas on tähelepanu juhitud projekti peamistele eripäradele, muus osas kehtivad 

üldised hooldamise tingimused, mis tulenevad tee omaniku ja töövõtja vahelisest lepingust. 

 

Konkreetsete, ehitusöödel kasutatud toodete (truubid, kaevud, valgustid, liiklusmärgid, tähispostid, 

piirded vms) tootjapoolsed hooldus- ja kasutusjuhendid tuleb töövõtjal edastada Tellijale. Toodete 

hooldamisel lähtuda edastatud hooldusjuhendistest. 

9.1. Suvihoole 

• Kattele sattunud kemikaalid, mis võivad kahjustada nii teekatet kui ka markeeringut, tuleb 

eemaldada koheselt, et vältida võimalikke katte kahjustusi. 

• Kattele tekkinud mehaanilised vigastused tuleb  koheselt kaitsta, kas asfalteerimise, pindamise 

vmt teel, et vältida kahjustuse süvenemist alumistesse katendikihtidesse.  

• Peenarde kaitsmiseks tuleb neid regulaarselt hooldada, s.t. tuleb uuendada peenarde 

pealispinda materjali lisamise ning profileerimisega. Kui peenral on näha uhtumise märke, 

tuleb need koheselt likvideerida vältimaks peenra ulatuslikumat kahjustumist (täita peenra 

materjaliga ning tihendada). 

• Liiklusmärgid peavad olema puhtad, loetavad ja reflekteeruvad.  
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• Truupide olukorda (ummistumist, otsade kindlustust) tuleb süstemaatiliselt kontrollida, eriti 

pärast tugevaid vihmaperioode. 

• Teostada süstemaatiliselt kontrolle kraavide seisukorra hindamiseks. Avastatud puudused 

likvideerida. 

• Betoonkivist sillutisega aladel teostada vajadusel umbrohutõrjet. 

• Teostada süstemaatiliselt kontrolle sademevee restluukide seisukorra hindamiseks. Avastatud 

puudused (ummistused vms) likvideerida koheselt. 

9.2. Talihoole 

• Sulaperioodil ei tohi lund lükata hange kindlustamata teepeenardele, kuna see takistab vee 

äravoolu sõiduteelt ning nõrgestab tugipeenra kandevõimet. 

• Vägeva tee 2 kinnistu lume ladustamine tulevasel teemaa kinnistul keelatud. Lumi tuleb ära 

vedada või leida lume ladustamise koht oma kinnistul. 

• Lumevallide lükkamisel teedelt peab jälgima, et lükatav lumi ja tehnika ei vigastaks 

liikluskorraldusvahendeid. Vigastatud liikluskorraldusvahendid tuleb koheselt asendada. 

• Betoonkividega äärekivide juures lume lükkamisel, tuleb vältida äärekivide kahjustamist. 

9.3. Liikluskorraldusvahendite hoole 

• Liiklusmärgid peavad olema puhtad, loetavad ja reflekteeruvad, 95% märgi pinnast peab olema 

vigastusteta. Juhul kui nimetatud tingimused ei ole täidetud, tuleb märgid korrastada või välja 

vahetada. 

• Kattemärgistus tuleb uuendada, kui selle peegeldusvõime langeb alla lubatud normi. 

 

9.4. Haljastuse hoole 

• Tee peenardel paikneva murukamara kõrgus ei tohi takistada vee äravoolu tee pinnalt. 

Vajadusel tuleb peenrad profileerida, et tagada vee äravool. 

• Kraavides tuleb teostada niitmist sagedusega, mis takistab kraavide kinni kasvamise. 

• Teedelt ei tohi lükata soolatud lund teeäärsetele puudele ja põõsastele. 

 

 

 

Seletuskirja koostaja:  Meelis Kreevan (Allkirjastatud digitaalselt) 

Kuupäev:  22.01.2026  


