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2. SELETUSKIRI 

2.1 Üldosa 
 

Käesolevas  projektis  on  lahendatud  Graniidi  tee  23  arenduspiirkonna  elektri‐  ja  sidevarustuse 
projekt  Rae  külas,  Rae  vallas,  Harju  maakonnas.  Projekt  on  teostatud  digitaliseeritud  alusplaanile 
vastavalt projekteerimisülesandele nr. 412892. 

Projekt on koostatud  lähtudes kehtivatest normdokumentidest, millst pidada kinni ehitusel ning 
hilisemal käidul:  

 “Ehitusseadustik";  

 „Asjaõigusseadus AÕS”. 

 “Seadme ohutuse seadus";  

 Elektrilevi OÜ ettevõttestandardid, juhendid; 

 EVS‐EN  61140:2016/AC:2017  „Madalpingelised  elektripaigaldised. Osa  4‐41:  Kaitseviisid. 
Kaitse elektrilöögi eest”; 

 EVS‐HD  60364‐4‐42:2011  „Madalpingelised  elektripaigaldised.  Osa  4‐42:  Kaitseviisid. 
Kaitse kuumustoime eest”; 

 EVS‐HD  60364‐4‐43:2010  „Madalpingelised  elektripaigaldised.  Osa  4‐43:  Kaitseviisid. 
Liigvoolukaitse”; 

 EVS‐HD  60364‐4‐443:2016  “Madalpingelised  elektripaigaldised.  Osa  4‐44:  Kaitseviisid. 
Kaitse pingehäirete ja elektromagnetiliste häirete eest”; 

 EVS‐HD  60364‐5‐51:2009/A11:2013  ”Ehitiste  elektripaigaldised.  Osa  5‐51: 
Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Üldjuhised“; 

 EVS‐HD  60364‐4‐444:2010/AC:2012  „Madalpingelised  elektripaigaldised.  Osa  4‐444: 
Kaitseviisid" Kaitse pingehäiringute ja elektromagnetiliste häiringute eest"; 

 EVS‐HD  60364‐5‐52:2011 “Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5‐52: Elektriseadmete 
valik ja paigaldamine. Juhistikud”;  

 EVS‐HD  60364‐5‐54:2011 “Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5‐54: Elektriseadmete 
valik ja paigaldamine. Maandamine ja kaitsejuhid”; 

 EVS‐HD  60364‐5‐54:2011  ”Ehitiste  elektripaigaldised.  Osa  5‐54:  Elektriseadmete  valik  ja 
paigaldamine. Maandamine, kaitsejuhid ja kaitsepotentsiaaliühtlustusjuhid”; 

 EVS‐EN  50110‐1:2013 „Elektripaigaldiste käit. Osa 1: Üldnõuded”; 

 EVS‐EN  61936‐1:2010/A1:2014  „Tugevvoolupaigaldised  nimivahelduvpingega  üle  1  kV 
Osa 1: Üldnõuded“; 

 EVS‐EN  50522:2010 „Üle 1 kV nimivahelduvpingega tugevvoolupaigaldiste maandamine“; 

 Teised Eesti Vabariigi kehtivad seadused, normid ja õigusaktid 

 Elektroonilise side seadus (ESS); 

 CEN/TR 13201‐1:2014 Teevalgustus osa; 

 EVS‐EN 13201‐2‐5:2015 Teevalgustus osa 2 kuni 5; 
 

Enne  ehitustööde  algust  tuleb  ehitajal  kirjalikult  teavitada  tööst  puudutatud  kinnistu(te) 

omanikke  töödega  alustamisest  tähitud  kirjaga  allkirja  vastu  vähemalt  3  päeva  enne  töödega 

alustamist  (kui  kooskõlastuste  koondtabelis  pole  määratud  pikemat  tähtaega),  teavitades  neid 

tööde  teostamisest  nende  maaüksustel  nind  arvestama  nende  tingimuste,  nõudmiste  ja 

kooskõlastuste  tingimustega.  Samuti  teavitada  3  päeva  enne  ehitustöid  Tellija  projektijuhti, 

kohalikku  omavalitsust,  tehnovõrkude  valdajaid  ning  arvestama  ehitustöödel  nende  tingimuste, 

nõudmiste  ja  kooskõlastuste  tingimustega.  Enne  ehitustööde  algust  tuleb  ehitajal  taotleda  luba 
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kohalikult omavalitsuselt kaevetööde  läbiviimiseks ning võtta  tööülesanne Elektrilevi OÜ vastavast 

piirkonnast.  Enne  ehitustööde  algust  tuleb  ehitajal  projekteeritud  kaablitrassid  looduses  maha 

märkida.  Tööde  alustamisel  tuleb  informeerida  tehnovõrkude  valdajaid  ja  vajadusel  täpsustada 

tehnovõrkude täpne asukoht surfimise teel ja kutsuda kohale trassi valdaja esindaja. Ehituse käigus 

kahjustada  saanud  maa‐alune  kommunikatsioon  tuleb  ehitajal  nõuetekohaselt  taastada.  Tööd 

teostada Elektrilevi OÜ piirkonna varahalduriga kooskõlastatult. 

Ehitustööd  teostada  vastavalt  tellija  ja  kohaliku  omavalitsuse  kehtestatud  korrale.  Meetmed 
ohutuks  tööks  elektriseadmetel  ja  nende  kaitsetsoonis  määrata  kindlaks  tööjuhatuse  kooskolekul 
enne  tööde  alustamist.  Pidada  kinni  töötervishoiu,  tööohutuse  ja  elektriohutuse  nõuetest  ning 
headest tavadest.  

Ehitajal on kohustus  täita  liikluskorralduse nõudeid  teetöödel, mis on kehtestatud Majandus‐  ja 
taristuministri 13.07.2018.a. määrusega nr  43 “Nõuded ajutisele liikluskorraldusele”. 

Seadmete  parameetrid  on  antud  asendiplaanidel  ja  elektriskeemil.  Paigaldatud  kaitsmed  ja 
projekteeritud  maanduspaigaldised  tagavad  elektriseadmete  ohutuse.  Uute  madalpingeliinide 
pingestamise käigus kontrollida  faasijärjestuse  sobivust kõigile kolmefaasilistele  tarbijatele. Projekti 
asendiplaanil  ja  töömahtude  tabelis  on  toodud  kaablitele  projektsioon  väärtused.  Seletuskirjas  ja 
elektrilisel  skeemil  antud  arvutuslikud/elektrilised  kaablite  pikkused  ning  materjalide 
spetsifikatsioonis arvutuslikud/elektrilised kaablite pikkused + reserv. 

Alusplaanidena on kasutatud alljärgnevaid materjale: 
a) Kirjanurk OÜ „Geodeetiline alusplaan“  (töö nr. 6782G; 07.10.2021). Koordinaadid L‐EST 

97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis. 
b) Kirjanurk OÜ „Geodeetiline alusplaan“  (töö nr. 6923G; 01.11.2021). Koordinaadid L‐EST 

97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis. 
c) Reib OÜ „Dolomiidi tee 2, Graniidi tee 14, 16, 21 ja 23 topo‐geodeetilised uurimistööd“ 

(töö  nr.  TT‐5920;  19.05.2021).  Koordinaadid  L‐EST  97  süsteemis,  kõrgused  EH2000 
süsteemis. 

d) Kirjanurk OÜ „Geodeetiline alusplaan“  (töö nr. 8789G; 16.09.2022). Koordinaadid L‐EST 
97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis. 

e) Arenduspiirkonna eriprojektid. 
NB! Ehitustöödel tekkinud küsimused ja probleemid, mida pole kajastatud käesolevas projektis või on 
ebaselged, lahendatakse töö käigus kooskõlastatult projekti autori ja töö tellijaga.  
 

2.2 Tehniline lahendus.  Teostatavad tööd 

2.2.1 Projekteeritud komplektalajaam 

Komplektalajaamade ehitamisel  juhinduda  juhendist P358. Vastavalt asendiplaanil 003 näidatud 

kohale paigaldada uus metallkestaga väliteenendusega  komplektalajaam HEKA2SB1000 AJ14040 
kahe 630 kVA trafoga. 

Enne  komplektalajaama  paigaldamist  valmistada  ette  alajaama  aluspõhi  vastavalt 
paigaldusjoonisele.  Alus  täita  killustikuga  ning  tihendada.  Alajaamadele  rajada  kupits  ning  ümber 
alajaamade paigaldada kõnniteeplaatidest  riba 0,6m ulatuses. Kaablite alajaamast sisse/väljaviiguks 
paigaldada  vundamendi  avadesse  kaitsetorud.  Torude  ümbrus  müürida  kinni,  kaablid  torudes 
tihendada.  

Komplektalajaamale näha ette järgmised märkesildid:  
 Alajaama nimetus H50 
 Traforuumi märkesilt traforuumide ukse välisküljele „T1“ „T2“   H25 
 20 kV jaotusseadmete märkesilt uksele „20 kV JS“ H25 
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 0,4 kV jaotusseadmete märkesilt uksele „0,4 kV JS“ H25 
 Hoiatusmärgid „ELEKTRIOHT“ alajaama igale välisuksele 
 20 kV JS fiidrite nimetused ja kaitsmete nimivool  
 0,4 kV JS fiidrite nimetused ja kaitsmete nimivool 
 Alajaama ustele paigaldada alajaama elektriline skeem 

2.2.2 Projekteeritud 24 kV ja 0,4 kV kaabelliinid 

Kaabelliinide väljaehitamisel juhinduda juhendist P342. Projekteeritud kaablite parameetrid koos 
algus‐ ja lõpp‐punktidega on toodud üldelektriskeemil 005, kaablite kulgemine looduses on esitatud 
asendiplaanidel,  põhimaterjalid  koos  varuga  spetsifikatsioonis  (Tabel  4.1)  ning  tööde  mahud  on 
esitatud tööde mahtude tabelis (Tabel 4.2). 
LÕIK 1: 
  Projekteeritud  24  kV  kaabel  saab  alguse  sisselõikena  olemasolevast maakaablist  nr  18320  ning 
lõpeb uues projekteeritud alajaamas AJ14040. Kaabel paigaldada vastavalt asendiplaanidele 001‐003 
lahtise  kaeviku meetodil,  välja  arvatud  ristumine  riigiteega, mis  teostada  kinnisel meetodil.  Täpne 
järjekord ja metoodika jääb objektil ehitaja lahendada. Enne kaevetöid trass looduses maha märkida.  
LÕIK 2: 
  Projekteeritud  24  kV  kaabel  saab  alguse  sisselõikena  olemasolevast maakaablist  nr  18320  ning 
lõpeb uues projekteeritud alajaamas AJ14040. Kaabel paigaldada vastavalt asendiplaanidele 001‐003 
lahtise  kaeviku meetodil,  välja  arvatud  ristumine  riigiteega, mis  teostada  kinnisel meetodil.  Täpne 
järjekord ja metoodika jääb objektil ehitaja lahendada. Enne kaevetöid trass looduses maha märkida. 
 
ARENDUSPIIRKOND: 
  Projekteeritud 0,4 kV kaablid saavad alguse uuest projekteeritud alajaamast ning  lõpevad uutes 
projekteeritud  jaotus‐  ja  liitumiskilpides.  Kaabeldus  paigaldada  vastavalt  asendiplaanidele  002‐003 
lahtise kaeviku meetodil. Tööde täpne järjekord ja metoodika jääb objektil ehitaja  lahendada. Enne 
kaevetöid trass looduses maha märkida.  
TÖÖDE KIRJELDUS: 

Maakaabli  alla  kaevikusse  paigaldada  (kivises  pinnases  või  kui  kaeviku  põhi  jäetakse 
tasandamata)  kuni 10 cm liiva. Kaablite lubatud paigaldustemperatuuridel lähtuda tootja andmetest. 

Ristumisel  maa‐aluste  kommunikatsioonidega  (tarbijakaablid,  side,  vesi,  jne)  tuleb  kohale 
kutsuda vastavate  trasside esindajad  ja  kaabel  kaitsta  kaablikaitsetoruga  (kaabel on  ristumiskohast 
mõlemale poole vähemalt 2m ulatuses paigaldatud torusse)  ning juhinduda normidekohastest püst‐ 
ja  horisontaalvahekaugustest  ning  kooskõlastustes  toodud  tingimustest.  Torude  otsad  tuleb 
tihendada ehitusvahuga. Kaabli montaažil jälgida tootja poolt lubatud painderaadiusi, tõmbejõudusid 
ja  teisi paigaldustingimusi. Kaevamistööd  teiste kommunikatsioonide kaitsetsoonis  teostada käsitsi, 
(vt.  kooskõlastuste  tingimusi).  Mehhaniseeritud  kaevamine  on  lubatav  ainult  maaaluste  rajatiste 
valdajate  loal,  seejuures  enne  kontrollides,  kas  maa  sees  ei  leidu  plaanidele  kandmata  rajatisi. 
Ristumistel  allmaarajatistega  tuleb  kaabli  paigaldussügavus  täpsustada  kohapeal  ehituse  käigus, 
tehes  käsitsi  kaevates  kindlaks  nende  täpse  asukoha  ja  suuna  ning  otsustada  pealt  või  altpoolt 
läbimineku kasuks. Vajadusel toestada sidekaablid ja olemasolevad elektrikaablid kaevetööde ajaks.  
Kaevamistööde käigus selgunud maa‐aluste kommunikatsioonide teisiti paiknemisel teavitada sellest 
vastavate kommunikatsioonide esindajaid. Kogu trassi ulatuses tähistada kaabel märkelindiga. Pärast 
kaablite paigaldamist tuleb teha kaabelliini ja maanduspaigaldise teostusjoonised. 

Pärast  kaevetööde  ja  kaabeliini  paigaldustööde  lõppu  tuleb  kaablikaevis  täita  tihendatud 
pinnasega (pinnase tihendamise koefitsient valida vastavalt Maanteeameti peadirektori käskkirjale nr 
264).  Samuti  taastada  teekatted  ja haljastus endisele või maapinna  taastamise  joonisel ettenähtud 
kujule. 
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Kaablite paigaldusel pidada kinni tabelis 3.1 toodud vähimatest vahemikest. Järgida kaabli tootja 
poolt nõutud vähimaid painderaadiusi.     

 

Tabel  3.1.  Elektrikaabli  horisontaalsed  ja  vertikaalsed  vahekaugused  teiste  kommunikatsioonidega 
ristumisel, torus/ilma toruta 

Nimetus  Paralleelkulgemisel Ristumisel 

Vee‐ ja kanalisatsioonitoru  ≥ 1,0/ >1,0  ≥ 0,25/ ≥0,5 

Sidekaabel  0,25….0,5/ >0,5  ≥ 0,15/ ≥0,5 

Gaasitoru  ≥ 1,0/ 1,0  / ≥0,6 (kaabel terashülsis))

Kaugküttetorustik  kanali pealispind  ≥ 2,0/ ‐  ≥ 0,25/ ≥0,5 

Elektrikaabel  ≥ 0,07/ ≥0,1  ≥0,1/≥0,25…0,5 

 
  Kaablitrassid paigaldada kogu mahus min. 0,7 m (kaevise ülapinnast kaabli ülapinnani) sügavusele 
kui  pole  viidatud  teisiti.  Riigiteel  paigaldada  kaabel  1,0m  sügavusele  ja  kinnisel  meetodil  1,5m 
sügavusele. 
 

2.2.3 Projekteeritud liitumis‐ ja jaotuskilbid 

Liitumiskilpide  väljaehitusel  juhinduda  Elektrilevi  OÜ  ettevõttestandardist  P343  „0,4  kV 
liitumispunkt”,  jaotuskilpide  väljaehitusel  juhinduda  standarditest  P392  ja  P359.  Projekteeritud 
kilpide asukohad  looduses on esitatud asendiplaanidel 002‐003.  Projekteeritud kilpide parameetrid 
on  toodud  üldelektriskeemil  005.  Kilbid  paigaldada  sokliga  pinnasesse.  Kilpide  paigaldamisel 
pinnasesse  peab  arvestama  kohalikke  ja  planeeritavaid  olusi.  Soklite  osa  peab  jääma  maapinnast 
0,3m  kõrgemale  (täpsustus  üldelektriskeemil).  Maapinnale  paigaldatava  kilbi  sokliosa  täita 
kergkruusaga.   

Kilp valida selline, mis vastab Tellija nõuetele. Liitumiskilpi paigaldada järgmised seadmed: 
 energiaarvestussüsteem vastavalt liitumiskilbi elektrilisele põhimõtteskeemile; 

 peakaitse  (standardile  EVS‐EN  60947‐2:2017  vastav  kaitselahutust  tagav  kaitselüliti,  mis 
vastab  8  kV  impulsstaluvuspingele  (vastavalt  P343))  vastavalt  liitumiskilbi  elektrilisele 
põhimõtteskeemile; peakaitse peab vastama kaitselahutuse nõuetele ja olema vastavalt märgistatud. 

Kilpi  paigaldada  kilbiskeemid  koos  Liituja  aadressiga.  Alumiiniumkaabli  ühendamisel 
kaitselahutuslüliti  klemmidele,  tuleb  paigaldada  üleminekuklemmid  AlCu.  Kilbi  paigaldamine 
teostada Liituja juuresolekul või Temaga kooskõlastatult. Tarbijale ettenähtud kilpide võtmed peavad 
olema metallist.  

Kilbile paigaldada Elektrilevi logod. 

NB!!! Elektriehitustööde hanke käigus paigaldamisele kuuluvad kaugloetavad arvestid paigaldab 
hanketöö võitnud partner. 
 

2.3 Kaitse ja maandamine 

Liitumis‐  ja  jaotuskilbile  (liinilõigu  vahel)  ehitada  ühine  maanduspaigaldis,  mille  korral  tagab 
maanduspaigaldis lubatava puutepinge 0,4 kV võrgus ühefaasilisel maaühendusel ≤50V. 

Lõpukilbile ehitada potentsiaalitasandusringiga maanduspaigaldis (1m kilbi korpusest), mille korral 
tagab  maanduspaigaldis  lubatava  puutepinge  0,4kV  võrgus  ühefaasilisel  maaühendusel  ≤50V. 
Vajaliku  maandustakistuse  saavutamiseks  on  projektis  arvestatud  10m  maandurit  maapinda  kilbi 
kohta (Ø10mm). 
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Alajaama  maanduspaigaldis  ehitada  välja  vastavalt  joonisele  008.  Alajaama  maanduse  ehitusel 

lähtuda  Elektrilevi  OÜ  poolt  koostatud  juhendist  P393  (kehtiv  alates  21.04.2016).  Kõik  ühendused 

teostada  poltliite,  pressliite  või  mõne  muu  töökindla  ühenduse  teel.  Vältida  maa  sees  oleva 

maandusseadme ümbritsemist liivaga, vajadusel katta savikihiga. Ristumisel kommunikatsioonidega, 

tagada minimaalne puhasvahe 0,1 m.  

Maandustakistuse  arvutamisel  on  lähtutud  rikke  mittekiirest  väljalülitamisest  ning  sellest 

tulenevalt  maksimaalselt  lubatavast  puutepingest  UTP  =  50  V,  madalpinge‐  ja  keskpinge‐

maanduspaigaldiste  ühendamisel.  Arvutuses  võetakse  olemasoleva  KP  võrgu  maaühendusvoolu 

väärtuseks  10  A.  ZE<2*50V/10A=  10Ω.  Komplektalajaamale  on  projekteeritud  maanduspaigaldis 

arvutusliku maandustakistusega Rm≤10Ω. 

Ehituse käigus mõõta alajaama piirkonna resulteerivat maandusimpetantsi väärtust. Juhul, kui 

ei  suudeta  kogu  alajaama  piirkonna  resulteerivat maandusimpetantsi  väärtust  saavutada  Ze≤4Ω 

tuleb alajaama kontuurile lisada maanduselektroode või rajada süvamaandur. 

Maanduspaigaldise kontuuri võib paigaldada kaevatavasse kaablikaevisesse. Vertikaalmaandurite 
vahe maanduspaigaldise kontuuri kiires peab jääma minimaalselt 6 m. Vertikaalmaandureid ühendav 
maandusjuht paigaldada allapoole maakaabelliini trassi min 0,7m sügavusele pinnasesse. 

Käesolevas  elektripaigaldises  on  elektriohutuse  tagamisel  rakendatud  peamiselt  järgmisi 

kaitseviise: 

PÕHIKAITSENA  (otsepuutekaitse) – põhiisolatsiooni ohtlike pingestatud osade ja pingealdiste 

juhtivate osade vahel ning kaitsekatete ja kaitseümbriste kasutamist; 

RIKKEKAITSENA  (kaudpuutekaitse)  –  toite  automaatset  väljalülitamist  koos  maandatud 

kaitsepotentsiaaliühtlustussüsteemi  väljaehitamisega,  millega  tagatakse  elektripaigaldise 

pingealdiste  juhtivate  osade  arvestuslik  puutepinge  alla  50VAC.  Liinide  lühisvoolude  väärtused 

tagavad  nõutud  väljalülitusaja  5s  jooksul,  vastavalt  EVS‐HD  60364‐4‐41:2017  “Madalpingelised 

elektripaigaldised osa 4‐41: Kaitseviisid. Kaitse elektrilöögi eest” toodud nõuetes. 

Maanduspaigaldiste  projekteerimisel  on  arvestatud  liivsavi‐pinnasega,  eritakistusega  200Ωm. 

Juhul, kui pinnase eritakistus osutub maanduspaigaldise kohal suuremaks ja maandustakistus ei anna 

soovitud  tulemust  siis  tuleb  paigaldada  täiendavaid  maanduselektroode.  Vajaduse  korral  ehitada 

süvamaandur. 

NB! Maanduspaigaldiste ehitamistel kinni pidada võrgustandardi juhendist. 

2.4 Tähistused 

Tähistuste  paigaldamisel  juhinduda  Elektrilevi  OÜ  (0,4…20kV)  juhendist  P346  „Võrguvara 

tähistamise  ja  märgistamise  nõuded“.  Kilpides  olevad  fiidrid  tähistada  liini  nimetusega  ja 

operatiivnumbritega,  fiidrite  kaitsmed  tähistada  kaitsmete nimisuurusega.  Elektrikilpidele  kinnitada 

“Elektriohu”  märk  ja  elektrikilbi  tunnus.  Paigaldada  operatiivtähised,  kaablite  suunad  ja  skeemid. 

Maakaabli otsad tuleb tähistada kaablilipikutega. Kaablilipikutele tuleb kanda järgmised andmed: 1) 

kaabli number, 2) kaabli tootemark koos soonte arvu ja ristlõigetega, 3) kaabli teise otsa võrgusõlme 

tunnus. Samuti  järgida Elektrilevi OÜ võrgustandardeid tähistuste osas. Välitingimustes kasutatavad 

tähised  peavad  olema  tugevast  plastist  või  metallist  ning  peavad  olema  kinnitatud  kilpidele  ning 

metallkonstruktsioonidele  neetidega  või  kruvikinnitusega  puitmastidele.  Kasutada  musta  kirjet 

kollasel taustal va. maandusseadme tähised mis peavad olema punast värvi. 
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2.5 Sideosa 

2.5.1 Projekteeritud sidevõrk 

Side  ehitatakse  välja  koos  elektriosaga.  Ehitus  samal  põhimõttel  elektriosaga.  Vastavalt 
lisatud joonistele projekteerida ja ehitada mikrotorustik alates olemasolevast kaevust C1735‐
M1 kuni sidekapini C1949 (C1949‐M1) (jaotuskapp paigaldada alajaama AJ4040 kõrvale) ning 
uuest  sidekapist  kuni  Raeküla  tee  T4  kinnistuni.  Paigaldada KKS1  kaev  jaotuskapi  ette  ning 
suuremale  jaotusele  hoonetele  KKS2  kaev  1  tk,  samuti  KKS2  kaev  Rae  tee  äärde.  Liituja 
kinnistule    Elektrilevi  liitumispunkti  kõrvale  paigaldada  lõpupunkt  (Hetr35  kapid  +  Micos 
Telecomi  sisu).  Igas  lõpupunktis  otsustada  projekteeritud  kliendiliinidega  võrdselt  kiude 
ümardades  järgmise  kaabli  suuruseni  (XXX  kiudu).  Lahtised  otsad  varustada  mikrotoru 
liitmikega  straight  connector/endcap/gasblock‐dega  (IP68).  Torud  omavahel  ühendada 
liitmikutega, mis on mõeldud paigaldamiseks otse pinnasesse (direct burried ‐ DB). Kasutada 
võib EC heakskiidetud materjale. 

Projekteeritav mikrotorustik  ja sidekaevud‐  ja kapid paigaldada vastavalt asendiplaanidel 001... 
004  esitatule.  Jätkumuhvid  ja  torude  otsad  tähistada  pallmarkeritega.  Torude  otsad  sulgeda 
sulguritega.  Ehitustööde  käigus  ilmnevate  ettenägematute  asjaolude  puhul  paigaldatavate  rajatiste 
kõrvalekalle  projektijärgsest  trassist  on  lubatud  maksimaalselt  ±0,5  m,  tingimusel,  et  kaugus 
katastriüksuste  piiridest  jääb  vähemalt  0,5 m. Ühelgi  juhul  ei  tohi  kõrvalekalle  ulatuda  kõrvaloleva 
maaüksuse piiridesse. 

Mikrotorustiku  paigaldamisel  lähtuda  standardist  EVS  843:2016  –  Linnatänavad,  
Teeprojekteerimise normid ja nõuded (RTL 199,155,2173) ning 0,4kV kaabli standardist P342.  

 
 
Tabel 3.1. Mikrotorustiku horisontaalsed  ja vertikaalset vahekaugused  teiste kommunikatsioonidega 
ristumisel,  

Nimetus  Paralleelkulgemisel [m]  Ristumisel [m] 

Vee‐ ja kanalisatsioonitoru  ≥ 2,00  ≥ 0,30 

Sidekaabel  ‐  ≥ 0,05 

Gaasitoru, üle 16 bar   ≥ 3,0  ≥ 0,50 

Gaasitoru, kuni 5bar  ≥ 0,5  ≥ 0,30 

Kaugküttetorustik / kanali pealispind  ≥ 0,30  ≥ 0,20 

Elektrikaabel  ≥ 0,25...0,50  ≥ 0,30 

 
TÖÖDE KIRJELDUS: 

Tööde täpne järjekord ja metoodika jääb objektil ehitaja lahendada. 
Mikrotorustik  paigaldada  kohalike  teedega  paralleelkulgemisel  min  1,0  m  sügavusele. 

Teekonstruktsioonist  väljaspool min  0,9 m,  väljaspool  teemaa‐ala  paigaldada  sidekanal min  0,70 m 
sügavusele.  MP  kaabli  ühiskaevikus  tuleb  side  paigaldada  elektrikaablite  kõrvale  5‐10cm  kaugusele 
(peale ei tohi paigaldada). 

Truupidest  möödumine  truubi  otsa  alt  või  vooluava  põhjast  vähemalt  1,0  m  sügavusel.  Kõrge 
muldkeha  puhul,  kui  paigaldussügavus  on  tagatud,  võib mööduda  ka  truubi  pealt  vähemalt  1,0  m. 
Sildadest  tuleb  mööduda  konstruktsioonidest  vähemalt  3  m  kauguselt.  Tee  muldes  kulgeva 
tehnovõrgu ristumisel  teetruupidega, kus teemaa ei võimalda tehnovõrgu viimist ümber truubi otsa, 
paigaldada tehnovõrk puurimisega truubi alt vähemalt 1,0 m sügavusele truubi põhjast. 

Kõikidest  liiklusmärkidest  ja  teeviitadest  paigaldada  tehnovõrk  vähemalt  0,5  m  kaugusele. 
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Mikrotorustiku  paigaldamisel  järgida  nõutavat  vähimat  horisontaalset  ja  vertikaalset  vahekaugust 
teiste  kommunikatsioonidega,  vt  tabel  3.1.  Projekteeritava  mikrotorustiku  paiknemise  ristuva 
tehnovõrgu  all  või  kohal  määrab  tehnovõrgu  sügavus  ja  kooskõlastusnõue.  Ristumisel  olemasoleva 
tehnovõrguga teostada ristumine olemasoleva tehnovõrgu alt, kui pealpool pole võimalik kinni pidada 
nõutavast süvisest kui kooskõlastamisel ei nõuta teisiti. Ristumised ja paralleelkulgemised (lähemal kui 
0,5 m) olemasolevate sidekaablitega teostada lahtise kaeviku meetodil. 

Mikrotorustiku paigaldamisel teepeenrasse võib kasutada staatilist kaabliatra suurima laiusega 40 
mm või vibroatra suurima laiusega 50 mm. Adraga mikrotorustiku paigaldamisel tuleb eelnevalt selle 
trassilt  eemaldada  üldisest maapinna  reljeefist  väljaulatuvad muhud,  et  tagada  tehnovõrgu  ühtlane 
sügavus tee ja olemasoleva maapinna suhtes.  
Kaevamistööd teiste kommunikatsioonide kaitsevööndis ja puutüvele lähemal kui 2 m tuleb teostada 
käsitsi.  Ristumised  ja  paralleelkulgemised  (lähemal  kui  0,5  m)  olemasolevate  Telia  sidekaablitega 
teostada lahtise kaeviku meetodil. 
Fiiberoptilise kaabli puhumine torustikku lahendatakse ehituse käigus. 
 

2.5.2 Tähistus 

Mikrotorustik  tuleb  kogu  trassi  ulatuses  tähistada  hoiatuslindiga, mis  peab  sisaldama  hoiatust,  et 
tegemist on mikrotorustikuga ja informatsiooni selle omaniku kohta. Märkelint paigaldada sidekanalist 
0,3 m ülespoole. Sideliin tähistada kollase märkelindiga, millele on kirjutatud: „VALGUSKAABEL“. 
     Trassi  käänupunktid,  toru  otsad,  sadulharud  ja  lõikumiskohad  teise  tehnovõrguga  tähistada 
elektroonilise pallmarkeriga, paigaldades markerit 0,15 m kõrgemale tähistavast objektist. 
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3. TÖÖTERVISHOID JA TÖÖOHUTUS 

3.1 Ehitusplatsi ettevalmistus 

Kõik ehitus‐ ja paigaldustööd peavad olema tehtud tööde kirjeldustes ja joonistel toodu kohaselt. 
Töövõtja  peab oma pakkumise esitama  selliselt,  et  see  sisaldaks  kõigi  seadmete, materjali,  tööjõu, 
transpordi  paigalduse,    jms  maksumusi  ning  arvestusega,  et  tööd  oleksid  tehtud  kuni  täieliku 
valmiduseni. 

Käesoleva  projekti mahtu  kuuluvad  kõik  tööd, mis  on  vajalikud  projektiga määratud  nimetatud 
tööde tegemiseks, sh tööd mida ei ole käesolevas projektis otsesõnu kirjeldatud kuid mis kuuluvad 
Töövõtja  poolt  tegemisele  hea  ehitustava  kohaselt.  Kõikide  nimetatud  tööde  maksumus  sisaldub 
töövõtja poolt esitatud pakkumises. Normatiivides toodud teimid, jms kuuluvad töövõttu. 

Enne ehitustööde alustamist  taotleda vastava ehitustöö tegevusluba kohalikult omavalitsuselt  ja 
teistelt ehitustöödega seotud organisatsioonilt. Ehitatav  liinitrass, seadme asukoht,  jms tellijaga üle 
vaadata.  Enne  ehitustööde  algust  tuleb  ehitatav  liinitrass,  seadme  asukoht,  jms  kooskõlastada 
täiendavalt teiste trassivaldajatega ja naaberkrundiomanikega. 

Töövõtja peab Tellijale ja kohaliku omavalitsuse poolt määratud instantsidele esitama omapoolse 
tööde  organiseerimise  ja  töökorralduse  planeeritud  ajagraafiku.  See  peab  sisaldama  ka 
ohutustehnilisi  meetmeid  tööde  teostamisel  kaasaarvatud  meetmeid  jalakäijate  kaitseks,  ajutiste 
kaitsepiirete rajamist, liikluse ümberkorraldusi, valgustust, märgistust, jne. 

3.2 Ohutuse tagamine ja liikluskorraldus 

Ehitustöödega  mõjutatav  piirkond  peab  kogu  tööperioodi  vältel  olema  tähistatud  ja  vastavalt 
vajadusele  ka  valgustatud  nii,  et  tööde  teostamine  ei  ohustaks  piirkonda  läbivate    või  seal  töid 
teostavate inimeste elu ja tervist ning vara. 

Tänavate  sulgemine  osaliselt  või  täielikult  sõidukite  liikluseks  on  võimalik  ainult    vastavalt 
omavalitsuspiirkonnas kehtivale korrale. 

Tööde  teostaja  peab  arvestama  kõigi  projekti  teostamiseks  vajalike  liikluse  sulgemisest, 
ümbersuunamisest  ja  endise  liiklusolukorra  taastamisest  (näit.  olemasolevate  liiklusmärkide 
eemaldamine,  ajutiste  liiklusmärkide  paigaldamine,  jne.)  tulenevate  kulutustega.  Kasutatavate 
liiklusmärkide kuju ja paigaldus peavad vastama kehtivale korrale.  

Tööde  teostaja  peab  arvestama  kõigi  projekti  teostamiseks  vajalike  tööpiirkonna  tähistamisest 
tulenevate  kulutustega  ning  vastutab  ajutiste  tähiste,  piirete  ja  liiklusmärkide  säilimise  ning  nende 
puudumisest tekkinud kahjude hüvitamise eest.  

Kõik ehitusplatsil töötavad inimesed peavad olema instrueeritud ohutustehnika nõuetes. Kõrvaliste 
isikute juurdepääs ehitusplatsile ja töötsoonidesse peab olema tõkestatud. Ohutuse eest ehitusplatsil 
vastutab täielikult Töövõtja. 

3.3 Olemasolevate ehitiste ja rajatistega arvestamine 

Kõik  elektritööd  peavad  olema  tehtud  vastavalt  Eesti  Vabariigis  kehtivatele  nõuetele  ja 
normatiividele ja Tellija volitatud esindaja nõudeid järgides.  

Töövõtja  peab  ehitus‐  ja  paigaldustöödel  täitma  kõiki  territooriumi‐  või  võrguvaldaja  ning  Tellija 
poolt  volitatud  isiku  ettekirjutusi.  Ehitusele  seatakse  garantiiaeg,  mille  pikkus  määratakse  Tellija  ja 
Töövõtja  vahelises  lepingus,  kõik  ehituse  garantiiajal  ilmnenud  vead  või  ebakvaliteetsed  materjalid 
kõrvaldab Töövõtja omal kulul. 

Enne  tööde  alustamist  tuleb  tööde  teostajal  koostöös  olemasolevate  maa‐aluste  rajatiste 
valdajatega  rajatiste asukoht  täpsustada  ja  tähistada. Tööde  teostajal  tuleb  täita nimetatud  rajatiste 
valdajate poolt esitatavaid nõudeid (näit. toestamine) rajatiste vahetus läheduses töötamisel. 
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Järgida  tuleb  kõikide  kooskõlastusi  andnud  organisatsioonide  nõudeid  ning  arvestada  neist 
tulenevate kuludega. 

3.4 Töötervishoid ja tööohutusnõuded 

Tööde teostamisel tuleb järgida Eesti Vabariigi seadusi ja määrusi. 

3.5 Ehitustööde dokumenteerimine ja järelevalve 

Tööde  tegemisel  jälgida  ehitustööde  head  tava,  pärast  tööde  lõpetamist  peab  olema  ehitusplats 
koristatud  ja  heakord  taastatud.  Elektritöödele  võib  lubada  ainult  sellekohast  väljaõpet  omavat 
personali.  Ehitustööde  dokumenteerimisel  lähtuda  Eesti  Vabariigi  Ehitusseadustikust  ja  Tellija 
elektripaigaldise kasutuselevõtu protseduurist. Ehituse  järelevalvet  teostab Tellija poolt volitatud  isik 
või  ettevõte.  Kõrvalekalded  projektist  kooskõlastatakse  tellijaga  ja  projekteerijaga  ning  fikseeritakse 
kirjalikult. Tööde teostamise kohta koostatakse kaetud tööde aktid. 
Tööde lõpetamisel tuleb teostada kõik vajalikud kontrollmõõtmised, mis tõestavad tööde kvaliteetset 

teostust.  Kontrollmõõtmised  võib  teostada Töövõtja  või mõni  teine  ettevõte  tingimusel,  et  ta omab 
selleks  vastavaid  lube  ja  registreeringuid.  Elektritöid  ei  loeta  valmisolevaks  enne,  kui  kõik  teimid  ja 
testid  on  tehtud  ning  nende  tulemused  vastavad  nõuetele.  Töövõtjal  peab  enne  ehituse  alustamist 
olema ehituse tööohutuse plaan, mis peab sisaldama: 
‐ abinõusid, mida sellel ehitusplatsil  rakendatakse ohutute  töötingimuste  loomiseks, võttes arvesse 

ka platsil või selle läheduses toimuvat tegevust, liiklust jm.; 
‐ liikluskorraldust.   
Ehitusplatsil  paiknevad  ehituste  alad  ja  kommunikatsioonide  kaevikud  piirata  tähiste  ja 

hoiatusmärkidega.  Töövõtja  peab  oma  igasuguse  tegevuse  ehitusplatsil  kooskõlastama  Tellija 
esindajaga; kooskõlastama kohaliku omavalitsusega, st taotlema kaeveloa ja ehituse alustamise loa. 
Teostusmõõdistuse  teostajal  on  kohustus  esitada  geodeetiline  töö  kohalikule  omavalitsusele 

geomõõdistuste infosüsteemi. 

3.6 Tööde kvaliteedinõuded 

Ehitustööde  kvaliteedinõuete  puhul  juhinduda  Elektrilevi  OÜ  poolt  välja  töötatud  eeskirjadest  ja 
normidest ning MaaRYL 2010 nõuetest. 

3.7 Teede‐ehituse osa 

3.7.1 Teetööde üldised tehnoloogianõuanded 

Kõik  tööd  märgitakse  välja  digitaalselt.  Mahud  ja  kvaliteet  määratakse  ning  tööetapid  võetakse 
Tellija esindaja poolt vastu vastavuses teetööde tehnilistes kirjeldustes toodule.   

Tööd toimuvad vastavuses järgmistele nõuetele:  

 Maanteeameti koguleheküljel www.mnt.ee rubriigis Juhendid toodud dokumentidele 

 „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded“, Majandus‐ ja taristuminister 03.08.2015 määrus nr 101; 

 „Tee projekteerimise normid“, Majandus‐ ja taristuminister 05.08.2015 määrus nr 106; 

 „Asfaldist  katendikihtide  ehitamise  juhis“,  kinnitatud Maanteeameti  peadirektori  23.12.2015 
käskkirjaga nr 0314; 

 „Killustikust  katendite  ehitamise  juhend  2012‐2“,  kinnitatud  Maanteeameti  peadirektori 
30.04.12 käskkirjaga nr 0167; 

 „Muldkeha  ja  dreenkihi  projekteerimise,  ehitamise  ja  remondi  juhis“,  kinnitatud 
Maanteeameti peadirektori 05.01.2016. a käskkirjaga nr 0001; 
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Vastuolude korral erinevates dokumentides tuleb lähtuda Eesti Vabariigi Standarditest (EVS).  
Enne mullatööde  algust  peavad  olema  tehtud  kõik  vajalikud  eeltööd.  Tööde  käigus  peab  ehitaja 

kindlustama vete äravoolu muldelt ja tee maa‐alalt, kaevates ajutisi kraave ja rajades vajadusel ajutisi 
truupe või pumpamist. Üheski ehituse faasis ei tohi lubada vee püsimist kaevendites ja aluspinnase läbi 
leondumist. 

Ehitaja peab tagama ehitustöödel kvaliteedi vastavalt “Teehoiutööde ehitusjärelvalve kord” Teede‐
ja Sideministri kehtivatele määrustele.  

Täidete  ja  liivaluse  tihendustegur  peab  olema  vähemalt  0.95.  Vajadusel  peab  kasutama 
tihendamisel  ka  vett.  Teised  kattekonstruktsioonikihid  peavad  vastama  kehtivatele  normidele  ja 
eeskirjadele. Vältima peab olemasolevate kommunikatsioonide vigastamist.  

 

3.7.2 Liikluskorraldus ehituse ajal 

Ajutiste  ehitusaegsete  ümbersõitude  ja  liikluskorralduse  skeemid  ning  joonised  ehitusobjektil 
korraldab töövõtja vastavalt tema poolt valitud ja teostavate tööde etappidele. 

Ümbersõiduteed  ja  ehitusaegne  ajutine  liikluskorraldus  peavad  olema  enne  tööde  algust 
kooskõlastatud  tee  valdajaga  ja  tiheasustusalal  kohaliku  omavalitsusega.  Ehitamise  ajal  peab  olema 
tagatud häireteta bussiliiklus ja vajalik juurdepääs kohalikule elanikkonnale. 

Töövõtja  peab  omal  kulul  kohalikke  elanikke  teavitama  ehitustöödest  ja  kõigist  liikluskorralduse 
muudatustest.  Samuti  tuleb  vastav  info  edastada  Tellija  poolt  määratavatele  isikutele  kohalikes 
vallavalitsuses.  Kinnistuomanikke,  kelle  ligipääsu  kinnistule  ehitustööd  takistavad,  peab  Töövõtja 
ligipääsu takistamisest teavitama vähemalt üks nädal ette. 
 

3.7.3 Liikluskorraldusvahendid 

Projekt näeb ette olemasolevate liiklusmärkide säilimise. Kui mõni liiklusmärk jääb ehitusele jalgu, 
eemaldatakse  see  ajutiselt  ja  taaspaigaldatakse  pärast  ehitustööde  lõppu  (EVS  613:2001/A2:2016 
“Liiklusmärgid ja nende kasutamine”). 
 

3.7.4 Kaeviku tagasitäide 

Torude kaevik kaevatakse vastavalt torustiku ehitusprojektile. Kaeviku kaevamisel tuleb eemaldada 
kaevikusse  valguv  pinnasevesi.  Torude  alla  paigaldatakse  liivalus  paksusega  10  cm  ja  tihendatakse, 
liivalus  peab  olema  stabiilne  ja  püsiv.  Kivivabal  pinnasel  ei  ole  liivalus  nõutud.  Kivivaba  pinnas peab 
olema kobestamata.  

Torud  tuleb  paigaldada  kuivale  tasanduskihile,  seega  tuleb  kaevikust  eemaldada  vett  pidevalt. 
Torude peale tuleb laotada liivpinnasest algtäide ja lõpptäide. Tihendada vastavalt, et saavutada katete 
alla täidetele ettenähtud tihendustegur vähemalt 0,95. 
 

3.7.5 Katendi taastamine ja vertikaalplaneering 

Katendi  taastamise  ulatus  ja  konstruktsioonid  on  näidatud  projekti  asendiplaanilistel  joonistel  ja 
kaeviku ristlõigetel. Katte taastamisel olemasolevat vertikaalplaneeringut ei muudeta. 
 

3.7.6 Nõuded katendis kasutatavatele materjalidele 

Kasutatavad  materjalid  peavad  olema  nõuetekohaselt  sertifitseeritud.  Materjalide  vastavust 

nõuetele peab tõendama materjalide tootja või tema volitatud esindaja vastavusdeklaratsiooniga. 

Materjale võib ehitusel kasutada alles pärast tellijapoolset heakskiitu. 
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Asfaltkatte  erinevate  kihtide  vaheline  pind  krunditakse  eelnevalt  puhastades  bituumeni  või 

bituumenemulsiooniga. Vuukide liitekohad töödeldakse bituumeni, bituumenemulsiooni, vuugiliimi või 

vuugilindiga.  Asfaltkatte  kihid  paigaldada  sooja  vuugiga  või  ühtse  paanina  kogu  laiuses.  Kui  mingil 

põhjusel see ei ole võimalik, siis pealmise kihi külmad piki‐ ja põikvuugid krunditakse vuugiliimiga enne 

järgneva  paani  paigaldust.  Liimi  kulunormiks  võtta  20g/jm  paigaldatud    kihi  paksuse  1cm  kohta. 

Erinevate kihtide vuugid ei tohi langeda kokku. 

Asfaltsegud. 

Asfaltsegude  jämetäitematerjalide  nõuded  on  määratud  dokumendis:  „Asfaldist  katendikihtide 

ehitamise  juhis“,  tabel  1: Asfalt‐  ja mustsegude  jämetäitematerjalidele  esitatavad miinimumnõuded, 

kinnitatud Maanteeameti peadirektori 23.12.2015. a käskkirjaga nr 0314. 

Killustikalused. 

Killustikalustes  kasutatavate  materjalide  omadused  ja  paigaldus  peavad  vastama  alljärgnevale 

juhisele ja selles viidatud standarditele, arvestades projektis toodud nõudeid: 

‐  Killustikust  katendikihtide  ehitamise  juhis  2012‐2.  Kinnitatud  Maanteeameti  peadirektori 

30.04.2012 käskkirjaga nr. 0167. 

Dreenkiht. 

Dreenkihis  kasutatakse  kruusliiva  (2mm  terade  mass  on  GOST25100‐95  kohaselt  üle  25%),  mis 

sisaldab sõela 0,063mm läbivaid osiseid kuni 10%. Filtratsioonitegur ei tohi olla alla 1m/ööp (Proctor‐

teim). 

Teetöödel  kasutatavate  pinnaste  filtratsioonimoodulid  tuleb  määrata  maksimaalse 

standardtiheduse  (EVS‐EN  13286‐2  järgselt)  ning  optimaalse  niiskuse  juures  GOST  25584‐90  lisa  5 

kohaselt  kuni  vastavasisulise  rahvusliku  standardi  EVS  901‐20  jõustumiseni.  EVS‐EN  13286‐2  järgsed 

katseandmed tuleb esitada filtratsioonimooduliga ühes ja samas laboriprotokollis. 

 

3.7.7 Haljastus 

Olemasolev ja säilitatav kõrghaljastus 
Ehitustööde  teostamisel  puudele  lähemal,  kui  2m,  tuleb    kaevetöid  teostada  käsitsi,  et  puu 

juurestikku minimaalselt kahjustataks. Lisaks ei tohi ehitustööde käigus liikuda masinatega säilitatavale 
kõrghaljastusele lähemale kui 3m, mis võib kahjustada puu juurestikku (eriti kaskede omi). 

 
Muru rajamine ja taastamine 
Kasvumullana tuleb kasutada mineraalmulda, mille pH on 6,5…7,0. Muld ei tohi sisaldada taimedele 

kahjulikke  jäätmeid.  Kasutada  ei  tohi  külmunud  pinnast  ja/või  kive  sisaldavat  mulda.  Pinnas  tuleb 
tihendada,  et  ei  tekiks  vajumeid  ja  veelohke. Olemasoleva  ja projekteeritud/taastatava haljasala piir 
tuleb  ühtlustada  ning  teha  niidetavaks.  Kõik  ehitustöödega,  raietega  teostatud  kahjustused  (lohud, 
rattarööpad) tuleb täita kasvumullaga. 

Haljastuse  mullakihi  paksus  peab  olema  vähemalt  10  cm,  millele  külvata  muruseemne 
spetsiaalsegu. Muru külviks tuleb kasutada kodumaise või naaberriikide päritoluga seemneid, millel on 
head  idanemis‐  ja  katvusomadused. Muruseemnesegu  peab  koosnema  vähemalt  kolmest  kõrreliste 
liigist, millest  üks  peab  olema  punane  aruhein  (Festuca  rubra)  osakaaluga  vähemalt  55%.  Karjamaa 
raiheina (Lolium perenne) osakaal seemnesegus ei tohi olla üle 15%. Valget ristikut (Trifolium repens) 
ei tohi olla üle 5%. 
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           ___________________________  

 
___________________________ 

Vastutav spetsialist: Jaanus Kaldoja  Projekteerija: Ivo Rohula 
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4. ANDMETABELID 
 

4.1 Põhimaterjalide spetsifikatsioon   
   
4.2 Töödemahtude tabel 
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5. KOOSKÕLASTUSED 

 

5.1 Kooskõlastuste koondtabel 
 

5.2 Kooskõlastuste ärakirjad 
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6. LISAD 

6.1 Projekteerimise lähteülesanne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
Graniidi tee 23 arendusala elektri‐ ja sideprojekt Rae külas, Rae vallas, Harju maakonnas  

OÜ Stromtec. Töö nr. 22‐133 (LR7000, IP5477, VT1949) 

Tööprojekt                                                                                                                       Tartu 16.09.2022 
 
 

20 
 

 

7. JOONISED 
 
 


