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Joonised 

Joonis Nimetus Mõõtkava 

2223_PP_TL-4-01 

2223_PP_TL-4-02 

2223_PP_TL-4-03 

2223_PP_TL-4-04 

2223_PP_TL-6-01 

Asendiplaan                                                       1:500  

Vertikaalplaneering                                           1:500 

Tehnovõrkude koondplaan                                1:500 

Katete taastamine                                              1:500 

Ristlõiked                                                          1:50 

 

1. Üldosa 
Objekti nimetus: Mätta elamukompleksi juurdepääs 
Objekti asukoht: Mätta tänav, Lagedi alevik, Rae vald, Harju maakond 

 
Objekti asukoht on näidatud alljärgneval joonisel. 
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1.1 Lähtematerjalid 
Põhiprojekti koostamisel on aluseks võetud MADE Projekt OÜ poolt koostatud 
detailplaneering n4 09001 „Lagedi aleviku Mätta tn 2 kinnistu ja lähiala detailplaneering“. 
 
Põhiprojekti koostamisel on arvestatud mh järgmiste õigusaktide, standardite ja juhenditega: 

 majandus- ja taristuministri 09.01.2020. aasta määrus nr 2 „Tee ehitusprojektile 
esitatavad nõuded“; 

 majandus- ja taristuministri 03.08.2015. aasta määrus nr 101 „Tee ehitamise kvaliteedi 
nõuded“ (edaspidi kvaliteedinõuded); 

 ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 29.05.2018. aasta määrus nr 28 „Puudega 
inimeste erivajadusest tulenevad nõuded ehitistele“ 

 EVS 843 „Linnatänavad“; 
 EVS 901-1 „Tee-ehitus. Osa1 : Asfaltsegude täitematerjalid; 
 EVS 901-2 „Tee-ehitus. Osa 2: bituumensideained; 
 EVS 901-3 „Tee-ehitus. Osa 3: Asfaltsegud; 

 
 
 

1.2 Uuringud 
 

Nimetus Valmimise aeg Töö number Ettevõtte nimetus/koostaja 

Geodeesia Dets 2022 7167-22 Geodeesia24 OÜ 
Dendroloogia Aug 2023  Peep Moorast 

 
 

2. Olemasoleva olukorra kirjeldus 
 

2.1 Uuringu tulemuste kokkuvõte 
 

2.1.1 Geodeesia 
Geodeesia on koostatud Geodeesia24 OÜ poolt 2022. a detsembris. Töö number 7167-22. 
 

3. Projektlahendus 
3.1 Plaanilahendus 

Projektiga on ettenähtud juurdepääs riigiteelt nr 11112 Lagedi-Jüri tee olemasoleva mahasõidu 
kaudu. Mätta tänav on projekteeritud vastavalt detailplaneeringule 3,3 meetri laiune ning ühele 
poole sõiduteed on projekteeritud 0,5 meetri laiune tugipeenar. Riigitee kinnistu osas on ka 
teisele poole sõiduteed projekteeritud tugipeenar. Tänava lõppu on projekteeritud 
ümberpööramisekoht, mille projekteerimisel on aluseks detailplaneering. 
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Ristumisel riigiteega on arvestatud Transpordiameti juhise „Kergliiklustaristu kavandamise 
juhend“ punktiga 8.5 ning vastavat sellele on projekteeritud nähtavuskolmnurk 2x5 meetrit. 
Vasakpoolse nähtavuskolmnurka riivab olemasolev hekk, mida tuleb regulaarselt tagasilõigata 
kasvuperioodil, et see ei jääks takistama juhi vaatevälja. 
 
Projektiga on ettenähtud Jüri tee 29 kinnistul olemasoleva piirdeaia tõstmine kinnistu piirile. 
 
 

3.2 Vertikaalplaneering 
Vertikaalplaneerimisel arvestati olemasolevate katete kõrgustega. 
 
Teedelt juhitakse piki- ja põikkalletega sademeveed haljasalale. Sõidutee pikikalded jäävad 
vahemikku 1,2…9,0%. Sõidutee põikkaldeks on projekteeritud 2,0% ning tugipeenra 
põikkaldeks 4,0%. 
 
 

3.3  Katend 
3.3.1 Katendid 

Katend on valitud vastavalt detailplaneeringule. Käesolevas töös on kasutatud järgmiseid 
katendi konstruktsioone: 
 
Tüüp 1: Sõidutee asfaltbetoonkate 
Katendi kiht Kihi paksus 
Tihe kuum asfaltbetoon AC 16 surf h=5 cm 
Kuum poorne asfaltbetoon AC20 base h=5 cm 
Kiilutud paekillustik fr 32/63 h=20 cm 
Liivalus hmin=20 cm 
Täitematerjal (vajadusel)  
Olemasolev aluspinnas  

 
Tüüp: Tugipeenar 
Katendi kiht Kihi paksus 
Purustatud kruusast segu fr 0/32 h=10 cm 
Kiilutud paekillustik fr 32/63 h=20 cm 
Olemasolev aluspinnas  

 
Tüüp: Haljasala 
Katendi kiht Kihi paksus 
Murukülv  
Kasvupinnas hmin=10cm 
Täitematerjal (vajadusel)  

 

Tulenevalt tehnovõrkude projekteerimisest on vajalik ka katendi taastamine. Katete taastamisel 
on valitud järgmised katendid.  
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Kõnnitee katte taastamise (tüüp 1) 
Katendi kiht Kihi paksus 
Tihe kuum asfaltbetoon AC 8 surf h=5 cm 
Ridakillustik fr 4/63 h=20 cm 
Keskliiv hmin=20 cm 
Täitematerjal  
Olemasolev aluspinnas  

 
 

3.3.2 Nõuded materjalidele 
Tee katendi ehitamisel kasutatavad materjalid peavad olema kooskõlas kehtivate õigusaktide, 
standardite ja juhenditega. 
 
Kasutatav täitematerjal ja liivalus peavad vastama õigusaktidega kehtestatud nõuetele.  
 
Killustikalustes kasutatav materjal peab vastama Transpordiameti Killustikust katendikihtide 
esitamise juhendi tabeli 1 järgmistele nõuetele: 

 Kiilutud paekillustik fr 32/63: 500<AKÖL20<3000 
 Ridakillustik fr 4/63: 500<AKÖL20<3000 

 
AC surf asfaltsegudes kasutatav materjal peab vastama EVS 901:3 tabelis 7 kehtestatud 
järgmistele nõuetele: 

 Tihe kuum asfaltbetoon AC 16 surf: 900<AKÖL<1499 
 Tihe kuum asfaltbetoon AC 8 surf: kõnniteed 

 
AC base asfaltsegudes kasutatav materjal peab vastama EVS 901:3 tabelis 9 kehtestatud 
järgmistele nõuetele: 

 Tihe kuum asfaltbetoon AC 20 base: 900<AKÖL<1499 
 
Peenarde kindlustamiseks kasutada purustatud kruusa (segu nr 6). Purustatud kruusa 
purunemiskindlus vähemalt LA35 ning külmakindlus F4. 
 
 

3.4 Veeviimarid 
Projektiga ei ole ettenähtud uute veeviimarite rajamist. 
 
 

3.5 Liikluskorraldus- ja ohutusvahendid 
Projektiga on ettenähtud likvideeritavate märkide asemel uute märkide paigaldamine.  
 
Liiklusmärgid paigaldatakse vastavalt asendiplaani joonisele. Liiklusmärgid ja nende paigaldus 
peab olema kooskõlas standardiga EVS 613 „Liiklusmärgid ja nende kasutamine“. 
Projekteeritud liiklusmärgid kuuluvad suurusgruppi I.  
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Märgid valmistatakse vähemalt 1,8 mm paksustel alumiiniumalustel ning kaetakse II klassi 
valgustpeegeldava kilega.  
 
Liiklusmärkide postid ja tarvikud peavad olema valmistatud lähtuvalt standardist EVS-EN 
1993. Kõik postid peavad olema kuumgalvaniseeritud terastorud, mille mõõtmed tagavad 
liikluskorraldusvahendi püsimise EN 12899 kirjeldatud koormuste korral. 
 
 

3.6 Keskkonnakaitse ja maastikukujundustööd 
Ehituse Töövõtja vastutab ehitusperioodil keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja sellega vahetult 
piirnevail aladel vastavalt seadustele ja nõuetele ning Tellija poolt esitatud juhistele.  
 

3.6.1 Haljastus 
Ehitustööde ajal vastutab säilitatava ja rajatava haljastuse eest töövõtja. Ehitustööde käigus 
rikutud või kahjustatud haljasalad tuleb taastada.  
 
Muruseeme peab olema varustatud sertifikaadiga. Seemne kulu on 2-2,5 kg/100 m² kohta. 
Seemneid tuleb säilitada kuivas ja valguse eest kaitstud kohas. Ehitustööde ajal vastutab 
säilitatava ja rajatava haljastuse eest töövõtja. Rajatavat haljastust kasta korrapäraselt. 
Vajadusel teostada umbrohutõrjet.  
 
Haljasalad rajada nõuetele vastavalt ettevalmistatud kasvupinnasele. Kasvupinnase 
projekteeritud paksus on keskmiselt 15 cm. Muru klass III. Kohaliku objektilt saadava mulla 
nõuetele  vastavust  tõendatakse vajadusel täiendava mullaanalüüsiga.  Kasvumuld  peab olema 
taimekasvuks  sobiv  ega  tohi  sisaldada  ohtlikke  aineid  üle  piirmäära.  Kasvumuld  ei  tohi 
sisaldada prahti, kive ega mitmeaastasi juurumbrohte. 
 
Ehitustööde käigus rikutud või kahjustatud haljasalad tuleb taastada. 
 

3.6.2 Jäätmekava 
 
Tähelepanu tuleb pöörata ehitustöödel tekkivate jäätmete käitlusele. Ohtlikud jäätmed tuleb 
koguda muudest jäätmetest eraldi ning üle anda ohtlike jäätmete käitlemise litsentsi omavatele 
ettevõtetele. Ehitusjäätmete kogumine ja utiliseerimine on ehitaja kohustus. 
 
Ehitusjäätmete käitlemine tuleb lahendada vastavalt Rae Vallavolikogu 15.06.2021. aasta 
määrusele nr 73 „Rae valla jäätmehoolduseeskiri“. 
 

Tabel. Ehitus- ja lammutusjäätmete käitlemine 
 
Jrk 
nr 

 
Jäätme liik 

 
Ühik 

 
Kogus 

 
Käitlus 
 

1 Kaeviku kaevamine  m³ 340 Pinnas kaevatakse ja väljakaevatud 
pinnasest eraldatakse võimaluse 
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korral tee aluskihis taaskasutatav 
killustik ja liiv. 

4 Liiklusmärkide (koos 
posti ja vundamendiga) 
likvideerimine 

tonn 0,1 Antakse üle taaskasutamiseks 
vastavat jäätmeluba omavale 
jäätmekäitlejale 

5 Asfaltkatte freesimine tonn 0,1 Antakse üle taaskasutamiseks 
vastavat jäätmeluba omavale 
jäätmekäitlejale 

7 Puude ja põõsaste 
likvideerimint 

tonn 1,0 Antakse üle taaskasutamiseks 
vastavat jäätmeluba omavale 
jäätmekäitlejale 

 
Tabel. Mullatööde bilanss 

 Ühik Kogus 
Kaeviku kaevamine m³ 340 
Täitematerjal m³ 50 
Bilanss m³ 290 

 
Likvideeritavate puude ja võsa kännud juurida ja utiliseerida. Jäätmete utiliseerimise kohutus 
lasub ehitajal. Puitmaterjali likvideerimise kohustus on Töövõtjal, kui maaomanikuga ei ole 
teisiti kokku lepitud. 
 
Peale ehitustööde lõppu vormistada jäätmeõiend ja esitada see Vallavalitsusele. 
 

4. Tööde teostamine 
 

4.1 Üldosa 
Käesolevas peatükis on kirjeldatud üldiseid tööde teostamise põhimõtteid. Tööde teostamisel 
tuleb juhinduda teetööde tehnilises kirjelduses ja materjalide tootjate juhendites toodust. 
Kasutada võib ainult tooteid, milliste toimivus on tõendatud. 
 
Tööde teostamisel tuleb juhinduda Eestis kehtivatest teehoiutöödega seotud  seadustest, 
standarditest, normdokumentidest ja juhenditest. Tööde kvaliteet peab vastama teetööde 
tehnilistele kirjeldustele ning asjakohastele normidele ja juhenditele. 
 
Ehitustöödel peab ehitaja jälgima ja täitma kõiki nõudeid, mis on esitatud Vabariigi Valitsuse 
8.detsembri 1999.a. määruses nr. 377 “Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses”. 
Ehitustööde teostaja peab tagama ehitustööde teostamise, ehitusplatsi kontrolli ja töötervishoiu 
ning tööohutuse nõuded vastavalt eelmainitud määrusele nr. 377. Ehitustööde teostajal peavad 
olemas olema määruses nõutud dokumendid. Ehitaja peab ehitustööde alustamisest teatama 
Tööinspektsiooni kohalikule asutusele vähemalt 3 päeva enne töödega alustamist. Ehitustööde 
ajal ei tohi ehitusel viibida kõrvalisi isikuid ja ehitustööd ei tohi ohustada ehituse 
mõjupiirkonnas viibijaid. Ehitaja peab tagama, et ehitusfirma ja ehitusega seotud töötajad 
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oleksid kindlustatud. Töötajad peavad olema instrueeritud tööohutusalaselt ja olema varustatud 
töötamiseks vajalike kaitsevahenditega. 
 
Ehitaja peab tagama kõigi kooskõlastustes esitatud nõuete ja tingimuste täitmise vastavalt 
projektlahendusele. Maaomanike negatiivsete või tingimuslike kooskõlastuste menetlemise 
määratleb ja teostab Tellija, lähtudes kooskõlastustes toodud võimalike eritingimuste 
seaduslikkusest ja põhjendatusest.  
 
Tellija, Ehitaja, Projekteerija ja Omanikujärelvalve teatavad omal algatusel viivitamatult 
avastatud vigadest, puudustest ja riskiteguritest projektdokumentatsioonis ning nendest 
abinõudest, millega saab tööd edendada ja paremate tulemuste saavutamist soodustada.  
 
Ehitamise tuleb järgida Rae Vallavolikogu 17.11.2020. aasta määruses nr 60 „Rae valla 
heakorraeeskiri“, Rae Vallavolikogu 30.11.2010. aasta määruses nr 41 „Rae valla kaevetööde 
eeskiri“ ja Rae Vallavolikogu 15.06.2021. aasta määruses nr 73 „Rae valla 
jäätmehoolduseeskiri“ kehtestatud nõudeid. 
 
 

4.2 Ehitusaegne liikluskorraldus 
Ajutised ehitusaegsed liikluskorralduse skeemid ning joonised ehitusobjektil korraldab töövõtja 
vastavalt tema poolt valitud ja teostavate tööde etappidele. Liiklus tuleb korraldada vastavalt 
majandus- ja taristuministri 13.07.2018. aasta määrusele nr 43 „Nõuded ajutisele 
liikluskorraldusele“. Ajutine liikluskorraldus peab olema kooskõlastatud tee omanikuga. 
 
 

4.3 Ettevalmistustööd 
Enne ehitustööde algust on töövõtja kohustatud teavitama ja vajadusel kohale kutsuma kõikide 
tehnovõrkude valdajad. Samuti on töövõtja kohustatud enne tööde algust teavitama kõiki teisi 
asjast huvitatud osapooli, keda käesolev projekt puudutab. Tehnovõrkude ümbertõstmisel tuleb 
edastada tehnovõrkude valdajatele teostusjoonised, sealhulgas reserv- ja kaitsetorude 
paigaldamise teostusjoonised. 
 
Maa omanikke tuleb informeerida ehitustööde algusest tema kinnistul ja selle vahetusläheduses 
(nt likvideerimistöödest - aiad, hekk, puud jms). Omaniku soovi korral võimaldada neil 
likvideerimistööd endal teostada. 
 
Piirinaabreid tuleb töövõtjal teavitada kõikidest töödest, mis viiakse läbi nende maal või kui 
ehitustegevus puudutab otseselt piirinaabri huve (nt mahasõitude ehitus, piirirajatistega seotud 
tööd jne). Kinnistuomanikke tuleb teavitada ka kraavide puhastamisest nende maal.  
 
Enne ehitustööde algust tuleb looduses kindlustada kõik olemasolevad piirimärgid. Üldiselt 
tuleb ehitustööde käigus tagada kõikide olemasolevate piirimärkide säilimine, juhul kui see 
osutub võimatuks tuleb sellest teavitada maaomanikku ja pärast tööde lõpetamist taastada kõik 
tööde käigus hävinud piirimärgid.  
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Maa-ala tuleb puhastada puudest, võsast, kividest, prügist jms. Tööpiirkonnas tuleb likvideerida 
vastavalt käesolevale projektile puud ning põõsad. Raietöid tuleb teostada vastavalt teetööde 
tehnilisele kirjeldusele. Enne puude langetamist tuleb töövõtjal hankida asjakohased load. 
 
Tee maa-alalt juuritud kännud veetakse kohalike omavalitsuste ja Keskkonnaameti poolt 
kooskõlastatavasse mahapaneku kohta. Raiutud põõsad ja peenmets veetakse kokku ning 
purustatakse hakkepuiduks. Jäätmed ladustatakse selleks ettenähtud alale. 
 
 

4.4 Mullatööd 
Tehnovõrkude kaevikute kaevamise ning tagasitäite mahud pole arvutatud mullatööde 
koosseisu. Need sisalduvad tehnovõrkude paigaldustöödes. 
 
Enne kaevetööde algust peab ehitaja välja kutsuma tehnovõrkude valdaja ja saama neilt 
kirjalikud juhendid ja load tööde tegemiseks vastava kaabli või torustiku kaitsevööndis. Et töid 
saaks teostada kuivades oludes, peab Töövõtja kõik kaevikud ja kaevekohad hoidma veevabad. 
Vajadusel peab rajama ajutised äravoolud või voolusängid vete juhtimiseks töövõtja poolt 
rajatud veekogumiskohtadesse 
 
Projekteeritava tee muldkeha alla jääv kasvupinnas (sh muld ja mullane täitepinnas) tuleb 
eemaldada kogu paksuses. Kõlblik kasvumuld tuleb ladustada teemaa-alal ja kasutada hiljem 
nõlvade ja kraavide kindlustamisel ning teemaa haljastamisel.  
 
Katendi aluspinnases tuleb täita lohud, alus planeerida ja tihendada selleks ette nähtud 
mehhanismidega. Katendile lähemal kui 0,5 m ei tohi kasutada täitepinnast, mis sisaldab üle 20 
cm suuruseid osiseid. Aluspinnase vähim tihendustegur peab olema vähemalt muldkeha töökihi 
alumises osas (Hk+0,4<h<1,5m) vähemalt 0,96 ning ülemises osas (h<Hk+0,4m) vähemalt 
0,98. Muudest pinnastest ehitatud muldkeha kihil kontrollitakse tihedust elastsusmooduli 
mõõtmise teel LOADMAN- või INSPECTOR-tüüpi seadmega. 
 
Teekatendi aktiivtsooni ülemises osas tuleb kasutada täitematerjale, mis on külmakindlad ning 
vastavate dreenivate omadustega. Külmakerkelised ja nõrgad aluspinnased tuleb eemaldada ja 
asendada nõuetekohase täitematerjaliga.  
 
 

4.5 Katendi ehitus 
Profileeritud ja tihendatud muldkeha pealispinnale tuleb ehitada katendi kihid vastavalt 
konstruktsiooni tüübile toodud paksustele.  
 
Killustikalus ehitada vastavalt Transpordiameti juhisele „Killustikust katendikihtide ehitamise 
juhend“ 
 
Asfaltsegude koostamisel juhinduda EVS 901-1, EVS 901-2, EVS 901-3 ja Tallinna 
tüüpkatendite juhendis esitatud nõuetest. Asfaltbetoonkatte pealmise kihi pikivuugid teostada 
kuumvuukidena. Asfaldi paigaldamine ja vuukide töötlemine teostada vastavalt juhendile 
„Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis“. Iga asfaldikihi puhul arvestada hinna sees ka 
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vajadusel aluspinna kruntimisega. Töömaa piiridel viia uued katted sujuvalt olemasoleva katte 
pinnaga kokku. 
 
Ehitamise käigus tuleb tagada, et aiapostid ja aiad säiliksid. Vajadusel tuleb aed ja postid tõsta 
ümber kooskõlas kinnistu omanikuga. Pärast ehitustööde lõpp tuleb tagada kinnistute väravate 
avamine. Vajadusel tuleb reguleerida väravate kõrgusi.  
 
Töödega haaratud ala kogu laiuses heakorrastatakse selliselt, et maa-ala oleks võimalik 
hooldada. 


