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TÖÖVÕTULEPING nr 1-18/2022/119 

(hiliseima digitaalallkirja kuupäev) 

Riigimetsa Majandamise Keskus, edaspidi tellija, keda esindab Vabariigi Valitsuse 

09.01.2007 määruse nr 4 „Riigimetsa Majandamise Keskuse põhimäärus“ alusel juhatuse 

esimees Aigar Kallas, ühelt poolt, ja  

Tartu Ülikool, edaspidi töövõtja, keda esindab Tartu Ülikooli rektori 29. detsembri 2017. a. 

käskkirja nr 19 alusel grandikeskuse juhataja -Siret Rutiku, teiselt poolt,  

keda nimetatakse edaspidi pool või ühiselt pooled,  

sõlmisid käesoleva lepingu, edaspidi leping, alljärgnevas:  

1. Lepingu objekt  

1.1 Lepingu objektiks on töövõtja poolt tellijale järgmiste tööde teostamine lepinguga 

kokkulepitud tingimustel ja korras: viima perioodil 01.08.2022 - 31.07.2025 läbi punktis 1.2. 

nimetatud rakendusuuringu „Kõdusoometsade kuivendussüsteemide rekonstrueerimise mõju 

eesvoolude veekvaliteedile ja veekaitsemeetmete tõhususe hinnang“ tegevused, edaspidi töö. 

Lepingu objektiks on CPV-koodiga 73110000-6 kaetud teadus- ja arendusteenus, millest 

tulenevalt ja lähtudes riigihangete seaduse § 11 lg 1 punktist 19 ei ole töövõtja kohustatud 

riigihankemenetlust läbi viima.  

1.2 Töövõtja vastutab järgmiste tegevuste elluviimise eest:  

1.2.1 GIS-analüüsi abil kogu Eestit katvate kõdusoometsade maaparandussüsteemide ja 

olemasolevate keskkonnakaitserajatiste kaardistamine; 

1.2.2 uurimisalade rajamine, et pikaajaliselt seirata rekonstrueerimistööde ja juba 

rekonstrueeritud kuivenduskraavidega ökosüsteemide mõju veekvaliteedile; 

1.2.3 kõdusoometsade kuivendussüsteemide rekonstrueerimise mõju hindamine 

kuivendusvee kvaliteedile ning setete ärakande mahtudele; 

1.2.4 kahte erinevat tüüpi veekaitsemeetme (settebassein ja settebassein + puhastuslodu) 

efektiivsuse hindamine toitainete ja setete kinnipidamisel ja soovituste andmine meetmete 

dimensioneerimiseks; 

1.2.5 parimate praktikate välja töötamine veekaitsemeetmete rakendamiseks, et oleks tagatud 

maksimaalne toitainete ja setete kinnipidamine ja soovituste andmine süsteemide rajamiseks 

maaparandussüsteemide projekteerijaile; 

1.2.6 teadustulemused ettevalmistamine publitseerimiseks teadusajakirjades ja 

populaarteaduslikes väljaannetes.  

1.3 Rakendusuuringus osalevate kõikide töövõtjate ja täitjate ülesanded, vastutus konkreetsete 

töölõikude eest ning rahastamine on esitatud lepingu lisas 1 ja 2.  

1.4 Töö peab vastama punktis 1.1 nimetatud rakendusuuringu vastutava täitja Tartu Ülikooli 

poolt 16. mail 2022 esitatud rahastamistaotlusele.  

1.5 Tellijal on õigus jooksvalt kontrollida töö tegemise käiku. Töövõtja on kohustatud 

koheselt informeerima tellijat töö tegemise käigus tekkinud probleemidest ning nõutama 

tellija juhiseid ja informatsiooni.  

1.6 Tellija määrab oma esindaja juhendama tööde teostamist, töövõtjale vajaliku 

informatsiooni andmisel, tööde kvaliteedi kontrollimisel ning töö üleandmise-vastuvõtmise 
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akti allkirjastamisel. Tellija esindajaks on: RMK metsaparandusosakonna juhataja Toomas 

Kivisto, telefon 5148580, e-post toomas.kivisto@rmk.ee.  

1.7 Töövõtja määrab oma esindaja tööde tegemisel ja töö üleandmise-vastuvõtmise akti 

allkirjastamisel. Töövõtja esindajaks on: Kuno Kasak, telefon 53448583, e-post 

kuno.kasak@ut.ee. 

1.8. Töövõtja annab rakendusuuringu elluviimise kohta RMK-le regulaarselt infot, et tellija 

saaks projektiga seotud arenguid tutvustada nii RMK siseselt kui ka väliselt.  

1.8.1 Infot tuleb saata vähemalt neli korda aastas (soovitavalt kord kvartalis) ning selle fookus 

ja keelekasutus tuleb valida selline, et edastatav info oleks arusaadav ka teemat süvitsi 

mittevaldavale inimesele (populaarteaduslik käsitlus). Näited info esitamise kohta on lisas 3.  

2. Töö üleandmine ja vastuvõtmine  

2.1 Töövõtja annab tellijale valmis töö üle hiljemalt 15.08.2025 a.  

2.2. Töövõtja kohustub esitama tellijale vahearuanded ja lõpparuande järgmistel tähtaegadel:  

2.2.1. lepingu perioodi 1. (esimesel) aastal 01.08.2022 - 31.07.2023 tehtud töö kohta hiljemalt 

15.08.2023;  

2.2.2. lepingu perioodi 2. (teisel) aastal 01.08.2023 - 31.07.2024 tehtud töö kohta hiljemalt 

15.08.2024; 

2.2.3 tehtud töö lõpparuande hiljemalt 15.08.2025 

2.3 Töö vastuvõtmisel vormistavad pooled töö üleandmise-vastuvõtmise akti, millele 

kirjutavad alla poolte esindajad.  

2.4 Tellija esitab töövõtjale oma pretensioonid, mis tuginevad RMK teadusnõukogu otsusele, 

edaspidi vastuväited, seoses töö mittevastavusega 1 (ühe) kuu jooksul arvates vahearuande 

või töö üleandmisest töövõtja poolt.  

2.5 Töö loetakse tellija poolt vastu võetuks, kui tellija ei ole esitanud vastuväiteid punktis 2.4 

nimetatud tähtaja jooksul.  

2.6 Juhul, kui tellija esitab oma vastuväited, peab töövõtja tegema töös vastavad parandused 

tellija määratud tähtaja jooksul. Sellisel juhul loetakse töö vastu võetuks, kui töövõtja on 

teinud töös parandused ja tellijal ei ole enam vastuväiteid.  

2.7 Juhul, kui tellija ei kiida tuginedes RMK teadusnõukogu otsusele vahearuande heaks ning 

töövõtja ei vii vahearuandega üle antud ja lepingutingimustele mittevastava töö sisse 

parandused punktis 2.6 sätestatud korras, siis lõpetavad pooled lepingu kokkuleppel ja 

töövõtjal ei ole kohustust teostada töö järgmised etapid ning tellijal ei ole kohustust tasuda 

järgmiste jooksvate aastate osamakseid. Eelnimetatud põhjustel lõpetatud leping loetakse 

lõppenuks poolte kokkuleppel ja tellija tasub töövõtjale lepingu ennetähtaegse lõpetamiseni 

faktiliselt tehtud töö eest. 

3. Tasu  

3.1 Tellija maksab töövõtjale töö teostamise eest tasu summas   150 000 (ükssada 

viiskümmend tuhat) eurot, millele lisandub käibemaks.  

3.1.1 Tellija tasub tehtud tööde eest töövõtja poolt esitatud arvete alusel järgmiselt:  

3.1.1.1 56 100 (viiskümmend kuus tuhat ükssada) eurot 14 (neljateistkümne) päeva jooksul 

lepingu sõlmimisest;  

mailto:toomas.kivisto@rmk.ee
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3.1.1.2 pärast 1. (esimese) vahearuande heakskiitmist RMK teadusnõukogu poolt 14 

(neljateistkümne) päeva jooksul 2. (teiseks) lepinguaastaks 48 045 (nelikümmend kaheksa 

tuhat nelikümmend viis) eurot;  

3.1.1.3 pärast 2. (teise) vahearuande heakskiitmist RMK teadusnõukogu poolt 14 

(neljateistkümne) päeva jooksul 3. (kolmandaks) lepinguaastaks 45 855 (nelikümmend viis 

tuhat kaheksasada viiskümmend viis) eurot.  

3.2 Tellija tasub töö eest töövõtja poolt esitatud arve alusel. Töövõtja esitab arve vaid 

elektrooniliselt. Arve esitamiseks tuleb kasutada elektrooniliste arvete esitamiseks mõeldud 

raamatupidamistarkvara või raamatupidamistarkvara E-arveldaja, mis asub ettevõtjaportaalis 

https://www.rik.ee/et/e-arveldaja. 

4. Poolte vastutus  

4.1 Pooled vastutavad oma lepingust tulenevate kohustuste rikkumise eest, kui rikkumine on 

põhjustatud süüliselt.  

4.2 Juhul, kui töövõtja viivitab töö üleandmisega üle kokkulepitud tähtaja, on tellijal õigus 

nõuda leppetrahvi tasumist, mille suuruseks on 0,15% lepingu kohaselt töövõtjale makstavast 

tasust iga üleandmisega viivitatud kalendripäeva eest, kuid kokku mitte rohkem kui 30 

(kolmkümmend) protsenti töövõtjale makstavast tasust. Tellijal on õigus töö eest tasumisel 

vähendada töövõtjale makstavat tasu leppetrahvi summa võrra.  

4.3 Juhul, kui tellija viivitab töövõtjale tasu maksmisega üle kokkulepitud tähtaja, on töövõtjal 

õigus nõuda viivist summas 0,15% tasumisega viivitatud summast iga tasumisega viivitatud 

kalendripäeva eest, kuid mitte rohkem, kui 30 (kolmkümmend) protsenti tasumisega viivitatud 

summast.  

4.4 Tellija peab esitama lepingust tuleneva leppetrahvi nõude töövõtjale hiljemalt 3 (kolme) 

kuu jooksul arvates päevast, mil tellijal tekkis leppetrahvi nõude esitamise õigus.  

5. Lepingu lõppemine ja lõpetamine  

5.1 Leping lõpeb, kui lepingust tulenevad poolte kohustused on mõlemapoolselt täielikult ja 

nõuetekohaselt täidetud.  

5.2 Tellija võib lepingu igal ajal olenemata põhjusest etteteatamistähtajata üles öelda. Sellisel 

juhul on tellija kohustatud tasuma töövõtjale lepingu ülesütlemise momendiks faktiliselt 

tehtud töö eest. Toodud põhjusel lepingu ülesütlemisel hüvitab tellija töövõtjale lisaks 

faktiliselt tehtud töö eest tasumisele lepingu ennetähtaegse ülesütlemisega tekitatud kahju, 

kuid mitte rohkem, kui 10 (kümme) protsenti lepingus ettenähtud töövõtjale makstavast tasust.  

5.3 Kui töö tegemise käigus on ilmselt selge, et seda ei tehta nõuetekohaselt, on tellijal õigus 

määrata töövõtjale tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks, selle mittetäitmisel aga kas lepingust 

taganeda ja nõuda kahjude hüvitamist, või teha töö jätkamine ja puuduste kõrvaldamine 

ülesandeks kolmandale isikule töövõtja arvel.  

5.4 Juhul, kui töövõtja ei ole tööd tellijale üle andnud hiljemalt 1 (ühe) kuu möödumisel 

arvates kokkulepitud töö üleandmise tähtajast, on tellijal õigus ilma töövõtjale kokkulepitud 

tasu maksmata lepingust ühepoolselt taganeda ja nõuda sisse lepinguga ettenähtud leppetrahv 

ning tekitatud kahju.  

6. Teadete edastamine  

6.1. Lepinguga seotud teated edastatakse telefoni teel või e-kirjaga poole lepingus märgitud 

e-posti aadressile. Kontaktandmete muutusest on pool kohustatud koheselt informeerima teist 

poolt. 

https://www.rik.ee/et/e-arveldaja


4 

 

6.2. E-kirja teel edastatud teated peetakse kätte saaduks alates teate edastamisele järgnevast 

tööpäevast. 

6.3. Lepingust taganemise või lepingu ülesütlemise avaldused ning lepingu rikkumisel teisele 

poolele esitatavad nõudekirjad peavad olema kirjalikus vormis. Kirjaliku vormiga on 

võrdsustatud digitaalselt allkirjastatud elektrooniline dokument. Viimane vorminõue on 

täidetud ka juhul, kui teade edastatakse e-kirjaga. 

7. Lõppsätted  

7.1 Kõik lepingu muudatused jõustuvad pärast nende allakirjutamist mõlema poole poolt 

allakirjutamise momendist või poolte poolt kirjalikult määratud tähtajal.  

7.2. Varalised õigused töö ja selle tulemuste suhtes, sealhulgas õigus taotleda töö ja selle 

tulemuse suhtes patenti või kasuliku mudeli registreerimist ning saada vastava 

kaitsedokumendi omanikuks, kuuluvad töövõtjale. Töövõtja annab töö üleandmisega tellijale 

töö tulemuse kasutamiseks lihtlitsentsi.  

7.3 Lepinguga seonduvaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste 

teel. Kui lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, 

lahendatakse vaidlus kostja asukohajärgses kohtus.  

7.4 Leping on allkirjastatud digitaalselt.  

Poolte andmed ja allkirjad:  

Tellija      Töövõtja  

Riigimetsa Majandamise Keskus   Tartu Ülikool  

Registrikood 70004459    74001073 

Sagadi küla, Haljala vald,   Ülikooli 18, 50090 Tartu 

45403 Lääne-Viru maakond   Tel: 737 6215 

Tel: 676 7500      EE281010102000234007 SEB Pank 

 

(allkirjastatud digitaalselt)    (allkirjastatud digitaalselt)  

Aigar Kallas      Siret Rutiku 

Juhatuse esimees     Grandikeskuse juhataja 
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Lisa 1 

RMK ja Tartu Ülikooli vahelise (hiliseima 

digitaalallkirja kuupäev) töövõtulepingu nr 1-

18/2022/119 juurde 

 

Rakendusuuringu täitmise töökorraldus 

Projekti vastutav täitja on Tartu Ülikooli keskkonnatehnoloogia kaasprofessor, PhD Kuno 

Kasak. 

Põhitäitjad on Martin Maddison, Evelyn Uuemaa, Ain Kull, Margit Kõiv-Vainik 

TÜ töörühm vastutab: 

A. Kaardistada GIS-analüüsi abil kogu Eestit katavad kõdusoometsad neis asuvate 

maaparandussüsteemidega ja olemasolevad keskkonnakaitserajatised. 

B. Rajada uurimisalad RMK poolt rajatud veekaitserajatistele, et pikaajaliselt seirata nii 

rekonstrueerimistööde kui ka juba rekonstrueeritud kuivenduskraavidega ökosüsteemide 

mõju veekvaliteedile. 

C. Hinnata kõdusoometsade kuivendussüsteemide rekonstrueerimise mõju kuivendusvee 

kvaliteedile ning setete ärakande mahtudele. 

D. Hinnata kahte erinevat tüüpi veekaitsemeetme (settebassein ja 

settebassein+puhastuslodu) efektiivsust toitainete ja setete kinnipidamisel ja anda soovitused 

meetmete dimensioneerimiseks. 

E. Töötada välja parimad praktikad veekaitsemeetmete rakendamiseks, et oleks tagatud 

maksimaalne toitainete ja setete kinnipidamine   
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Lisa 2 

RMK ja Tartu Ülikooli vahelise (hiliseima 

digitaalallkirja kuupäev) töövõtulepingu nr 1-

18/2022/119 juurde 
 

 

Tartu Ülikooli eelarve 

    Kulude jagunemine aastate kaupa 

Kulud vastavalt 

raamatupidamisele 

Kokku 1 2 3 

Töötasud 65000  21667  21667  21666  

Sotsiaalmaks 21450  7150  7150  7150  

Töötuskindlustusmaks 520  173,33  173,33  173,34  

Ostetud teenused 23230  10000  10000  3230  

Lähetuskulud 14800  4000  3000  7800  

Materjalid, tarvikud 1000  500  250  250  

Masinad, seadmed 6000  6000  0  0  

Muud kulud 3000  1000  1000  1000  

üldkululõiv max 10% 15000  5610  4804,50  4585,50  

Kokku  150000  56100,33  48044,83  45854,84  

 

Lisandub käibemaks. 
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Lisa 3 

RMK ja Tartu Ülikooli vahelise (hiliseima 

digitaalallkirja kuupäev) töövõtulepingu nr 1-

18/2022/119 juurde 

 

Teavitus 

Näiteid infomaterjalist, mida projekti täitjad peavad esitama: 

• Projekti alguses lahendama hakatava probleemi või uuritava valdkonna seos 

igapäevaeluga – kuidas mõjutab Eesti loodust, inimest või majandust see, kui 

tõstatatud teema/probleem saab lahendatud või täpsemalt uuritud; miks uuritav aines 

on just praegu oluline; kas ja kuidas mõjutab seda iga inimese käitumine; kus ja mis 

olukordades võib seda probleemi kohata; kas tavainimene saab kuidagi kaasa aidata 

probleemi lahendamisele jne. 

• Fotod või videod välitöödelt või laborist, mis näitavad projekti teostajaid läbi viimas 

mõnd visuaalselt atraktiivsemat töölõiku, tutvustavad uuritava taime/looma/linnu vm 

liigi elu vms (juures selgitus, millega on tegu, kuni 300 tähemärki) 

• Tulemuste tutvustamine – jooksvad vahetulemused, selgelt sõnastatud lõpptulemused 

• Uuritavate teemade, liikide, meetodite tutvustamine – nt miks peetakse metsist 

indikaatorliigiks, milline on männi tähtsus Eestis, mida tähendab turberaie, kuidas 

uuritakse raie mõju jne 

• Saadetava info pikkus tekstimaterjali puhul kuni 2 lk, videoklipp kestusega kuni 5 

minutit, fotosid korraga kuni 10. 

• RMK jätab endale õiguse tekste toimetada ja täpsustada, teksti lõppvariant 

kooskõlastatakse koostajaga. RMK võib kogutud materjali kasutada oma kodulehel, 

ajakirjas, blogis jt sotsiaalmeediakanalites, pressiteadetes ja muus meediasuhtluses. 

• Kajastuste eesmärk on populariseerida teadustegevust, tutvustada RMK rahastatavaid 

projekte laiemalt ning suurendada seeläbi ka rahastatavate projektide mõjukust 

ühiskonnas. Info saata aadressil teadus@rmk.ee. 
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