

### Töömahud istutusperioodil

(hiliseima digitaalallkirja kuupäev)

Riigimetsa Majandamise Keskus, edaspidi **RMK** või **tellija**, ja OÜ ÖKOPESA, edaspidi **töövõtja**, leppisid kokku, et tellija tellib ja töövõtja kohustub teostama RMK metsakasvatuse Kagu piirkonnas järgmised tööd:

Töömahtude tabel 2026 kevad istutusperioodiks:

Puuliik	Metsauuendus- materjali tüüp	Tööliik	Ühik	Veota	Veoga*
KU	ava	IS	tk		
KU	pott	IS	tk		
MA	pott	IS	tk		63000
KS	ava	IS	tk		
LM	ava	IS	tk		
LM	pott	IS	tk		
KU	ava	LUK	tk		
KU	pott	LUK	tk		
MA	pott	LUK	tk		
KS	ava	LUK	tk		
LM	ava	LUK	tk		
LM	pott	LUK	tk		
KU	ava	MUT	tk		
KU	pott	MUT	tk		
MA	pott	MUT	tk		
KS	ava	MUT	tk		
LM	ava	MUT	tk		
LM	pott	MUT	tk		

\*Taimede vedu sisaldab taimede vedu raiesmiku vahetusse lähedusse ning taimede maasse kaevamist varjulises kohas. Hankija ei ole hankelepingu täitmisel seotud lepingu eeldatava mahuga, teenust tellitakse vastavalt reaalsele vajadusele ja olemasolevatele võimalustele, mistõttu hankelepingu alusel tellitavate teenuste tegelik maht võib olla oluliselt väiksem või kokkuleppel töövõtjaga kuni 30 % suurem.

#### Poolte allkirjad

**Tellija**

(allkirjastatud digitaalselt)

**Indrek Karolin**

**Töövõtja**

(allkirjastatud digitaalselt)

**Triin Peips**