



### TINGMÄRGID

- Katastrirüksuse piir
- Projekteeritud tee servajoned
- Olemasoleva tee telgjoon
- Projekteeritud tee telgjoon
- Projekteeritud sõidutee ab-ülekatte
- Projekteeritud asfaltbetoonkatte
- Projekteeritud jalgte asfaltbetoonkatend
- Projekteeritud killustikalusel murukate
- Projekteeritud haljasalade murukate
- Teekaitsevöönd
- Projekteeritud liiklusemärgi post
- Projekteeritud restkaev (ümmargune restluuk)
- Projekteeritud tehnovõrgu kaeviku piirjoon
- Äärekivi taastamine

- Projekteeritud sõiduteevalgusti konsoolita mastil (X-fidri nr; Y-mastil nr; H-mastil kõrgus; L-konsooli pikkus)
- Projekteeritud kaabel
- Projekteeritud kiibi maandus
- Projekteeritud sidekanalisatsioon
- Projekteeritud sidekaev KKS-2
- Projekteeritud sidekaev KKS-3
- Projekteeritud markerpall
- Projekteeritud reservoruil
- Projekteeritud kanalisatsioonitorustik
- Projekteeritud veetorustik
- Projekteeritud sademeveetorustik
- Projekteeritud sademevee-/reoveekaev
- Projekteeritud sulgarmatuur

- #### Olemasolevad tehnovõrgud
- Olemasolev keskpinge maakaabel
  - Olemasolev keskpinge õhuliin
  - Olemasolev madalpinge maakaabel
  - Olemasolev madalpinge õhuliin
  - Olemasolev elektrikliip
  - Olemasolev tänavavalgustuse post
  - Olemasolev side maakaabel
  - Olemasolev side õhuliin
  - Olemasolev sidekanalisatsioon
  - Olemasolev veetoru
  - Olemasolev kanalisatsioonitoru
  - Olemasolev drenaažitoru
  - Olemasolev gaasitoru
  - Olemasolev kaugkütetoru
  - Olemasolev elektrikanalisatsioon
  - Olemasolev sadekanalisatsioon

Geoalus	Autor: EXACT Geomark AS	Too number: 9882	Möödistatud: 21.06.2022
Geodeetiline alusplaan on koostatud L-EST 97 koordinaatsüsteemis ja EH2000 kõrgussüsteemis		Projekti nimetus	Mererohu tee, teed ja tehnovõrgud
<b>ROAD EXPERT</b>		Objekti asukoht	Pringi küla, Viimsi vald, Harju maakond
Projekteerija	Meelis Kreevan	Joonise nimetus	Tehnovõrku koonddraan
Tehnik	Kaur Varipuu	Projekti number	22024
		Projekti staadium	Põhiprojekt
		Joonise number	TL-5-01
		Joonise määskava	1:500
		Kuupäev	25.05.2023

Tehnikud: 27.05.2023