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	DETAILPLANEERINGU
LÄHTESEISUKOHAD
	

	1. NIMETUS
	Ikla külas Aasa-Uuetoa kinnistu detailplaneering (katastritunnus 21303:006:0174)

	2. ALGATAJA
	HUVITATUD ISIK: Aasa-Uuetoa kinnistu omanik
ALGATAJA: Häädemeeste Vallavolikogu

KOOSTAMISE KORRALDAJA: Häädemeeste Vallavalitsus

KEHTESTAJA: Häädemeeste Vallavolikogu

	3. EESMÄRK JA VASTAVUS ÜLDPLANEERINGULE
	PLANEERINGU EESMÄRK: Detailplaneeringuga eesmärk on Aasa-Uuetoa kinnistule elamule ja abihoonetele ehitusõiguse määramine. 
PLANEERINGUALA SUURUS: 1278 m²
PLANEERINGU VASTAVUS ÜLDPLANEERINGULE: Planeeringuga soovitakse muuta kehtiva Häädemeeste valla rannaalade osaüldplaneeringut minimaalse krundi suuruse ja ehituskeeluvööndi ulatuse osas. 

	4. PLANEERINGU LÄHTEMATERJAL
	OLEMASOLEVA KATASTRIÜKSUSE SIHTOTSTARVE: maatulundusmaa 100%

PLANEERINGUALA ASEND: Planeeringuala piirneb põhja- ja läänesuunas riigiteede 19331 Rannametsa-Ikla tee ja 19348 Ikla-Piiri teega. Lõuna- ja idaküljelt piirneb hoonestatud elamumaa katastriüksustega. Planeeringuala lõunapiiril asub Ikla jõgi, mille ehituskeeluvööndi ulatus on metsamaa kõlvikul 200 m.
GEOLOOGILINE ALUSMATERJAL: puudub

ARVESTADA: 

· Häädemeeste valla rannaalade osaüldplaneeringu ehitustingimustega

· Häädemeeste vallas Ikla külas Aasa-Uuetoa kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnangus toodud ettepanekutega

· OLEMASOLEV DETAILPLANEERING: puudub

	5. UURINGUD
	Kui detailplaneeringu edasise menetluse käigus selgub, et planeeringulahenduse väljatöötamiseks on vajalik teha täiendavaid uuringuid, analüüse, ekspertiise vms, siis tuleb need teha ning planeeringusse lisada

	6. EHITUSLIKUD JA ARHITEKTUURSED NÕUDED
	TERRITOORIUMI KRUNTIDEKS JAOTUS: detailplaneeringuga kavandatakse ühele elamule ehitusõiguse määramist ning juurdepääsu, haljastuse ja tehnovõrkude lahendamist
KRUNDI SIHTOTSTARVE: elamumaa 100%

LUBATUD SUURIM EHITISTE ARV KRUNDIL: 1 elamu ja kuni 2
LUBATUD SUURIM EHITISEALUNE PIND: Määrata detailplaneeringuga, kuid mitte rohkem kui 20% krundi suurusest

KRUNDI HOONESTUSALA: määrata detailplaneeringuga, järgida tuleohutuse tagamiseks ehitiste vahelisi kujasid ning vajalikku kaugust katastriüksuse piiridest (vähemalt 5 m krundi piiridest).
HOONETE TULEPÜSIVUSKLASS: TP3
HOONETE KORRUSELISUS: elamul kuni 2 korrust, abihoonetel kuni 1 korrus.
HOONETE MAKSIMAALNE KÕRGUS: elamul kuni  8 m olemasolevast maapinnast, abihoonel kuni 4 m olemasolevast maapinnast
HOONETE MAKSIMAALNE SÜGAVUS: määrata planeeringuga
HOONETE KÕRGUSLIK SIDUMINE: lahendada põhimõtteline vertikaalplaneerimine ja planeeritud maapinna kõrgusmärgid ning hoonestuse sidumiskõrgused detailplaneeringus
KATUSEKALDED JA –KATE, HARJAJOONE SUUND: määrata vastavalt piirkonnas väljakujunenud hoonestusele
VÄLISVIIMISTLUS: määrata vastavalt piirkonnas väljakujunenud hoonestusele
KRUNTIDE PIIRID JA PIIRDED: määrata detailplaneeringuga
EHITISTE VAHELISED KUJAD: vastavalt tuleohutusnõuetele
LAMMUTATAVAD EHITISED: puuduvad
SERVITUUDIALAD: määrata servituutide vajadus detailplaneeringuga
KOHUSTUSLIKUD EHJITUSJOONED:  vajadusel määrata detailplaneeringuga.
JUURDEPÄÄSUD: juurdepääs määrata detailplaneeringuga 19331 Rannametsa-Ikla tee või 19348 Ikla-Piiri tee kaudu vastavalt Transpordiameti tehnilistele tingimustele
TÄNAVAD/TEED: vajadusel määrata planeeringuga.
PARKIMISTINGIMUSED: Parkimine lahendada krundisiseselt
HEAKORD JA HALJASTUS: Planeerida asukoht jäätmemahutitele, millele peab olema tagatud piisava laiuse, vaba kõrguse ja kandevõimega ning tasane juurdepääsutee jäätmeveokile. Säilitada võimalikult suures ulatuses kõrghaljastus


	7. INSENERVÕRKUDE PROJEKTEERIMISTINGIMUSED
	VEEVARUSTUS: liitumine ühisvärgiga
REOVEE KANALISEERIMINE: planeerida biopuhasti
SADEMEVEE KANALISEERIMINE: piirkonnas puudub sademevee kanalisatsioon seega lahendada sademevee ärajuhtimine oma kinnistu siseselt. Planeeringus käsitleda ning näidata joonistel planeeringuala sademevee ärajuhtimise lahendus

ELEKTRIVARUSTUS: lahendada planeeringuga

SIDEVARUSTUS: lahendada planeeringuga

SOOJAVARUSTUS: lahendada planeeringuga lokaalselt (maaküte, õhk-vesi soojuspump vms)

TÄNAVAVALGUSTUS: vajadusel lahendada planeeringuga

	8. KOOSTÖÖ JA KAASAMINE
	KOOSKÕLASTAJAD:

· Päästeamet

· Transpordiamet
· Keskkonnaamet

· Põllumajandus- ja Toiduamet

· AS Häädemeeste VK

KAASATAVAD ISIKUD/ASUTUSED/ETTEVÕTTED:

· Regionaal- ja Põllumajandusministeerium

· Elektrilevi OÜ

· Telia Eesti AS

· Enefit AS

· Mere-Torimo kinnistu omanik (21303:006:0416)
· Jalaka kinnistu omanik (21303:006:0153)
· Uuetoa kinnistu omanik (21303:006:0023)
· Aasa-Uuetoa kinnistu omanik (21303:006:0173)
· Taburi kinnistu omanik (21303:006:0203)

· Käsperi kinnistu omanik (21303:006:0208)

· Konksi kinnistu omanik (21303:006:0235)

	9. PLANEERINGU KOOSSEIS JA VORMISTAMINE
	DETAILPLANEERINGU KOOSSEISU JA VORMISTAMISE NÕUDED:

Riigihalduse ministri 17.10.2019 määrus nr 50 „Planeeringu vormistamisele ja ülesehitusele esitatavad nõuded“

Detailplaneeringu joonised vormistada mõõtkavas 1:500 topo-geodeetilisele alusplaanile

DETAILPLANEERINGU KOOSSEISUS ESITADA:

· Seletuskiri

· Asendiskeem

· Tugijoonis (geodeetilisel alusel olemasolevate tehnovõrkude ja olemasolevate piirangutega)

· Põhijoonis koos tehnovõrkude joonise ja vertikaalplaneerimise joonisega. 

· Tehnovõrkude joonis 

· Planeeringulahenduse illustratsioon

· Lisamaterjalid (tehnilised tingimused, kooskõlastused koos koondtabeliga, kokkulepped jm lepingud ning kirjavahetus)

	10. PLANEERINGU ESITAMINE
	DETAILPLANEERING ESITADA:

ESKIISI STAADIUMIS TUTVUSTAMISEKS

· digitaalselt pdf formaadis

AVALIKUSTAMISEKS

· üks eksemplar paberkandjal

· digitaalselt pdf formaadis

· planeeringuahenduse illustratsioon

KEHTESTAMISEKS

· üks eksemplar paberkandjal

· digitaalselt pdf ja dwg formaadis

· digitaalselt planeeringute andmekogu formaadis koos nõuetele vastavust tõendava dokumendiga

	11. PLANEERITAV ESIALGNE AJAKAVA

	DP algatamine
	Detsember 2024

	
	DP eskiislahenduse koostamine
	Detsember 2024-veebruar 2025

	
	DP eskiislahenduse avalikustamine (k.a avalik arutelu)
	Märts-aprill 2025

	
	DP lahenduse korrigeerimine (vajadusel)
	Mai 2025

	
	DP kooskõlastamine ja arvamuse avaldamine
	Juuni-juuli 2025

	
	DP vastuvõtmine
	August 2025

	
	DP avalikustamine (k. a avalik väljapanek)
	September-oktoober 2025

	
	DP korrigeerimine (vajadusel)
	November 2025

	
	DP heakskiitmiseks Regionaal-ja Põllumajandusministeeriumile ning heakskiidu saamine
	Detsember 2025-jaanuar 2026

	
	DP kehtestamine
	Veebruar 2026

	Ajakava võib muutuda olenevalt detailplaneeringu koostamise menetlusetappide tegelikust ajakulust.




Koostaja:

Häädemeeste Vallavalitsus

