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Seletuskiri 

Üldosa 
 
     Käesoleva projektiga on lahendatud 
Võsa, Arula ja Jaakre alajaamade asendamine uute alajaamadega. 
     Tööprojekt on koostatud lähtudes Elektrilevi OÜ projekteerimisülesandest nr 417770 (projekti 
kood: LR7509). Muudatused võrreldes projekteerimisülesandega on kooskõlastatud tellijaga. 
 
      Projekti koostamisel on lähtutud järgmistest kehtivatest normdokumentidest: 
 
 Ehituseadustik. 
 Asjaõigusseadus AÕS. 
 Seadme ohutuse seadus SeOS. 
 EVS-HD 60364-5-51 ”Ehitiste elektripaigaldised. Osa 5-51: Elektriseadmete valik ja 

paigaldamine. Üldjuhised.“  
 EVS EN 61936-1. „Tugevvoolupaigaldised nimivahelduvpingega üle 1 kV Osa 1: 

Üldnõuded“. 
 EVS-HD 60364-5-52 „Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-52: Elektriseadmete valik 

ja paigaldamine. Juhistikud“.  
 Eesti Standard EVS-HD 60364-5-54. ”Ehitiste elektripaigaldised. Osa 5-54: 

Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Maandamine, kaitsejuhid ja kaitse-
potentsiaaliühtlustusjuhid.” 

 EVS EN 50522 „Üle 1 kV nimivahelduvpingega tugevvoolupaigaldiste maandamine“. 
 EVS-HD 60364-4-41 “Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-41: Kaitseviisid. Kaitse 

elektrilöögi eest”. 
 EVS-HD 60364-4-42 “Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-42: Kaitseviisid. Kaitse 

kuumustoime eest”. 
 EVS-HD 60364-4-43 “Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-43: Kaitseviisid. 

Liigvoolukaitse”. 
 EVS-HD 60364-4-443 “Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-44: Kaitseviisid. Kaitse 

pingehäirete ja elektromagnetiliste häirete eest”. 
 EVS-EN 50110-1 “Elektripaigaldiste käit“. 
 Eesti Vabariigi kehtivad õigusaktid ning muud normatiivdokumendid. 

      
Alusplaanidena on kasutatud: 
 Enersense AS poolt koostatud geodeetilist alusplaani töö number 230307G2. Koostamise 

aeg:09.03.2023,. Koordinaadid L-EST 97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis.  
 

Enne ehitustööde algust tuleb kaablitrasside ja kilbi asukohad looduses maha märkida.  
     Enne ehitustööde algust tuleb ehitajal kirjalikult teavitada tööst puudutatud kinnistu(te) 
omanikke töödega alustamises, tähitud kirjaga või allkirja vastu vähemalt 3 päeva enne töödega 
alustamist.  
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     Tööde alustamisel tuleb informeerida tehnovõrkude valdajaid ja täpsustada tehnovõrkude 
täpne asukoht surfimise teel ja kutsuda kohale trassi valdaja poolne esindaja. Ehituse käigus 
kahjustada saanud maa-alune kommunikatsioon tuleb ehitajal nõuetekohaselt taastada. 
     Tööd teostada Enefit Connect OÜ Lõuna piirkonna projektijuhiga kooskõlastatult. Ehitustöödel 
tekkinud küsimused ja probleemid lahendada töö käigus kooskõlastatult projekteerija ja tellijaga.    
     Ehitustöödel tekkinud küsimused ja probleemid, mida pole kajastatud käesolevas projektis või on 
ebaselged, lahendatakse töö käigus kooskõlastatult projekti autori ja töö tellijaga. 
     Ehitajal on kohustus täita liikluskorralduse nõudeid teetöödel, mis on kehtestatud Majandus- ja 
taristuministri 13. juuli 2015. a määrusega nr 90, liiklejale ohutute liikumistingimuste loomiseks 
teel ja töö tegijale ohutute töötingimuste loomiseks teel ja tee kaitsevööndis. 
      
     Teemaa kahjustuse korral peab tööde teostaja taastama selle endisel kujul sh. haljastuse. 
 
     Käesolevas elektripaigaldises on elektriohutuse tagamisel rakendatud peamiselt järgmisi 
kaitseviise: 
PÕHIKAITSENA (otsepuutekaitse) – põhiisolatsiooni ohtlike pingestatud osade ja pingealdiste 
juhtivate osade vahel ning kaitsekatete ja kaitseümbriste kasutamist; 
RIKKEKAITSENA (kaudpuutekaitse) – toite automaatset väljalülitamist koos maandatud 
kaitsepotentsiaaliühtlustussüsteemi väljaehitamisega, millega tagatakse elektripaigaldise 
pingealdiste juhtivate osade arvestuslik puutepinge alla 50 VAC. Liinide lühisvoolude väärtused 
tagavad nõutud väljalülitusaja 5 s, vastavalt kehtivatele elektriala standarditele ja nõuetele 
(Elektrilevi OÜ ja Enefit Connect OÜ juhtimissüsteemi normdokument J345). 
 
 
 

Tehniline lahendus 
 

3.2.1 Projekteeritud komplektalajaamad  
 
Komplektalajaama väljaehitamisel juhinduda Elektrilevi OÜ ja Enefit Connect OÜ 

juhtimissüsteemi normdokumendist P358 ja selle lisadest – nõuded komplektalajaamadele, 
madalpingeseadmetele ja keskpingeseadmetele. 

 
     Uued komplektalajaam paigaldada asendiplaanil näidatud asukohtadesse. 

 Võsa alajaama asendus-AJ14221 HEKA 1VM630, jõutrafoga 15/0,41kV 100 kVA 
(kasutada olemasolevat Uuno alajaama trafot). 

 Arula alajaama asendus-AJ14216 HEKA 1VM250, jõutrafoga 15/0,41kV 50 kVA (kasutada 
olemasolevat Arula alajaama trafot). 

 Jaakre alajaama asendus-AJ14222 HEKA 1VM250, jõutrafoga 15/0,41kV 50 kVA 
(kasutada olemasolevat Jaakre alajaama trafot). 
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    Alajaama elektriline skeem on esitatud joonistest LR7509_EA-6-01_os1 kuni LR7509_EA-6-
03_os1 06. Komplektalajaama paigaldamisel ja maanduspaigaldise ehitamisel juhinduda joonistest 
LR7509_AR-7-01_os1 kuni LR7509_AR-7-03_os1  
 
Kaablite alajaamast sisse/väljaviiguks paigaldada kaablid kaitsetorru (KP kaablile D160/450 N ning 
MP kaablitele D110/450 N). Torude otsad sulgeda.  
      
     Komplektalajaamale näha ette järgmised märkesildid (juhindudes Elektrilevi OÜ ja Enefit 
Connect OÜ juhtimissüsteemi normdokumendist P346/3 –  Võrguvara tähistamise ja märgistamise 
nõuded): 
 

 Alajaama numbrisilt „AJ*****“ (vastavalt alajaama nimele); 
 Hoiatusmärgid „Elektrioht“; 
 Trafo silt „T1“; 
 KP jaotusseadme silt „15 kV JS“;  
 MP lülitusaparaatide numbrid, nimetused ja kaitsmete nimivoolud vastavalt projektis 

esitatud skeemile; 
 Alajaama ukse siseküljele paigaldada alajaama elektriline skeem. 

 
     Komplektalajaamale on projekteeritud maanduspaigaldis arvutusliku maandustakistusega ZE ≤ 4,0 
oomi, mis on leitud järgnevalt:  
      
  Vastavalt dokumendile J346/7 maaühendusvoolu suuruseks on võetud IE = 10 A. 
     Arvutuskäik: 

     ZE < UTP / IE = 50 / 10 = 5 oomi. Maandustakistuseks tagada ZE ≤ 4 oomi. 
      
     Komplektalajaama maanduspaigaldis teostada järgmiselt: komplektalajaama ümber 0,3 m 
sügavusele ja 1 m kaugusele alajaama välisseinast paigaldada potentsiaalitasanduselektrood, 
maanduselektroodi mõlemad otsad ühendada alajaama vundamendi-kaeviku põhja paigaldatava 
maanduselektroodiga. Maanduselektroodi mõlemad otsad ühendada alajaama peamaanduslatile.  
     Maandusjuhtide ühendamine teostada pressühendustena C-klemmidega. 
     Horisontaalmaandur paigaldada 1 m sügavusele pinnasesse ja sellest 0,3 m kõrgemale 
paigaldada hoiatuslint. 
     Komplektalajaamale kinnitada tähised vastavalt Elektrilevi OÜ ja Enefit Connect OÜ 
juhtimissüsteemi normdokument P346 (0,4...20) kV Võrgustandardile – "Võrguvara tähistamise ja 
märgistamise nõuded". 
 
     Maanduskontuuri ja potentsiaaliühtlustuse ühendused teostada vastavate klemmide abil. 
Maandustakistust mõõta ehituse käigus ja vajadusel pikendada maanduskontuuri samades 
kaevikutes projekteeritud maakaabelliinidega (min vahekaugus kaablist 0,1 m). Maandusjuht kaitsta 
hoiatuslindiga, mis paigaldada 0,3 m kõrgusele maandusjuhist.  
     Peale kaevamistööde lõppu taastada haljastus.  
     Enne kaeviku tagasitäitmist koostada maanduspaigaldise kontrollmõõdistamine horisontaalsete 
ja vertikaalsete sidemetega. 
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3.2.2 Projekteeritud 0,4 kV maakaabelliinid  
      
     0,4 kV maakaabelliinide väljaehitamisel juhinduda Elektrilevi OÜ ja Enefit Connect OÜ 
juhtimissüsteemi (0,4...20 kV) Võrgustandardist P342. 
        
     Maakaabelliinide rajamisel arvestada asendiplaani joonisel esitatud vahekaugustega ning teiste 
projektdokumentatsiooni joonistega. 
      
     Projekteeritud kaablitrasside pikkused on märgitud asendiplaanidele, kaablite kogupikkused 
varuteguriga on märgitud elektrilisele skeemile ning kajastatud materjalide spetsifikatsioonis. 
     Kaablite sooned tähistada L1, L2, L3. Kaablite paigaldamisel järgida nõutavat vähimat 
horisontaalset ja vertikaalset vahekaugust teiste kommunikatsioonidega, vt tabel 3.3. Kaablite 
montaažil jälgida kaablitootja poolt lubatud painderaadiusi ja tõmbejõudusid. 
 
Tabel 3.3. Elektrikaabli horisontaalsed  ja vertikaalset vahekaugused  teiste kommunikatsioonidega 
ristumisel, torus/ilma toruta 
 

Nimetus Paralleelkulgemisel Ristumisel 

Vee- ja kanalisatsioonitoru ≥ 1,0/ >1,0 ≥ 0,25/ ≥0,5 
Sidekaabel 0,25....0,5/ >0,5 ≥ 0,15/ ≥0,5 
Gaasitoru (A-B-kategooria 
gaasipaigaldise) 

≥ 1,0/ 1,0 / ≥0,5 (kaabel terashülsis) 

Kaugküttetorustik  
või kanali pealispind 

≥ 2,0/ - ≥ 0,25/ ≥0,5 

Elektrikaabel ≥ 0,07/ ≥0,1 ≥0,1/≥0,25...0,5 
      
 

3.2.3 Projekteeritud liitumiskilbid 
 

Liitumiskilbi paigaldamisel lähtuda Elektrilevi OÜ ja Enefit Connect OÜ juhtimissüsteemi 
normdokument (0,4...20 kV) Võrgustandardist P343 0,4 kV liitumispunkt. Kilbi tähistuste 
paigaldamisel juhinduda Elektrilevi OÜ ja Enefit Connect OÜ juhtimissüsteemi normdokument 
juhendist P346 – Võrguvara tähistamise ja märgistamise nõuded. 

 
     Kasutada Elektrilevi OÜ poolt heaks kiidetud sokliga pinnases liitumiskilpi. Kilbi paigaldamisel 
jälgida valmistajatehase nõudeid.  
 
     Liitumiskilpi paigaldada järgmised seadmed (vastavalt elektrilisele skeemile joonisel ): 
 Energiaarvestussüsteem  vastavalt liitumiskilbi elektrilisele põhimõtteskeemile; 
 peakaitselüliti ((täpsem info elektriskeemil), ilma sättereguleerimise võimaluseta) vastavalt 

liitumiskilbi elektrilisele põhimõtteskeemile. 
      
Kilpidele ehitada potentsiaalitasandusega maanduspaigaldis R<100 oomi. (täpsem info 
elektriskeemilt) 
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     Kilpi paigaldada kilbiskeemid ning kilpidele Elektrilevi kleeps. Liitumiskilpi arvesti kohale 
kinnistu nimesilt. Peakaitsme nimivoolu suuruse silt ja kinnistu nimesilt. Kilpidele kinnitada 
neetidega metallist elektriohumärk „Elektrioht” ja kilbi unikaalne number. Faasid tähistada 
vastavalt L1, L2, L3, PEN. 
      
     Liitumiskilp komplekteerida väljundklemmidega. Kliendile anda allkirja vastu kilbi võti. 
 
     Kaablid kinnitada kilbis kaabliklambritega (nt ABB UKRA).       
 
      
Kilbi tootja poolt kilbi soklile märgitud kilbi paigalduskõrgust tähistav joon/sälk peab jääma  
olemasoleva maapinna kõrgusele. Kilbi täpne paigalduskõrgus kooskõlastada ehitajal ehitustööde 
käigus koostöös kinnistuomanikuga. (Kas olemasoleva maapinna kõrgust tulevikus tõstab/langetab) 
Kilbi ümbrus täita mineraalse pinnasega ja tihendada. Kilbi sokliosa täita kergkruusaga kilbil 
näidatud jooneni. Tarbija toitekaablite paigaldamiseks näha ette LK kõrval reservtoru/d 50mm 
450N l=2m. Toru ots tuua maapinnale ning isoleerida veekindlalt (otsakork). 
      
 
     Kilp komplekteerida vastavalt elektrilisel skeemi joonisele.  
 
 
 

3.2.4 Demontaaž 
 
Tabelis 3.5 on välja toodud demonteeritavate seadmete koguarv. 
 
Tabel 3.5. Demontaaž  

Nimetus Tüüp Kogus Mü MÄRKUSED 
     
     

Tugi KP  tk demonteerida 
Mast KP  tk demonteerida 

Õhuliin KP  m demonteerida 
Tõmmits KP  kmpl demonteerida 

Võsa alajaam KP 1 kmpl demonteerida alajaam koos jaotuskilbiga 
Võsa LP KP 1 kmp demonteerida 

Jaakre alajaam KP 1 kmpl 
demonteerida alajaam. AJ mastil olev 
129105LK demonteerida. Arvesti tõsta 

ümber uude liitumiskilpi. 
Arula alajaam KP 1 kmpl demonteerida alajaam 
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3.2.5 Tähistused 
 
     Märkesildid paigaldada vastavalt Elektrilevi OÜ ja Enefit Connect OÜ juhtimissüsteemi P346 
(0,4...20 kV) Võrgustandardile –  identifitseerimine ja tähistamine. 
     Välitingimustes kasutatavad tähised peavad olema tugevast plastist või metallist ning peavad 
olema kinnitatud kas neetide või kruvikinnitusega. Kasutada musta kirjet kollasel taustal v.a 
maandusseadme tähised, mis peavad olema punast värvi. 
          Otsamuhvi juurde paigaldada kiletatud lipik, millel on andmed kaabli numbri, margi ja 
ristlõike kohta. 
 
 
    
 
 
 

Töökirjeldused 

Mehhaniseeritud kaevetööd 
      
 
Elektrikaablid paigaldada vastavalt asendiplaanil toodud meetodile. Kaevetööd teostada vastavalt 
normatiividele kehtivate lubade alusel. Kaablite paigaldamisel järgida Elektrilevi OÜ ja Enefit 
Connect OÜ juhtimissüsteemi (0,4…20 kV) Ettevõttestandardit ja valmistajatehase nõudeid. 
Kaablitrasside sügavused on kaevise ülapinnast kaabli või toru ülapinnani.  
 
      
     KP ja MP kaabel paigaldada kaitsetorusse vastavalt asendiplaanil toodud asukohtades. Toru 
kohale kõrgusele 0,3 m toru ülapinnast paigaldada veniv kollane hoiatuskile („Elektrikaabel” ).  
 
     Ristumistel teiste kommunikatsioonidega esmalt määrata kindlaks nende sügavus käsitsi 
kaevamise teel, kutsudes eelnevalt kohale vastava trassi valdaja ja vastavalt kõrgusgabariidile 
otsustada pealt või altpoolt läbimineku kasuks. Kaevetööd  teiste kommunikatsioonide 
kaitsevööndis teostada käsitsi. Samuti teostada kaevetööd käsitsi puudele ligemal kui 2,0 m.  
 
Drenaaži vahetus läheduses kaablitrassi ja maanduskontuuri ehitamisel teostada kaevetööd käsitsi. 
Dreenidega ristumisel paigaldada maakaabel kaitsetorru ja tagada püstvahe kaugus 0,25 m. 
Ehitustööde käigus drenaaži juhusliku vigastamise korral antud lõik asendada sama läbimõõduga 
plasttoruga, drenaažitoru alune täitepinnas tihendada, ühenduskohad tihendada geotekstiiliga. 
 
     Kaeviku laius sõltub kaevamisviisist ja pinnasest. 
     Ehituse käigus kahjustada saanud maa-alune kommunikatsioon tuleb ehitajal nõuetekohaselt 
taastada. 
     Hoolitseda kaeviku toestamise, kaitsmise, kuivatamise ja isoleerimise eest ehitustööde tegemise 
ajal. Pärast kaevetööde lõppu peab töövõtja saama tellija ja ametkondade kooskõlastuse tehtud 
töödele. Kahtluse korral tuleb teha kontrollmõõtmised, et selgitada tööde vastavust nõuetele. 
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     Väljakaevatav pinnas, mis jääb tagasitäitest üle – utiliseerida, ladustades see omavalitsuse poolt 
ettenähtud territooriumile. 
     Enne kaablikaeviku tagasitäitmist teostada kaablitrassi kontrollmõõdistamine horisontaalsete ja 
vertikaalsete sidemetega. 
     Peale kaevamistööde lõppu taastada haljastus ja teekatted. Ehitajal lasub kohustus taastada 
pinnakatted edaspidiseks normaalseks kasutuselevõtuks.  
 
     Ehitamisega kaasnevate veoste vedamisel ja muude sõidukite liiklemisel peab kindlustama 
ehitusobjektilt väljuvate sõidukite rehvide puhtuse ja vältima ehitusprahi, pinnase, tolmu ning vee 
kandumise väljapoole ehitusobjekti piire. Selleks tuleb rajada ehitusobjektile või selle vahetusse 
lähedusse rehvide puhastamiseks sobiv hooldusala ning korraldada vajadusel teehooldetööd. Juhul, 
kui hooldusala asub väljaspool ehitusobjekti tuleb kavandada ja tagada ka selle ala ehitusjärgne 
heakorrastamine.  
 
Kaevetööd hõlmavad kogu selle pinnase väljakaevamist olenemata selle olemusest, mis on vajalik 
tööde teostamiseks. Omanikujärelevalve teostaja kooskõlastab tööde teostamiseks vajalikud 
seadmed ja meetodid. Kaevetööd on lubatud kohalikult omavalitsuselt saadud kaevloa alusel. 
Töövõtjal tuleb kaevetöödel juhinduda kohaliku omavalitsus poolt kehtestatud kaevetööde 
eeskirjast. 
Üldjuhul tehakse ehituskaevik võimalikult kitsas, võttes arvesse võimalike tugitarindite jaoks 
vajalikku laiust, töötamisruumi ja seda, et torustiku ümber paiknevat algtäidet saaks nõutekohaselt 
tihendada. Ehituskaeviku ristlõige (ehituskaeviku nõlva kalle) selgitatakse konkreetsel töölõigul 
Töövõtja poolt sõltuvalt geoloogilistest tingimustest võttes aluseks EVS 1997-1:2003 kriteeriumid. 
Kõik võimalikud kulud, mis on seotud tingimuste hindamisega ehitusplatsil on arvestatud Töövõtja 
pakkumise hinna sisse. 
Toestamata ehituskaeviku nõlva kalde ( α ) määrab Töövõtja konkreetsel töölõigul sõltuvalt tööde 
teostamise ajal valitsevatest ehitustingimustest. Toestamata kaeviku põhja minimaalne laius on 1,2 
m ja kaevik on vähemalt 0,4 m laiem toru läbimõõdust. Toestatud kaeviku põhja minimaalne laius 
on 1,0 m ja kaevik on vähemalt 0,4 m laiem toru läbimõõdust. 
Töövõtjal tuleb ehituskaevik rajada nii, et kõik ohutusnõuded oleksid tagatud. 
Kui kaevikute kaevamiseks on vajalik eemaldada asfalt- või muud tüüpi kõvakattega teede, tänavate 
ja kõnniteede kate, siis kõigepealt lõikab Töövõtja antud katte läbi kogu paksuse ulatuses sirge ja 
korraliku kihina, seejärel eemaldab katte ning paigaldab selle Omanikujärelevalve teostajaga 
kooskõlastatud kohta. Lõige peab olema tehtud vähemalt 30 cm kauguselt tagasitäidetava kaeviku 
servast, nii et külgnev teekate või pinnas jääks puutumata ja muud tööd häirimata. Äralõigatud 
pinnase serv peab jääma terav, ühtlane, vertikaalne ja sirge. 
Kasutatavad mehhanismid ja tööde teostamise tehnoloogia peab olema valitud nii, et oleks välditud 
olemasoleva kõrghaljastuse vigastamine tööde käigus. 
Tööde planeerimisel tuleb arvestada, et maa-aluste rajatiste avamine ja nende vahetus läheduses 
kaevetööde teostamine tuleb teha käsitsi. 
Kaevetööde käigus tuleb arvestada kultuuriväärtuste leidude ilmsikstuleku võimalusega väljaspool 
mälestisi või nende kaitsevööndit. Kultuuriväärtuste leidude ilmnemisel on leidja kohustatud neist 
teatama Muinsuskaitseametile ning säilitama leiukoha muutumatul kujul. 
 

Gaasipaigaldise kaitsevööndis tegutsemise nõuded: 
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•Ehitamisel tuleb kasutada mehhanisme, töövõtteid ja –meetodeid, mis välistavad gaasipaigaldise ja 
sellega seotud rajatiste kahjustamist. Kõigi ehitusperioodil töömaal tekkinud vigastuste 
likvideerimine toimub ehitustööde teostaja ja vastutaja kulul. 
•Gaasipaigaldise ja/või katoodkaitsekaabli lahtikaevamisel ja täpse asukoha tuvastamisel tuleb 
kaitsevööndis kaevata labidaga.  
•Kui ehitustööde käigus muutub pinnase tasapind gaasivõrgu armatuuri kaitsekapede ja 
gaasireguleerkappide ümbruses, siis tuleb gaasivõrgu armatuuri kaitsekaped ja gaasireguleerkapid 
tõsta õigele tasapinnale. Selleks tellida täiendavad tööd AS Gaasivõrk poolt aktsepteeritud ettevõtte 
käest.  
•Peale tööde teostamist peavad AS Gaasivõrk gaasitorud jääma nõuetekohasele sügavusele. Näha 
ette kõik meetmed olemasolevate AS Gaasivõrk gaasitorude kaitseks tagamaks nende säilivus 
ehitustööde käigus, tagada nõuetekohased sügavused. Tagada trasside paiknemisel vastavus  EVS 
843 standardi nõuetega. Tegevuse korraldamisel gaasitrassi kaitsevööndis juhinduda 
ehitusseadustiku § 70 ja § 76 nõuetest ning Majandus- ja taristuministri määrusest nr 73  
•Tööde teostamine gaasipaigaldise kaitsevööndis võib toimuda kooskõlastatult AS-I Gaasivõrk 
järelevalvega ja ainult töö- või põhiprojekti alusel.  
•Lahti kaevatud gaasitorustik on vajalik enne kinni ajamist ette näidata AS Gaasivõrk järelevalve 
esindajale.  
•Peale pinnase taastamise töid peavad olema gaasikaped terve ja nähtavad ning need tuleb näidata 
ette AS Gaasivõrk järelevalvele.  
•Ehitaja peab lisaks arvestama projektile antud nõusoleku märkustega. 
 
 

Käidujuhend 

Käidujuhend maakaabelliinile 
 

Kaabelliinide koormusi ja pingeid võrgu mitmesugustes punktides mõõdetakse vastavalt 
normidele. Nende mõõtmiste alusel täpsustatakse kaablivõrkude režiime ja lülitusi. 

Kaabelliine vaadatakse üle järgmise sagedusega: 
- maasse, kanalitesse ja hoonete seintele paigaldatud kaablite trassid vähemalt  

1 kord  3 aasta jooksul; 
- otsmuhvid 1 kord aastas. 
Andmed ülevaatustel avastatud ebanormaalsuste kohta tuleb kanda järgnevateks kõrvaldamiseks 
defektide raamatusse. 

    Suurvee ajal ja pärast paduvihmasid tuleb ringkäike teha väljaspool järjekorda. 
Kaabelliinil ohtliku potentsiaali või uitvoolu ohtliku tiheduse avastamisel võetakse tarvitusele 
meetmed, et   vältida kaabli kahjustamist elektrikorrosiooni tõttu. 
    Kaabelliine remonditakse ülevaatuste ja teimimiste alusel välja töötatud graafiku järgi. 
    Kaabelliinide remonti võib teha alles pärast selle väljalülitamist ja maandamist mõlemast otsast. 
    Kaablite lahtikaevamisi või mullatöid nende läheduses võib teha ainult kaableid ekspluateeriva 
organisatsiooni loal. Seejuures peab olema tagatud kaablite puutumatuse järelvalve kogu tööde 
teostamise ajal. Lahtikaevatud kaablid tuleb läbirippumise vältimiseks kinnitada ja mehhaanilise 
vigastamise eest kaitsta. Töökohale paigaldatakse signaaltuled ja hoiatusplakatid. 
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    Kui kaevamistööd paikades, mida läbivad kaablid, toimuvad talvel ja seejuures rohkem kui 0,4 m 
sügavusel, tuleb pinnast soojendada. Seejuures tuleb jälgida, et pinnasekihi paksus soojendatavast 
pinnast kuni kaabliteni oleks vähemalt 0,3 m. Sulanud pinnas tuleb eemaldada labidatega. 
    Masinkaevamine vähem kui 1 m kaugusel kaablist ja kirkade vms. kasutamine pinnase 
kobestamiseks sügavamal kui 0,4 m normaalses sügavuses paiknevate kaablite kohal on keelatud. 
    Kiilramme ja teisi analoogilisi löögimehhanisme ei tohi kasutada lähemal kui 5,0 m kaugusel 
kaablist. 
    Enne töö algust tuleb ettevõtte elektriinseneri järelvalve all täpsustada kaablite asetust ja 
paigaldussügavust kontroll-lahtikaevamise teel ning paigaldada ajutine tõke, mis määrab 
ehitusmehhanismide lubatava tööala. Puurimis- ja lõhkamistöödeks tuleb koostada spetsiaalsed 
tehnilised tingimused. 
 
 

Töötervishoid ja tööohutusnõuded 
 

     Tööde teostamisel tuleb järgida EV seadustega ja määrustega määratud nõudeid. Ehitustööde 
ajal ei tohi ehitusel viibida kõrvalisi isikuid ning tööd ei tohi ohustada mõjupiirkonnas olevaid 
isikuid. Kaevetöid võib alustada vastavate lubade olemasolul.  
     Ehitaja peab tagama, et töötajad oleksid instrueeritud tööohutusalaselt ja olema varustatud 
töötamiseks vajalike kaitsevahenditega. 
     Ehitusplats tuleb vastavalt nõuetekohaste viitade ja märkidega tähistada. Ehitustööde teostaja 
peab tagama ehitustööde teostamise, ehitusplatsi kontrolli ja töötervishoiu ning tööohutuse nõuded 
vastavalt määrusele nr 377. Ehitustööde teostajal peavad olemas olema määruses nõutud 
dokumendid. 
 
 

Ehitustööde dokumenteerimine ja järelvalve ning liikluskorraldus 
 

     Ehitustööde dokumenteerimine teostatakse vastavalt Ehitusseadustikule ja vastavalt tellija poolt 
kehtestatud nõuetele. Kõik kõrvalekalded projektis fikseeritakse vastavates protokollides ja 
kooskõlastatakse objekti projekteerijaga ning tellijapoolse ehitusjärelvalve teostamisega. Projektis 
tehtavate kooskõlastamata muudatuste eest vastutab tööde teostaja.  
 
Ajutine liikluskorraldus tööde teostamise ajal lahendada vastavalt majandus- ja taristuministri 
13.07.2018 määrusele nr. 43 "Liikluskorralduse nõuded teetöödel" kohaselt. 
 
Ajutiste ehitusaegsete ümbersõitude ja liikluskorralduse skeemid ning joonised ehitusobjektil 
korraldab töövõtja vastavalt tema poolt valitud ja teostavate tööde etappidele. 
     Ümbersõiduteed ja ehitusaegne ajutine liikluskorraldus peavad olema enne tööde  algust 
kooskõlastatud tee valdajaga ja tiheasustusalal kohaliku omavalitsusega. Ehitamise ajal peab olema 
tagatud häireteta bussiliiklus ja vajalik juurdepääs kohalikule elanikkonnale. 
     Töövõtja peab omal kulul kohalikke elanikke teavitama ehitustöödest ja kõigist liikluskorralduse 
muudatustest. Samuti tuleb vastav info edastada Tellija poolt määratavatele isikutele kohalikus 
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omavalitsuses. Kinnistuomanikke, kelle ligipääsu kinnistule ehitustööd takistavad, peab Töövõtja 
ligipääsu takistamisest teavitama vähemalt üks nädal ette. 
 
     Ehitaja teostab kasutuselevõtukontrolli vastavalt kehtivale seadusandlusele. Kontrolli toimingud 
vormistatakse kirjalikult. Vastuvõtukontroll allkirjastatakse kahepoolselt tellija ja ehitaja poolt. 
Tellija ja töövõtja poolt vastuvõtu ajal märkimata jäänud vead ja puudused ei vabasta töövõtjat 
vastutusest. 
Peale ehitustööde lõpetamist on töövõtjal kohustus esitada kohalikule omavalitsusele ehitise 
täitedokumentatsioon, teostusjoonised esitada nii paberkandjal kui ka digitaalselt.       
Teostusdokumentatsioon koostada vastavalt Elektrilevi OÜ ja Enefit Connect OÜ ning kohaliku 
omavalitsuse nõuetele. Teostusmõõdistus maanduskontuurile tuleb teha avatud kaevikuga. Kaetud 
tööde akt peab sisaldama selgeid fotosid terve kaeviku ulatuses kõigist objekti kaablikaevikutest.      
Garantiitingimused määratakse töövõtuprogrammiga. 
 
Ehitustöödel juhinduda Tartu Linnavolikogu määrusest nr 52 "Kaevetööde eeskiri". 
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Haljastuse ja katete taastamine 
 
Kõik tööd märgitakse välja digitaalselt. Mahud ja kvaliteet määratakse ning tööetapid võetakse 
Tellija esindaja poolt vastu vastavuses teetööde tehnilistes kirjeldustes toodule.    
     Enne mullatööde algust peavad olema tehtud kõik vajalikud eeltööd. Tööde käigus peab ehitaja 
kindlustama vete äravoolu muldelt ja tee maa-alalt, kaevates ajutisi kraave ja rajades vajadusel ajutisi 
truupe või pumpamist. Üheski ehituse faasis ei tohi lubada vee püsimist kaevendites ja aluspinnase 
läbi leondumist. 
     Ehitaja peab tagama ehitustöödel kvaliteedi vastavalt “Teehoiutööde ehitusjärelvalve kord”.  
     Täidete ja liivaluse tihendustegur peab olema vähemalt 0.98. Vajadusel peab kasutama 
tihendamisel ka vett. Liivaluste rajamisel tuleb võtta proove vastavalt TSMm nr 66. Teised 
kattekonstruktsioonikihid peavad vastama kehtivatele normidele ja eeskirjadele. Teekonstruktsiooni 
rajamisel tuleb kõrvaldada olemasolev pinnakatte muld, liivasegune muld, vanad võimalikud 
konstruktsioonid ja muu ebasobiv pinnas. Vältima peab olemasolevate kommunikatsioonide 
vigastamist. Soovitav on tee kihtkonstruktsioonide ehitus läbi viia kuival aastaajal.  
     Kui tööde käigus selgub, et tee kihtkonstruktsioonide alla jääb ebasobiv pinnas, tuleb kõlbmatu 
pinnas välja kaevata ja asendada sobiliku pinnasega. Kõigi teedeehituslike tööde tehnoloogia ja 
kasutatavad materjalid peavad vastama Maanteeameti poolt esitatud nõuetele ja materjalid peavad 
olema tõendatavad. 
 
Ehitustööde käigus tekkivate kahjustuste ulatus sõltub ehitusajast. Peale ehitustööde lõppu taastada 
pinnaste endine olukord vastavalt nõuetele. Korrastada kõik ehitusjäljed. Kaevise täitmisel arvestada 
pinnase hilisemat vajumist.  
     Tagasitäiteks sobiv pinnas vajadusel ladustatakse ja kasutatakse piirkonna täitmiseks. 
Ülemäärane ja tagasitäiteks mittesobivad pinnasekogused on töövõtja kohustatud utiliseerima, 
ladustades see omavalitsuse poolt ettenähtud territooriumile. 
 
Ehitustööde käigus tuleb taastada lõhutud teekattemärgised. 
 
 
     Katete taastamisel olemasolevat vertikaalplaneeringut ei muudeta. 
 
 
Kõnnitee taastamise nõuded 
 
KATENDI MATERJALIDE KVALITEEDINÕUDED: 
Täitepinnasena kasutada liiva, mille filtratsioonimoodul on vähemalt 0,5 m/ööp. 
Liivast aluse (dreenkiht) filtratsioonimoodul on vähemalt 1,0 m/ööp 
Rajatavate killustikaluste elastsusmoodulid peavad vastama „Tee ehitamise kvaliteedi nõuetes“ 
toodud nõuetele - kõnniteel ≥140 Mpa. 
 
Kõnnitee katend: 
• asfaltbetoon AC 8 surf 70/100 (tardkivim) AKÖL 20 <900 (EVS_901_3, tabel 7) 
• killustik AKÖL 20 <500 (KKEJ, tabel 1, veerg nr 7) 
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Märkused: 
• KKEJ – Killustikust katendikihtide ehitamise juhis. 
• Killustikalused ehitada vastavalt juhendile „Killustikust katendikihtide ehitamise 
juhis“. 
 
 
Elastsete teekatendite projekteerimise juhend. Maanteeameti peadirektori 29.03.2017. a käskkiri nr 
0088; 
EVS 901-3:2021 Asfaltsegud; 
Killustikust katendikihtide ehitamise juhis. Maanteeameti direktori 22.11.2016. a käskkiri nr 0215; 
Muldkeha ja dreenkihi projekteerimise, ehitamise ja remondi juhis. Maanteeameti direktori 
05.01.2016. a  kinnitatud käskkiri nr 0001 
 

Ehituskaeviku toestamine 

 
Ehituskaeviku toestamise vajadus konkreetsel töölõigul otsustatakse Töövõtja poolt sõltuvalt tööde 
teostamise ajal valitsevatest ehitustingimustest.  
Töövõtjal tuleb ehituskaevik toestada nii, et kõik ohutusnõuded oleksid tagatud. 
Üldjuhul rakendatakse kaevikute seinte vertikaaltoestamist siis, kui alumine tasapind on allpool 
põhjaveekihi taset või kui kaeviku seinte kallete kaevetööde teostamiseks pole piisavalt ruumi. 
Ehituskaeviku toestamisel on ettenähtud kasutada tehases valmistatud tugikilpe ja vahetugesid. 
Konkreetses kaeviku ristlõikes kasutatavate kilpide ja tugede parameetrite valikul tuleb lähtuda 
EVS-EN 1997-1:2005+NA:2006 juhistest. 
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Materjalide spetsifikatsioon  
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JOONISED 



                   20  

 

 
Töö nr: LR7509 
Töö nimetus: Tartu-Ilmatsalu, Tartu-Rõhu ja Tartu- Nõo 15 kV fiidrid osaline üle viimine 10 kV 

toitele 
Projekteerija: Siim Sulamägi 
 
 

 
 

LISA 1 
Kooskõlastuste koondtabel 
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LISA 2 

Kooskõlastused 
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