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SIDEVORKUDE LAHENDUSED

2.1. Standardid

K&esoleva projekti koostamisel on Idhtutud jargnevatest ndutest ja standarditest:

e EVS 932:2017 Ehitusprojekt.

e Eesti Lairiba Arenduse SA tehnilised tingimused nr: TT2039SM

e EVS 843:2016 Linnatanavad

e Eesti Vabariigi maarus ,Ehitise kaitsevédndi ulatus, kaitsevédndis tegutsemise kord ja
kaitsevoondi téhistusele esitatavad nduded"

e EVS-EN 50341:1:2013 Elektridhuliinid vahelduvpingega ile 1 kV. Osa 1: Uldnduded.
Uhised eeskirjad

e EVS-EN 50341:2:2018 Elektridhuliinid vahelduvpingega lle 1 kV. Osa 2-20: Eesti
siseriiklikud erinduded

e EVS-EN 61936-1:2010/A1:2014 Tugevvoolupaigaldised nimivahelduvpingega lle 1 kV.
Osa 1: Uldnduded

2.2. Uldosa

Kéesolevas projektis on lahendatud sidevdrgu projekt Saare ja Hiiu maakonnas projekti viitega
VT1947 piirkond.

Eelprojekti pohilisteks eesmarkideks on:

e Projekteerida ehitatavale passiivsele elektroonilisele side juurdep&asivorgule
multitorustiku trass, sidekaevud, vahejaotus- ja 10pp-punktide asukohad koos
kliendiliinidega;

o Uhendada k&ik |&hteandmetes toodud aadressid operaatorineutraalse sidevrguga, mis
omakorda Uhendatakse baasvdrguga;

¢ Kontrollida nGuetekohaseid gabariite projekteeritavale multitorustikule;
¢ Kontrollida olemasolevate mastide seisukorda, kuhu sideliin rajatakse.

e Projekteerimistéd aluseks on Enefit Connect OU poolt véljastatud projekteerimisiilesanne
(Lahtellesanne VT1947), Eesti Lairiba Arenduse SA (tehnilised tingimused nr: TT2039SM).
Nimetatud dokumentidega tuleb arvestada ka t66projekti koostamisel ja ehitustddde teostamisel.

Kdesolev projekt ei sisalda ehitust6dde organiseerimise osa. Ehitust6dde teostaja lahendab tédde
teostamise tehnoloogilise jarjekorra koos sellega kaasnevate t66dega, sh ehitusaegsete ajutiste
tehnovorkude rajamisega voi Umberehitustega. Lahendused Umberehitustele kuuluvad ehituse
toovottu.

Ehitajal on kohustus enne hinnapakkumise tegemist tutvuda olukorraga kohapeal. Enne tdé6de
algust tutvuda kooskdlastus tingimustega ning arvestada nende ndudmistega. Vahemalt kolm
paeva enne liiniehitustddde algust tuleb votta hendust kinnistute valdajatega ning teavitada neid
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toode teostamisest nende maaiksusel. Toode alustamisel tuleb informeerida tehnovorkude
valdajaid ja tédpsustada tehnovorkude tapne asukoht.

Projekti koostamisel on kasutatud jargmisi materjale:

e Elker RMT OU geodeetilise tidpsusega méaaratud olemasolevate mastide asukohad ning
geodeetiline alusplaan, valitud kohtades;

e Maa-ameti avaandmetena katte saadavad katastriliksuste, teede ning hoonete piiri
andmed;

¢ Enefit Connect OU geoinfromatiivse veebikeskkonna ,Wepmap" véljavotted;

e Eesti Lairiba Arenduse SA tehnilised tingimused nr: TT2039SM

2.3. Trassivalik

Multitoru trassi projekteerimisel on vdimalikult suurel méaaral kasutatud olemasolevaid Elektrilevi
0OU ja Saaremaa vallale kuuluvaid maste. Sellisel juhul on v&imalik uus sidevdrk paigaldada
olemasolevate tehnovorkudega samasse kaitsevoondisse. Kohtades, kus selline vdéimalus puudub
on uus sidetrass projekteeritud maakaabelliinina vdi dhuliinina. Baasvorgu (henduskoht on ette
maaratud lahtellesandes.

2.4. Maasisese multitoru paigaldus

Maasisene multitoru paigaldada pinnasesse vahemalt 0,7 m sligavusele liivapadjas kaitsetorusse.
Teemaal paigaldatakse multitoru minimaalselt 1m sigavusele ning ristumisel teetruupidega
minimaalselt 1,0m vertikaalvahega truubi alt. Ristumisel kommunikatsioonidega paigaldada
projekteeritavad tehnorajatised plasttorus ja juhinduda normide kohastest pist- ja
horisontaalvahekaugustest ning kooskdlastustes toodud tingimustest. Multitoru montaazil jalgida
multitoru tootja poolt lubatud painderaadiusi ja tdmbejoudusid. Ristuvale allmaarajatisele [ahemal
kui 2 m kaevata uldjuhul kasitsi (vt. kooskdlastuste tingimusi). Mehhaniseeritud kaevamine on
lubatav ainult maa-aluste rajatiste valdajate loal, seejuures enne kontrollides, kas maa sees ei
leidu plaanidele kandmata rajatisi. Ristumistel allmaarajatistega tuleb multitoru paigaldussiigavus
tadpsustada kohapeal ehituse kdigus, tehes kasitsi kaevates kindlaks nende tapse asukoha ja suuna.
Parast kaevetodde ja multitoru paigaldustédde IGppu tuleb kaevis taita tihendatud pinnasega
(pinnase tihendamise koefitsient sdidu- ja kdnniteedel on 0,98). Samuti taastada teekatted ja
haljastus endisele vdi maapinna taastamise joonisel ettenahtud kujule.

2.5. Sideohuliini paigaldus

Sidedhuliin paigaldada olemasolevatele mastidele olemasolevast elektriliinist alla poole. Isoleeritud
elektrikaabli korral paigaldada sideliin paralleelselt elektrikaabliga teisele poole masti. Seda juhul,
kui olukord seda v@imaldab ja ndutud gabariit elektriliiniga vélja annab. Madalpingedhu-kaabli ja
sideliinide kinnituskohtade vahe mastil peab olema vdhemalt 0,3m. Vahim vertikaalvahemik
madalpinge dhukaabli ristumisel sideliiniga peab visangus olema 0,3m. Keskpinge dhukaabli puhul
on see 0,5m ning isoleerimata faasijuhtmest 1,5m.
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Sidedhuliini paigaldusel tuleb arvestada standardis EVS-EN 50341-2-20:2017 esitatud
O0hkvahemikega sideliini ja maa vahel.

Tabel. 2 Noutud gabariidid sidedhuliini ja maa vahel

Maani SGiduteeni Kergliiklusteeni | Suuregabariidiliste to6masinate té6tamisaladel

4,0m 7,0m* 4,5m 5,0m

*Teeomaniku kooskdlastamisel voib vahekaugust vahendada 1,5m vorra

2.6. Sidekaevu paigaldus

Saaremaa Muhu vald Tupenurme kiila 21151 Liiva-Nommkiila tee Ehitusprojekt: VT1947 Passiivse
elektroonilise side juurdepddasuvorgu rajamine ELA SA sidekaev 090K12, milles kaablimuhv
090M10

¢ Paigaldada ELA SA sidetrassi korvale sidekaev (Vesimentor). Kaevu tahis 090YKO05.

e ELA SA’le kuuluva sidekaevu paigaldamine Transpordiameti teemaale vOib toimuda vaid
kooskdlastatult Transpordiametiga.

e Rajada sidetoru (14/10) sidekaevuni 090YKO5.

o Katkestada paigaldatud sidekaevu 090YKO5 korval ELA SA 4-avalise multitoru 2.mikrotoru
(oranz).

e Kaevu 090YKO5 paigaldamisel ELA SA sidetrassi kdrvale pikendada ELA SA katkestatud oranze
mikrotorusid 4-avalise multitoruga (14/10) paigaldatud sidekaevuni.

e Uhendada katkestatud oranzid mikrotorud paigaldatud multitoru mikrotorudega 2 (oranz) ja 4
(pruun). Mikrotorud 1 ja 3 sulgeda hermeetiliselt. Torujatkude tdhised 090LO1YHOS5YRO1 ja
090LO1YHO5YRO2.

e Vdhemalt 48-kiuline kaabel (min @6mm, TIA varvikoodiga) puhuda sidekaevude 090K12 ja
090YKO5 vahelise 4-avalise multitoru 2.mikrotorusse (oranz). L8igu tahis 090L01YHO5.

e Sidekaevust 090YKO5 puhuda kaabel edasi médda paigaldatud sidetoru sihtkohta.
e Sidekaevu 090K12 jatta kaablivaru 15m ja sidekaevu 090YKO5 jatta kaablivaru 30m.

e Paigaldatud sidekaev 090YKO5, ELA SA sidetrassi ja paigaldatud sidekaevu vaheline 4-avaline
multitoru, ELA SA sidekaevudes ja mikrotorus olev kaabel jaab kuuluma ELA SA’le. Piiritluspunkt
on sidekaevu 090YKO5 kaevusein.

¢ Valjapoole olemasolevat kasutusala jaav ELA SA sidetrass (sh sidekaev) seadustada ELA SA
kasuks.

e To0de teostamine ELA SA sidevdrgus vdib toimuda vaid ELA SA volitatud esindaja, AS Connecto
Eesti, jarelevalve todtaja juuresolekul.

e Juhul, kui Transpordiameti teemaal tehnovorgu rajamise vOi rekonstrueerimise kooskdlastuse
tingimuseks on 5-aastase garantii ndue teekatendi taastamisele (st ka tee taastamisprojektile),
mis hdlmab mistahes defekte, vigu vOi muid (varjatud) puudusi, mis on tekkinud seoses
tehnovdrgu rajamisega ja millega seoses ndutakse tehnovOGrgu omanikult (ELA SA) vastavat
garantiikirja, tuleb toid teostaval ettevottel anda tépselt samasuguse ulatuse ja kehtivusega (5
aastat) garantii ELA SA-le.
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¢ Kaabli ihendamiseks muhvi 090M10 tuleb Enefit Connect OU'l tellida ELA SA’It klienditellimus
KLT.

e Kiudude keevitamine teostada vastavalt kiudude jaotusskeemile (valjastatakse koos
klienditellimusega KLT).

e ELA SA sidetrassile paigaldatud sidekaevu ELA SA nduetekohane teostusjoonis, seadustamise
dokumendid ja ELA SA sidevOrguga seonduva sidetrassi teostusjoonis voi kulgemise skeem
edastada ELA SA’le koos klienditellimusega andmebaasi ELA-12 vahendusel.

Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse elektroonilise sidevorgu séilimiseks on vajalik ehitusprojektis
ette ndha jargmised punktid: Liinirajatise kaitsevéoéndis on liinirajatise omaniku loata keelatud

e igasugune tegevus, mis vOib ohustada liinirajatist (Elektroonilise side seadus, peatikk 11).

e Liinirajatise kaitsevoondis toéotamisel on pinnase tootlemisel keelatud
mehhanismide/masinate kasutamine ja kdik t66d tuleb teostada kasitéona.

e Ehitusprojekt esitada kooskdlastamiseks digitaalselt elasa.haldus@connecto.ee VvOi
paberkandjal (ihes eksemplaris kooskdlastajale aadressil Tuisu 19 Tallinn ,ELA SA haldus®.
O Ehitusloakohustusega tehnorajatise ehitamine kaitsevé6ndis on lubatud ainult vastavalt
kooskdlastatud ehitusprojektile KOV poolt véljastatud ehitusloa alusel.

e Majandus- ja taristuministri 25.06.2015 madarusele nr 73 ,Ehitise kaitsevoondi ulatus,
kaitsevoodndis tegutsemise kord ja kaitsevoondi tahistusele esitatavad nduded" vastava
tegutsemisluba EstWin liinirajatise kaitsevoondis tegutsemiseks on vajalik taotleda
jargmiste t66de tegemiseks:

¢ mullatédde tegemine siigavamal kui 0,3 meetrit ja kintaval maal sigavamal kui 0,45
meetrit; O mis tahes made-, laadimis-, slvendus-, I8hkamis-, Uleujutus-, niisutus- ja
maaparandustddd;

e puude istutamine ja langetamine;

e vees paikneva liinirajatise kaitsevddndis silvendustédde tegemine, veesdiduki
ankurdamine ning heidetud ankru, kettide, logide, traalide ja vorkudega liikumine,
veesodidukite liiklustahiste ja poide paigaldamine ning jéa Iohkamine ja varumine;

e pinnases paikneva liinirajatise kaitsevoondis I66kmehhanismidega t66tamine, pinnase
tihendamine vdi tasandamine, transpordivahenditele ja mehhanismidele I&bisdidukohtade
rajamine;

¢ muu infrastruktuuri avarii kdrvaldamine.

e EstWin liinirajatise kaitsevoondis tegutsemiseks tegutsemisloa taotlemisest vaata:
www.connecto.ee Todde teostamine Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse sidevorgu
liinirajatiste kaitsevéondis voib toimuda kooskdlastatult AS Connecto Eesti jarelevalvajaga.

Nouded olemasolevate kommunikatsioonide kaitsmiseks kaevetoodel

Projekti koostamisel on eeldatud, et geodeetiliste t66de aruandes esitatud informatsioon
olemasolevate insenertehniliste kommunikatsioonide asukoha kohta on tdene.

KGik ehitustédd tuleb labi viia vastavuses Eesti Vabariigis kehtivate seaduste ja nduetega,
projektlahendusest tulenevate teiste normide ja standarditega ning lldkehtivatele pdhimdtetele ja
arusaamadele kvaliteetsest to0st.

Toovotja peab enne tédde algust veenduma, et ta ei kahjustaks Uhtegi olemasolevat rajatist ja
kommunikatsiooni. Enne t66dega alustamist tuleb Tédvotjal koostdds olemasolevate maa-aluste
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rajatiste valdajatega rajatiste asukohad ja silgavused tdpsustada ja tdhistada, et valtida
ehitustodde kaigus tekkida voivat kahju.

Rajatiste, kommunikatsioonide rikkumise korral peab Té6votja heastama ja taastama olemasoleva
olukorra ja katma kdik sellega seotud kulutused ja ametkondade nduded.

Toovotja ei tohi demonteerida olemasolevaid slisteeme, rajatisi ja seadmeid enne kui on
korraldatud ajutised thendused vdi uued slisteemid on vdimalik to6sse rakendada, et tagada
vajalikud teenused tarbijatele, vesi, kanalisatsioon, sadevesi, elekter, telefon, teed, tédnavad jms.

Toovotjal tuleb rajatiste ja kommunikatsioonide vahetus Idheduses té6tamisel taita valdajate poolt
esitatavaid ndudeid. Tood elektri-ja siderajatiste kaitsevodndis tuleb teostada kooskdlastatult
omanikega ja siderajatiste korral.

Olemasolevate kaablite, 0huliinide, jm vahetus laheduses tuleb kaevetdid teha nende ehitiste
omaniku juhendite kohaselt. Siderajatiste kaitsetsoonis vOib tdid teostada volitatud esindaja
kirjaliku té6loa alusel.

Kaevetddde teostamisel olemasolevate elektri-ja sideliinirajatiste vahetus laheduses tuleb rajatised
toestada ja kaitsta nii, et need ei liiguks ehitustédde jooksul voi neid ei vigastataks.. Kaablite
vahetus Idheduses kaevata kasitsi.

Valgustusposti paiknemisel tehnovorkude vahetus laheduses, tuleb tehnovorgud kasitsi lahti
kaevata ja tdsta valgustusposti jalandi kdrvale, vigastamata kaablit.

Toovotja peab kindlustama kaeviku seinad, véltimaks kaeviku seinte varisemist koos vahetus
laheduses oleva sidekaabliga. Kaeviku toestus peab dra hoidma kllgnevate pinnaste,
vundamentide, sidekaabli, rajatiste ja muu omandi hairimise voi kokkuvarisemise.

Vajaduse korral tuleb olemasolev sidekaabel (nii paralleelselt kulgev kui ka ristuv kaabel) kaitsta
ja Ules riputada. Eriti kitsastes tingimustes on soovitav kaevetddd labi viia I0ikude kaupa.

Toovotja peab pinnase tihendamise kaevikute tagasitaitmisel labi viima selliselt, et ei kahjustataks
torustikku ja vGimalikke kaableid ning saavutatakse ndutava pinnase taastamine.

Tagasitdite tegemisel tuleb jalgida, et materjal ei sisaldaks naiteks suuri kive, mis vdivad oma
kukkumisega md&jutada nii torustikku kui naiteks erinevaid kaableid (elekter, side).

Lahtikaevatud kaablitel (nii side kui ka elekter) ja torustikel (vesi jm) tuleb alus hoolikalt tihendada,
et kaablid ei jdaks pingesse ning tagasitdide tuleb teha hoolikalt, s.t. tagasitdaite materjal ei tohi
kaableid rikkuda. Suurimate pinnaseosiste 1abimod0ot ei tohi liletada 2/3 tihendatava kihi paksusest.

Torustike rajamisel kinnisel meetodil (puurimistddd, rammimine) tuleb maarata enne tdédde algust
olemasolevate, ristuvate kaablite siigavus (maarata surfimise teel omaniku juuresolekul).

Olemasolevate dhuliinide all tédtamisel on keelatud kasutada kdrgeid mehhanisme. Té6votja peab
valima té6édeks sobivad mehhanismid, mis tagavad min vahekauguse 5 m.

Toovotja peab koik kaeviku vahetus ldheduses olevad ohuliini postid toestama ning tagama, et
post ei liiguks, kuna liinid on jaigad. Vajaduse korral tuleb ehitustddde ajaks olemasolevate postide
toed ja tdmmitsad teisaldada, seda aga parast posti toestamist.

Parast toode Idpetamist tuleb taastada ehituseelne olukord, kontrollida, et postid oleks
vertikaalsed, et dhuliinid oleks Uhtlaselt pingutatud. Tommitsate tagasipanek peab olema tehtud
vastavat litsentsi omava firma poolt.

Rajatavate torustike ristumisel olemasolevate soojatorustikega tuleb taita Tellija nduded.

Koik ehitustodde kaigus rajatavate torustikega ristuvad olemasolevad kommunikatsioonid tuleb
vigastamise korral taastada ja kanda teostusjoonistele.
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2.8. Taiendav info

Kées oleva projekti raames on ette naidatud jaotuskappide, vahejaotuskappide, I6pp punktide,
uute mastide ning mastitugede asukohad. Kappide asukohad on projekteeritud voimalikult
ligipaasetavatesse kohtadesse sidevorgu korvale. Vahejaotuskapid paigaldatakse mastidele ning
jaotuskapid paigaldatakse maasse. Tapne I|ahendus madratakse tdoprojekti raames.
Vahejaotuskappide ja jaotuskappide asukohtade maadramisel on arvestatud klientide arvuga
piirkonnas ning jaotuskapid jaotatud trassile nii, et oleks vdimalik tekitada sidelihendus ka
perspektiivsete klientidega.

Pilt 1. Vahejaotuskapp (vasak) ja peajaotuskapp (parem)
Peajaotuskapp on joonistel tdhistatud Ci>zs tingmaéargiga ning vahejaotuskapp DPyx
tingmargiga.

Ldpp punkt on projekteeritud igasse masti, millel on Gihendus kliendiga. Uhest I8pp punktist on
voimalik viia kliendiliin kuni neljale erinevale majapidamisele. Lopp punktide asukoha maaramisel
on arvestatud ka perspektiivsete hendustega. LOpp punkti otsatuskarp, milles alamkliendiliin
Uhendatakse labi pistikliite, paigaldatakse masti kdrgemasse otsa sideliini kdrvale.

Lisaks kappidele ja I0pp punktidele on projektiga dra maaratud olemasolevate mastide vahetuse
vajadus ning mastide lisatugede paigaldamise vajadus. Mastide vahetuse vajadus oleneb masti

seisukorrast voi juhtme gabariidist. Uued mastid peavad olema puidust tlivega ning sobima
keskkonda. Mastitlilip vdi mastitoe tlilip maaratakse tdéoprojektis.
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2.9. Multitorustik

Magistraalliin paigaldatakse terve projekti ulatuses multitorusse, mis véimaldab tulevikus uusi si-
dekaableid paigaldada puhumismeetodil. Multitorusse asuvad mikrotorud ning Uhele 16pp punktile
tuleb reserveerida Uks mikrotoru. Mitme paralleelselt kulgeva multitoru asemel eelistada Uhte
suuremat mikrotorude arvuga multitoru. Mikrotorusiisteem paigaldada vastavalt tootja poolsetele
juhistele jadlgides paigaldustemperatuure, kasutades ettenahtud tédvahendeid ja -meetodeid,
jargides nii paigaldusaegseid kui ka puhumiseks sobivaid painderaadiuseid. Mikrotorusiisteem peab
olema korralikult dokumenteeritud ja mikrotorude peavad olema standardi kohaselt tuvastatavad
ka hilisemaks kaablite puhumiseks. Varvikood peab olema nahtav ja torustik peab olema
standardsete meetoditega puhumistodks ligipaasetav. Valtimaks vee sattumist mikrotorusse tuleb
tagada koigi Glhenduste ja IOppude hermeetilisus.

Koik pinnasesse paigaldatavad multitorud vastavad tugevusastme kaitsele 1100N.

2.10. Enersense AS t60 nr LR7099

Arvestada ehitusel arvestada Enersense AS t66 nr LR7099 ,Kanepiaia ja Uuelu elektrivarustuse
téoprojekt. Tupenurme kila, Muhu vald, Saare maakond." Antud projekti raames
rekonstrueeritakse piirkonnas elektrivarustus Kanepiaia ja Uuesalu kinnistule, mille kaigus
rajatakse madalpinge elektrikaabel. Lisaks on projektis ette nahtud reservtoru paigaldus
sidetihenduse jaoks. Sidetrass tuleb paigaldada Enersense AS t66 LR7099 kaigus rajatavasse
reservtorusse. Enersense AS t66 LR7099-ga tuleb ehitada valmis enne sidemaakaabli paigaldust
vOi Uheaegselt.

TAIMEDE KAITSE

3.1. Soovituslikud hooldusvotted

Koikidele puudele ning pddsastele ja hekkidele teostada hooldusldikus. Soovituslikud hooldusvotted
aitavad saasta olemasolevat loodust, haljastusvaartust ja taastushaljastus vaartust. Teostataval
hooldusldikusel tuleb jélgida vora vahendamise mahtu, mis ei tohiks lletada 15%. Vajaminev
hooldusldikus on tuleb 1abi viia erialaspetsialisti poolt (vdhemalt arborist II kutsetunnistusele
vastav kvalifikatsioon). Vastavad erialaspetsialistid on saadavad naiteks Eesti Arboristide Uhingu
kaudu. Ehitustoodel tuleb véltida puukoorte 16hkumist. Kaevetdddel ei tohi juuri Iabi raiuda voi
I8hki rebida, vaid juured tuleb eemaldada hargnemiskohtadelt. Puujuurte (mbertdstmisel mitte
murda juuri kokku. Juurekaelasid ei tohi matta ka ehituse ajaks. Igasugune puuvdrade voi pddsaste
kujundamine ja puittaimestiku raie kaitsealuses pargis tuleb enne ehitustédde alustamist
kooskdlastada Keskkonnaametiga. Kaevetdddest lle jadnud kaevise (va muld) laotamine pargi
territooriumile on keelatud. Ehitustééde planeerimisel tuleb arvestada lindude pesitsusperioodiga
(01.04 kuni 31.07)

jepta

9/11



SIDEVORGU PROJEKTEERIMINE JA EHITUS SAARE JA HIIU MAAKONNAS (PE2023-17)
VT1947
Side valisvork

Projekti nr. 22529 Projekti koostaja: Hepta Group Energy OU
Staadium: Eelprojekt Vastutav spetsialist: Sander Kulp
Versioon: v01 Projekteerija: Rauno Parg
Dokument: 22529 _EP_ENV-3-01_Seletuskiri-VvT1947 Kuupadev: 18.11.2022

3.2. Puude kaitsmine

Kaevetdd tegemisel vora projektsioonialal paigaldatakse puudele tivekaitsed. Ehitustoodel
vaartuslike ja eriti vaartuslike puude- voi taimeriihma kaitsmiseks kasutada tarastamist 1,5 m
kOrguse taraga jargmiselt, et puude vorad jadvad tara sisse. Kui kaitstavad taimed asuvad
ehitusplatsi aares, vOib tarastada Umber haljastu, voi ehitada tara ainult ehitusplatsi poolsele
kiljele. Tarastatud ala ei tohi kasutada materjali laoplatsina.

Puutlive imber tehakse plstplankudest kinnitatud kaitse, kus tlive ja plankude vahele asetatakse
pehme polster. Kui té6tingimused puu all ei ole t66d vdimaldavad, vdib enne t6d alustamist
kokkuleppel haljastusspetsialistiga karpida puu alumisi oksi. Ldige tuleb teostada kas tlive vdi
ldhima jamedama oksa vastast, jatmata tllgast ja kahjustamata oksakraed. T6d Oppedes
eemaldatakse todaegsed kaitseehitised.

3.3. Puujuurte kaitsmine

Kaevet6od lahemal, kui 2m puutlivest teostatakse kasitsi ning vajadusel kasutada Airspade
kaevamise meetodit. Suurte puude juuri I8igatakse v&imalikult vahe. Ule 40mm |8bimd8duga
juurte labildikamine kooskOlastada haljastusspetsialistiga. LOige teha vdimalikult vaikese
I6ikepinnaga, kaldega allapoole tlive suunas. Katki rebitud juureotsad ristisuunaliselt dra Idigata.
Puujuurte kuivamise valtimiseks kastetakse lahtises stivendis paljandunud puujuuri ning kaetakse
seejdarel savika mulla ja geotekstiiliga(aurumise valtimiseks). Hilisem kastmine vahemalt 1x
nadalas pdhjalikult. Pikemalt lahti olevas slivendis kaitstakse juuri juurevdrguga(puupostidele
toetatud jaik vork),millele toetub geotekstiil. Vajadusel asetatakse juurestiku ja piirde vahele
kastmistoru. Puujuurte kilmumise valtimiseks on paljandunud murdunud juurte katmine vajalik
temperatuuri langemisel alates -10 OC. Kaetakse juurevdrgu, geotekstiili ja kuivast poorsest
materjalist kllmaisolatsiooniga, (penoplast, kivivill vms ehitussoojustusmaterjal). Kergesti
variseva pinnase puhul, kus puujuured vdivad kahjustuda pinnase nihkumise tagajarjel, rajatakse
tugiseinad puujuurte kaitsmiseks. Tdotamisel sdilitatavate puude all kaitstakse juurestiku ala
maapinnale laotatud ohulise liivakihiga, mille peale pannakse killustik. Liivakihi voib asendada
geotekstiiliga.

PUUTUMUSED RIIGITEEGA

Projektalasse jadvad riigiteed, kus paigaldatakse uus side-valisvGrgu maa-sisene mikrotoru.

4.1. Ristumine riigiteega nr 21151 Liiva-Nommkiila km 4,36 kinniselt

Muhu vald, Liiva kiila, 21151 Liiva-Nommkiila tee (47801:004:0463)
1. 21151 Liiva-Ndmmbkiila tee km 4,36

4.2, Side maakaabli paigaldamine projektiga nr LR7099 eelnevalt paigaldatud
reservtorusse

Muhu vald, Liiva kiila, 21151 Liiva-Nommbkiila tee (47801:004:0463)
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1. 21151 Liiva-Nommkiila tee km 4,36

4.3.

Side ohuliinide ristumine olevas koridoris, samas mastide vahetus tee
kaitsevoondis (tagatud min kdorgus 7,0m teekattest))

Muhu vald, Liiva kiila, 21151 Liiva-Nommkdla tee (47801:004:0463)

1.

21151 Liiva-Nommkdila tee km 4,32

2. 21151 Liiva-Nommkila tee km 3,91

4.4. Kaablipaigaldus nouded riigiteede katastris

1. Kaabli paigaldamise stiigavus teemaal minimaalselt 1,0 m Umbritsevast maapinnast.

2. Lahemal kui 1,0 m muldkeha ndlvale kaabli paigaldamise minimaalne siigavus 1,2 m
Umbritsevast maapinnast. Kaabel paigaldada 750N kaitsetorusse.

3. Ristisuunalised ldbiminekud olemasolevast teest teostada kinnisel meetodil. Minimaalne
stigavus 1,5 m Umbritsevast maapinnast (pohimaantee v0i arendushuviga tee katte ja
mulde alla min. 2,2m), stvendi korral teekatte pinnast. Kaabel paigaldada 750N
kaitsetorusse kogu teemaa laiuses.

4. Kraavidest ristisuunalisel labiminekul kaabli minimaalne siigavus kraavi pdhjast 1,0m.
Kaabel paigaldada metallist voi 750N kaitsetorusse vastavalt kehtivatele standarditele.

5. Teega paralleelselt kulgevaid kaableid kraavidesse (pdhi, ndlvad) mitte planeerida. Teiste
tehniliste voimaluste puudumisel paigaldada kaablid kraavi pdhja 750N kaitsetorusse min
1,0 m sligavusele. Soovitatavalt teostada t66 suundpuurimisega. Kaablipaigaldamise jalg
tuleb tihendada, pohi ja ndlvad taastada vastavalt endisele olukorrale.

6. Ristumisel riigiteega, peab Shuliini kdrgus teest olema min. 7 meetrit.

JOONISED
TOOP KOOD NIMI
Asendiplaan E200 22529 EP_ENV-4-01_Asendiplaan-VT1947
Katete taastamine | E400 22529 _EP_ENV-4-02_Katete-taastamine-VT1947
Toruskeem E300 22529_EP_ENV-4-01_Toruskeem-VT1947
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