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1. SISSEJUHATUS 

Eelprojekt on koostatud Oru kinnistule 70801:001:0125 hooneväliste kanalisatsiooni 

rajamiseks. Projekteeritud kanalisatsioonitrass ja kogumismahuti asuvad Räpina vallas, 

Soohara külas. Kanalisatsioon on projekteeritud olemasoleva üksikelamu, EHR koodiga 

110016571, teenindamiseks. Kanalisatsiooni rajamise eesmärgiks on Oru kinnistul asuva 

üksikelamu reovee kogumine ja juhtimine hoonest eemale. Projekteeritud kanalisatsioonitrass 

ja mahuti paiknevad täielikult Oru kinnistul. Kanalisatsiooni asukoha valikul on arvestatud 

tellija sooviga. Peale ehitustööde lõpetamist on kohustus esitada kohalikule omavalitsusele 

kasutusteatis. 

Hoonevälise kanalisatsiooni rajamise eelprojekti koostas Lätte Ehitus OÜ. 01.09.2024. Töö nr 

439-24. Tellis Kaidar Killõ. Kontrollis Siim Pähn. 

Assendiskeemi koostamiseks on kasutatud geoportaali kaardirakenduse väljavõtet, seisuga 

01.09.2024. 

Projekti  koostamise aluseks: 

Tellija soovid;  

Ehitusseadustik, vastu võetud 11.02.2015.a.;  

Majandus- ja Taristuministri 17.07.2015 määrus nr 97 „Nõuded ehitusprojektile“. 

EVS 846:2019 „Hoone kanalisatsioon“ 

EVS 848:2021 „Väliskanalisatsioonivõrk“ 

EVS 835:2014 „Hoone Veevärk“ 

EVS 921:2014 „Veevarustuse välisvõrk“ 

EVS-EN 14154-2:2005+A2:2011 „Veearvestid . Osa 2 Paigaldus ja kasutamistingimused.“ 

 

Kanalisatsiooni tööeaks on kavandatud 50 aastat. Vähemalt ühe ehitusprojekti (paberkandjal 

originaal) eksemplari peab säilitama ehitise ea jooksul. Ehitusprojekti säilimise eest vastutab 

projekti tellija. Enne ehitustöödega alustamist on soovitav koostada tööprojekt. 
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2. ASENDIPLAAN 

Projekti kausta koosseisu on lisatud asendiskeemi joonis AS-4-01. Joonisel on näidatud 

projekteeritud kanalisatsioonitrassi kulgemine olemasolevast hoonest paigaldatava mahutini.  

Kanalisatsioon rajatakse täielikult Oru kinnistu piires. Kanalisatsioonitrassi paigaldussügavus 

maapinna joonest vähemalt 0,8 m toru peale. Kanalisatsioonitorustik paigaldatakse üleni liiva 

sisse kaldega umbes 1 kraad. Rajatava kanalisatsiooni kogupikkus ligikaudu 20 m. 

Olemasolevate maa aluste kommunikatsioonide kohta info puudub ning asendiplaanil pole 

olemasolevaid kommunikatsioone märgitud. Asendiskeem on koostatud maa ameti kitsenduste 

kaardile.  
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3. EHITUSLIK LAHENDUS 

Projektiga on lahendatud Oru kinnistul asuva üksikelamu reovee hoonest eemale juhtimine ja 

kogumine. Reovee kogumiseks on projekteeritud üks mahuti suurusega 5m³. Mahuti ja 

üksikelamu ühendamiseks kasutada projekteeritud kanalisatsioonitoru NAL110 SN8 pikkusega 

20 m. Trassi vahele, hoonest 3m kaugusele, paigaldada kanalisatsiooni vaatluskaev. Hoone 

reovee arvutuslik äravool: Qar= 1,03 l/s. Kanalisatsioonitorustiku minimaalne rajamissügavus 

on 0,8m, mõõdetuna toru pealt. Külmumispiirist üleval pool olevad torustikud soojustada 

soojustusplaadiga, et vältida selle läbikülmumist. Toru paigaldatakse üleni liiva sisse, kaldega 

0,5-1 cm meetri kohta. Kinnistu kanalisatsioon tuleb paigaldada nii, et oleks tagatud kogu 

juurdevoolava reovee kohene äravool ja torustiku isepuhastus, seejuures tuleb arvestada 

seadmete, hoonete ja kinnistu piires oleva maa edaspidist kasutamist. Kaeviku põhja teha 10 

cm paksune liivapadi. Esimene tagasitäide toru peale teha liivaga,  umbes 30 cm ning tihendada. 

Lõpu tagasitäide teha väljakaevatud pehme pinnasega või liivaga ning tihendada 30 cm kihtide 

kaupa.  
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4. KOGUMISMAHUTI HOOLDUS 

Reoveemahuti valikul, peaks arvestama, et inimene toodab kesmiselt 3000l reovett kuus. 

Tegelik tekkinud reoveekogus võib olenevalt kasutusharjumusest ning kasutuse tihedusest 

olenevalt muutuda. Reoveemahuti tuleb selle täitumisel lasta tühjendada vastavat luba omava 

ettevõtte poolt. Reoveemahuti tühjendamise tiheduse vajadus tuleneb tekkinud reovee kogusest 

ning tühjendamise intervalli peab kasutaja ise määrama, vastavalt mahuti täituvusele. 

 

KANALISATSIOONI EI TOHI LASTA: Bensiini, lahusteid või tule- ja plahvatusohtu 

põhjustavaid aineid. Rasvu, õlisid või mürgiseid gaase eritavaid aineid. Liiva või 

ehitusjäätmeid. Lapsemähkmeid, hügieenisidemeid, kondoome, tampoone. Tekstiilesemeid. 

Pakkimis- või ajalehepaberit. Majapidamisjäätmeid nagu kartuli- või puuviljakoori, 

kohvipaksu, sigaretikonisid jne. 
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5. HALJASTUS 

Haljastuse põhielemendiks rajataval trassil on pöetav muru. Peale ehitustegevuse lõppu pinnas 

kaevise kohal silutakse ning külvatakse muruseeme. Lisaks silutakse ja tasandatakse kõik 

ehitusmasinate liikumise tagajärjel tekkinud jäljed. 
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6.  TEADMISEKS OMANIKULE 

1. Ehitamine tuleb dokumenteerida (vastavalt majandus- ja taristuministri määrusele nr 3/ 

14.02.2020 „Ehitamise dokumenteerimisele, ehitusdokumentide säilitamisele ja üleandmisele 

esitatavad nõuded ning hooldusjuhendile, selle hoidmisele ja üleandmisele esitatavad nõuded“).  

2. Ehitusteatis kehtib 2 aastat. 

3 .Ehitise valmimisel taotleda kasutusteatis“. 

 

Tellis: 

Kaidar Killõ 

 

 

Koostas: 

Lätte Ehitus OÜ, Siim Pähn 

Kontrollis: Siim Pähn 

01.09.2024
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