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1. Seletuskiri

1.1. Üldandmed

Käesolevas elektrivarustuse projektis lahendatakse Võrumaal Setomaa vallas Värska alevikus Pikk tn. 24 tarbimiskoha peakaitsme suurendamine ja sellega seotud 0,4 kV ja 10 kV võrgu ümberehitus.
Projekti mahus sisalduvad järgmised tööd:
Peakaitsme suurendamise töö LC0881 mahus:
· Uue 10/0,4 kV komplektalajaama ehitus ja sidumine 10kV võrguga

· Uue alajaama sidumine 0,4 kV võrguga. 

· Pikk tn. 0,4 kV õhuliini ümberehitus

· Pikk tn. 24 elamu sisestuskilbi komplekteerimine ja paigaldus

· Mittevajalike mastide ja vana õhukaabli demontaaž

Kaasneva investeeringu IP6994 mahus

· Lastaia tn. 1 maja juurde uue toitekaabli ja jaotuskilbi JK67924 komplekteerimine,  paigaldus ning sidumine.
· Reservtoru paigaldus Pikk tn. õhuliini toitekaabliga  MPL424124 samasse trassi.

· Jaotuskilbi JK7337 ja mittevajaliku toe demontaaž.

Projekteerimisel on aluseks  Elektrilevi OÜ poolt väljaantud lähteülesanne nr. 464057: Pikk tn. 24 tarbimiskoha peakaitsme suurendamine. Värska alevik, Setomaa vald, Võrumaa.

Elektripaigaldise projekti koostamisel on arvestatud järgmiste eeskirjade nõudeid:

1.   EVS-HD 60364-4-41:2017 Ehitiste elektripaigaldised. Osa 4-41: Kaitseviisid. Kaitse elektrilöögi eest

2.   EVS-EN 61936-1:2021: Tugevvoolupaigaldised ninivahelduvpingega üle 1 kV. 

3.. EVS-HD 60364-4-43:2017: Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-43: Kaitseviisid. Liigvoolukaitse.

4.   EVS-EN 50110-1:2023: „Elektripaigaldiste käit”.

5.   EVS-HD 60364-5-52:2017: Madalpingelised elekripaigaldised. Osa 5.52 Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Juhistikusüsteemid.

6.   Elektrilevi OÜ (0,4-20 kV) võrgustandardid ja juhendmaterjalid
7.   P393: Nõuded keskpinge mastilülituspunktide, keskpinge kaablivõrgu harukilpide, lõpumuhvide, alajaamade ja madalpingevõrgu maanduspaigaldiste ehituseks.
8.   Ehitusseadus.

9. Seadme ohutuse seadus.

Tööde teostajal tuleb peale tööde lõpetamist üle anda liini pass koos vajalike dokumentidega ja joonis digitaalkujul Elektrilevi OÜ-le.

Kõik kasutatud elektriseadmed peavad olema uued ja omama Eestis kasutamist lubavat sertifikaati või tunnustatud märgist (CE,  IEC, FI jne) tootel. 

 1.2.  Tehniline lahendus

 1.2.1.Alajaam AJ 15805  ja sidumine 10 kV võrguga.                                                                                                 
Projekteeritud 10/0,4 kV komplektalajaamaks AJ15805 on planeeritud kasutada tüüpset tehasetootelist metallkestaga välisteenindusega  Harju Elektri alajaama HEKA 1VM630, tüüp 1, trafoga 400 kVA. Projekteeritud alajaam paigaldada vastavalt ettevalmistatud ja tasandatud killustikalusele vastavalt asendiplaanile ja alajaama paigaldusjoonistele, (vt joonised nr. 1 ja 6), arvestades olemasoleva maapinna kõrgusjooni ning asendiplaanil näidatud kaugusi kõrvalolevatest objektidest.  

Teha sisselõige olemasolevale Värska Kooli alajaama 10 kV kaablile AHXAMK-W 3*120/35 nr. 0310047 joonisel näidatud kohas ja pikendada kaableid jätkumuhvide abil kaablitega AHXAMK-W 3*120/35 uue alajaama 10 kV jaotlani. Kaablid paigaldada lahtisesse kaevikusse 1 m sügavusele kogu pikkuses kaitsetorus D=160 mm tugevusklassiga 450 N. Kaablite paigaldussügavused ja trass on näidatud asendiplaanil, üldjuhul on kaabli paigaldussügavuseks 1,2 m.  Alajaamas teha kaablite otstele otsamuhvid ja ühendada nurkpistikutega 10 kV jaotlasse. Kaitsetorude otsad tuleb  tihendada ehitusvahuga (alajaamas kasutada toru otste tihendamiseks tulekindlat ehitusvahtu, mille tulepüsivuspiir on >2h). Kaabli montaažil jälgida kaabli tootja poolt lubatud painderaadiusi ja tõmbejõudusid.

Kaitsetorude otsad tuleb  tihendada ehitusvahuga (alajaamas kasutada toru otste tihendamiseks tulekindlat ehitusvahtu, mille tulepüsivuspiir on >2h). Kaabli montaažil jälgida kaabli tootja poolt lubatud painderaadiusi ja tõmbejõudusid.

Projekteeritud kaablite otsamuhvid ankurdada jaotusseadme külge. Montaažtööd teha kooskõlas kehtivate normide ja ohutustehnika eeskirjadega.

Paigaldada nõutud tähistused vastavalt kehtivale ELV standardile P346 “Võrguvara tähistamise ja märgistamise nõuded”.

Alajaama maanduspaigaldis ehitada välja vastavalt Elektrilevi normidele ja nõuetele. Projekteeritud  alajaama 10 kV toide on kavandatud Värska 35/10 kV alajaama 10 kV võrgust, kus mahtuvuslik maaühendusvool ei ületa 10 A. Vastavalt sellele on alajaamale projekteeritud    maanduspaigaldis, mis peab tagama maandusimpedantsi Rm<5 om [50V / 10A = 5 ] (vt. joonised . nr. 1 ja nr. 6. 

Vana Vihuri alajaam KTPN-10 ja alajaama 10 kV õhuliinisisestus demonteerida. Demonteeritav trafo 250 kVA anda üle Elektrilevi OÜ-le, kaoarvesti ja kontsentraator tõsta ümber uude alajaama, alajaama kest ja amortiseerunud seadmed utiliseerida. 

1.2.2. 0,4 kV õhuliinid, ehitus ja demontaaž.

1.2.2.1. LC0881 mahus tehtavad tööd
Uue alajaama sidumine olemasoleva võrguga on projekteeritud kaabelliinidega. Järvesuu 3 elamu toitekaablit pikendada kaabliga AXPK 4G120 uue alajaama 0,4 kV jaotlasse fiidrile F3. . Samuti siduda kaablitega AXPK 4G120 fiidritele F1 ja F5 Järvesuu 3 kinnistul asuvad õhuliinid mastides nr. 1, (kaablite numbrid vastavalt MPL424116 ja MPL424119). Nendele mastidele ehitada maanduspaigaldised takistusega R<100 om. 
Komplekteerida jaotuskilp JK67923 vastavalt projektis toodud skeemile ja paigaldada sokliga pinnasesse joonisel nr. 1 näidatud kohta. Kilbi toiteks on fiidrilt F7 projekteeritud kaabelliin MPL424121, kaabel AXPK 4G240. Olemasolevad kaablid, (jaotuskilbi 39460JK toitekaabel 0304596 ja liitumiskilbi LK20602 toitekaabel nr. 0304101) ühendada projekteeritud jaotuskilpi. Pikk tn. õhuliini toiteks on projekteeritud fiidrilt F9 kaabelliin MPL424124 AXPK 4G240 kuni mastini nr. 7 (uus nr. 4.). Kaabel paigaldada põhiliselt puurimise teel kaitsetorus D=110 mm kaitsetorus tugevusklassiga 1250N sügavusele minimaalselt 1 m, täpsem sügavus erinevates lõikudes on märgitud joonisele. Puuritavad lõigud ja paigaldussügavused on näidatud joonisel nr. 1. Kaablite paigaldamisel järgida järgmisi paigalduskujasid:

Paralleelkulgemistel:

Kaugus olemasolevatest töötavatest kaablitest vähemalt 0,3-0,5m;

Kaugus vee/kanalisatsioonitrassidest soovitavalt 1 m;

Kaugus sidetrassist – soovitavalt 1,0 m, minimaalne lubatav kaugus on 0,3 m
Kaugus gaasitrassist – vähemalt 1 m
Kaugus ehitistest vähemalt 1,0m.

Kaugus puudest – 2,0 m

Ristumistel:

Kaugus olemasolevatest side- ja elektrikaablitest vähemalt 0,2m;

Kaugus vee/kanalisatsioonitrassidest vähemalt 0,3m;
Kaugus gaasitrassist vähemalt 0,5 m, soovitavalt kaabel paigaldada gaasitrassi alt.

Kaugus sidetrassist vähemalt 0,3 m
Ristumistel sidetrasside ja gaasitrassiga paigaldada kaabel üldjuhul nende alt.

Ristuvatele allmaarajatistele lähemal kui 2 m kaevata üldjuhul käsitsi, (vt. kooskõlastuste tingimusi). Mehhaniseeritud kaevamine on lubatav ainult maa-aluste rajatiste valdajate loal, seejuures enne kontrollides, kas maa sees ei leidu plaanidele kandmata rajatisi. Ristumistel allmaarajatistega tuleb kaabli paigaldussügavus täpsustada kohapeal ehituse käigus, tehes käsitsi kaevates kindlaks nende täpse asukoha ja suuna.
Vahetada mastid nr. 7-12, (uued numbrid 4-9), asendades r/b mastid tanalith immutusega puitmastidega. Demonteerida Pikk tn. õhuliinilt õhukaabel EX-50 ja asendada lõigus M1-4-9 (uus numeratsioon), kaabliga EX 4*95. Olemasolev sidekaabel ja tänavavalgustuse õhukaabel paigaldada mastidele tagasi, samuti paigaldada mastile nr. 4 tagasi TV juhtimiskilp ja liitumiskilp. Paigaldatud kaabel ühendada selles mastis õhukaabelliinile ja taastada õhuliini ühendused liitumiskilbi ja TV juhtimiskilbiga. Samuti taastada kõikide majade sisestusliinide ühendused. Mastidele ehitada maanduspaigaldised joonisel näidatud kohtadesse, samuti paigaldada vastavalt joonisele toed ja tõmmitsad. Alajaama juures olev mast nr. 1 koos toega demonteerida, mastile nr. 2 paigaldada tõmmits ja mastilt nr. 3 demonteerida toed ja paigaldada joonisel näidatud suunas tõmmits. Mastid nr. 1 ja 2 (vana nr. ), milledele jäävad ainult TV õhukaabel ja sidekaabel, anda üle Setomaa Vallavalitsusele. 

Pikk tn. 24 korterelamule ehitada uus sisestus õhukaabliga EX 4*95. Komplekteerida uus sisestuskilp peakaitsmega 3*80 A ja paigaldada Pikk 24 elamu trepikotta. Ühendus õhuliinisisestuselt sisestuskilp teha AXPK 4G50. Kilbile ehitada maanduspaigaldis R<100 om. Olemasolev peakaitse demonteerida, taastada sisestuskilbi ühendus maja olemasoleva elektripaigaldisega.

1.2.2.2. Täiendava investeeringu IP6994 mahus tehtavad tööd
Projekteeritud Pikk tn. õhuliini toitekaabliga MPL424124 samasse trassi paigaldada reservtoru D-110 mm. Reservtoru paigaldada analoogselt kaabliga puurimise teel, toru alguse ja lõpukohad tähistada märketulpadega.

Komplekteerida jaotuskilp JK67924 vastavalt projektis toodud skeemile ja paigaldada Lasteaia tee 1 kinnistule olemasoleva jaotuskilbi JK7337 lähedale, Kilbile ehitada maanduspaigaldis ja potentsiaalitasanduskontuur. Ehitada kaabelliin MPL424125 kaabliga AXPK 4G240 uuest alajaamast AF15805 kuni projekteeritud jaotuskilbini JK67924. Kaabel paigaldada samalaadselt Pikk tn. õhuliini toitekaabliga puurimise teel min. 1 m sügavusele, ühises osas samasse trassi ja ühendada jaotuskilp. Samuti ühendada kilbis JK7337 olevad kaablid ümber uude jaotusilpi. Kaablitele teha uued otsamuhvid ja vajaduse korral pikendada neid jätkumuhvide abil. Vana jaotuskilp JK7337 demonteerida, samuti demonteerida maja juures olevast mastist mittevajalik tugi.

Uuendada olemasolevate 0,4 kV liinide mastide numeratsioon vastavalt käesolevale projektile.

1.2.3.  Maandamine ja maanduspaigaldised.

Projekteeritud elektriseadmete ohutus  on tagatud:

· valitud seadmete ja materjalidega ( so. põhikaitse e. otsepuutekaitse, mis tagatakse ohtlike pingestatud osade ja pingealdiste juhtivate osade vahelise nõuetekohase põhiisolatsiooniga ning kaitsekatete ja kaitseümbriste kasutamisega ).

· toite automaatse väljalülitamisega koos maandatud potentsiaaliühtlustussüsteemi väljaehitamisega ( so. rikkekaitse e. kaudpuutekaitse).
Maanduspaigaldised takistusega mitte üle 100 om, jaotuskilpiedele ja ehitada 0,4 kV õhuliinide  mastidele joonisel näidatud kohtadesse.  
Projekteeritud alajaamale ehitada kesk- ja madalpinge ühine maanduspaigaldis  maandustakistusega R<5 oomi. Alajaama maanduspaigaldis  rajada  maandusringina ümber alajaama, viimase seinast kuni 2 m kaugusele 4 maanduselektroodiga, (maandusringi nurkades). Maanduskontuuri pikendada   projekteeritud kaablitrassi ja vajadusel lisada täiendavaid maandusvardaid. Vertikaalmaandurite vahe maanduspaigaldise kontuuri kiires peab jääma minimaalselt 6 m, (3 m pikkuste püstelektroodide korral). Vertikaalmaandureid ühendav maandusjuht paigaldada allapoole maakaabelliini trassi, min. 1 m sügavusele pinnasesse. 0,4 kV õhuliini esimese masti maanduspaigaldis siduda uue alajaama maanduspaigaldisega. Maasisese maandusjuhina kasutada tsingitud maandusjuhti RD-10.
Juhul, kui pinnase eritakistus osutub maanduspaigaldise kohal suuremaks ja maandustakistus ei anna soovitud tulemust, siis tuleb paigaldada täiendavaid maanduselektroode või vajaduse korral ehitada süvamaandur. 
Halbade maandustingimuste puhul, kui on tegemist suure eritakistusega pinnasega, mille puhul maandustakistuse R<5 om saavutamine osutub keeruliseks, tuleb maanduse ehitusel hinnata puutepinge suurust. Lubatava puutepinge väärtuseks püsiva maaühenduse korral on 80 V, mahtuvusliku maaühendusvoolu suruseks 1-faasilise maaühenduse korral on 10 A ning maanduspingeks on kahekordne puutepinge väärtus. Seega kohtades, kus on võimalik inimeste liikumine ilma jalanõudeta, (puudub inimese ja maapinna vaheline lisatakistus), samuti kariloomade liikumiskohtades, ei tohi keskpingeliini masti maandustakistus ületada 16 om. Ülejäänud kohtades, kus eespoolnimetatud liikumised on vähetõenäolised, arvestada jalanõude lisatakistusega ca 1000 om.

Standardi EVS-EN 50341 alusel arvutatud maandustakistuste väärtuse erinevate pinnase eritakistuste puhul (arvestades jalanõude takistust R=1000 om):

pinnase eritakistus ρE <200 om*m, või kui eritakistus pole teada – 25 om 

ρE <200-500 om*m – 30 om

ρE <500-1000 om*m – 35 om

ρE <1000-2000 om*m – 45 om

ρE <2000-4000 om*m – 70 om

Arvestades, et Värska piirkonnas on tegemist liivase pinnasega, tuleks siin alajaama maandustakistuse ehitusel tõenäoliselt lähtuda lubatava puutepinge tagamisest.

1.2.4.  Tähistused.

Projekteeritud seadmed tähistada vastavalt Elektrilevi OÜ võrgustandardile P346 “ Võrguvara tähistamise ja märgistamise nõuded.”.

· Alajaama jaotla ustele paigaldada alajaama tähis vastavalt „AJ15805 “ ja elektriohumärk. 

· Väljuvatele 10 kV fiidritele paigaldada tähised kaabli margi, pikkuse, sihtpunkti ja kaabli numbriga. Alajaama lahtritele paigaldada uued standardile P346 vastavad tähised järgmiselt, (vt. joonis nr.2 ja nr. 3).

· 10 kV liini kaablimasti nr. 4 minevale kaablile panna uus tähis kaabli sihtpunkti, margi ja numbriga, muud tähised selle mastil jätta samaks.

· 10 kV j/s lahtritele paigaldada tähised vastavalt projektis toodud skeemile.

· Alajaama 0,4 kV fiidritele panna fiidrite tähised koos nende kaablite lõpp-punktide aadressidega, vastavalt F1: “ Mast 1“ jne, vastavalt projektis toodud skeemile,
· Jaotuskilpides ja õhuliinimastidel paigaldada kaablite otstele tähised kaabli margi, pikkuse ja aadressiga.
· Väljuvatele 0,4 kV kaablitele paigaldada tähis kaabli numbri ja aadressiga. 
· Jaotuskilpidele paigaldada sildid kilbi tähisega ja elektriohumärgid. 

· Kilpide paremasse ülanurka paigaldada Elektrilevi märgised 150*50 mm Elektrilevi logoga.

· Peakaitsete kaitselülititele märkida nimi- ja sättevoolude suurused ning tähised tarbimiskoha aadressidega;

· paigaldatud ja ühendatud kaablitel tähistada kõik sooned L1,L2,L3,PEN, faaside järjestusega vasakult paremale; 

· kaablite otstele kinnitada lipikud, millele kantakse Elektrilevi 0,4-20 kV Võrgustandardi P346 punkt 9 alusel andmed kaabli alguse ja sihtkoha, numbri, margi ja ristlõike kohta.
2. Maastiku ja pinnakatete taastamine.

Taastamistööde üldised nõuded:

Ehitus- ja demonteerimistööde käigus tekkinud kahjustuste ulatus sõltub ehitusajast. Ehitajal lasub kohustus taastada ehitustöödele eelnenud olukord; muuhulgas tuleb taastada ehituse käigus kahjustada saanud pinnas ja pinnakate, siluda ja täita mehhanismide poolt tekitatud jäljed ning taastada muru ja juurdepääsuteede katted väljaspool otsest ehitusala, mis said kahjustatud ehitus-, lammutustööde käigus; samuti tihendada hoolikalt kaevise tagasitäide. Vajadusel teha hilisemad täite- ja taastamistööd äravajunud pinnasega kaablitrassil.
Kaevealade katted taastada, viies need  vähemalt töödele eelnevasse seisu. Kaevis tihendada tagasitäite käigus kihtide kaupa. Hilisemate erimeelsuste vältimiseks on soovitav koos huvitatud osapooltega eelnev olukord fikseerida, (fotod vmt), enne ehitustööde algust ja peale ehitustööde lõppu.

Enne tööde alustamist on vajalik hankida kaevetööde luba ning pinnakatete taastamine peab toimuma  vastavalt kohaliku omavalituse poolt kehtestatud reeglitele. Tööde teostamisel kasutada keskkonnasõbralikke meetodeid.

Peale ehitustööde lõppu tööplats puhastada ja korrastada, rikutud katend taastada. Kõik ehitusjäätmed ja ajutised tarindid kõrvaldada, lammutatud või vigastatud piirded taastada.
3. Ehitustööde korraldamine, dokumenteerimine ja järelevalve.

Ehitustööd korraldada hea ehitustava kohaselt. Ehitus ja kaevetööde ajaks piirata ehitusplatsid piirdelindiga ja tähistada ohutusmärkidega. Töökoht tähistada nõuetekohaselt tööde tellija ja tööde teostaja andmetega.

Kuna ehitustegevus toimub väljaspool suuri liiklusteid, siis nende teede sulgemiste vajadus puudub. Sissesõidutee ja parkimisala liikluspiirangute, samuti laadimis- ja tõstetööde puhul võimalike liikluspiirangute vajadus selgub tööde käigus.

Ehitustööd korraldada selliselt, et tarbija elektrikatkestuse aeg oleks minimaalne, tagades samal ajal tööde teostamise täieliku ohutuse ja korrektsuse.
Tööde teostamine AS Gaasivõrk gaasipaigaldise kaitsevööndis:
· AS-i Gaasivõrk gaasipaigaldise kaitsevööndis kaevetööde teostamiseks on vajalik eelnevalt taotleda AS-ilt Gaasivõrk kaitsevööndis tegutsemise luba ning kutsuda objektile kohale AS-i Gaasivõrk järelevalve. 
· Ehitamisel tuleb kasutada mehhanisme, töövõtteid ja –meetodeid, mis välistavad gaasipaigaldise ja sellega seotud rajatiste kahjustamist. Kõigi ehitusperioodil töömaal tekkinud vigastuste likvideerimine toimub ehitustööde teostaja ja vastutaja kulul. 
· Gaasipaigaldise ja/või katoodkaitsekaabli lahtikaevamisel ja täpse asukoha tuvastamisel tuleb kaitsevööndis kaevata labidaga. 
· Kui ehitustööde käigus muutub pinnase tasapind gaasivõrgu armatuuri kaitsekapede ja gaasireguleerkappide ümbruses, siis tuleb gaasivõrgu armatuuri kaitsekaped ja gaasireguleerkapid tõsta õigele tasapinnale. Selleks tellida täiendavad tööd AS Gaasivõrk poolt aktsepteeritud ettevõtte käest. 
· Peale tööde teostamist peavad AS Gaasivõrk gaasitorud jääma nõuetekohasele sügavusele. Näha ette kõik meetmed olemasolevate AS Gaasivõrk gaasitorude kaitseks tagamaks nende säilivus ehitustööde käigus, tagada nõuetekohased sügavused. Tagada trasside paiknemisel vastavus  EVS 843 standardi nõuetega. Tegevuse korraldamisel gaasitrassi kaitsevööndis juhinduda ehitusseadustiku § 70 ja § 76 nõuetest ning Majandus- ja taristuministri määrusest nr 73 
· Tööde teostamine gaasipaigaldise kaitsevööndis võib toimuda kooskõlastatult AS-I Gaasivõrk järelevalvega ja ainult töö- või põhiprojekti alusel. 
· Lahti kaevatud gaasitorustik on vajalik enne kinni ajamist ette näidata AS Gaasivõrk järelevalve esindajale. 
· Peale pinnase taastamise töid peavad olema gaasikaped terve ja nähtavad ning need tuleb näidata ette AS Gaasivõrk järelevalvele. 
· Ehitaja peab lisaks arvestama projektile antud seisukoha märkustega.
 
 Tööde teostamine Telia AS ja ELA SA ja Elisa AS sideehitiste kaitsevööndis:

1.. Töid Telia Eesti AS ja ELA SA ja Elisa AS sideehitiste kaitsevööndis tohib teostada ainult kirjaliku  tegutsemisloa alusel. 

1. Sideehitiste ohutuse tagamiseks järelevalve esindaja vahetu järelevalve all tehtavad tööd:

2. a) sideehitiste kaitsemeetmete rakendamine

3. b) käsitsi lahti kaevamine sideehitise täpse asukoha ja sügavuse väljaselgitamiseks

4. c) sideehitisega seotud kaetud tööde ja kaeviku tagasitäitmise teostamine

5. d) projektist tingitud või muud järelevalve esindaja poolt ettenähtud juhtumid 

6.  Kaevetööd Telia Eesti AS sideehitiste kaitsevööndis teostada käsitsi.

7.  Kui tööde teostamise käigus selgub et rajatavat ehitist ei ole võimalik ehitada ilma Telia Eesti AS sideehitisi teisaldamata, siis võtta täiendavad tehnilised tingimused asendusehitiste projekteerimiseks ning enne asendusrajatiste ehitamist sõlmida sideehitiste ümberpaigutamise leping. Juhul kui olemasolevad sideehitised, mille asukoht on ligikaudne ja vajab looduses täpsustamist, paiknevad tööde teostamise asukohas (looduses) teistel asukohtadel ja sügavustel, kui esialgselt teada, siis korrigeeritakse projekti omaniku poolt ja kulul vajadusel projektlahendust (et tagada ehitusprojekti ja ehitamise korrektsus), esitatakse täiendatud projektlahendus ka Teliale. Teostatavate ehitustööde lõppemisel peab sideehitis jääma nõuetekohasele sügavusele.

8. Kui ehitustööde käigus muutub pinnase tasapind jaotuskohtade (sidekappide) ümbruses, siis tuleb jaotuskohtade (sidekappide) tõstmiseks õigele tasapinnale, tellida täiendavad tööd Telia poolt aktsepteeritud (side ehitamiseks pädevate) ettevõte käest.

9. Lahtikaevatud kaablid ja kaitsetorud kaitsta täiendavalt mehaaniliste vigastuste vältimisteks (näit. paigaldatakse kaablid ajutiselt laudkasti, kasutada kaablikaitsetoru/-kiikri karprauast toestust, riputamiseks koormarihmasid vms,). Enne kaetud tööde akti vormistamist ja sideehitiste katmist kutsuda kohale Telia Eesti AS sideehitiste järelevalve esindaja teostatud tööde ülevaatuseks.

10. Peale tööde teostamist peavad Telia Eesti AS sidekaablid jääma nõuetekohasele sügavusele. Näha ette kõik meetmed olemasolevate Telia Eesti AS sideehitiste kaitseks tagamaks nende säilivus ehitustööde käigus, tagada nõuetekohased sügavused. Tagada trasside paiknemisel vastavus EVS 843:2016 nõuetega. Tegevuse korraldamisel sideehitiste kaitsevööndis juhinduda ehitusseadustiku § 70 ja § 78 nõuetest ning Majandus- ja taristuministri 25.06.2015 määrusest nr 73.

11. Sideehitiste ajutine toestamine, kaevetööd, pinnase tihendamine ja muud ehitustööd teostatakse viisil, mis tagab side maakaablite jms. sideehitiste säilimise ja funktsionaalsuse.

12.   Töid teostav ettevõte peab esitama Telia Eesti AS järelevalve esindajale kaevetööde  graafiku vähemalt 1 nädal enne kaevamistööde algust.

13. Telia Eesti AS järelevalve spetsialistide kontaktid ja väljakutsete tasud leiab Telia kodulehelt:   https://www.telia.ee/partnerile/ehitajale-arendajale/
Ehitustööde dokumenteerimisel lähtuda Eesti Vabariigi “Ehitusseadusest” ja Elektrilevi OÜ elektripaigaldise kasutuselevõtu protseduurist. Ehitatud elektripaigaldised kanda teostusjoonisele.  Teostusjoonis esitada  ka kohalikule omavalitsusele. 

Ehituse järelevalvet teostab tellija poolt volitatud isik või ettevõte. Kõik kõrvalekalded projektist kooskõlastada kõigi huvitatud instantsidega, s.h. tellija ja projekteerijaga ning fikseerida kirjalikult.
4. Käidujuhend

Peale valmisehitamist teostab elektripaigaldise ehitaja paigaldise elektrimõõtmised, vajalikud katsetused ja organiseerib tehnilise kontrolli teostuse, et saada kinnitust elektripaigaldise kasutuskõlbulikkuses ning annab paigaldise omanikule üle järgmise dokumentatsiooni:

Elektripaigaldise teostusjoonised.
Akt potentsiaaliühtlustuse teostuse kohta.

Elektrimõõtmiste protokollid.

Tööde vastuvõtu-üleandmisakt.

Ehitaja deklaratsioon tööde teostamise kohta

Elektripaigaldise auditi akt.
Uue elektripaigaldise esimese ekspluatatsiooniaasta järgselt tuleb teha seadmete ja liinitrassi ülevaatus. Ülevaatus teha päevasel ajal kontrollides põhjalikult elektriseadmete kõiki elemente. Seadmete ülevaatusel täita ülevaatuse leht ja kanda sellele avastatud defektid. Defektide avastamisel määrab selle/nende kõrvaldamise viisi ja aja võrguvaldaja.

Kontrollimisel pöörata erilist tähelepanu järgmistele elementidele:

• sulavkaitsmete vastavus ja korrasolekule;

• nähtavate kontaktühenduste seisukorrale;

• maandusseadmete ja seadmete potentsiaaliühtlustuse;

• lukkude ja juurdepääsuteede korrasolekule;

• kaablitrassi  ja taastatud katendi seisukorrale;

• kaablite ja kaablimuhvide, isolaatorite ja liigpingepiirikute seisukorrale;

• märkide, plakatite, hoiatuste ja pealkirjade olemasolule.

Pärast esimest ekspluatatsiooniaastat lähtuda ülevaatuste ja hooldustööde planeerimisel jaotusvõrgu juhenditest ja nõuetest, elektripaigaldiste käitu korraldada käidukava alusel, mis arvestab elektripaigaldise käitamiseks vajalikke tehnilisi, organisatsioonilisi, struktuurilisi ja

funktsionaalseid iseärasusi. Seadmete ülevaatusel täita ülevaatuse leht ja kanda sellele avastatud defektid. Defektide avastamisel määrata selle kõrvaldamise viis ja aeg.
Koostas: Enn Kraav
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