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1. Üldosa 

 SISSEJUHATUS 

Projektiga on lahendatud gaasitorustiku ümber tõstmine Rae vallas, Harju maakonnas. Projektiga 

hõlmatud ala jääb tabelis 1.1. toodud kinnistutele.  

Tabel 1. Projektiga seotud kinnistud 

Aadress Katastritunnus 

11290 Tallinn-Lagedi tee T2 65301:001:6428 

11290 Tallinn-Lagedi tee T11 65301:001:6412 

11290 Tallinn-Lagedi tee T6 65301:002:1456 

11290 Tallinn-Lagedi tee T6 65301:002:1455 

11290 Tallinn-Lagedi tee T8 65301:001:4743 

11290 Tallinn-Lagedi tee T7 65301:002:1009 

Suur-Sõjamäe tn 45 65301:001:5531 

Betooni põik 20 // Varivere tee 10 // Tallinn-Tapa 115-118,2 km 65301:011:0054 

  ASUKOHASKEEM 

Joonisel 1.1. on ortofotol kujutatud proj. torustiku paiknemine.  
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Joonis 1.1. Gaasitorustiku paiknemine. 

 LÄHTEMATERJALID NING LÄHTEANDMED 

Projekti koostamisel kasutatud peamised lähteandmed on toodud tabelis 1.2. Alusmaterjalidena 

on kasutatutud:  

• Rail Baltica Utiltiy requirements 04.04.2019 

• Energate OÜ tehnilised tingimused „Rail Baltic Estonia Preliminary design of the railway and 

railway-related construction works for the Rail Baltic“, 15.06.2020.a.; 

• Geodeetiline alusplaan – Reaalprojekt OÜ töö nr. P19070. Koordinaadid L-EST süsteemis, 

kõrgused EH2000 süsteemis; 

• Ehitusgeoloogiline uuring - Reaalprojekt OÜ töö nr.GL19078 

• Riigihanke viitenr. 258842 „Rail Baltica Harjumaa põhitrassi raudteetaristu I etapi ehitustööd“ 

tehniline kirjeldus koos lisadega;  

 

Tabel 2. Projekteeritud B-kategooria gaasitorustiku arvutuslikud parameetrid 

Parameeter Väärtus Ühik 

Torustiku maksimaalne töörõhk (MOP) 5,0 bar 

Torustiku töörõhk (OP) 2,5 bar 

Torustiku surve- ja lekkeproovi rõhk 7,5 Bar  

Prooviaeg 24 tundi 

2. Kasutatud standardid, juhendid ning kriteeriumid 

Gaasitorustiku projekteerimisel on arvestatud järgmiste standarditega: 

• Gaasitorustik on projekteeritud EV-s kehtivate normide kohaselt, EVS-EN 12007-1:2012, 

EVS-EN 12007-2:2012, EVS-EN 12007-4:2012, EVS-EN 12327:2012, EVS-EN 

1594:2014, EVS 884:2017, EVS-EN ISO 21809-1 ja Eesti Gaasiliidu juhendi G2-1 nõudeid, 

Majandus- ja taristuministri 10. juuli 2015. a määrust nr 87 ning seadme ohutuse seadust 

1.07.2015; 

• Ehitusseadustik; 

• EVS 843 Linnatänavad; 

• EVS 932 Ehitusprojekt; 
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• Maa RYL 2010 Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded. Pinnasetööd ja alustarindid.  

• Rae Vallavolikogu 17.11.2020 määrus nr 60 "Rae valla heakorraeeskiri". 

• Rae Vallavolikogu 30.11.2010 määrus nr 41 "Rae valla kaevetööde eeskiri" . 

• Rae Vallavolikogu 15.06.2021 määruse nr 73 "Rae valla jäätmehoolduseeskiri". 

 PRIORITEEDID PROJEKTI LUGEMISEL 

Vastuolude ilmnemisel töökirjelduses, joonistel ning töömahuloendites esitatud info vahel tuleb 

lähtuda eelkõige töökirjelduses esitatust, seejärel joonistel esitatust ning seejärel 

töömahuloendites esitatust. Torustike asendiplaanil ja pikiprofiilil esitatud info lahknevuse korral 

lähtuda pikiprofiilil toodud andmetest. 

3. Projektlahenduse ülevaade 

 OLEMASOLEVA TORUSTIKU LÜHIKIRJELDUS 

Antud projektis on ette nähtud ümber tõsta olemasolev PE Ø200 gaasitorustik. 

 PROJEKTEERITUD TORUSTIKU KIRJELDUS 

Maagaasi allikas on olemasolev maagaasivõrk. Uus torustik on maa-alune ja PE100 

torumaterjalist.  

Tabel 3. Projekti mahus rajatava gaasitorustiku pikkus 

Torustiku mõõt Torustiku pikkus kaevikumeetrites 

PE Ø200 1178 m 

Tabel 4. Kaitsetoru sügavuse ning tugevuse andmed riigitee maaüksuse kohta 

Aadress Hülsi mõõt Sügavus  Survetugevus / rõngasjäikus 

11290 Tallinn-Lagedi tee T11 

(65301:001:6412) 

PE Ø400 
1,27-2,32 m S=99,42kN/m² 

11290 Tallinn-Lagedi tee T6 

(65301:002:1456) 

PE Ø400 
1,56-4,25 m S=99,42kN/m² 

11290 Tallinn-Lagedi tee T7 

(65301:002:1009) 

PE Ø400 
3,07-2,78 m S=99,42kN/m² 

11290 Tallinn-Lagedi tee T11 

(65301:001:6412) 

PE Ø400 
3,98-3,42 m S=99,42kN/m² 
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Projekteeritud gaasitorustik, mis kuulub Energate OÜ-le, paigaldatakse vastavalt asendiplaanile.  

Ühendused (p.12, p.15/3, p.20) olemasoleva gaasitoruga PE Ø200 mm on ette nähtud teostada 

PE elekterkeevismuhvi PE Ø200 abil gaasikatkestusega. Selleks on ette nähtud toru sulgeda 

ühenduskohtade juures. Torude sulgemiseks on ette nähtud kasutada gaasitorude 

pitsitusvahendid torule läbimõõduga PE Ø200mm. Pitsitusvahendid tuleb paigaldada vastavalt 

montaažiskeemile (RBDTD-EE-DS2-DPS1_TRE_OU0470-ZZ_ZZZZ_D4_EG-

GV_DTD_000304_Installation). 

 

Punktis 15 on ette nähtud paigaldada põkk-keevitusega PE kolmik Ø200 ning vertikaalne 

elektrikeevis põlv 90°, et tagada torustiku nõuetekohane sügavus. Pärast on ette nähtud 

paigaldada maasiiber DN200 ning teostada ühendus olemasoleva gaasitorustikuga PEØ200. 

 

Gaasitorustik ristub raudteega 108° nurga all.  

Ristumised olemasolevatega raudteega ning sõiduteega teostatakse kinnise meetodiga 

kasutades hülssi vastavalt asendiplaanile. Antud projekti raames on ette nähtud paigaldada 

gaasitorule hülssi De400 PE100 SDR11 ( ringjäikus 99,42 𝑘𝑁
𝑚2⁄   ). Hülss paigaldada 

tsentraatoritega, otsad sulgeda geotekstiiliga. 

 

Puurimise lõppkaevik (punktides 15–17/1) tuleb varustada nõuetekohase toestusega, et tagada 

kaeviku stabiilsus ja ohutus tööde teostamise ajal. 

  

Ristumisel projekteeritud raudteega kaitsehülsi ühel otsal (kinnistul Betooni põik 20 // Varivere 

tee 10 // Tallinn-Tapa 115-118,2 km, 65301:011:0054) tuleb ehitada tuulutustoru, mis peab 

ulatuma vähemalt 1,5 m kõrgusel maapinnast tagades piisava ventilatsiooni ja ohutuse. 

Tuulutustoru on varustatud gaasilekke anduritega, mis võimaldavad pidevat jälgimist ja lekete 

varajast avastamist. Gaasilekkeanduri üksikasjalik kirjeldus on esitatud peatükis „11. 

Lekkeandur“. 

 

Ehitustööde käigus tuleb demonteerida ja utiliseerida vanad gaasitorustikud. 

 

Polüetüleenist gaasitorustikule paigaldatakse kontrolltraadiga märkekaabel NYY-0, 2x2,5. 

Märkekaabel on ette nähtud viia iga sulgarmatuuri kape alla. 
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NB! Kõik ümberühendustööd tuleb teostada ainult küttevälisel perioodil. Kindel tööde 

läbiviimise aeg tuleb eraldi kokku leppida võrguvaldajaga. 

 

Gaasitorustiku kaitsevööndi ulatus mõlemal pool välimisest mõõtmest on 1 meetrit; 

Vastavalt majandus- ning taristuministri määrusele nr. 73 "Ehitise kaitsevööndi ulatus, 

kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded" 

 HÜLSI SEINAPAKSUSE ARVUTUS 

Hülsi minimaalne ringjäikus peab olema 30kN/m2. 

Toru rõngjäikus arvutatakse vastavalt valemile: 

𝑆 = 𝐸 ∗ 𝐼/𝐷3 

E = Toru materjali lühiajalised tõmbemoodulid [kPa] 

l = inertsusmoment [mm4/mm] 

D = keskmine läbimõõt [mm] 

3.3.1 KÕRGE TIHEDUSEGA POLÜETÜLEEN PE100 

Arvestades minimaalse ringjäikusega oli valitud PE toru De400 PE100 SDR11, mille ringjäikus 

on 

 

𝑆 = 1200 ∗
3,99𝐸−6

(
400 − 36.3

1000 )
3 = 99,42 𝑘𝑁

𝑚2⁄  

 KESKKOND 

Ehitusperioodil vastutab töövõtja ka keskkonnakaitse (oma ehitustegevuse ja muu sellest 

tuleneva piires) eest ehitusobjektil ja selle kõrval oleval alal vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele 

seadustele ja nõuetele ning Tellija poolsetele juhistele. 

 

Vähendamaks ehituse sotsiaalseid mõjusid peavad kasutatavate mehhanismide summutid 

olema korras. Kuivaperioodil peab ette nägema tolmutõrjeks veega kastmise. Kogu tööde 

perioodil peavad olema garanteeritud juurdepääsud hoonetele. Ehitustööde käigus ei tohi 

kahjustada ümbritsevat keskkonda. Kõik ehitustööd tuleb teostada järgides kehtestatud 
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keskkonnakaitse nõudeid. Ehitusel tekkivad jäätmed käideldakse vastavalt kehtivale korrale. 

Täitematerjalide, mulla ja pinnase ladustamiskohad kooskõlastatakse linnavalitsusega. 

4. Tööde teostamine 

 ÜLDISED NÕUDED 

Plastiku torustiku suuna muutused on ette nähtud teostada elekterkeevis- või plastpõlvedega 90° 

ja 45°. Suuna muutused alla 45o on ette nähtud teostada külmpaindega. 

Ristumisel riigiteega tuleb tagada minimaalsed rajatavad sügavused vastavalt Transpordiameti 

Juhendile Tabel1. :  

Näitajad teemaale paigaldamisel 
Tehnovõrk. 

Gaasitorustik 

Vähim sügavus riigi põhimaantee või arendushuviga tee katte ja mulde all 2,2 m 

Vähim sügavus tugi- või kõrvalmaantee katte ja mulde al 1,5 m 

Vähim sügavus teemaal, mulde nõlvast kuni 1 m kaugusel ei ole lubatud 

Vähim sügavus teemaal, mulde nõlvast kaugemal kui 1 m või kraavi 

põhjas 
1,0 m 

Vähim sügavus teemaal ristumisel kraaviga, kraavi või muu vooluveekogu 

ning truubi põhjast 
1,0m 

 

Projekteeritud gaasitorustiku ristumisel teiste kommunikatsioonidega, lähemal kui 0,5 m, 

teostada kaevamistöid käsitsi. Ristumisel vee- ja kanalisatsioonitorudega peab vahe olema 

vastavalt 0,15 m ja 0,20 m, sidekaabliga 0,1 m ning elektrikaabliga 0,3 m. Uue torustiku täpne 

paigaldussügavus vaata jooniselt „RBDTD-EE-DS2-DPS1_TRE_OU0470-ZZ_ZZZZ_D3_EG-

GV_DTD_000101_Profile“. 

 

Kõik lahtise meetodiga projekteeritud torud paigaldatakse 150 mm paksusele tihendatud liivast 

alusele. Toru kaetakse pealt vähemalt 200 mm paksuse liivakihiga. Haljasala all on lubatud 

teostada edasine tagasitäide kohaliku pinnasega. Täitepinnases ei tohi olla orgaanilist materjali, 

prügi ega suuri kive. Teealuses (sõidu- ja kõnnitee jne) osas peab kaeviku tagasitäide olema 

tehtud liivaga, mille filtratsioonimoodul on min. 0,5m/ööpäevas. Katete taastamine teostada 

vastavalt katete taastamise projektile. Plastiktoru külge on ette nähtud kinnitada kontrolltraadiga 

märkekaabel ja 400 mm kõrgusele torust turvalint „GAAS”. 
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Gaasitorustik tähistatakse märgistuspostide ja siltidega maa peal vahetult väljaspool raudtee 

IKÕst. Kõik pikisuunalised maa-alused gaasitorustikud tähistatakse märgistuspostide ja siltidega 

iga 150 meetri tagant ning igal teeületuskohal, ojaalusel, ristumisel teiste kommunikatsioonidega 

ja kohtades, kus torustiku suund muutub oluliselt. Sildid peavad tuvastama kommunikatsiooni, 

selle omaniku, hädaabinumbri, Rail Baltica kilomeetri ja torustiku sügavuse maapinnast suhtelise 

ja absoluutse. 

 

Gaasitorustiku ehitamise ajal tuleb jälgida, et võõrkehad (näiteks mustus, vesi, laastud) ei satuks 

torustikku. Torustikku sattunud võõrkehad tuleb eemaldada. Gaasitorustiku ja armatuuri lahtised 

otsad tuleb sulgeda sobivate sulguritega. Gaasitorustiku ehituse korraldab võrguvaldaja poolt 

aktsepteeritud ehitaja ning ehitustööd tuleb teostada võrguvaldaja järelevalve all. 

Plasttorude keevitusaparaat peab olema väljatrüki võimalusega. 

Plastikust torustik Ø125mm ja suurema läbimõõduga on ette nähtud ühendada suuremas mahus 

põkk-keevismeetodiga. Kolmikute, sulgeseadmete ja põlvede ühendamiseks on ette nähtud 

kasutada elekterkeevise muhve või põkk-keevitust. Ühenduse kvaliteeti tuleb kontrollida 

kohapeal keevistööde välise ülevaatusega. Ühenduse väline ülevaatus tuleb teha pärast 

keevituse lõpetamist visuaalselt. 

 

Plasttoru kaevikusse laskmisel peab vältima painutamist ja väänamist või muid tegevusi, mis 

võivad toru üle pingestada. Kui vajalik, peab kasutama planke ja köisi, mitte aga terasest troppe 

või haaratseid. Toru peab paigaldama pidevalt toetatuna kogu pikkuses, ilma tugiplokke 

kasutamata. Polüetüleeni suure soojuspaisumise tõttu peab torustik olema paigaldatud 

küllaldase lõtvusega, et võimaldada kokku tõmbumist. 

 

PE keevitamist miinustemperatuuridel tuleb teostada soojendatud telgis. Plasti temperatuur peab 

olema tõstetud üle 0oC enne sulatamise algust. Toru ja kasutatava liitmiku temperatuurivahe ei 

tohi ületada 6oC. Keevituse ajal ei tohi lubada töötsooni liigkiiret jahtumist. 

 

Siibrid peavad vastama järgmistele standartidele: PE otsad EVS-EN 1555-2; liitmikud – EVS-EN 

1555-3; torud – EVS-EN 1555-2. 

 

Maa-alused maakraanid paigaldada betoonaluse peale, spindlipikendused kape alla. 

 TORUSTIKU KATSETAMINE 
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Gaasitorustikku võib kasutusele võtta pärast edukat surve- ja lekkeproovide läbimist ning 

kasutusloa saamist. Enne proovimist peavad kõik torustiku lahtised otsad olema suletud. Iga 

sulgemiseks kasutatav abinõu peab olema lekkekindel ja võimeline taluma proovirõhku. Surve- 

ja lekkeproovi rõhud vaata Tabel 2. Kuna projektis nähakse ette kombineeritud katseproovi, siis 

katsetusaeg mõlemal juhul on 24 tundi.  

 

Juhul, kui katseaja on vaja vähendada (nt ei ole võimalik hoida lahtine kaevik pika aja jooksul) 

siis peale katserõhu saavutamist tuleb torustiku liitekohad kontrollida lekkekontrolliainetega (nt 

pindaktiivne aine lahus või vaht). 

 

Tagasitäide on lubatud teostada kui peale lekkekontrolliainetega kontrollimist ei ole ühtegi 

lekkekoha avastatud. 

 

Torustikku hoitakse niikaua proovirõhu all, kui kõik liitekohad ja tarvikud on üle kontrollitud. 

Tehtud katseproovide ja katsetuste tulemused peab dokumenteerima. 

 

Ühendusliidetele olemasoleva gaasitorustikuga tuleb teostada tihedusproov tegeliku töörõhuga.  

Pärast torustiku paigaldamist taastada pinnas ja teed endise kuju ja kvaliteediga vastavalt katete 

taastamise projektile. 

 ERINÕUDED 

Töövõtja kohustub jälgima ja täitma Eesti Vabariigis ehitamisele kehtestatud seadusi (sh 

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadust) ja määrusi ning antud 

omavalitsuses kehtestatud õigusakte. 

 

Töövõtja on kohustatud jälgima ja täitma projekti kooskõlastustes toodud nõudeid (vaata projekti 

kooskõlastuste koondtabelit). 

 

Töövõtja kohustub järgima Töötervishoiu ja Tööohutuse Seadust ning sellest tulenevalt EV 

Valitsuse määrust nr 377 (08/12/1999) „Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses”. 

 

Töövõtja on ehitus- ja lammutustöödest tekkivate jäätmete valdajaks ja teostab oma kulul kõik 

jäätmekäitlusest tulenevad kohustused ja vastutab jäätmekäitlust käsitlevate õigusaktide täitmise 

eest. 
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5. Materjali ladustamine 

Töövõtja peab ladustamiskoha kooskõlastama territooriumi valdaja ja kohaliku omavalitsusega. 

Materjali saabumisel platsile tuleb teha sellele esmane ülevaatus (toru ja / või isolatsiooni 

vigastused). Materjalid tuleb ladustada vastavalt valmistajatehase nõuetele. Jälgida tuleb 

nõudeid torumaterjalile kehtestatud piirangute osas (aluspuude kogus/samm ja nende 

minimaalne laius, toruvirna kõrgus, otsakorgid, isolatsioonimaterjalide ladustamiskoht ja 

tingimused, nõutav temperatuur jms). 

 

Kasutada tuleb valmistajatehase poolt tõstmiseks soovitatavaid abivahendeid (nõutavast 

materjalist vajaliku laiusega tõstetroppe / rihmu jms). Tõstetööde tegemisel tuleb jälgida 

ohutusnõudeid ja kasutada isikukaitsevahendeid (kiivrid jms). 

 

Ladu(stamine) peab olema ümbritsevale (inimesed, hooned jm) ohutu. Ladustatud torumaterjal 

peab olema toestatud ja piisavalt kinnitatud / fikseeritud (kiilud jms) ja nõuetekohaste 

otsakatetega / korkidega. 

6. Kaevetööd 

Kaevetööd tuleb läbi viia ohutult jälgides kehtestatud nõudeid (kohaliku omavalitsuse 

kaevetööde eeskiri jm). Tööd peavad olema kooskõlastatud Tellijaga ja maaomanikuga ning 

nende tegemiseks peavad olemas olema vajalikud load (kaevetööde luba jms). 

 

Kaevetööde ajal kasutatav ja tavapärasest erinev liikluskorraldus peab olema eelnevalt 

kooskõlastatud ja tuleb läbi viia vastavalt kohalikus omavalitsuses kehtestatud korrale. 

Kaevetööde tegemiseks olemasoleva gaasitorustiku tsoonis on vajalik kinnistu omaniku ja 

torustiku valdaja kirjalik tööluba. 

 

Tööde tegijal peab olema määratud kaevetöid läbiviiv ja nende ohutuse eest vastutav isik. Isik 

peab kaevetööde ajal ehitusmaal viibima ja juhtima kaevetööde ohutut läbiviimist. Tuleb 

kontrollida kaeviku stabiilsust ja püsimist ning selle ohutust kaevikus olijatele ja ümbritsevale. 
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Kaevikus töötavad inimesed peavad kandma isikukaitsevahendeid ja ohutusveste. Kaevikus 

olijad peavad arvestama kaeviku sügavusest tulenevate nägemispiirangutega ja 

ekskavaatorijuhtide piiratud nähtavusega ning hoolitsema selle eest, et nad kogu aeg nähtavad 

oleksid. Ekskavaatori- ja muu tehnika juhid ei tohi teostada ühtegi tööoperatsiooni, kui nad pole 

kindlad, et see on kõigile ohutu. 

 

Kaevikul peab olema ohutu kaldega nõlv ja see peab olema nõuetekohaselt toestatud. Nõutava 

tugevuse ja stabiilsusega toestuse konstruktsiooni väljatöötamine ja selle paigaldus on töövõtja 

kohustus. Vähimagi kahtluse juures, et kaevik võib olla ebastabiilne, tuleb võtta meetmeid 

inimeste ja ümbritsevate hoonete ohutuse tagamiseks. 

Tõste- ja veotehnikaga ei tohi kaeviku äärele liiga lähedale minna (ehitustööde käigus tuleb 

määrata minimaalne vahekaugus sõltuvalt asjaoludest). Väljakaevatud pinnast ei tohi ladustada 

kaeviku äärtele liiga lähedale (minimaalselt 1m). 

 

Kaevetööde ala tuleb tähistada ja piirata ohutuspiiretega.  

Kaevetööde ajal peab olema tagatud transpordi (sh tuletõrje ja kiirabi) ja jalakäijate ohutud ligi- ja 

juurdepääsud elukohtadele ja kinnistutele (ülekäigud, sillad, ohutud ligipääsud jms). 

Kaevetööde tegemisel peab kaevetööde tegija koheselt kõik kaevetööde käigus avatud 

kommunikatsioonid ja kaevetööde lähedusse jäävad valgustuspostid / kandemastid ning ka puud 

kindlalt toestama (alustoed, kandetoed, kinnitused, puujuurte toestus jms), et oleks välistatud 

nende kahjustamine (lubatavast suuremad läbivajumised jms).  

 

Peab olema rakendatud meetmeid õigeaegseks kaevik kuivendamiseks. 

7. Kaeviku tagasitäide ja tihendamine. Taastamistööd 

Enne tagasitäidet tuleb kaevikust eemaldada kõik sinna montaaži ajal selle hõlbustamiseks 

pandud toed, aluspuud ja rullikud ning teostada torustiku ülevaatus. 

 

Enne kraavi tagasitäitmist tuleb kontrollida, et: 

• ajutiselt lahti ühendatud torud on uuesti kokku ühendatud; 

• kõikide tehnovõrkude omanike nõuded on täidetud; 

• mittetöötavad lahti ühendatud torud on kinni korgitud; 

• kõik keevisliited on kontrollitud ja heaks kiidetud; 
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• torustiku ülevaatus on lõpetatud; 

• gaasitoru temperatuur on võimalikult lähedal pinnase temperatuurile; 

• kõik gaasitorustiku katsetused on lõpetatud; 

• ajutiselt lahti ühendatud torud on selgelt markeeritud ja nende asukoht on üles märgitud; 

• tagasitäitmine ei põhjusta torudele/kaablitele ülemäära suuri koormusi. 

 

Torud peavad kaevikus paiknema sirgelt ilma suuremate jõnksudeta. 

Vältimaks masinatega tehtavate tagasitäite- ja tihendamistööde aegseid läbivajumisi ja sellest 

tulenevaid kontrollimatuid paindepingeid tuleb kõik toru ümbritsevad tühimikud täita ehitusliivaga 

(jämeliiv) ja tihendada (kinni tampida) käsitsi määrani, mis tagab tühimike täitumise. 

300 mm kuni 500 mm kõrgusel toru kohal võib pinnast tihendada pinnasetihendajaga, mille 

maksimaalne tasandusrõhk ei ületa 100 kPa. 

 

Torude ümber olev liivapadi tuleb paigaldada ja tihendada kihtide kaupa (ca 300 mm) 

tihendusteguriga 0,95 arvestades projekti vastavate konstruktsioonidega (lõigetega) ja ka 

teedeehituse nõuetega.  

 

Pärast seda võib kaeviku ülejäänud osa, mis ei paikne sõiduteel, täita mingi sobiva 

täitepinnasega, mille tihendustegur on 0,95, mis ei tohi sisaldada suuri (≥ Ø 65 mm) kive, 

kõrvalisi esemeid ning lund, jääd ja külmunud pinnast (pinnasekamakaid). Kaeviku tagasitäitel 

tuleb juhinduda torustiku tüüplõike juhistest. 

 

Taastada lõhutud katendi konstruktsioon vastavalt katete taastamis projektile. Tuleb kasutada 

teekatteid ja haljastust määravatel lõigetel näidatud materjale ja tuleb jälgida seal näidatud 

joonmõõte (kihtide paksusi jms). 

8. Olemasolevate insenervõrkude kaitsmine kaevetööde käigus 

Enne tööde alustamist tuleb tööde teostajal koostöös olemasolevate maa-aluste rajatiste 

valdajatega rajatiste asukoht täpsustada ja tähistada. Tööde teostajal tuleb täita nimetatud 

rajatiste valdajate poolt esitatavaid nõudeid (näit. toestamine) rajatiste vahetus läheduses 

töötamisel. 
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Vastavalt olemasolevate hoonete ja rajatiste iseloomule tuleb nende läheduses tööde 

teostamiseks valida sobiv tehnoloogia ja tehnika näit. vibratsiooni vms. kahjustava mõju 

vältimiseks. Vigastuse avastamisel tuleb sellest kirjalikult informeerida nii ehitise valdajat kui 

Inseneri. Ehitise kasutuskõlblikkus tuleb taastada võimalikult lühikese ajaga. Tööde käigus 

kahjustatud ehitiste endisele kujule taastamiseks, samuti nende mittefunktsioneerimisest 

põhjustatud kahjude hüvitamiseks vajalikud kulud tuleb kanda tööde teostajal. 

 

Kohati ei ole olemasolevate maa-aluste rajatiste täpne kõrgus ja läbimõõt ka valdajatele teada 

(näit. olemasolevad veetorustikud, elektrikaablid, gaasitorustikud, sidekaablid ja –kanalisatsioon, 

ka kanalisatsioonitorustikud). Tööde teostajal tuleb arvestada olemasolevate, teadmata 

asukohaga rajatiste võimalikust ümberpaigutamisest tuleneva kuluga, mis käsitletakse lisatööna. 

Projekteeritud torustike ühendamisel olemasolevate torustikega tuleb nende läbimõõdud 

täpsustada tööde käigus kohapeal. Tööde teostajal tuleb arvestada kuludega, mis tulenevad 

projektis märgitud ja tegelikult olemasolevate torustike ühendamiseks vajaminevate detailide 

erinevusest. 

Tööde käigus likvideeritud või kahjustatud geodeetilise võrgu punktid tuleb peale tööde 

lõpetamist taastada. Taastamisest tulenevad kulud kannab tööde teostaja. 

 

Olemasolevad, säilitatavate kaevude kaaned ning maakraanide ja siibrite kaped tuleb tõsta 

projekteeritud teekattega ühte tasapinda. Tööde teostaja peab arvestama ümberehitusest 

tulenevate kulutustega. 

 OLEMASOLEV TRUUP 

Käesoleva projekti raames on ette nähtud gaasitorustiku rajamine, mis läbib olemasolevate 

truupide alt. Vertikaalne kaugus truupide ja gaasitoru vahel on vähemalt 1,0 m vastavalt 

pikiprofiilile.  

 

Ehitustööde käigus kaevatakse truubid kogu ulatuses välja. Pärast torustikutööde lõpetamist 

paigaldatakse truubid tagasi nende algsetele kõrguspositsioonidele. Seejärel teostatakse 

truupide asukohtades vajalikud taastamistööd vastavalt varasemale olukorrale, sh pinnase, 

haljastuse ja/või teekatte taastamine. 

 SIDEKAABLID JA SIDEKANALISATSIOON 
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Torustike ristumisel olemasolevate sidekaablitega on ette nähtud paigaldada olemasolevale 

kaablile kahepoolne kaablikaitsetoru (gaasitorustiku toru äärest 1,5 m mõlemale poole). 

Kaablikaitsetoru läbimõõt on De 110. Ehitustööde teostamisel on ette nähtud paigaldada 

sideliinirajatistele toestatud kandeplaat ja rakised. 

 

Ristumisel sidetorudega tuleb: 

• teostada nõuetekohane tihendamine sidetorude alt (kui olukord võimaldab, siis tihendada 

veemeetodil) 

• sidetorude paketid tõmmata kokku 

Ristumisel sidekaablitega tuleb: 

• kasutada nii hoiatuslinti, kui ka (plastist) kaitselinti 

• kaabel paigaldada kaitsetorru (1,5m mõlemale poole ristuvat rajatist), 

• kasutada lõhestatud plastiktoru 

• lahti kaevatud kaabel kaitsta täiendavalt mehhaaniliste vigastuste vältimisteks 

(paigaldada laudkasti, karpraud jms.) 

9. Lõhutud katendikonstruktsiooni ja haljasalade taastamine 

Kõik tänavaelemendid, nagu tänavakate, äärekivid, kõnniteed, piirded, teekattemärgistus, 

haljasalad jne, mis on Töövõtja tegevuse või tegevusetuse tõttu kas kõrvaldatud või kahjustatud, 

tuleb taastada või samale kohale tagasi paigaldada Töövõtja kulul vastavalt kehtivatele nõuetele 

ja normdokumentidele. Kõik tänavarajatised tuleb viia vähemalt nende endisesse tehnilisse 

seisukorda. 

NB! Lõhutud katendi konstruktsioon taastatakse vastavalt katete taastamis projektile (vt 

osa OR0070).  

Enne ehitustööde vastuvõtmist peab kohalik omavalitsus ja vajadusel ka eraomanik(ud) olema 

haljastus ning teekatete taastamise tööd heaks kiitnud.  

 

Liiklusmärkide, piirdepostide, teetruupide, kirjakastide ja teiste ehitustööde käigus ajutiselt 

eemaldatud objektide algne seisukord tuleb taastada. 
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Tänavakatete korrektse taastamise eelduseks on nõuetekohaste materjalide kasutamine ja 

paigaldustehnoloogiate järgimine. Teealuses osas peab kaeviku tagasitäide olema tehtud 

liivaga, mille filtratsioonimoodul on min. 0,5m/ööpäevas. 

10. Jäätmekava 

Töövõtja kohustub täitma kohaliku omavalitsuse jäätmehoolduseeskirja. Ehitustööde käigus 

tekkivad jäätmed tuleb utiliseerida vastavalt kohalikus omavalitsuses kehtestatud korrale. 

 

Lammutusjäätmete vedaja peab olema registreeritud Keskkonnaameti Põhja regioonis. Töövõtja 

peab vormistama Jäätmeõiendi, mille kinnitab kohalik omavalitsus. 

 

Ohtlikud jäätmed kogutakse liikide kaupa ehitusobjektil olevasse kinnisesse lukustatavasse 

konteinerisse (või koheselt ära vedada) ja antakse üle ohtlike jäätmete käitlemise litsentsi 

omavale ettevõttele (või koheselt ära vedada). 
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11. Lekkeandur 

 ÜLDOSA 

Käesoleva projektiga on lahendatud Gaasilekkeandurite elektripaialdis, asukohaga  Betooni põik 

20 // Varivere tee 10 // Tallinn-Tapa 115-118,2 km (65301:011:0054).  

 

Alusplaaniks on Tellija poolt antud plaanid ja joonised.  

 

Projekteerimisel on arvestatud järgmisi seadusi, standardeid ja nõudeid:  

• Seadmeohutusseadus 01.07.2015 ja sellest tulenevad määrused; 

• Standardisari EVS-HD 60364 (ehitiste elektripaigaldised); 

• Standardisari EVS-EN 61439 (madalpingelised aparaadikoosted); 

• Standard EVS-EN 50274 „Madalpingelised aparaadikoosted. Kaitse elektrilöögieest. 

Kaitse ohtlike pingestatud osade tahtmatu otsepuute eest“; 

• Standard EVS-EN 50110-1:2013 Elektripaigaldiste käit; 

• Standard EVS-EN 60529 Ümbristega tagatavad kaitseastmed (IP-kaitseaste) 

• Standard EVS-EN 62305-1 Ehitiste piksekaitse; 

• Standardisari EVS-EN 61784-3 „Tööstuslikud sidevõrgud“; 

• Standardisari EVS-EN 62040-1 „Katkematu toite süsteemid“; 

• Standard EVS-EN 50173-1 „Infotehnoloogia. Üldkaabeldussüsteemid“ 

• Standard EVS-EN 50174-1 „Infotehnoloogia. Juhistiku paigaldamine“; 

• Standard EVS-EN 50346 „Infotehnoloogia. Paigaldatud juhistiku testimine”; 

• Standard EVS-EN 50310 „Andmetöötluspaikade potentsiaaliühtlustus“; 

• Tellija lähteülesanne; 

 

Vabariigi Valitsuse 27. oktoobri 2004. a. Määrus nr 315. Ehitisele ja selle osale esitatavad 

tuleohutusnõuded. Eesti Energia (0,4…20kV) võrgustandardid ja teised Eesti Vabariigi seadused 

ja õigusaktid. Ehitustööde käigus ja elektripaigaldiste hilisemal käidul juhinduda eespool toodud 

eeskirjadest ja seadustest. Ehitustöödel tekkinud küsimused ja probleemid, mida pole kajastatud 

käesolevas projektis või on ebaselged, lahendatakse töö käigus kooskõlastatult projekti autori ja 

töö Tellija ja objekti omanikuga (Rail Baltic Estonia OÜ’iga). 
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Tööde teostamisel tuleb jälgida kõiki Eesti Vabariigis kehtivaid seadusi ja määrusi. Juhul kui 

teatud üksikosade kohta puuduvad vastavad normid, teostatakse need osad vastavalt 

rahvusvahelistele (IEC), Euroopa normidele (CEN/TC 169, EN 1838, EN 50171, EN 50172) või 

soome (SFS) normidele. 

 

Elektri – ja automaatikatööde hulka kuuluvad, kuid ei piirdu nendega, järgmised tööd: 

• Elektrivarustussüsteemide ja nende komponentide, näiteks kaabelliinid, juhtimiskilbid jne. 

tarnimine, paigaldus, katsetamine ja kasutusele võtt; 

• Kilpide ja elektriseadmete vaheliste kaabliteede tarnimine ja paigaldus; 

• Kõikide paigaldatavate elektri- ja automaatikaseadmete jaoks kaablite tarnimine ja 

paigaldus, vajadusel koos kaablitorudega; 

• Potentsiaaliühtlustus-piksekaitse-maandussüsteemi materjalide tarnimine ja paigaldus; 

• Kõikide instrumentide ja automaatikaseadmete vajalike kaablite tarnimine ja 

paigaldamine;  

• Tarnitud ja paigaldatud süsteemide testimine, koolitus ja väljaõpe ning kasutusjuhendite 

koostamine ; 

• Automaatika kontrolleri PLC programmeerimine; 

• Operaatorpaneeli HMI programmeerimine; 

• Automaatika kontrolleri PLC programmeerimine; 

• Sideseadmete tarne, paigaldamine ning seadistamine koostöös Rail Baltic Estonia 

OÜ'ga; 

• Visualiseerimise tellimine koostöös Rail Baltic Estonia OÜ'ga; 

• Teostusjoonised ja üleandedokumentatsioon; 

• Elektrimõõtmised ja kasutuselevõtukontroll vastavalt kehtivale Seadmeohutusseadusele; 

 

Tööde mahtu ei kuulu: 

• Toitevõrgu ehitamine ja projekteerimine nimetud objektide toiteks;, 

 

Objekti elektrilised näitajad: 

 

1 Elektripaigaldise liik 3. liik  

2 Pingesüsteem 3X 230/400V AC, 50Hz 
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3 Juhistikusüsteem (toide / objekt) TN-C / TN-S 

4 Installeeritud võimsus (Pi) 1,00 kW 1,75 A 

5 Arvutuslik võimsus (Pa) 0,30 kW 0,41 A 

6 Üheaegsustegur 1,0   

 

 

Objekti välistoimete kokkuvõte: 

A Keskkonna olud   

A

A 

Temperatuur AA8 (-50˚C ... +40˚C)   

A

B 

Õhuniiskus AB8 (-50˚C ... +40˚C) (15 ... 100%) Välispaigad ja välisilma eest 

kaitsmata paigad, kus temperatuur võib olla niihästi madal kui ka kõrge. 

(4K3) 

  

A

C 

Vee toime AD4 (Pritsmed - pritsmete võimast ükskõik millisest suunast, IPX4) 

(3Z9, 4Z7) 

  

A

C 

Kõrgus mere 

pinnast 

AC1 (<=2000m) normaalne   

A

E 

Tahkete 

võõrkehade toime 

AE4 (Kerge tolm - tolmu olemasolu, kusjuures tolmu sissetungimine ei 

kahjusta seadmete talitust, IP5X) (3S2, 4S2) 

  

AF Korrodeerivate või 

saastavate ainete 

toime 

AF1 (Normaalne, tühine - korrodeerivate saastavate ainete kogus ega 

iseloom ei ole olulise tähtsusega) (3C1, 4C1) 

  

A

G 

Mehaanilised 

löögid 

AG1 (Nõrgad, normaalsed - olme- ja samalaadsed 

seadmed.)(3M1...3M3, 4M1...4M3) 

  

A

H 

Vibratsioon AH1 (Nõrk, normaalne - olme- jm samalaadsed olud, kus vibratsiooni 

toime üldiselt tühine.)(3M1...3M3, 4M1...4M3) 

  

A

K 

Taimestiku ja/või 

hallituse toime 

AK1 (Ohutu, normaalne - taimestiku ega hallistuse toime ei ole ohtlik.) 

(3B1, 4B1) 
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AL Loomade toime AL1 (Ohutu, normaalne - loomade toime ei ole ohtlik.)(3B1, 4B1)  

A

N 

Päikesekiirgus AN1 (Nõrk, normaalne - kiirgustugevus kuni 500W/m2.) (3K1)  

A

R 

Õhu liikumine AR1 (Aeglane, normaalne - kiirus kuni 1m/s.)  

A

S 

Tuul AS2 (Keskmine - tuule kiirus 20 ... 30m/s.)  

B Käiduolud  

B

A 

Ohuteadlikkus BA4 (Ohuteadlikud isikud - isikud, keda elektrialaisikud nõustavad ja 

juhendavad, et nad oskaks vältida elektrist tingitud ohtusid (käidu- ja 

hoolduspersonal, elektrikäidualad).) 

 

B

C 

Inimese kontakt 

maapotensiaaliga 

BC1 (Võimatu, normaalne - inimesed elektriliselt mittejuhtiavates 

oludes.) 

 

B

D 

Evakuatsioon ohu 

korral 

BD1 (Vähe inimesi, lihtne väljapääs, normaalne - väikese inimeste 

arvuga ruumid või alad, lihtsad evakuatsiooniolud.) 

 

B

E 

Käideldavate või 

ladustavate 

materjalide 

omadused 

BE1 (Märkimisväärseid ohte ei ole, normaalne.)  

C Ehitised  

C

A 

Ehitusmaterjalid CA1 (Mittesüttivad, normaalsed)  

C

B 

Ehituse kujundus CB1 (Mitteolulused riskid, normaalsed)  

 TEHNILINE LAHENDUS 

 

Käesoleva elektripaigaldise  elektriohutuse tagamisel rakendada järgmisi kaitseviise: 
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1. Põhikaitsena 

(otsepuutekaitse) 

 põhiisolatsiooni ohtlike pingestatud osade ja 

pingealdiste juhtivate osade vahel ning kaitsekatete ja 

kaitseümbriste kasutamist; 

2. Rikkekaitsena 

(kaudpuutekaitse)  

 toite automaatset väljalülitamist koos maandatud 

potentsiaaliühtlustussüsteemi väljaehitamisega, millega 

tagatakse elektripaigaldise pingealtide juhtivate osade 

arvestuslik puutepinge alla 50V; 

3. Lisakaitsena (ohtu suurendavate 

ümbruseolude jms. korral) 

 Rikkevoolukaitset, nimirakendusvooluga mitte üle 30 

mA. 

11.2.1 JAOTUSKESKUSED 

Gaasilekkesõlme jaotuskeskus JK.GA4X0 paigaldada joonisel näidatud asukohta.  

Jaotuskeskusse paigaldada pealüliti ja kaitseaparatuur väljuvate magistraalliinide ja grupiliinide 

kaitseks ning sisestusele  B+C karakteristikuga liigpingepiirik. Liigpingepiiriku kaitse on 

lahendatud objekti kaitselülitiga liitumispunktis.  

Väljuvate grupiliinide kaitseks kasutada automaatkaitselüliteid või sulavkaitsmeid, väljuvad 

mootorite liinid varustada vastava kaitseaparatuuriga.  

 

Tellija soon on, et paigaldatud jaotuskeskus oleks soojustatud seestpoolt. 

Jaotuskeskuse kaitseaste on vähemalt IP44, kilp paigaldatakse pinnapealsena vundamendile. 

Jaotuskeskuse kilbikest valida sellisena, et see oleks kuumtsingitud pinnatöötlusega ning hiljem 

pulbervärvitud. Paigaldatava jaotuskeskuse sokli kõrgus maapinnast peab olema minimaalselt 

500mm. Kilbi vundament peab olema tsingitud kattepinnaga. 

Sisenev toitekaabel ja väljuvad grupiliinid väljuvad keskusest alt. Kilbi alla jääb paigaldusraam, 

mis tagab kaablite puutekaitse kõikidelt külgedelt kuni maapinnani. Paigaldusraamile ei laiene 

nõue kilbi kaitseastmele vaid peab olema varustatud tuulutuspiludega, et vältida kaablitorude 

kaudu saastunud õhu pääs elektrikilpi. Kõik kaablite sisseviigud tuleb teostada läbiviikudega mis 

vastavad kilbi kaitseastmele või ületavad seda.   

 

Enne keskuse tellimist tuleb kooskõlastada kasutatavad komponendid Tellijaga ning esitada 

kooskõlastamiseks keskuse tootejoonesid ja vaated. 
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Jaotuskeskusesse paigaldatakse peamaanduslatt, millele ühendatakse elektripaigaldise 

pingealdid metallkonstruktsioonid ja pumpla sisesed juhtivad osad.  

 

Avariitoiteallikaks paigaldatakse juhtkilpi reservtoiteakud koos akulaadimis mooduliga, läbi mille 

toidetakse kontrollerit Siemens S7-1200 CPU1214C, operaatorpaneeli Siemens KTP400 ja 

sideseadet Teltonika RUTX1, et tagada pingekao korral vastava signaali edastamine 

gaasilekkesõlme operaatorile ja/või kaughalduskeskusesse. 

 

Kilbis ühendatakse toitekaabel ja juhtimiskaablid riviklemmidele.  

Keskused peavad vastama järgmistele tingimustele: 

• Kaitseaste vastavalt skeemidele, vaheuksega ning lukustatava uksega 

• Keskuse aparatuur ja lülitusseadmed peavad olema üheselt arusaadavalt tähistatud 

• Kaablid ja juhtmed peavad olema tähistatud ajas kestev ja trükitud märgistusega 

• PE- ja N juhid peavad olema tähistatud ja iga juht peab olema ühendatud eraldi klemmile 

• Keskuses peab olema keskuse skeem 

• Keskus peab olema tähistatud keskuse ja elektriohu tähisega 

 

 PIKSEKAITSE JA MAANDUSSEADE 

Vastavalt Standardile EVS-EN 62305-1 ei ole vaja antud rajatisele piksekaitsesüsteemi rajada.  

Gaasilekkesõlmele tuleb rajada uus eraldi talitusmaandus horisontaalmaandurina toitekaabliga 

samas kaevikus. Maandusjuhina kasutada kuumtsingitud terasest maandussüsteemi, nt OBO  

Rd10. 

Objektile on vaja tagada talitlusmaandus maandustakistusega alla 30 Ω 

 

Reaktiivenergia kompenseerimine 

Kondensaatorseadmed ei ole antud objektil vajalikud. 

Kaabliteed 

 

Elektriinstallatsioon Gaasilekkesõlme juhtkeskuse ja andurikeskuse DETECTOR vahel on 

planeeritud teostada 75mm 1. (750N) tugevusklassi plastkõridega või -torudega. 

 

Kinnitusvahenditena on lubatud kasutada ainult plastikust detaile ja roostevabasid 

kruvisid/kinnitusvahendeid.  
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Häire- ja andmeedastuse põhimõte. 

Häireedastus lahendatakse gaasilekkesõlme kontrolliva kontrolleri ja 4G võrgu modemi 

vahendusel, kasutades Siemens S7-1200 CPU1214C kontrollerit koos operaatorpaneeli 

Siemens KTP400 ja sideseadmega Teltonika RUTX1 (või analoogse SFTP porti omava 

seadmega). 

Visualiseerimine keskarvutisse lepitakse tööde käigus eraldi kokku ja antud projektis ei kuulu 

töödemahtu. Hetkel puudub keskarvuti ja selle tehniline lahendus. 

Tööde käigus tuleb anda üle Tööde Tellijale iga objekti kohta visualiseerimise teostamiseks 

vajaminev muutujate nimekiri ning ka kontrolleri ja operaatorpaneeli algne, tarkvara koos 

ligipääsukoodidega. 

 Häire- ja andmeedastus toimub Rail Baltic Estonia OÜ'i keskarvutisse läbi SCADA programmi. 
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Kaughalduseskuse ja objekti automaatika kilbi vaheliseks andmesideks tuleb kasutada 

internetti ning turvalist VPN andmekanalit sarnaselt juba väljaehitatud võrgu 

konfiguratsioonile. 

Tööde käigus on planeeritud kogu andmeside hetkel üle 4G andmesidevõrgu, aga on jäetud 

ka kliendi soovil valmidus objekti sidumiseks võimaliku ja rajatava optiliseandmesidevõrguga. 

GSM kaardid objektide modemitesse ning keskarvuti modemisse hangib Tellija või objekti 

omanik. 

PLC-l peab olema võimalus edastada andmeid koheselt või määratud intervalli tagant 

puhvermälust või pärast päringut keskusest.  

Informatiivse info sõnumeid edastatakse (nt pumpade töötundide ja käivituskordade loend) 

määratud intervalli tagant. 

Avariiliste sõnumite (nt. pumpade rikked, sissetung jne) info edastatakse vahetult peale rikke 

ilmnemist, va voolukatkestused, millele on määratud viiteaeg. 

Keskarvutisse visualiseeritakse kõik seadeväärtused, olekud, häired ja trendid ning 

keskarvuti kaudu peab olema võimalik sisse- ja välja lülitada pumpasid (kui sellised seadmed 

on süsteemis). 

Visualiseerimistööd tuleb teostada samal põhimõttel ja visuaalsel kujul nagu on teostatud 

eelnevate sarnaste objektide visualiseerimine. 

Elektripaigaldise ehitaja varustab tellija esindaja süsteemi kasutuse ja hooldusjuhenditega 

ning korraldab süsteemi ekspluatatsiooniks vajaliku koolituse. Töö üleandmisel annab 

töövõtja üle ka tehtud paigaldisele vastavad teostusjoonised. 

Juhtimiskeskusesse saadetav informatsioon kõikidelt objektidelt: 

• Sissetung; 

• Toitepinge katkestus; 

• Toitepinge taastumine; 

• Gaasilekkeanduri nivoode olekud; 

• Gaasilekke tuvastamine; 

• Kilbi temperatuur ja niiskuse info; 

• Analoogandurite alarmid 

• Diskreetsete andurite hetkeväärtused; 
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VPN (Virtual Private Network)  

Sideseade on valitud universaalse seadmena, millega on võimalik siduda süsteeme 

enamlevinud lahenduse ja võrkude kaudu. 

Tööde mahus on vajaminevate VPN ääreseadmete tarne ja paigaldamine.  

Seadme konfigureerib VPN ühenduse looja, vastavalt kokkuleppele töövõtjaga. 

Operaatorile saadetav informatsioon objektidelt oleks järgmine: 

• Sissetung; 

• Toitepinge katkestus; 

• Toitepinge taastumine; 

• Gaasilekkeanduri nivoode olekud; 

• Gaasilekke tuvastamine; 

• Kilbi temperatuur ja niiskuse info; 

• Analoogandurite alarmid 

• Diskreetsete andurite hetkeväärtused; 

 

Täpsed signaalid ja häired lepitakse kokku tööde käigus Tellijaga. 

Alarmsõnumite saatmine toimub läbi sama sideseadme objektipõhiselt. SMS saajate info 

peab olema muudetav kaughalduskeskusest. 

Seadmete kasutelevõtt 

Gaasilekkesõlme elektripaigaldise ehitaja annab Tellijale üle süsteemi kasutuse ja 

hooldusjuhend ning korraldab süsteemi ekspluatatsiooniks vajaliku koolituse.  

Vastavalt Seadmeohutusseadusele kuulub rekonstrueeritav elektripaigaldis 3. liigi elektri 

paigaldiste hulka ja paigaldise kasutusele võtule eelnev kontroll teostatakse kas lisakontrolli-

õigusega ettevõtja või volitatud tõendamisasutuse poolt.  

Gaasilekkesõlme elektripaigaldise kasutusele võtt võib toimuda peale paigaldises elektritöid 

teostanud ettevõtja poolt korraldatud kasutuselevõtukontrolli, mille käigus veendutakse, et 

paigaldis vastab Seadmeohutusseaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuetele. 

Kontrolltoimingute teostamine ja dokumentatsiooni koostamine kuulub elektritööde teostaja 

töövõttu. 
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Tehtud tööde üle andmisel annab Töövõtja üle ka tehtud elektripaigaldise vastavad 

teostusjoonised vastavalt objekti omaniku  nõuetele. 

Teostusdokumendid peavad sisaldama minimaalses mahus järgmisi dokumente: 

• Teostusjoonised nii välialale kui ka keskustestele; 

• Keskuse seadmete paiknemisskeem; 

• Geodeeditilised mõõtmistulemused algfailina; 

• Kaetud tööde aktid koos lisadokumentidega (sh pildid kaetud töödest); 

• Ehitustööde päevikud; 

• Kasutatud toodete ja materjalide spetsifikatsioonid, tooteinfo, sertifikaadid 

vastavusdeklaratsioonid ja kasutusjuhendid; 

• Seadmete seadistamise protokoll; 

• Mõõtmisprotokollid; 

• Kasutusele võtule eelneva kontrolli aruanne koos lisadega; 

 

Kui elektripaigaldise kasutuselevõtuks on nõutavad lisadokumendid ja/või kontrollmõõtmiste 

protokollid ja/või muud kontroltoimingud lisaks eelpool loetletule, siis elektritööde teostajal 

tuleb nõuded täita ja tellijale (Rail Baltic Estonia OÜ’le) nõutu esitada.  

Esitatud dokumendid peavad olema nii PDF formaadis kui ka muutmist võimaldavates 

versioonides (näiteks *.doc või *.dwg formaadis) 

 ELEKTRIPAIGALDISE HOOLDUSKAVA  

11.4.1 ÜLDIST  

Käesoleva hoolduskava koostamise aluseks on Majandus- ja kommunikatsiooniministri 19. 

juuni 2007a. määrusega nr.53 kehtestatud nõuded käidukorraldusele kehtestatud nõuded 

käidukorraldusele ja standard EVS-EN 50110-1:2013. Nimetatud standard sätestab 

elektripaigaldise ohutu käidu ja elektripaigaldistes, nende juures või lähedal sooritatavate 

töötoimingute ohutusnõuded. Eeskiri kehtib nii elektri- kui ka mitteelektritööde kohta õhu- või 

kaabelliinide läheduses. Käit on töö- jm. toiminguist koosnev tegevus elektripaigaldise 

talitlushoolduseks. Elektritöid sisaldavaid käidutoiminguid tohib teistada ainult elektriohu 

teadlik personal. Käidutoimingud hõlmavad lülitusi, juhtimist, kontrolli ja hooldamist, nii 

elektri- kui ka mitteelektritöid. 
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11.4.2 KÄIDU ORGANISATSIOONILINE KORRALDUS 

Iga elektripaigaldis peab olema antud konkreetse käidukorraldaja vastutusele. Üheaegsel 

tööl kahes või enamas üksteisega seotud elektripaigaldises peavad nende elektripaigaldiste 

käidukorraldajad tegutsema koostöös. 

Juurdepääs paikadele, mis võivad olla tavaisikutele elektriohtlikud, peavad olema piiratud. 

Iga töötoimingu eest vastutab töö juhtija. Töö juhtija määrab käidukorraldaja. Töö juhtija ja 

elektripaigaldise käidukorraldaja võib olla üks ja seesama isik. 

Enne mistahes muudatuse ettevõtmises elektripaigaldise talitluskorralduses või enne töö 

alustamist peavad töö juhtija ja elektripaigaldise käidukorraldaja kokku leppima, milliseid 

ümberkorraldusi elektrisüsteemi talitluses on töö sooritamiseks vaja teha ning millistes 

toimingutes seisneb kavandatav töö. 

11.4.3 ELEKTRIALANE OHUTEADLIKKUS 

Enne töötoimingu sooritamist või käiduga seotud tegevust elektripaigaldises, selle juures või 

lähedal tuleb selgeks teha elektriohud, nende allikad ja riski olemus. Seejuures tuleb 

üksikasjaliselt kavandada tegevuse või töötoimingu sooritamise selline viis, mis tagaks 

elektriohutuse. Tööd, mille juures elektriohu või trauma vältimiseks on vaja tehnilisi teadmisi 

või kogemusi, tohib ette võtta ainult isik, kellel on sellised teadmised või kogemused või kes 

töötab pideva järelevalve all. Kõigile elektripaigaldises, selle juures või lähedal 

töötoimingutega seotud isikutele tuleb nende tööks vajalikus mahus selgeks teha 

ohutusnõuded, ohutuseeskirjad ja ettevõttesisesed juhised. Töötajad on kohustatud neid 

nõudeid, eeskirju ja juhiseid jälgima. 

11.4.4 DOKUMENTATSIOON 

Elektripaigaldise ja selle käidutoimingute kohta tuleb sisse seada nõutav dokumentatsioon. 

Rikkevoolukaitselülitite testimise ja turvavalgustussüsteemi kohta peetakse päevikuid, kuhu 

tuleb kanda korraliste ülevaatuste ja testide tulemused, rikked ja muudatused. 

Elektripaigaldise omanik peab määrama nimetatud päevikute pidamise ja hoidmise eest 

vastutava isiku. 
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11.4.5 TÖÖKORRALDUS 

Käidutoimingute nõuetekohaseks ettevalmistamiseks tuleb hoolikalt läbi mõelda kõik 

ohutusküsimused – toimingute sisu ja sellega kaasnevad ohud ning rakendatavad 

ohutusvõtted.  

Elektripaigaldis või selle osa, kus käidutoiminguid teostatakse, tuleb nõutaval viisil ette 

valmistada ja selles seisundis säilitada. Koht, kus automaatne taaslülitamine on keelatud, 

tuleb selgelt tähistada. 

Sõltuvalt töö keerukusest tuleb töökoha ja töö juhtimiskoha vahel kasutada otsesideliine. 

11.4.6 KÄIDUTOIMINGUD 

1. Lülitustoimingud 

Lülitustoimingud on ette nähtud elektripaigaldise elektrilise seisundi muutmiseks: 

talitluslülitamised – seadmete sisse- ja väljalülitamine aparaatide abil, mis tagab nende 

võimalikult riskivaba käidu, elektripaigaldise välja- või taas sisselülitamine tööde 

teostamiseks 

Lülitustoiminguid enne ja pärast pingevaba tööd ning avalikes elektripaigaldistes võivad 

sooritada ainult elektriala ohuteadlikud isikud. 

2. Hooldustoimingud 

Hoolduse eesmärk on hoida elektripaigaldis nõutavas seisukorras. Hooldustoimingute käigus 

tuleb tähelepanu pöörata järgmisele: 

- elektriohu siltide olemasolu ja seisukord 

- jaotuskeskuste skeemide olemasolu ja vastavus tegelikkusele 

- kaitseaparatuuri ja muu elektriaparatuuri seisukord ja vastavus nõuetele 

- kaablite tähistus ja vastavus tegelikkusele 

- kruvi- ja poltliidete seisukord 

- kõigi vajalike kaitse- ja maandusjuhtide olemasolu ja seisukord  

 

2.1 Korrapärane ennetav hooldus: 

- jaotuskeskuste puhastamine tolmust 

- kruvi- ja poltliidete pingutamine 

- vajadusel tähistuste ja märgistuse tegelikkusega kooskõlla viimine 
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- talitluskontrollitoimingud ( p. 6.3 )  

 

2.2 Korrastav hooldus – vigaste osade remont või asendamine, va garantiijuhtumid 

ehitusaegse garantiiperioodi kestvuse ajal (sellel perioodil vastutab Tellija () poolt avastatud 

puuduste ja mittevastavuste lahendamise eest vastava objekti vastava osa Töövõtja või 

reaalne tööde teostaja.)  

3. Talitluskontrollitoimingud 

Talitluskontrollitoimingud viiakse läbi elektripaigaldise osadel, millede töökorrast sõltub 

elektripaigaldise kasutamise ohutus ja talitlus otstarbel, milleks nad on paigaldatud: 

- Rikkevoolukaitselülitid: 

Nupule “TEST” vajutamisega imiteeritakse kaitstava ahela või seadme riket. Töökorras 

rikkevoolukaitselüliti peab rakenduma 

- Liigpingepiirikud: 

Liigpingepiirikute igakuisel visuaalsel kontrollil jälgitakse piirikul oleva rikke indikaatorakna 

või indikatsiooniseadme värvust vastavalt piiriku tootja etteantud soovitustele. 

- Lülitus-, juhtimis- ja blokeerimisseadmed 

Kontrollitakse võimaluste piires, imiteerides vajadusel töö- või avariiolukorda. 

- Valgustid: 

Tuleb tähelepanu pöörata järgmiste vigade ja puuduste ilmnemisele nagu tolm, 

mehhaanilised vigastused, valgusallikate ja süüteseadmete korrasolek.  

Ennetava hooldusena toimub valgustite puhastamine tolmust, mille sagedus sõltub 

valgustatava ruumi otstarbest ja määratakse kindlaks käidukorraldaja poolt ekspluatatsiooni 

käigus. 

Korrastava hooldusena vahetatakse läbipõlenud valgusallikad ja mittetöökorras 

süüteseadmed. 

Turvavalgustite akude korrasolek kontrollida igakuiselt.  

Kord aastas teostada avariivalgustite akuseadmete kestvuskontroll. Akuseadmed, mis ei 

kesta projektis nõutud aega, tuleb asendada uutega.  
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- Programmkellad ja –seadmed. 

Kontrollitakse ajaliste sätete õigsust ja tehakse võimalusel käsitsilülitamise kontroll. 

11.4.7 TEHNILISE KONTROLLI TOIMINGUD ENNE JA PEALE ELEKTRIPAIGALDISE VASTUVÕTTU. 

Elektripaigaldise tehnilise kontrolli korraliselt läbiviidavad toimingud on eesmärgiga 

kontrollida, kas paigaldis vastab asjaomaste standardite ja eeskirjadega määratud tehnika- ja 

ohutusnõuetele: 

Visuaalkontroll – enne kasutuselevõttu ja peale ümberehitamist ning edaspidi 

otstarbekohaste ajavahemike tagant teostatav elektripaigaldise  ülevaatus eesmärgiga 

avastada puudused, mis võiksid takistada paigaldise normaalset käitu või põhjustada 

ohtusid. Paigaldises tuleb teostada visuaalkontroll alati enne mõõte- ja teimitöid. Ülevaatusi 

võivad teostada antud tüüpi paigaldise ülevaatuse kogemustega elektrialaisikud 

Teimimine ja mõõdistamine – elektripaigaldise või selle osade vastupidavuse kontroll mingile 

tavaolukorrast tugevamale füüsikalisele toimele ja elektripaigaldise kõigi füüsikaliste suuruste 

määramise toiming. 

Teimimist ja kontrollmõõtmisi võivad teostada ainult vastavat akrediteeringut omavad 

ettevõtted. Teimimist ja kontrollmõõtmisi tuleb teostada enne kasutuselevõttu ja peale 

ümberehitamist ning edaspidi otstarbekohaste ajavahemike tagant kuid mitte harvemalt kui 

seadustega ettenähtud korralise kontrolli vahemik. Kõikide teimi ja kontrollmõõdistuste kohta 

väljastab akrediteeritud ettevõte mõõdistuste protokollid kus on kajastatud hinnang 

mõõdistatud suuruste vastavuse kohta kehtivatele normidele. Normidele mittevastavate 

tulemuste korral tuleb elektripaigaldise kasutamine peatada kuni puuduste likvideerimiseni ja 

uute mõõdistuste tegemiseni mis näitavad paigaldise vastavust normidele ning sellega ka 

ohutust ekspluateerimisel. 

Lihtsamaid oma tarbelisi mõõtmisi võivad teostada ka elektriala ohuteadlikud isikud. Kõiki 

teimi- ja mõõtetöödel kasutatavaid seadmeid ja mõõteriistu tuleb kontrollida enne kasutamist 

ja vajadusel ka pärast kasutamist. Omatarbeliste mõõtmiste teostamisel tuleb järgida 

pingevaba, pingelähedase- või pingealuse töödele kehtivaid nõudeid. 

 

Tehniliste kontrollide käigus avastatud otsest ohtu kujutavad puudused tuleb viivitamatult 

kõrvaldada või selliste puudustega seadmed viivitamatult välja lülitada ning välistada nende 

soovimatu taas sisselülitamise võimalus. 
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Kõik tehniliste kontrollide tulemused tuleb dokumenteerida.  

Teostatud elektripaigaldise hooldus- ja talitluskontrollitoimingud teostatakse ja 

dokumenteeritakse mitte harvemini kui käesoleva hoolduskava Tabelis 1 näidatud 

ajavahemikel.  

3. liigi elektripaigaldise omanik vastutab elektripaigaldise ohutuse eest.   
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Hoolduskava tabel 
 

Kinnitan: …………………………….…………….. 

 (nimi, allkiri)   

Gaasilekkesõlm (........................................................) elektripaigaldise hoolduse 

aruanne. 

 

Tööd teostas ….................................... elektrik 

......................................................................... 

   (ettevõtte nimi)       (nimi) 

 

..................................... 202......a. 

 

Hinnang: “K”- korras, “P”- puudus, “O” – oluline puudus, “ET” – elu- või tuleohtlik 

puudus, “X”– ei esine 

Hooldustöö nimetus ja/või hooldatava(te) 

seadme(te) nimetus 

Tööde 

perioods

us 

Hinnan

g 

Puuduste 

kirjeldus 

Rikkevoolukaitselülitite testimine 1 x kuus   

Liigpingepiirikute visuaalne kontroll 1 x kuus   

Elektripaigaldise osaline visuaalkontroll 1 x kuus   

Analoogandurite kontrollimine ja puhastamine 1 x kuus   

ELEKTRIJAOTUSSEADMED    

Kontrollida siltide ja markeeringute olemasolu 1 x aastas   

Elektriskeemide olemasolu ja vastavus 

tegelikkusele 

1 x aastas   

Jälgida kontaktorite ja releede vibratsiooni ja 

müra 

1 x aastas   

Avada katted ja kontrollida kuumenemisjälgede 

puudumist 

1 x aastas   

Kontrollida: ühendusklemmide kinnitust 1 x aastas   

kaitselülitite seisukorda 1 x aastas   

kaablite tähistuse seisukorda ja vastavust 

tegelikkusele 

1 x aastas   

kaitseaparatuuri vastavust nõuetele 1 x aastas   
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kruvi ja poltliideste seisukorda 1 x aastas   

kõigi vajalike maandusjuhtide olemasolu ja 

seisukorda 

1 x aastas   

Jälgida kilpide puhtust 1 x aastas   

VALGUSTUSPAIGALDIS    

Valgustusallikate korrasoleku kontroll ja vahetus 1 x aastas   

Valgustuse juhtseadmete töö ja õigeaegse 

sisselülituse kontroll 

1 x aastas   

Valgustite puhtuse jälgimine 1 x aastas   

Turva- ja avariivalgustite akuseadmete 

kestvuskontroll 

1 x aastas   

ELEKTRIKAABLID JA MAANDUSPAIGALDIS    

Paigalduse visuaalne ülevaatus ja korrastus 1 x aastas   

Kaabliotste klemmide kinnitus 1 x aastas   

PROGRAMMKELLAD JA ELEKTRIARVESTID    

Programmiaegade õigsuse visuaalne kontroll 1 x aastas   

Plommide olemasolu kontroll 1 x aastas   

Elektriarvestite korrasoleku visuaalne kontroll 1 x aastas   

 

Asendamist vajavad seadmed: 

 

 

 

 

Asendatavad seadmed: 

 

 

 

 

 

 


