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Kobras OÜ litsentsid / tegevusload: 

1. Keskkonnamõju hindamise tegevuslitsentsid:  
KMH0046 Urmas Uri; KMH0159 Noeela Kulm. 

2. Keskkonnamõju strateegilise hindamise juhteksperdid: 
Urmas Uri; Teele Nigola. 

3. Hüdrogeoloogiliste tööde tegevusluba nr 379: 
Hüdrogeoloogilised uuringud; Hüdrogeoloogiline kaardistamine.  

4. Maakorraldustööde tegevuslitsents nr 635 MA-k. 
5. MTR-i majandustegevusteated: 

 Ehitusuuringud EG10171636-0001; 

 Ehitusprojekti ekspertiis EK10171636-0002; 

 Omanikujärelevalve EO10171636-0001; 

 Projekteerimine EP10171636-0001; 

 Muinsuskaitse E 377/2008.  
6. Maaparandusalal Tegutsevate Ettevõtjate Registri (MATER) registreeringud: 

 Maaparandussüsteemi omanikujärelevalve MO0010-00; 

 Maaparandussüsteemi projekteerimine MP0010-00; 

 Maaparanduse uurimistöö MU0010-00; 

 Maaparanduse ekspertiis MK0010-00. 
7. Muinsuskaitseameti pädevustunnistus PT 606/2012: 

Mälestise liigid: ehitismälestis, ajaloomälestis, maailmapärandi objektil asuv ehitis. 
Tööde liik: konserveerimise ja restaureerimise projektide koostamine, konserveerimis- ja 
restaureerimistööde tegevuskavade koostamine maastikuarhitektuuri valdkonnas, muinsuskaitseline 
järelevalve, planeeringu muinsuskaitse eritingimuste koostamine, uuringud ja uuringu tegevuskavade 
koostamine.  

8. Veeuuringut teostava proovivõtja atesteerimistunnistus (reoveesettest, pinnaveest, põhjaveest, heit- 
ja reoveest proovivõtmine) Noeela Kulm - Nr 1536/18, Tanel Mäger – Nr 1535/18. 

9. Kutsetunnistused: 

 Diplomeeritud mäeinsener, tase 7, kutsetunnistus nr 116662 – Tanel Mäger; 

 Volitatud hüdrotehnikainsener, tase 8, kutsetunnistus nr 167534 – Erki Kõnd; 

 Volitatud hüdrotehnikainsener, tase 8, kutsetunnistus nr 131647 – Oleg Sosnovski; 

 Volitatud hüdrotehnikainsener, tase 8, kutsetunnistus nr 180897 – Martin Võru; 

 Diplomeeritud hüdrotehnikainsener, tase 7, kutsetunnistus nr 167600 – Ervin R. Piirsalu; 

 Diplomeeritud veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsener, tase 7, kutsetunnistus nr E000482 – Ervin 
R. Piirsalu; 

 Volitatud maastikuarhitekt, tase 7, kutsetunnistus nr 142815 – Teele Nigola; 

 Volitatud maastikuarhitekt, tase 7, kutsetunnistus nr 152113 – Kadri Kattai; 

 Volitatud maastikuarhitekt, tase 7, kutsetunnistus nr 155387 – Priit Paalo; 

 Ruumilise keskkonna planeerija, tase 7, kutsetunnistus 109264 – Teele Nigola; 

 Geodeet, tase 7, kutsetunnistus nr 131951 – Ivo Maasik; 

 Geodeet, tase 7, kutsetunnistus nr 131953 – Marek Maaring; 

 Maakorraldaja, tase 6, kutsetunnistus nr 141508 – Ivo Maasik; 

 Markšeider, tase 6, kutsetunnistus nr 135966 – Ivo Maasik. 
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KOONDANDMED 

 

TÖÖ NIMETUS: 

 

Pistolisoo (TTP-341) maaparandussüsteemi maaparandusehitiste 

ning teede rekonstrueerimise ja ehitamise ehitusprojekt.  

OBJEKTI ASUKOHT: Tartu maakond, Elva vald, Konguta ja Paju küla 

TÖÖ EESMÄRK: 

 

Rekonstrueerida Pistolisoo (TTP-341) maaparandussüsteemi 

maaparandusehitised. Ehitada ja rekonstrueerida teed, et parandada 

ligipääsu RMK metsamassiividele puidulogistikaks. 

TÖÖ TELLIJA: RMK 

Kontaktisik: Ain-Meelis Hannus 

ain-meelis.hannus@rmk.ee  

TÖÖ TÄITJA: Kobras OÜ 

Registrikood 10171636 

Riia 35, 50410 Tartu  

Tel 730 0310 

http://www.kobras.ee  

Vastutav spetsialist: Oleg Sosnovski  

Tel 513 2137 

oleg@kobras.ee  

Projekteerija: Oleg Sosnovski 

Tel 513 2137 

oleg@kobras.ee 

Assistent: Siiri Rist 

Tel 730 0311 

siiri@kobras.ee 
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Joonis 7. Teede tüüpristprofiilid        1:100 

TÜÜPJOONISED (Maaparandusrajatiste tüüpjoonised. Tallinn 2019): 

1.7. Vallialune veeviimar VV-200 ja VV-300 

3.1. Truubi otsaku mattkindlustus (MAO) – Di 30 cm, 40 cm ja 50 cm; 

3.2. Truubi otsaku matt- ja kivikindlustus (MAOK) – Di 40 cm, Di 50 cm, Di 60 cm, Di 80 cm; 

3.4. Truubi otsaku kivikindkustus (KOK) – Di 50 cm, Di 60 cm, 80 cm, 100 cm; 

6.3. Teede T-kujuline ristmik – R-T; 

6.4. T-kujuline tagasipööramise koht – TP-T; 

6.7. Mahasõit metsas – M-L*R*; 

6.8. Mahasõit põllule – M3 ja M4 
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ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS
Märge tehtud: 28.05.2021
Kehtib kuni: 28.05.2096
Alus: Avaliku teabe seadus § 35 lg 1 p 12
Teabevaldaja: Põllumajandus- ja Toiduamet

OTSUS

28.05.2021 nr 6.1-1/25661

Maaparanduse projekteerimistingimuste andmine

Võttes aluseks Maaparandusseaduse § 13 lõike 9 ja maaeluministri 18.08.2020 määruse nr
57 „Põllumajandus- ja Toiduameti põhimäärus“ § 5 ja § 21 ning lähtudes Riigimetsa
Majandamise Keskuse (registrikood 70004459) 11.05.2021 esitatud
projekteerimistingimuste taotlusest (teenus nr 2113773 reg nr 6.1-1/22369) otsustan:

1. anda projekteerimistingimused Tartu maakonnas, Elva vallas Konguta külas
maaparandusehitise Pistolisoo (TTP-341) (kood 2103620040010/007) rekonstrueerimiseks.

2. anda projekteerimistingimused Tartu maakonnas, Elva vallas Konguta külas
maaparandusehitise Pistolisoo (TTP-341) (kood 2103630020060/005) rekonstrueerimiseks.

3. anda projekteerimistingimused Tartu maakonnas, Elva vallas Konguta külas
maaparandusehitise Pistolisoo (TTP-341) (kood 2103630020070/003) rekonstrueerimiseks.

4. anda projekteerimistingimused Tartu maakonnas, Elva vallas Konguta külas
maaparandusehitise Pistolisoo (TTP-341) (kood 2103630020130/001) rekonstrueerimiseks.

5. anda projekteerimistingimused Tartu maakonnas, Elva vallas Paju külas
maaparandusehitise Pistolisoo (TTP-341) (kood 3102170020030/002) rekonstrueerimiseks.

6. anda projekteerimistingimused Tartu maakonnas, Elva vallas Paju külas
maaparandusehitise Pistolisoo (TTP-341) (kood 3102180020010/001) rekonstrueerimiseks.

7. anda projekteerimistingimused Tartu maakonnas, Elva vallas Konguta külas
maaparandusehitise Pistolisoo (TTP-341) (kood 3102180020020/003) rekonstrueerimiseks.
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Otsuse nr 6.1-1/25661        Leht 2 ( 11 )

8. anda projekteerimistingimused Tartu maakonnas, Elva vallas Konguta külas
maaparandusehitise Pistolisoo (TTP-341) (kood 3102180020030/002) rekonstrueerimiseks.

9. anda projekteerimistingimused Tartu maakonnas, Elva vallas Konguta külas
maaparandusehitise Pistolisoo (TTP-341) (kood 3102180020050/001) rekonstrueerimiseks.

10. anda projekteerimistingimused Tartu maakonnas, Elva vallas Paju külas
maaparandusehitise Pistolisoo (TTP-341) (kood 3102280020260/003) rekonstrueerimiseks.

11. anda projekteerimistingimused Tartu maakonnas, Elva vallas Paju külas
maaparandusehitise Tuule tee (kood 3102180020010/101) rekonstrueerimiseks.

12. anda projekteerimistingimused Tartu maakonnas, Elva vallas Paju ja Konguta külades
maaparandusehitise Kotka-Tondilossi-Pistolisoo tee (kood 3102180020030/101)
rekonstrueerimiseks.

13. anda projekteerimistingimused Tartu maakonnas, Elva vallas Paju külas
maaparandusehitise Lillesaare tee  (kood 3102180020030/10) ehitamiseks.

14. anda projekteerimistingimused Tartu maakonnas, Elva vallas Konguta külas
maaparandusehitise Rõikoja tee (kood 3102290020030/101) rekonstrueerimiseks.

(allkirjastatud digitaalselt)
MARGUS TÜRK
Peaspetsialist

Käesolevat otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul haldusakti teatavaks tegemisest,
esitades vaide Põllumajandus- ja Toiduameti peadirektorile haldusmenetluse seaduses
sätestatud korras või vastavalt Vabariigi Valitsuse seaduse §-le 101.



9

Otsuse nr 6.1-1/25661        Leht 3 ( 11 )

Projekteerimistingimuste andmed

Maakonnakeskus: Tartu keskus
Projekteerimistingimuste taotleja: RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS
Dokumendi väljastamise kuupäev: 28.05.2021
Teenuse nr: 2116037
Toimiku nimi: Pistolisoo (TTP-341) 2021 rek

Kinnisasja andmed

Katastritunnus Omanikud/volitatud esindaja

17101:001:0804 HAIN HALJASTE

17101:001:0929  

33101:001:0337 MAA-AMET

33101:001:0409 LINDEN PAUL VIINALASS, JANICE
ANN VIINALASS

33101:004:0012 TAIVO LAMP

33101:004:0029 MARGUS MEHINE

33101:004:0087 OSVALD SALO

33101:004:0117 SIRLE LUKOMETS

33101:004:0118 SIRLE LUKOMETS

33101:004:0143 RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS

33101:004:0145 RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS

33101:004:0149 RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS

33101:004:0150 RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS

33101:004:0151 RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS

33101:004:0152 RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS

33101:004:0190 ÕIE-HELJU ANNUK

33101:004:0200 TIIA NILP, LIIA NILP

33101:004:0272 IVAR KILTER, TIIA GILDEMANN

33101:004:0332 ÜLLAR KAAVER, PILLE KAAVER

33101:004:0382 KALLE TALI

33101:004:0432 TIIT KOEMETS

33101:004:0440 VALERI POREN

33101:004:0547 AGE KULDHAAMER

33101:004:0556 MART ILVES

33101:004:0637 RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS

33101:004:0638 RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS

33101:004:0639 RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS

33101:004:0646 ÜLLAR KAAVER, PILLE KAAVER

33101:004:0650 PORIKI PÕLLUD OÜ

33101:004:0654 ÕIE-HELJU ANNUK
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Otsuse nr 6.1-1/25661        Leht 4 ( 11 )

Katastritunnus Omanikud/volitatud esindaja

33101:004:0689 PAVEL BOGOMOLOV, EVELYN JALLAI

66601:008:0006 MEELIS TÄKKER

66601:008:0086 JÜRI TOBBER

66601:008:0103 MERILYN REBANE, SIRET TOBBER

66601:008:0131 AGO TÄKKER

66601:008:0164 RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS

66601:008:0303 RAUL SEIDLA

66601:008:0452 RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS

66601:008:0494 PIRGIT TIGANE

69403:001:0072 AS TEEDLA MÕIS, AKTSIASELTS
TERRAX
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Otsuse nr 6.1-1/25661        Leht 5 ( 11 )

Katastritunnus Omanikud/volitatud esindaja

69403:001:0261 ALAR IRS

69403:003:0495 ÜLLAR KAAVER, PILLE KAAVER

69403:003:0497 PEETER RITSLAID

69403:003:0536 OSAÜHING AARMAN PUIT

Taotletava ala asukoha andmed

Maakond Linn/vald Küla/asula

Tartumaa Elva vald Paju küla

Tartumaa Elva vald Konguta küla

Registreeringu andmed

Maaparandussüsteemi kood Maaparandusehitise kood ja nimetus

3102180020010 001 Pistolisoo (TTP-341)

3102280020260 003 Pistolisoo (TTP-341)

3102170020030 002 Pistolisoo (TTP-341)

3102180020020 003 Pistolisoo (TTP-341)

2103620040010 007 Pistolisoo (TTP-341)

2103630020060 005 Pistolisoo (TTP-341)

3102180020050 001 Pistolisoo (TTP-341)

2103630020070 003 Pistolisoo (TTP-341)

2103630020130 001 Pistolisoo (TTP-341)

3102180020030 002 Pistolisoo (TTP-341)

3102180020030 101  Kotka-Tondilossi-Pistolisoo tee

3102180020030 102 Uus ehitis

3102290020030 101 Rõikoja tee

3102180020010 101 Tuule tee

Maaparandusehitise kavandatav kuivendus- või niisutusviis

Kuivendus- või niisutusviis: Kraavkuivendus

Maaparandusehitise maa­ala kavandatav maakasutuse viis

Kasutusviis: Metsamaa

Projekteeritava ala üldandmed

Eesvoolu pikkus (km): 8,40
Reguleeriva võrguga maa-ala
pindala (ha):

569,2

Tee pikkus (km): 6,37
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Uurimistööd

Pistolisoo (TTP-341) (kood 2103620040010/007) 
1. Uurida maaparandussüsteemi reguleeriva võrgu rajatiste ( kraavid, truubid,
tuletõrjetiigid, settebasseinid jne.) tehnilist seisukorda,  selgitada välja puuduliku
kuivendusega alad, määrata veejuhtmete sette maht, olemasolevate rajatiste
rekonstrueerimise ning uute rajatiste ehitamise vajadus  -  45,9 ha .
2. Teostada kultuurtehnilised uurimistööd veejuhtmete trassidel -  45,9 ha.
3. Uurida eesvoolu tehnilist seisukorda, teostada kultuurtehnilised uurimistööd, määrata
sette maht ning rekonstrueerimise vajadus. Vajadusel uurida eesvool projektala piirest
väljaspoole ulatuses, mis tagab projektalasse jääva ehitise toimimise.
4. Teostada topogeodeetilised uurimistööd.

Pistolisoo (TTP-341) (kood 2103630020060/005) 
1. Uurida maaparandussüsteemi reguleeriva võrgu rajatiste ( kraavid, truubid,
tuletõrjetiigid, settebasseinid jne.) tehnilist seisukorda,  selgitada välja puuduliku
kuivendusega alad, määrata veejuhtmete sette maht, olemasolevate rajatiste
rekonstrueerimise ning uute rajatiste ehitamise vajadus  -  43,3 ha .
2. Teostada kultuurtehnilised uurimistööd veejuhtmete trassidel -  43,3 ha.
3. Uurida eesvoolu tehnilist seisukorda, teostada kultuurtehnilised uurimistööd, määrata
sette maht ning rekonstrueerimise vajadus. Vajadusel uurida eesvool projektala piirest
väljaspoole ulatuses, mis tagab projektalasse jääva ehitise toimimise.
4. Teostada topogeodeetilised uurimistööd.

Pistolisoo (TTP-341) (kood 2103630020070/003) 
1. Uurida maaparandussüsteemi reguleeriva võrgu rajatiste ( kraavid, truubid,
tuletõrjetiigid, settebasseinid jne.) tehnilist seisukorda,  selgitada välja puuduliku
kuivendusega alad, määrata veejuhtmete sette maht, olemasolevate rajatiste
rekonstrueerimise ning uute rajatiste ehitamise vajadus  -  21,4 ha .
2. Teostada kultuurtehnilised uurimistööd veejuhtmete trassidel -  21,4 ha.
3. Uurida eesvoolu tehnilist seisukorda, teostada kultuurtehnilised uurimistööd, määrata
sette maht ning rekonstrueerimise vajadus. Vajadusel uurida eesvool projektala piirest
väljaspoole ulatuses, mis tagab projektalasse jääva ehitise toimimise.
4. Teostada topogeodeetilised uurimistööd.

Pistolisoo (TTP-341) (kood 2103630020130/001) 
1. Uurida maaparandussüsteemi reguleeriva võrgu rajatiste ( kraavid, truubid,
tuletõrjetiigid, settebasseinid jne.) tehnilist seisukorda,  selgitada välja puuduliku
kuivendusega alad, määrata veejuhtmete sette maht, olemasolevate rajatiste
rekonstrueerimise ning uute rajatiste ehitamise vajadus  -  14,1 ha .
2. Teostada kultuurtehnilised uurimistööd veejuhtmete trassidel -  14,1 ha.
3. Uurida eesvoolu tehnilist seisukorda, teostada kultuurtehnilised uurimistööd, määrata
sette maht ning rekonstrueerimise vajadus. Vajadusel uurida eesvool projektala piirest
väljaspoole ulatuses, mis tagab projektalasse jääva ehitise toimimise.
4. Teostada topogeodeetilised uurimistööd.

Pistolisoo (TTP-341) (kood 3102170020030/002) 
1. Uurida maaparandussüsteemi reguleeriva võrgu rajatiste ( kraavid, truubid,
tuletõrjetiigid, settebasseinid jne.) tehnilist seisukorda,  selgitada välja puuduliku
kuivendusega alad, määrata veejuhtmete sette maht, olemasolevate rajatiste
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rekonstrueerimise ning uute rajatiste ehitamise vajadus  -  39,1 ha .
2. Teostada kultuurtehnilised uurimistööd veejuhtmete trassidel -  39,1 ha.
3. Uurida eesvoolu tehnilist seisukorda, teostada kultuurtehnilised uurimistööd, määrata
sette maht ning rekonstrueerimise vajadus. Vajadusel uurida eesvool projektala piirest
väljaspoole ulatuses, mis tagab projektalasse jääva ehitise toimimise.
4. Teostada topogeodeetilised uurimistööd.

Pistolisoo (TTP-341) (kood 3102180020010/001) 
1. Uurida maaparandussüsteemi reguleeriva võrgu rajatiste ( kraavid, truubid,
tuletõrjetiigid, settebasseinid jne.) tehnilist seisukorda,  selgitada välja puuduliku
kuivendusega alad, määrata veejuhtmete sette maht, olemasolevate rajatiste
rekonstrueerimise ning uute rajatiste ehitamise vajadus  -  81,9 ha .
2. Teostada kultuurtehnilised uurimistööd veejuhtmete trassidel -  81,9 ha.
3. Uurida eesvoolu tehnilist seisukorda, teostada kultuurtehnilised uurimistööd, määrata
sette maht ning rekonstrueerimise vajadus. Vajadusel uurida eesvool projektala piirest
väljaspoole ulatuses, mis tagab projektalasse jääva ehitise toimimise.
4. Teostada topogeodeetilised uurimistööd.

Pistolisoo (TTP-341) (kood 3102180020020/003) 
1. Uurida maaparandussüsteemi reguleeriva võrgu rajatiste ( kraavid, truubid,
tuletõrjetiigid, settebasseinid jne.) tehnilist seisukorda,  selgitada välja puuduliku
kuivendusega alad, määrata veejuhtmete sette maht, olemasolevate rajatiste
rekonstrueerimise ning uute rajatiste ehitamise vajadus  -  114,6 ha .
2. Teostada kultuurtehnilised uurimistööd veejuhtmete trassidel -  114,6 ha.
3. Uurida eesvoolu tehnilist seisukorda, teostada kultuurtehnilised uurimistööd, määrata
sette maht ning rekonstrueerimise vajadus. Vajadusel uurida eesvool projektala piirest
väljaspoole ulatuses, mis tagab projektalasse jääva ehitise toimimise.
4. Teostada topogeodeetilised uurimistööd.

 Pistolisoo (TTP-341) (kood 3102180020030/002) 
1. Uurida maaparandussüsteemi reguleeriva võrgu rajatiste ( kraavid, truubid,
tuletõrjetiigid, settebasseinid jne.) tehnilist seisukorda,  selgitada välja puuduliku
kuivendusega alad, määrata veejuhtmete sette maht, olemasolevate rajatiste
rekonstrueerimise ning uute rajatiste ehitamise vajadus  -  102,9 ha .
2. Teostada kultuurtehnilised uurimistööd veejuhtmete trassidel -  102,9 ha.
3. Uurida eesvoolu tehnilist seisukorda, teostada kultuurtehnilised uurimistööd, määrata
sette maht ning rekonstrueerimise vajadus. Vajadusel uurida eesvool projektala piirest
väljaspoole ulatuses, mis tagab projektalasse jääva ehitise toimimise.
4. Teostada topogeodeetilised uurimistööd.

Pistolisoo (TTP-341) (kood 3102180020050/001) 
1. Uurida maaparandussüsteemi reguleeriva võrgu rajatiste ( kraavid, truubid,
tuletõrjetiigid, settebasseinid jne.) tehnilist seisukorda,  selgitada välja puuduliku
kuivendusega alad, määrata veejuhtmete sette maht, olemasolevate rajatiste
rekonstrueerimise ning uute rajatiste ehitamise vajadus  -  93,0 ha .
2. Teostada kultuurtehnilised uurimistööd veejuhtmete trassidel -  93,0 ha.
3. Uurida eesvoolu tehnilist seisukorda, teostada kultuurtehnilised uurimistööd, määrata
sette maht ning rekonstrueerimise vajadus. Vajadusel uurida eesvool projektala piirest
väljaspoole ulatuses, mis tagab projektalasse jääva ehitise toimimise.
4. Teostada topogeodeetilised uurimistööd.
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 Pistolisoo (TTP-341) (kood 3102280020260/003) 
1. Uurida maaparandussüsteemi reguleeriva võrgu rajatiste ( kraavid, truubid,
tuletõrjetiigid, settebasseinid jne.) tehnilist seisukorda,  selgitada välja puuduliku
kuivendusega alad, määrata veejuhtmete sette maht, olemasolevate rajatiste
rekonstrueerimise ning uute rajatiste ehitamise vajadus  -  13,0 ha .
2. Teostada kultuurtehnilised uurimistööd veejuhtmete trassidel -  13,0 ha.
3. Uurida eesvoolu tehnilist seisukorda, teostada kultuurtehnilised uurimistööd, määrata
sette maht ning rekonstrueerimise vajadus. Vajadusel uurida eesvool projektala piirest
väljaspoole ulatuses, mis tagab projektalasse jääva ehitise toimimise.
4. Teostada topogeodeetilised uurimistööd.

Tuule tee (kood 3102180020010/101) 
1. Teostada topogeodeetilised uurimistööd - 0,79 km.
2. Teostada pinnase uurimistööd - 0,79 km.
3. Teostada kultuurtehnilised uurimistööd 0,79 km.
4. Määrata olemasolevate teerajatiste (kraavid, truubid, mahasõidud, möödasõidud jne.)
rekonstrueerimise ning uute rajatiste ehitamise vajadus.

Kotka-Tondilossi-Pistolisoo tee (kood 3102180020030/101) 
1. Teostada topogeodeetilised uurimistööd - 4,92 km.
2. Teostada pinnase uurimistööd - 4,92 km.
3. Teostada kultuurtehnilised uurimistööd 4,92 km.
4. Määrata olemasolevate teerajatiste (kraavid, truubid, mahasõidud, möödasõidud jne.)
rekonstrueerimise ning uute rajatiste ehitamise vajadus.

Lillesaare tee  (kood 3102180020030/10) 
1. Teostada topogeodeetilised uurimistööd - 0,29 km.
2. Teostada pinnase uurimistööd - 0,29 km.
3. Teostada kultuurtehnilised uurimistööd 0,29 km.
4. Määrata olemasolevate teerajatiste (kraavid, truubid, mahasõidud, möödasõidud jne.)
rekonstrueerimise ning uute rajatiste ehitamise vajadus.

Rõikoja tee (kood 3102290020030/101) 
1. Teostada topogeodeetilised uurimistööd - 0,37 km.
2. Teostada pinnase uurimistööd - 0,37 km.
3. Teostada kultuurtehnilised uurimistööd 0,37 km.
4. Määrata olemasolevate teerajatiste (kraavid, truubid, mahasõidud, möödasõidud jne.)
rekonstrueerimise ning uute rajatiste ehitamise vajadus.

Projekteerimistööd

Pistolisoo (TTP-341) (kood 2103620040010/007) 
1. Projekteerida reguleeriva võrgu rekonstrueerimine mahus 45,9 ha.
2. Projekteerida eesvoolu rekonstrueerimine vajalikus mahus. Pikiprofiil koostada
eesvoolule juhul kui sette keskmine maht ületab 1,2 m3/m.

Pistolisoo (TTP-341) (kood 2103630020060/005) 
1. Projekteerida reguleeriva võrgu rekonstrueerimine mahus 43,3 ha.
2. Projekteerida eesvoolu rekonstrueerimine vajalikus mahus. Pikiprofiil koostada
eesvoolule juhul kui sette keskmine maht ületab 1,2 m3/m.
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Pistolisoo (TTP-341) (kood 2103630020070/003) 
1. Projekteerida reguleeriva võrgu rekonstrueerimine mahus 21,4 ha.
2. Projekteerida eesvoolu rekonstrueerimine vajalikus mahus. Pikiprofiil koostada
eesvoolule juhul kui sette keskmine maht ületab 1,2 m3/m.

Pistolisoo (TTP-341) (kood 2103630020130/001) 
1. Projekteerida reguleeriva võrgu rekonstrueerimine mahus 14,1 ha.
2. Projekteerida eesvoolu rekonstrueerimine vajalikus mahus. Pikiprofiil koostada
eesvoolule juhul kui sette keskmine maht ületab 1,2 m3/m.

Pistolisoo (TTP-341) (kood 3102170020030/002) 
1. Projekteerida reguleeriva võrgu rekonstrueerimine mahus 39,1 ha.
2. Projekteerida eesvoolu rekonstrueerimine vajalikus mahus. Pikiprofiil koostada
eesvoolule juhul kui sette keskmine maht ületab 1,2 m3/m.

Pistolisoo (TTP-341) (kood 3102180020010/001) 
1. Projekteerida reguleeriva võrgu rekonstrueerimine mahus 81,9 ha.
2. Projekteerida eesvoolu rekonstrueerimine vajalikus mahus. Pikiprofiil koostada
eesvoolule juhul kui sette keskmine maht ületab 1,2 m3/m.

Pistolisoo (TTP-341) (kood 3102180020020/003) 
1. Projekteerida reguleeriva võrgu rekonstrueerimine mahus 114,6 ha.
2. Projekteerida eesvoolu rekonstrueerimine vajalikus mahus. Pikiprofiil koostada
eesvoolule juhul kui sette keskmine maht ületab 1,2 m3/m.

 Pistolisoo (TTP-341) (kood 3102180020030/002) 
1. Projekteerida reguleeriva võrgu rekonstrueerimine mahus 102,9 ha.
2. Projekteerida eesvoolu rekonstrueerimine vajalikus mahus. Pikiprofiil koostada
eesvoolule juhul kui sette keskmine maht ületab 1,2 m3/m.

Pistolisoo (TTP-341) (kood 3102180020050/001) 
1. Projekteerida reguleeriva võrgu rekonstrueerimine mahus 93,0 ha.
2. Projekteerida eesvoolu rekonstrueerimine vajalikus mahus. Pikiprofiil koostada
eesvoolule juhul kui sette keskmine maht ületab 1,2 m3/m.

 Pistolisoo (TTP-341) (kood 3102280020260/003) 
1. Projekteerida reguleeriva võrgu rekonstrueerimine mahus 13,0 ha.
2. Projekteerida eesvoolu rekonstrueerimine vajalikus mahus. Pikiprofiil koostada
eesvoolule juhul kui sette keskmine maht ületab 1,2 m3/m.

Tuule tee (kood 3102180020010/101) 
1. Projekteerida tee rekonstrueerimine mahus 0,79 km

Kotka-Tondilossi-Pistolisoo tee (kood 3102180020030/101) 
1. Projekteerida tee rekonstrueerimine mahus 4,92 km

Lillesaare tee  (kood 3102180020030/10) 
1. Projekteerida tee ehitamine mahus 0,29 km

Rõikoja tee (kood 3102290020030/101) 
1. Projekteerida tee rekonstrueerimine mahus 0,37 km
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Uurimis- ja projekteerimistööde eritingimused

Eritingimuste loetelu:
1. Projekti koostamisel arvestada RMK poolt koostatud Pistolisoo (TTP-341)
maaparandussüsteemi maaparandusehitiste ning teede rekonstrueerimise ja ehitamise
projekti lähteülesanndes esitatud tingimustega, keskkonnamõjude analüüsiga ning
Keskkonnaameti kirjast 10.05.2021 nr 7-9/21/7840-2  tulenevate meetmete ja
keskkonnaalaste piirangutega.
2. Enne kooskõlastamisi esitada projekt läbivaatamiseks RMK metsaparandusosakonnale.

Ehitusprojekti kooskõlastused

Asutused ja isikud, kellega projekt tuleb kooskõlastada:
1. RMK Kagu regioon
2. Keskkonnaameti Lõuna regioon
3. Elva Vallavalitsus
4. Transpordiamet
5. Rajatiste, ehitiste, trasside, kitsenduste ja kinnisasjade valdajatega, milliste
kaitsetsoonides või maa-alal töid planeeritakse teha.

Muud nõuded

Ehitusprojekti ekspertiisi 
tegemise vajadus:

EI

Ehitusprojekti eksemplaride arv: Vastavalt tellija vajadusele + 1 eksemplar PTA

Muude nõuete kirjeldus:
1. Uurimistööde teostamisel lähtuda Maaeluministri 20.12.2018 määrusest nr 77
"Maaparanduse uurimistöö nõuded".
2. Mõõdistustööd teostada geodeetilises süsteemis L-Est97 ja kõrgussüsteemis EH2000. 
3. Projekteerimisel kasutada Maaeluministri 06.05.2019 määruse nr 45
"Maaparandussüsteemi projekteerimisnormid" nõudeid.
4. Projekti koostamisel lähtuda Maaeluministri 25.02.2019 määrusest nr 14
"Maaparandussüsteemi ehitusprojekti nõuded"
5. Uurimistööde aruanne (1 eks. paberil+digitaalselt) esitada Põllumajandus- ja Toiduameti
Tartu esindusele 30 tööpäeva jooksul peale uurimistööde lõpetamist.
6. Üks projekti eksemplar paberkandjal ja digitaalselt (kas .dgn, .dwg või MapInfo
formaadis) anda üle Põllumajandus- ja Toiduameti Tartu esindusele.

Dokumendid

Puudub

Menetleja

Margus Türk
Põllumajandus- ja Toiduameti Tartu esindus
Tähe 4, Tartu
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5253 024
margus.tyrk@pta.agri.ee
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DIGITAALALLKIRJADE KINNITUSLEHT
ALLKIRJASTATUD FAILID

FAILI NIMI FAILI SUURUS

teenus-2116037.pdf 74 KB

ALLKIRJASTAJAD

nr. NIMI ISIKUKOOD AEG

MARGUS TÜRK1 35609022715 28.05.2021 13:04:49 +03:00

ALLKIRJA KEHTIVUS

ALLKIRI ON KEHTIV

ROLL/RESOLUTSIOON

ALLKIRJASTAJA  ASUKOHT (LINN, MAAKOND, INDEKS, RIIK)

ALLKIRJASTAJA SERTIFIKAADI SEERIANUMBER

7a:e3:c4:4d:e7:3a:94:01:5a:0c:54:47:9d:70:c5:c8

SERTIFIKAADI VÄLJAANDJA  NIMI VÄLJAANDJA VÕTME IDENTIFIKAATOR

ESTEID-SK 2015 B3 AB 88 BC 99 D5 62 A4 85 2A 08 CD B4 1D 72 3B 83 72 47 51

ALLKIRJA SÕNUMILÜHEND
30 31 30 0D 06 09 60 86 48 01 65 03 04 02 01 05 00 04 20 07 8E 3A D3 ED 4E 10 40 5F 1F 0E 48 23 92 BA B3 BB 14 02 3D C6 2A E2 85 04 07
3A D4 19 49 49 03

Selle kinnituslehe lahutamatu osa on lõigus "Allkirjastatud failid" nimetatud failide esitus paberil.

MÄRKUSED

Käesolev kinnitusleht on informatiivne, milles olev teave kinnitab vaid, et selle äratoodud räsiga allkirjastatud fail eksisteerib. Kinnitusleht ei oma
iseseisvat tõendusväärtust. Osapoolte tahteavalduse kehtivust saab kontrollida ainult digitaalselt allkirjastatud failist.
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LÄHTEÜLESANNE 
 

 

 

 

1. KOOSTADA:  

Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) Pistolisoo (TTP-341)  maaparandussüsteemi 

maaparandusehitiste rekonstrueerimise ning teede rekonstrueerimise ja ehitamise projekt. 

  

1.1.Objekti asukoht: 

Paju ja Konguta küla, Elva vald, Tartu maakond. 

Objekti katastriüksuste ja kvartalite    loetelu Keskkonnamõju analüüsi (KMA) tabel 1 p 1.3 ja 

p 1.4.  

 

2. UURIDA:  

2.1. Pistolisoo (TTP-341) maaparandussüsteemide maaparandusehitiste 

(kuivenduskraavid, truubid jm ) seisukorda ning rekonstrueerimise vajadust ja 

võimalusi maaparandusehitiste kaupa alljärgnevalt:  

 

 

Maaparandus-

süsteemi kood Ehitise nimetus 

Ehitise 

kood Pindala  

Uuritava ala 

pindala 

nr   ha ha 

3102180020010 Pistolisoo (TTP-341) 001  81,9 

3102180020050 Pistolisoo (TTP-341) 001  93 

3102180020020 Pistolisoo (TTP-341) 003  114,6 

3102180020030 Pistolisoo (TTP-341) 002  102,9 

2103630020060 Pistolisoo (TTP-341) 005  43,3 

2103630020070 Pistolisoo (TTP-341) 003  21,4 

2103630020130 Pistolisoo (TTP-341) 001  14,1 

2103620040010 Pistolisoo (TTP-341) 007  45,9 

3102280020260 Pistolisoo (TTP-341) 003  13 

3102170020030 Pistolisoo (TTP-341) 002  39,1 

   Kokku: 569,2 

     

     

 

Maaparandusehitiste uuritava ala pindala kokku 569,2 ha, kraavide kogupikkus 29,21 km. 
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2.2. Projektala piirest väljuvate maaparandussüsteemide eesvoolude seisukorda vastavalt 

Põllumajandus- ja Toiduameti poolt projekteerimistingimustes esitatule ja ulatuses, mis tagab 

projektala piires olevate ehitiste toimimise. 

 

2.3. Maaparandusehitisi teenindavate teede rekonstrueerimise ja ehitamise võimalusi 

alljärgnevalt: 

 

Tee nimi Teederegistri 

nr 

Pikkus km Rekonstrueeritav 

pikkus  km 

Ehitatav 

pikkus 

km 

Kokku 

km 

Kotka-Tondilossi-

Pistolisoo tee 

3310024 4,92 4,92  4,92 

Rõikoja tee 3310201 0,37 0,37  0,37 

Tuule tee 6660321 0,79 0,79  0,79 

Lillesaare tee Uus tee   0,29 0,29 

  Kokku:  6,08 0,29 6,37 km 

 

 

 

3. PROJEKTEERIDA: 

 

3.1. Pistolisoo (TTP-341)   maaparandussüsteemi rekonstrueerimine pindalaga kokku 569,2 

ha.  

3.2. Eramaadele projekteerida töid ainult juhul kui on takistatud maaparandussüsteemide 

toimimine riigimaal, kooskõlastades see projekteerija poolt eelnevalt maaomanikuga. 

 

3.3. Maaparandusehitiste rekonstrueerimine nii, et oleks tagatud metsamaterjalide kokkuveol 

liigeldavus kõikidel kvartalisihtidel ja kraavimulletel koos mahasõidu võimalustega teedele;  

 

3.4. Maaparandusehitisi teenindavate teede rekonstrueerimine pikkusega 6,08 km ja 

ehitamine pikkusega 0,29 km. 

 

Kotka - Tondilossi - Pistolisoo tee rekonstrueeritav lõik algab Väike-Konguta - Kotka tee 

(tee nr 3310023) ristumiskohast ja lõpeb kvartal PE083 er 2, kuhu projekteerida 

tagasipööramiskoht. 

 - tee pikkus ca 4,92 km 

 - tee katendi laius 4,5 m 

 - tee järk nr 4 

 - tagasipööramiskoht 

 

Rõikoja tee rekonstrueeritav lõik algab Ervu – Konguta riigitee (tee nr 22161) ristumiskohast 

ja lõpeb kvartal PE075 er 10, kuhu projekteerida tagasipööramiskoht. 

 - tee pikkus ca 0,37 km 

 - tee katendi laius 4,5 m 

 - tee järk nr 4 

 - tagasipööramiskoht 

 - ristumiskoht riigiteega 

 

Tuule tee rekonstrueeritav lõik algab Ervu – Konguta riigitee ristumiskohast ja lõpeb kvartal 

PE081 er 9, kuhu projekteerida tagasipööramiskoht. 

 - tee pikkus ca 0,79 km 
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 - tee katendi laius 4,5 m 

 - tee järk nr 4 

 - tagasipööramiskoht 

 - ristumiskoht riigiteega 

 

Lillesaare tee ehitatav lõik algab Ervu – Konguta riigiteelt  kvartal PE081 er 17 ja lõpeb 

kvartal PE080 er 21, kuhu projekteerida tagasipööramiskoht. 

 - tee pikkus ca 0,29 km 

 - tee katendi laius 4,5 m 

 - tee järk nr 4 

 - tagasipööramiskoht 

 - ristumiskoht riigiteega 

 

  

3.5. Tee katendilt vee eemale juhtimiseks (vajadusel) projekteerida tee äärde nõvad; 

 

3.6. Tee servadest projekteerida võimalusel kasvava metsa või võsa likvideerimine teekattest 

min 2 m, nõvast 1 m. 

 

3.7. Mahasõidud teelt metsaosale tüüp M3 (Maaparandusehitiste tüüpjoonised 2019). 

Mahasõitude vajadus ja täpsed asukohad tuleb eelnevalt kooskõlastada RMK Kagu                                     

regiooniga. Mahasõidu tüüpi võib vajadusel muuta. 

 

3.8. Tee rekonstrueerimine projekteerida vastavalt RMK metsateede katendite 

projekteerimise, ehitamise ja hooldamise juhendile (versioon 2.0). 

 

3.9. Mahasõidud maanteele projekteerida vastavalt Maanteeameti ristumiskohtade ehitamise 

nõuetele. Vajadusel tellida mahasõidu projekt vastavat tegevusluba omavalt ettevõtjalt. 

 

3.10 Projekteerimistööde käigus võib vastavalt RMK poolt tehtud ettepanekutele lisada 

projekti täiendavaid mahasõite, laoplatse jm, mida lähteülesandes ei ole kirjeldatud.  

 

3.11. Projektis tuleb välja tuua tööliikide kaupa tee eelarveline maksumus. Enne projekti 

lõplikku valmimist, tuleb projekteeritud tee eelarve esitada kavandamisspetsialistile, et oleks 

võimalik teha teele täiendav tasuvusarvutus. Tasuvusarvutuse negatiivne tulemus võib muuta 

projektlahendust ja projekti koosseisu. 

 

 

4. ERITINGIMUSED: 

 Ehitusobjektidega piirnevatel aladel asuvad RMK-le teadaolevalt järgmised keskkonna- ja 

looduskaitselist  ning muud väärtust omavad objektid, millega tuleb objekti ehitustööde 

käigus arvestada: 

 

4.1. Kaitstavate objektide loetelu ja meetmed KMA tabel T3. KMA tabelis kaitseväärtuste 

täpseid asukohti ei avaldata. Asukohad projekteerijale üleantavatel kaardikihtidel. 

 

4.2. Muude võimalike kitsenduste (sidekaablid, elektriliinid, geodeetilised punktid jne) 

olemasolu selgitab välja projekteerija. 
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5.TINGIMUSED PROJEKTILE 

5.1. Projekt peab vastama vajalikus ulatuses RMK „Metsakuivenduse ja teede ehitusprojekti 

näidiskoosseisule 2020“ ja olema kooskõlas Maaparandusseaduse ning sellest tulenevate 

õigusaktide ja normdokumentidega. 

5.2. Projektis tuleb arvestada Keskkonnaameti poolt esitatud keskkonnaalaste tingimustega 

(olemasolul) ja RMK keskkonnamõjude analüüsist tulenevate meetmetega, vähendamaks 

ehitustööde tulemusena tekkivat võimalikku negatiivset mõju keskkonna- ja looduskaitselist 

ning muud olulist väärtust omavatele objektidele ja liikidele. 

5.3. Projekti lähteülesande juures olevad ja projekteerimise käigus täiendavalt esitatud 

keskkonnaalased piirangud tuleb kirjeldada projekti seletuskirja alapunktis Keskkonnakaitse; 

5.4. Projekteerimistööde uurimistööde aruanne antakse RMK-le üle enne projekti valmimist 

(peale väliuuringuid 1 eks paberkandjal ja digitaalselt). 

5.5. Projekti koostamise ajal peab projekteerija korraldama RMK Kagu regiooni töötajatega 

töökoosoleku, et RMK töötajatel oleks võimalus projekteerimise ajal teha projektis täiendusi 

ja muudatusi. Töökoosolek projekteerija poolt protokollitakse ja protokoll lisatakse projekti. 

5.6. Projekti kooskõlastamise, vastavalt lähteülesandes ja projekteerimistingimustes 

(olemasolul) esitatule, korraldab projekteerija. 

RMK kooskõlastuse korraldab lähteülesande koostanud RMK MPO kavandamisspetsialist. 

RMK kooskõlastus antakse viimasena.  

5.7. Projekteerija täiendab (muudab) projekteerimise käigus vastavalt 

projekteerimisandmetele KMA Tabel 1 olevad üldandmed (p 1.2. ja p 2.2.) ning esitab need 

peale muutmist kohe RMK MPO kavandamisspetsialistile.  

5.8. Projekt (failid, Mapinfo, kihiline pdf, töömahtude tabelid xls) tuleb enne valmimist 

(kooskõlastamisele saatmist) – KeA, omavalitsus jne) esitada RMK-le üle vaatamiseks, et 

oleks võimalik täiendada Keskkonnamõju analüüsi ja vajadusel tellida täiendavad 

ekspertiisid, mis võivad mõjutada juba tehtud projektlahendust ja seega ka projekti koosseisu 

ning üleandmise tähtaega. Lõpetatud  (peab sisaldama lõpetamise kuupäeva) KMA dokument 

pannakse projekti kaustadesse kilekaante vahele. 

5.9. Projekteerija poolt koostatud projektlahendus peab vastama Tellija (RMK) jaoks parima 

hinna ja kvaliteedi suhtele. 

5.10. Projektile tellitakse vajadusel RMK poolt ekspertiis. 

 

6. LÄHTEÜLESANDE LISAD: 

Asendiplaanid, RMK keskkonnamõjude analüüs, kooskõlastused. 

 

7. PROJEKT ÜLE ANDA: 

RMK Metsaparandusosakonna kavandamisspetsialistile 2 eksemplaris paberkandjal ning 

digitaalselt (failistruktuur vastavalt näidiskoosseisule, lisaks seletuskiri word) ja vastavalt 

töövõtulepingus sõlmitud tähtajale.  

 

8. LÄHTEÜLESANDE KOOSTAS: 

RMK Metsaparandusosakonna kavandamisspetsialist Ain-Meelis Hannus 

 

                                                            /allkirjastatud digitaalselt/ 

            31.03.2021                                                                           

 

 

9. KOOSKÕLASTUSED: 

RMK Kagu regioon, Keskkonnaameti Lõuna regioon, Elva Vallavalitsus, Transpordiamet, 

Põllumajandus- ja Toiduametiameti Tartu esindus, piirnevad eramaaomanikud, võimalike 

taristute omanikud, Telia, Elektrilevi. 
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Asendiplaan: Pistolisoo mps
Asukoht: Paju ja Konguta küla, Elva vald, Tartu
maakond
RMK Tartumaa metskond 

Koostaja: Ain-Meelis
Hannus
Koostatud: 31.03.2021

Mõõtkava:

Ehitatav tee

Eraldised

Katastriüksused

Kvartalid

Maa-ameti tervikteed

MPS rek ala ringpiir

Rekonstrueeritav tee

RMK katastriüksused

Riigi hallatav eesvool

MPS eesvool

Legend
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Ehitatav tee

Rekonstrueeritav tee

Maa-ameti tervikteed

MPS rek ala ringpiir

Eraldised

Kvartalid

Katastriüksused

RMK katastriüksused

Legend

Asendiplaan: Kotka-Tondilossi-Pistolisoo tee O-osa
Asukoht:  Konguta küla, Elva vald, Tartu maakond
RMK Tartumaa metskond Koostatud: 31.03.2021

Mõõtkava:

Koostaja: Ain-Meelis
Hannus
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Ehitatav tee

Rekonstrueeritav tee

Maa-ameti tervikteed

MPS rek ala ringpiir

Eraldised

Kvartalid

Katastriüksused

RMK katastriüksused

Legend

Asendiplaan: Kotka-Tondilossi-Pistolisoo tee W-osa
Asukoht: Paju ja Konguta küla, Elva vald, Tartu
maakond
RMK Tartumaa metskond 

Koostatud: 31.03.2021

Mõõtkava:

Koostaja: Ain-Meelis
Hannus
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Rekonstrueeritav tee

Ehitatav tee

Maa-ameti tervikteed

MPS rek ala ringpiir

Eraldised

Kvartalid

Katastriüksused

RMK katastriüksused

Legend

Asendiplaan: Lillesaare tee, Tuule tee
Asukoht: Paju küla, Elva vald, Tartu maakond
RMK Tartumaa metskond 

Koostaja: Ain-Meelis
Hannus
Koostatud: 31.03.2021

Mõõtkava:
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Rekonstrueeritav tee

Ehitatav tee

Maa-ameti tervikteed

MPS rek ala ringpiir

Eraldised

Kvartalid

Katastriüksused

RMK katastriüksused

Legend

Asendiplaan: Rõikoja tee
Asukoht: Konguta küla, Elva vald, Tartu maakond
RMK Tartumaa metskond 

Koostaja: Ain-Meelis
Hannus
Koostatud: 31.03.2021

Mõõtkava:
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DIGITAALALLKIRJADE KINNITUSLEHT
ALLKIRJASTATUD FAILID

FAILI NIMI FAILI SUURUS

Lähteülesanne Pistolisoo mps.pdf 234 KB

ALLKIRJASTAJAD

nr. NIMI ISIKUKOOD AEG

AIN-MEELIS HANNUS1 37303272771 31.03.2021 14:52:58 +03:00

ALLKIRJA KEHTIVUS

ALLKIRI ON KEHTIV

ROLL/RESOLUTSIOON

ALLKIRJASTAJA  ASUKOHT (LINN, MAAKOND, INDEKS, RIIK)

ALLKIRJASTAJA SERTIFIKAADI SEERIANUMBER

3c:68:ee:23:30:c7:13:66:5a:b0:bd:27:37:0f:ba:63

SERTIFIKAADI VÄLJAANDJA  NIMI VÄLJAANDJA VÕTME IDENTIFIKAATOR

ESTEID-SK 2015 B3 AB 88 BC 99 D5 62 A4 85 2A 08 CD B4 1D 72 3B 83 72 47 51

ALLKIRJA SÕNUMILÜHEND
30 31 30 0D 06 09 60 86 48 01 65 03 04 02 01 05 00 04 20 52 55 7E 8B 7E B1 F5 65 66 43 AD 52 CA EC 3E 1F 2A 95 C2 EE 89 DD 8F B8 68 4F
8B 6A 39 2F 26 C0

Selle kinnituslehe lahutamatu osa on lõigus "Allkirjastatud failid" nimetatud failide esitus paberil.

MÄRKUSED

Käesolev kinnitusleht on informatiivne, milles olev teave kinnitab vaid, et selle äratoodud räsiga allkirjastatud fail eksisteerib. Kinnitusleht ei oma
iseseisvat tõendusväärtust. Osapoolte tahteavalduse kehtivust saab kontrollida ainult digitaalselt allkirjastatud failist.
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 ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS 

Märge tehtud: 10.05.2021 

Juurdepääsupiirang kehtib kuni: 09.05.2026 

Alus: AvTS § 35 lg 1 p 8 

Teabevaldaja: Keskkonnaamet 

 

Ain-Meelis Hannus 

Riigimetsa Majandamise Keskus 

ain-meelis.hannus@rmk.ee 

Teie 14.04.2021 nr 3-2.1/2246 

 

Meie 10.05.2021 nr 7-9/21/7840-2 
 

Seisukoht Pistolisoo maaparandussüsteemi 

rekonstrueerimise projekteerimistingimustele 

Esitasite Keskkonnaametile seisukoha saamiseks „Pistolisoo (TTP-

341)“ maaparandussüsteemide maaparandusehitiste rekonstrueerimise ja metsateede 

rekonstrueerimise ja ehitamise lähteülesande, millele on lisatud asendiplaan ja 

keskkonnamõjude analüüs. Soovite Keskkonnaameti arvamust keskkonnamõjude analüüsi 

piisavuse osas ja vajaduse kohta täiendavate ekspertiiside tellimiseks. 

 

Maaparandusehitis jääb Elva vallas Paju ja Konguta küladesse. Maaparandusehitise uuritava 

ala pindala on 569,2 ha, kraavide kogupikkus 29,21 km, rekonstrueerimist kavandatakse Kotka-

Tondilossi-Pistolisoo teel 4,92 km, Rõikoja tee, 0,37 km ja Tuule teel 0,79 km, kokku 6,08 km 

ulatuses. Projekteeritakse ka uus Lillesaare tee pikkusega 0,29 km.  

 

Rekonstrueeritav objekt piirneb katastriüksusel1 Elva metskond 12 Konguta looduskaitsealaga2 

selle põhja-, ida- ja lõunapiiril. Kaitsealale jääb I kaitsekategoorisse kuuluva väike-konnakotka3 

ja II kaitsekategooriasse kuuluva kanakulli4 elupaigad ning III kaitsekategooriasse kuuluva 

taimeliigi pruunika pesajuure5 ja hariliku ungrukolla6 kasvukohad. Kaitseala, mis kuulub üle-

euroopalisse kaitsealade võrgustikku Konguta loodusalana7, on tervikuna sihtkaitsevööndi 

kaitsereziimiga8. Asendiplaani alusel jääb Konguta looduskaitseala rekonstrueeritavast alast 

välja kuid juhul, kui projektiga kavandatakse piirikraavi puhastamist siis Konguta 

looduskaitsealal on olemasolevate maaparandussüsteemide hoiutööd ja veerežiimi taastamine 

lubatud Keskkonnaameti nõusolekul8.  

 

Keskkonnamõjude analüüsis on Konguta looduskaitsealal asuva väike-konnakotka  ja kanakulli 

elupaikade, samuti kanakulli leiukohtade9 kaitseksmärgitud leevendava meetmena ajaline 

piirang, mis Keskkonnaameti hinnangul välistab häiringu pesitsusperioodil.  

 

Keskkonnaamet peab keskkonnamõjude analüüsis toodud leevendavaid meetmeid piisavaks 

1 katastritunnus 33101:004:0638 
2 keskkonnaregistri kood KLO1000207 
3 Aquila pomarina, keskkonnaregistri kood KLO9123991 
4 Accipiter gentilis, keskkonnaregistri kood KLO9128172 
5 Neottia nidus-avis 
6 Huperzia selago 
7 keskkonnaregistri kood RAH0000142, EE0080305, Vabariigi Valitsuse 5.08.2004 korraldus nr 615-k «Euroopa 

Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri» lisa 1 p 2 ap 115   
8 Vabariigi Valitsuse 10.03.2006 määrus nr 70 „Konguta looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri“§ 1 

ja § 4 lg 6 p 1 
9 keskkonnaregistri kood KLO9123661, KLO9123991 
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ning ei pea vajalikuks täiendavate ekspertarvamuste tellimist. Projekteerimisel palume 

arvestada keskkonnamõjude analüüsis märgitud leevendavate meetmetega. 
 

Pistolisoo maaparandussüsteemi rekonstrueeritav ala ei jää projekteerimistingimuste ja 

asukohaskeemi alusel kaitsealale, hoiualale, püsielupaika ega kaitstava looduse 

üksikobjekti kaitsevööndisse, seetõttu ei ole Keskkonnaameti nõusolek 

projekteerimistingimuste andmiseks vajalik10, kuid kuna maaparandussüsteem piirneb 

Konguta looduskaitsealaga siis soovitame edastada Keskkonnaametile tutvumiseks ka 

rekonstrueerimisprojekt.  

 

 

Lugupidamisega 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Märt Holtsmann 

juhtivspetsialist 

looduskasutuse osakond 

 

 

Hille Lapp 510 1507 

hille.lapp@keskkonnaamet.ee 

10 Looduskaitseseadus § 14 lg 1 
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DIGITAALALLKIRJADE KINNITUSLEHT
ALLKIRJASTATUD FAILID

FAILI NIMI FAILI SUURUS

Vkiri_RMK_Pistolisoo_LU_10_05_2021_AK.pdf 324 KB

ALLKIRJASTAJAD

nr. NIMI ISIKUKOOD AEG

MÄRT HOLTSMANN1 37404020292 10.05.2021 18:08:45 +03:00

ALLKIRJA KEHTIVUS

ALLKIRI ON KEHTIV

ROLL/RESOLUTSIOON

ALLKIRJASTAJA  ASUKOHT (LINN, MAAKOND, INDEKS, RIIK)

ALLKIRJASTAJA SERTIFIKAADI SEERIANUMBER

44:15:55:d8:23:eb:97:b5:5a:74:3a:6e:b1:37:41:9b

SERTIFIKAADI VÄLJAANDJA  NIMI VÄLJAANDJA VÕTME IDENTIFIKAATOR

ESTEID-SK 2015 B3 AB 88 BC 99 D5 62 A4 85 2A 08 CD B4 1D 72 3B 83 72 47 51

ALLKIRJA SÕNUMILÜHEND
30 31 30 0D 06 09 60 86 48 01 65 03 04 02 01 05 00 04 20 8C BD 53 41 56 AA F3 17 2E B2 C4 65 53 00 CF B5 AF 70 57 D7 68 BD A0 D0 FC 00
E5 25 24 91 ED FC

Selle kinnituslehe lahutamatu osa on lõigus "Allkirjastatud failid" nimetatud failide esitus paberil.

MÄRKUSED

Käesolev kinnitusleht on informatiivne, milles olev teave kinnitab vaid, et selle äratoodud räsiga allkirjastatud fail eksisteerib. Kinnitusleht ei oma
iseseisvat tõendusväärtust. Osapoolte tahteavalduse kehtivust saab kontrollida ainult digitaalselt allkirjastatud failist.
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Ristumiskohtade ehitamise ja rekonstrueerimise nõuete taotlus 

 

 

Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) alustab Pistolisoo (TTP-341) maaparandussüsteeme 

teenindavate teede ja metsateede rekonstrueerimis- ja ehitustööde  projekteerimist. Asukoht Paju 

ja Konguta küla, Elva vald, Tartu maakond. Seoses sellega palume Teil väljastada tingimused 

riigitee ja rekonstrueeritavate ning ehitatavate teede ristumiskohtade rekonstrueerimiseks ja 

ehitamiseks   alljärgnevalt:  

 

1. Ervu – Konguta riigitee (tee nr 22161) ja Rõikoja tee (tee nr 3310201) ristumiskoht 

(katastriüksus 33101:004:0637, kvartal PE075 er 6). Töö liik rekonstrueerimine. 

 

2. Ervu – Konguta riigitee (tee nr 22161) ja Tuule tee (tee nr 6660321) ristumiskoht 

(katastriüksus 17101:001:0804). Töö liik rekonstrueerimine. 

 

3. . Ervu – Konguta riigitee (tee nr 22161) ja Lillesaare tee (uus tee) ristumiskoht (katastriüksus 

66601:008:0164; kvartal PE081 er 17). Töö liik ehitamine 

 

 

 

Vastus kirjale palun saata e-posti aadressile ain-meelis.hannus@rmk.ee 

 

 

Lugupidamisega 

 

(allkirjastatud digitaalselt)  

 
 

Ain-Meelis Hannus 

kavandamisspetsialist 

RMK Metsaparandusosakond 

 

Lisa: asendiplaanid(pdf, mapinfo), lähteülesanne 

 

 

5163309 

ain-meelis.hannus@rmk.ee 

Transpordiamet 

info@transpordiamet.ee 

 

 

Teie       nr       

Meie 16.04.2021 nr 3-2.1/2320 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX   
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Riigimetsa Majandamise Keskus 

ain-meelis.hannus@rmk.ee 

Mõisa 

45403, Lääne-Viru maakond, Haljala 

vald, Sagadi küla 

 

Teie  16.04.2021   nr 3-2.1/2320    

 

Meie  11.05.2021  nr 7.1-1/21/9410-2 

 

Elva vallas Pistolisoo maaparandusehitiste 

rekonstrueerimisel ristumiskohtade 

projekteerimise nõuded 

Olete esitanud Transpordiametile avalduse Tartu maakonnas Elva vallas Paju ja Konguta külas 

riigiteelt nr 22161 Ervu-Konguta maaparandusehitiste ja teede rekonstrueerimise ning ehitamise 

tarvis ristumiskohtade projektile nõuete väljastamiseks.  

Nõudeid projekteerimiseks on vaja järgnevatele ristumiskohtadele: 

1. Riigitee 22161 Ervu-Konguta (edaspidi riigitee 22161) Puisko kinnistule 

(katastritunnusega 17101:001:0804) Tuule tee ristumiskoht; 

2. Riigitee 22161 Ervu-Konguta (edaspidi riigitee 22161)  Elva metskond 157 kinnistul 

(katastritunnusega 66601:008:0164) Lillesaare tee ristumiskoht;  

3. Riigitee 22161 Ervu-Konguta (edaspidi riigitee 22161) Elva metskond 72 kinnistul 

(katastritunnusega 33101:004:0637) Rõikoja tee ristumiskoht; 

Ristumiskohtade rekonstrueerimine ja ehitamine on vajalik riigimetsa majandamise eesmärgil. 

 

Võttes aluseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lg 3 määrab Transpordiamet nõuded: 

 

1. Ristumiskohad projekteerida riigiteele 22161 km 2,906; km 3,550 ja km 3,936 taotluses 

näidatud asukohtadesse. Ristumiskohad peavad olema riigiteega võimalikult täisnurga all.  

2. Ristumiskoha ehitamiseks tuleb koostada teeprojekt (edaspidi Projekt) põhiprojekti staadiumis 

vastavalt majandus- ja taristuministri 09.01.2020 määrusele nr 2 „Tee ehitusprojektile 

esitatavad nõuded“.  

3. Projekti koostaval ettevõtjal ja/või isikul peab olema EhS kohane pädevus. 

4. Projekti koostamisel juhinduda kehtivatest seadustest, normdokumentidest, standarditest ja 

Transpordiameti juhenditest (www.mnt.ee).  

5. Projekti seletuskirjas ja joonistel käsitleda riigitee kaitsevöönd vastavalt EhS § 71 lg 2 ning 

riikliku teeregistri kohased teede numbrid ja nimetused. Projektis kirjeldada ristumiskoha 

asukoht riigitee suhtes (tee nr, nimetus, asukoha km). 

6. Teostada projekti koostamiseks vajalikud geodeetilised uuringud vastavalt majandus- ja 

taristuministri 14.04.2016 määrusele nr 34 „Topo-geodeetilisele uuringule ja 

teostusmõõdistusele esitatavad nõuded“. Lisaks määruses toodule arvestada alljärgnevaga: 

6.1. Riigitee mõõdistada vastavalt Maanteeameti peadirektori 13.05.2008.a kk nr 102 

kinnitatud nõuetele „Täiendavad nõuded topo-geodeetilistele uurimistöödele teede 

projekteerimisel“ 
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6.2. Projektiga hõlmatud alal mõõdistada riigitee ja sellega külgnev ala min 20 m laiuses. 

Mõõdistada ala piki riigiteed 50 m ristumiskoha asukohast mõlemas suunas.  

6.3. Mõõdistusala ja uuringud peavad olema piisavad projekti koostamiseks ja 

kontrollimiseks.  

6.4. Mõõdistada olemasolevad riigitee truubid ning hinnata truupide seisukord (vaatlus, 

pildistamine). Hinnang koos vajaliku pildimaterjaliga lisada seletuskirja. 

6.5. Digitaalsed joonised peavad olema teostatud L-EST 97 koordinaatsüsteemis.  

6.6. Projekti kooskõlastamiseks esitamise hetkel peab olema geodeetilise mõõdistuse sh 

kooskõlastuste vanus kuni üks aasta. 

7. Projekti koostamisel arvestada riigiteel 22161 aasta keskmise ööpäevase liiklussagedusega 134 

autot/ööp ning kehtiva kiiruspiiranguga nimetatud riigiteedel 90 km/h ja projekteerimise 

lähtetasemega rahuldav.  

8. Ristumiskoha projekteerimisel lähtuda Transpordiameti tüüpjoonisest II. Määrata 

ristumiskoha pöörderaadiused lähtuvalt liikluskoosseisust (so. kõige ebasoodsamast sõiduki 

pöördekoridorist). 

9. Ristumiskoht projekteerida riigiteega võimalikult täisnurga all. Ristumiskoha pikikalded 

määrata vastavalt alltoodud joonisele. 

 
Joonis 1. Ristumiskoha pikikalded.  

10. Ristumiskoha kate projekteerida riigitee kattega samaväärne tüüpjoonise katte pikkuse 

ulatuses riigitee katte servast. 

11. Ristumiskoht ei tohi ekspluatatsioonijärgselt seada takistusi sademevete ärajuhtimisele riigitee 

katetelt, muldkehast ja riigiteealuselt maalt (kinnistu või katastriüksus). Vajadusel paigaldada 

ristumiskohale truup koos truubiotste kindlustamisega.  

12. Ristumiskohal tagada majandus- ja taristuministri 05.08.2015 määruse nr 106 „Tee 

projekteerimise normid“ lisa „Maanteede projekteerimisnormid“ kohased nähtavuskaugused 

(tabel 2.12). Nähtavuskolmnurgas ei tohi paikneda nähtavust piiravaid takistusi. 

Nähtavuskolmnurka jäävad puud-põõsad tuleb näidata likvideeritavatena. Vennaru teelt 

väljasõidul riigiteele 22161 on lubatud määrata nähtavuskaugus paremale peatumisnähtavuse 

alusel. 

13. Ristumiskoha pöörderaadiused kontrollida liikluskoosseisus esineva kõige ebasoodsamat tüüpi 

sõiduki pöördekoridoridega. 

14. Lahendada ristumiskoha liikluskorraldus. Projektis näidata olemasolevad, likvideeritavad, 

projekteeritud liikluskorraldusvahendid.  

15. Projektis näha ette tööde teostamise järgselt riigiteega külgneva ala korrastamine. 

Ristumiskoha ehitamisel taastada riigitee katted, muldkeha nõlvus, teepeenrad kindlustada 

purustatud kruusa või killustikuga ja nõlv kindlustada kasvupinnasega.  
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16. Projekt esitada kooskõlastamiseks/arvamuse avaldamiseks riigitee alusel maal paiknevate 

tehnovõrkude valdajatele, kõigile puudutatud isikutele ja ametkondadele, kelle poolt esitatud 

piirangud võivad mõjutada ristumiskoha asukohta. 

17. Projekteeritud tööd peavad olema teostatavad riigitee täieliku sulgemiseta.  

18. Ristumiskoha projekteerimise, ehitamise ja omanikujärelevalve teostamise kulud kannab 

huvitatud isik. 

19. Arvestada, et riigitee alusele maale ulatuv ristumiskoht kuulub riigitee koosseisu, mille osas 

omaniku ülesandeid täidab Transpordiamet. 

20. Ristumiskoha projekt esitada Transpordiametile maantee@transpordiamet.ee . 

 

Käesolevad nõuded on projekti lahutamatu osa, mis kehtivad 2 aastat väljastamise kuupäevast. 

Tähtaja möödumisel tuleb taotleda uued nõuded. 

 

Käesoleva otsuse peale on võimalik esitada vaie Transpordiametile (Valge 4, Tallinn,                             

info@transpordiamet.ee) haldusmenetluse seaduses või kaebus Tallinna Halduskohtule 

halduskohtu-menetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul 

 

Lugupidamisega 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Marek Lind 

juhtivspetsialist 

taristu teenuste osakond 

 

 

Lisa:  

RMK nõuete taotlus 

 

 

Herkki Rõõm 

5219446, Herkki.Room@transpordiamet.ee 
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DIGITAALALLKIRJADE KINNITUSLEHT
ALLKIRJASTATUD FAILID

FAILI NIMI FAILI SUURUS

RMK nouete taotlus.pdf 225 KB

Elva vallas Pistolisoo maaparandusehitiste....pdf 404 KB

ALLKIRJASTAJAD

nr. NIMI ISIKUKOOD AEG

MAREK LIND1 37912194212 11.05.2021 14:58:32 +03:00

ALLKIRJA KEHTIVUS

ALLKIRI ON KEHTIV

ROLL/RESOLUTSIOON

ALLKIRJASTAJA  ASUKOHT (LINN, MAAKOND, INDEKS, RIIK)

ALLKIRJASTAJA SERTIFIKAADI SEERIANUMBER

7f:6e:0d:6b:88:f7:fa:6f:5e:78:b4:cd:b2:21:f6:ef

SERTIFIKAADI VÄLJAANDJA  NIMI VÄLJAANDJA VÕTME IDENTIFIKAATOR

ESTEID2018 D9 AC 70 DB 5F 7E BE 94 F8 A0 E4 BE 47 A2 D0 34 AD 9A 2A 12

ALLKIRJA SÕNUMILÜHEND
30 31 30 0D 06 09 60 86 48 01 65 03 04 02 01 05 00 04 20 3C 10 51 44 C8 FC C7 4A 84 98 78 D1 88 53 3E 9D 40 88 7D 56 2F 05 C9 3A CB 39
BB 72 0A FB 16 3D

Selle kinnituslehe lahutamatu osa on lõigus "Allkirjastatud failid" nimetatud failide esitus paberil.

MÄRKUSED

Käesolev kinnitusleht on informatiivne, milles olev teave kinnitab vaid, et selle äratoodud räsiga allkirjastatud fail eksisteerib. Kinnitusleht ei oma
iseseisvat tõendusväärtust. Osapoolte tahteavalduse kehtivust saab kontrollida ainult digitaalselt allkirjastatud failist.



37

 
 
 
Ain-Meelis Hannus Teie:  16.04.2021 nr 4-14/17 
RMK Meie: 18.05.2021 nr 4-14/17-1 
 
 
 
RMK Pistolisoo maaparanduse projekteerimise lähteülesande kooskõlastamine 
 
RMK on esitanud Elva Vallavalitsusele kooskõlastamiseks Pistolisoo maaparanduse projekteerimise 
lähteülesande. 
Teeregistrijärgi on Metsavahi kinnistu (33101:004:0650) peal olev tee avalikus kasutuses, kuid kinnistu on 
peale lepingu sõlmimist vahetanud omanikku ja seega on teeleping muutunud kehtetuks. Teeregistris on 
andmed uuendamata. Elva vald ei plaani seda teelõiku tulevikus uuesti avalikku kasutusse võtta. 
Metsavahi kinnistu peal tehtavaid töid ei pea Elva vallaga eraldi kooskõlastama. Rekonstrueeritavate 
teede hulgas ei ole avalikus kasutuses olevaid teid. 
 
Elva Vallavalitsus kooskõlastab lähteülesande. 
 
 
Lugupidamisega 
 
/allkirjastatud digitaalselt/ 
Mikk Järv 
Abivallavanem 
 
 
 
 
Hendri Seinberg 
Taristuspetsialist 
5866 6520 
hendri.seinberg@elva.ee 
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DIGITAALALLKIRJADE KINNITUSLEHT
ALLKIRJASTATUD FAILID

FAILI NIMI FAILI SUURUS

RMK Pistolisoo maaparandus lähteülesande kooskõlastamine.pdf 121 KB

ALLKIRJASTAJAD

nr. NIMI ISIKUKOOD AEG

MIKK JÄRV1 38605062751 18.05.2021 14:29:23 +03:00

ALLKIRJA KEHTIVUS

ALLKIRI ON KEHTIV

ROLL/RESOLUTSIOON

ALLKIRJASTAJA  ASUKOHT (LINN, MAAKOND, INDEKS, RIIK)

ALLKIRJASTAJA SERTIFIKAADI SEERIANUMBER

17:fb:e8:81:78:34:cb:31:5a:6b:0e:e7:e1:2c:b5:b5

SERTIFIKAADI VÄLJAANDJA  NIMI VÄLJAANDJA VÕTME IDENTIFIKAATOR

ESTEID-SK 2015 B3 AB 88 BC 99 D5 62 A4 85 2A 08 CD B4 1D 72 3B 83 72 47 51

ALLKIRJA SÕNUMILÜHEND
30 31 30 0D 06 09 60 86 48 01 65 03 04 02 01 05 00 04 20 3E F8 9E 4D F2 5B 24 96 37 F6 64 1B 73 8B A3 B5 81 1B D1 15 C5 D2 D3 F9 24 8C
82 60 1F 3E 3E AE

Selle kinnituslehe lahutamatu osa on lõigus "Allkirjastatud failid" nimetatud failide esitus paberil.

MÄRKUSED

Käesolev kinnitusleht on informatiivne, milles olev teave kinnitab vaid, et selle äratoodud räsiga allkirjastatud fail eksisteerib. Kinnitusleht ei oma
iseseisvat tõendusväärtust. Osapoolte tahteavalduse kehtivust saab kontrollida ainult digitaalselt allkirjastatud failist.
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Meie viide: IP55683-55073
20.04.2021

Telia�Eesti�AS klienditeenindus e-post:�info@telia.ee
Mustamäe�tee�3,�15033�Tallinn ärikliendid�1551 e-post:�arikliendid@telia.ee
Registrikood�10234957 erakliendid�123 https://www.telia.ee/

Lugupeetud�AIN-MEELIS�HANNUS,�Riigimetsa�Majandamise�Keskus

Telia�Eesti�AS�(edaspidi�Telia)�on�koostanud�vastuse�Teie�poolt�20.04.2021�esitatud�taotlusele�IP55683
Pistolisoo�mps.

Antud�mõõdistusalas�Telia�sideehitised�puuduvad.

Sideehitiste�kättenäitamise�tellimine�ei�ole�vajalik.

Lugupidamisega�Telia�Eesti�AS�volitatud�esindaja�Oleg�Kromanov
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Kinnitajate lisajad
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A-M. Hannus
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Tabel 1. Ehitatud või rekonstrueeritud maaparandusehitiste tehnilised andmed

Mõõtühik

Uue 

ehitise või 

lisanduva 

osa 

andmed

Likvi. 

osa 

andmed

Rek. 

osa 

andmed

Uue 

ehitise või 

lisanduva 

osa 

andmed

Likvi. 

osa 

andmed

Rek. 

osa 

andmed

Uue 

ehitise või 

lisanduva 

osa 

andmed

Likvi. 

osa 

andmed

Rek. 

osa 

andmed

Uue 

ehitise või 

lisanduva 

osa 

andmed

Likvi. 

osa 

andmed

Rek. 

osa 

andmed

Uue 

ehitise või 

lisanduva 

osa 

andmed

Likvi. 

osa 

andmed

Rek. 

osa 

andmed

Uue 

ehitise või 

lisanduva 

osa 

andmed

Likvi. 

osa 

andmed

Rek. 

osa 

andmed

B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U

ha 45,9 30,5 21,4 14,1 39,1 81,9 232,9

km 1,14 0,51 0,73 2,26 4,64

tk 3 6 2 1 1 3 1 1 18

tk 1 1

Mõõtühik

Uue 

ehitise või 

lisanduva 

osa 

andmed

Likvi. 

osa 

andmed

Rek. 

osa 

andmed

Uue 

ehitise või 

lisanduva 

osa 

andmed

Likvi. 

osa 

andmed

Rek. 

osa 

andmed

Uue 

ehitise või 

lisanduva 

osa 

andmed

Likvi. 

osa 

andmed

Rek. 

osa 

andmed

Uue 

ehitise või 

lisanduva 

osa 

andmed

Likvi. 

osa 

andmed

Rek. 

osa 

andmed

Uue 

ehitise või 

lisanduva 

osa 

andmed

Likvi. 

osa 

andmed

Rek. 

osa 

andmed

Uue 

ehitise või 

lisanduva 

osa 

andmed

Likvi. 

osa 

andmed

Rek. 

osa 

andmed

B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U

ha 114,6 102,9 93,0 310,5

km 2,21 1,43 3,64

tk 2 1 1 4

A

1. Maaparandussüsteemi maa-ala andmed 

maaparandusehitise piires

Metsamaal paikneva kuivendussüsteemi 

maa-ala pindala

2. Eesvoolude ja kuivenduskraavide ning neil 

paiknevate rajatiste andmed

Kuivenduskraavi pikkus

Truupide arv

Settebasseinide arv

3102180020030

1 0 1

EH 12

Tehniliste andmete nimetus

Kokku

Rõikoja tee

Kotka-Tondilossi-Pistolisoo 

tee

Maaparandusehitise kood 0 0 3 0 0 2 0 0 1 1 0 1

Pistolisoo (TTP-341)

1. Maaparandussüsteemi maa-ala andmed 

maaparandusehitise piires

2103620040010

Pistolisoo (TTP-341)

0 0 7

EH 1

Maaparandussüsteemi kood

Maaparandusehitise nimetus

Maaparandusehitise kood

Maaparandusehitise lühitähis

Tehniliste andmete nimetus

2. Eesvoolude ja kuivenduskraavide ning neil 

paiknevate rajatiste andmed

Metsamaal paikneva kuivendussüsteemi 

maa-ala pindala

A

3. Keskkonnakaitserajatiste andmed

EH 2

Kokku

EH 3

2103630020060

Pistolisoo (TTP-341)

0 0 5

3102180020010

Pistolisoo (TTP-341)

0 0 1

EH 6

2103630020130

Pistolisoo (TTP-341)

0 0 1

EH 4

3102170020030

Pistolisoo (TTP-341)

0 0 2

EH 5

2103630020070

Pistolisoo (TTP-341)

0 0 3

Kuivenduskraavi pikkus

Truupide arv

Maaparandusehitise lühitähis EH 7

Maaparandussüsteemi kood 3102180020020 3102180020030 3102180020010

Tuule tee

1 0 1

3102180020050 3102290020030

EH 8 EH 9 EH 10 EH 11

Maaparandusehitise nimetus Pistolisoo (TTP-341) Pistolisoo (TTP-341)
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km 0,37 0,79 4,53 5,69

tk 1 4 29 34

tk 1 1 2 4

tk 1 4 1 12 18

Mõõtühik

Uue 

ehitise või 

lisanduva 

osa 

andmed

Likvi. 

osa 

andmed

Rek. 

osa 

andmed

B C D E F

km 0,33 0,33

tk 3 3

tk 2 1 3

Märkused: 

1 Veejuhtmete uuendustööd antud tabelis ei kajastu 

Tee pikkus

Sõiduki mahasõidukohtade arv

Teetruupide arv

Tee järk IV

Tee number teeregistris

Kokku

1. Maaparandusehitisi teenindava tee 

andmed

Tee nimetus Lillesaare tee

Tehniliste andmete nimetus

A

Teetruupide arv

Maaparandussüsteemi kood 3102180020030

Maaparandusehitise nimetus Lillesaare tee

Maaparandusehitise kood 1 0 2

Maaparandusehitise lühitähis EH 13

Tee number teeregistris 3310201 3310024

Tee pikkus

Sõiduki mahasõidukohtade arv

6660321

3. Maaparandusehitisi teenindava tee 

andmed

Tee nimetus Rõikoja tee

Kotka-Tondilossi-Pistolisoo 

tee

Tee järk IV IV

Tuule tee

IV

Sõiduki tagasipööramiskohtade arv
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Tabel 2A. Kuivendussüsteemi rekonstrueerimise- ja ehitustööde koondmahud

EH1 EH2 EH3 EH4 EH5 EH6 EH7 EH8 EH9 EH10 EH11 EH12 EH13

A C D E F G H I J K L M N O P Q

1

2 ha 0,08 0,02 0,22 0,10 0,49 0,08 2,35 3,34

3 ha 0,08 0,02 0,00 0,22 0,10 0,49 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 2,35 0,00 3,34

4 ha 0,69 0,26 0,16 0,19 1,00 0,65 0,08 0,96 0,07 0,50 4,56

5 ha 0,69 0,26 0,00 0,16 0,19 1,00 0,65 0,08 0,96 0,07 0,00 0,50 0,00 4,56

6 ha 0,35 0,09 0,25 0,37 0,21 0,55 0,68 0,05 1,22 0,02 0,09 0,50 4,38

7 ha 0,35 0,09 0,25 0,37 0,21 0,55 0,68 0,05 1,22 0,02 0,09 0,50 0,00 4,38

8 ha 0,35 0,02 0,15 0,54 0,21 0,42 0,38 0,05 0,57 0,36 0,21 0,07 3,33

9 ha 0,35 0,02 0,15 0,54 0,21 0,42 0,38 0,05 0,57 0,00 0,36 0,21 0,07 3,33

10 ha 1,47 0,39 0,40 1,29 0,71 2,43 1,71 0,18 2,75 0,17 0,45 2,50 0,07 14,52

11 tk 2 2

12 m 67 51 33 151

13 tm 8 23 31

14

15 m 611 611

16 m
3 2397 848 662 1715 1143 3617 3039 276 3525 4120 367 21709

17 tk 5 1 2 3 5 16

18 m
3 70 14 28 42 70 224

19 m
3 247 85 68 174 114 366 304 28 360 412 37 2193

20 m
3 1481 510 406 1047 686 2196 1823 166 2157 2472 12944

21 m
3 674 339 329 442 450 2234

22 tk 5 1 1 4 8 4 23

23

24 tk 9 3 1 3 2 2 2 1 16 3 42

25 m 52 20 10 30 10 40 20 182

26 m 42 12 10 10 12 122 208

27 m 10 10 10 12 42

28 m 14 14

29 2 otsakut 5 2 1 3 1 4 2 18

30 2 otsakut 1 1 1 1 5 9

Mõõtühik

Kaeve laialiajamine (60% kaevest)

Tee- ja kraavitrassi ning rajatiste alune kändude juurimine 

ekskavaatoriga

Lamapuidu eemaldamine kraavist

Uute kraavide ja nõvade mahamärkimine

Kraavide kaevamine ja setetest puhastamine, I-II gr. pinnas

Tüveste vedu, jämepuistu (JP)

Voolutakistuse likvideerimine käsitsi

II.Veejuhtmete tööd

Ekspluatatsioonieelne sette eemaldamine ekskavaatoriga (10% 

põhikaevest)

Jrk 

nr

III.Truupide rekonstrueerimine ja ehitamine

B

Madala võsa raie (MV)

Ehitustöö kirjeldus

Madala võsa vedu 600 m  (MV)

Kõrge võsa raie (KV)

Kõrge võsa vedu 600 m (KV)

Puittaimestiku raie, peenpuistu  (PP)

Tüveste vedu 600 m, peenpuistu (PP)

Puittaimestiku raie, jämepuistu (JP)

Di=30 cm plasttorust veeviimari paigaldamine mullavalli alla, L= 8 

m, koos otsaku ehitamisega

Kokku

I.Ettevalmistustööd

Maht

sealhulgas

Koprapaisu likvideerimine

Kraavilaiendite mahamärkimine

Kraavilaiendite rajamine, III gr.

Di=60 cm plasttruubi torustiku, tüüp 60PT, ehitamine (profileeritud 

plasttoru, SN8)

Ø40 MAO. Otsaku mattkindlustus

Ø50 MAO. Otsaku mattkindlustus

Truupide mahamärkimine

Mullete töötlemine (vanad vallid, rööpad)

Di=40 cm plasttruubi torustiku, tüüp 40PT, ehitamine (profileeritud 

plasttoru, SN8)

Di=50 cm plasttruubi torustiku, tüüp 50PT, ehitamine (profileeritud 

plasttoru, SN8)

Di=100 cm plasttruubi torustiku, tüüp 100PT, ehitamine 

(profileeritud plasttoru, SN8)
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A C D E F G H I J K L M N O P QB

31 2 otsakut 3 1 6 10

32 2 otsakut 1 1 1 1 4

33 2 otsakut 1 1

34 tk 2 18 2 22

35 m
3 96 18 18 14 18 200 30 394

36 m 30 10 8 48

37 m 24 10 8 10 106 158

38 m 11 11

39 m
3 2 10 12

40 m 54 10 10 8 10 114 11 217

41 m
3 2 10 12

42 m 27 27

43 m 13 14 27

44 m 14 14

45

46 tk 1 1

47 m³ 84 84

48 m³ 126 126

49 m³ 150 150

50 m³ 216 216

51 tk 1 1

52 m² 10 10

53 m³ 2,5 3

54 m² 15 15

55 m³ 0,8 1

56 kg 0,5 1

57 tk 75 75

58 tk 3 2 5

59 m³ 138 92 230

60 m³ 207 138 345

61 m³ 207 138 345

62

63 tk 2 2

63 tk 2 2

64 tk 1 1

65 töö 1

0,4 kv õhuliini  masti asendamine (ristumine ehitatava Lillesaare 

teega pk 0+19)

Sette eemaldamine settebasseinist pärast kraavide valmimist, 2 

korda

Leevendustiigi mahamärkimine

Leevendustiigi kaevamine, I-II gr. pinnas

Leevendustiigi kaevamine, III gr. pinnas

sh geotekstiil NGS2

sh kivi Ø 15-30 cm

sh erosioonitõkkematt

sh huumusmuld

sh heinaseeme

V.Muud tööd

Settebasseini mahamärkimine

Settebasseini kaevamine, I-II gr. pinnas

Ø 20…30 cm truubitoru väljatõstmine 

Lisakaeve vana truubi eemaldamiseks

Ø 40…50 cm truubitoru väljatõstmine 

Ø75 cmtruubi setetest puhastamine, setet kuni 1/4 Ø

Ø50 cmtruubi setetest puhastamine, setet kuni 1/4 Ø

Ø 100 cm truubitoru väljatõstmine 

Otsakute utiliseerimine

Otsaku lammutus

Settebasseini kaevamine, III gr. pinnas

Kaeve laialiajamine (60% kaevest)

Geotekstiilil (NGS2) kiviprisma ehitamine settebasseini

Kaeve laialiajamine (60% kaevest)

sh puuvaiad

IV.Keskkonnarajatiste rekonstrueerimine/ehitamine

Ø140 cm truubi setetest puhastamine, setet kuni 1/4Ø

Ø50 MAOK. Otsaku matt- ja kivikindlustus

Truubitorude utiliseerimine

Tähispostid truubile

Ø60 MAOK. Otsaku matt- ja kivikindlustus

Ø100 KOK.  Otsaku kivikindlustus

Nõuetekohase teostusmõõdistuse koostamine 1

0,4 kv õhuliini  masti asendamine (ristumine rek Kotka-Tondilossi-

Pistolisoo teega pk 10+49)

Ø 200 mm drenaažikollektori suudme käsitsi puhastamine
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Tabel 2B. Teede rekonstrueerimise- ja ehitustööde koondmahud

EH6 EH8 EH10 EH11

EH12 pk 0+00 
kuni pk 27+13 ja 
pk 31+68 kuni 

pk 45+32

EH12 pk 
27+13 
kuni pk 
31+68

EH13

A C D E F G H I K L

1 m 85 117 372 789 4077 455 332 6227

2

3 m 85 117 372 789 4077 455 332 6227

4 tk 2 5 31 1 3 42

5

6  m³ 128 105 315 1377 7339 819 10083

7 m³ 367 367

8 m² 425 702 2100 4590 24462 2730 2170 37179

9 m³ 128 105 315 1377 7339 819 367 10450

10

11 m2 1750 3825 20385 2275 1550 29785

12 m 85 350 767 4077 455 310 6044

13 m3 73 361 764 4199 469 319 6185

14
m3 4 18 38 204 23 16 303

15 m 117 350 767 4077 455 310 6076

16 m3 55 165 348 1916 214 146 2844

17 0

18 tk 3 3

19 m2 195 195

20 m3 37 37

21 m3 16 16

22

23 tk 1 1

24 m3 20 20

25 m2 150 150

26 m3 30 30

27 m3 14 14

28
tk 1

1

29 m3 80 80

30 m2 360 360

31 m3 74 74

32 m3 34 34

33 tk 2 21 2 25

34 m3 44 462 44 550

35 m2 200 2100 200 2500

36 m3 58 609 58 725

37 tk 2 5 1 8

38 m3 30 75 15 120

39 m2 126 315 63 504

IV.Tee laiendi rajamine

Tee plaanikõveriku sõidutee sisekülje laiendi rajamine

Teemulde tihendamine

sh geotekstiil 4. profiil (NGS 4), mitte kootud kangas kogus ja paigaldamine

sh kruus fr 0/63 mm (Pos 4), geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga, H=20 cm

sh geotekstiil 4. profiil (NGS 4), mitte kootud kangas kogus ja paigaldamine

Mahasõidukoht M5 muldkeha ja katendi ehitamine koos tihendamisega  (A=4,5m, L=10m, R=5m)

sh muldkeha ehitamine, H=20 cm (kohalik pinnas kraavide ja külgreservi kaevest)

sh geotekstiil 4. profiil (NGS 4), mitte kootud kangas kogus ja paigaldamine

Jrk 
nr

sh kruus fr 0/63 mm (Pos 4), geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga

Purustatud kruusast teekatte ehitamine koos tihendamisega. Purustatud kruus fr 0/32 mm. Pos 6
sh purustatud kruus fr 0/32 mm (Pos 6), geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga

Tee rajatiste mahamärkimine

Olemasoleva tee ja maapinna tasandamine ning töötlemine ühtlaseks aluseks

Teemulde põikprofiili kujundamine

Geotekstiil 4. profiil (NGS 4), mitte kootud kangas, laiusega 5,0 m, kogus ja paigaldamine 

Kruus fr 0/63 mm (pos nr 4), aukude ja vajumite täiteks, geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga

Ehitustöö kirjeldus

B

Tee parameetrite ja -elementide mahamärkimine (telg, servad, kraavide siseservad)

Rekonstrueeritava/ehitatava tee koondpikkus

Teemulde ehitamine nõvade pinnasest

III.Kattekonstruktsiooni rajamine

Mõõtühik

Maht

sealhulgas

Kruusast teealuse ehitamine koos tihendamisega. Kruus fr 0/63 mm. Pos 4

Kokku

I.Ettevalmistustööd

II.Mullatööd / teemulde kujundamine

Mahasõidukoht M1 muldkeha ja katendi ehitamine koos tihendamisega  (A=4,5m, L= 20 m, R= 10m)

sh kruus fr 0/63 mm (Pos 4), geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga

sh geotekstiil 4. profiil (NGS 4), mitte kootud kangas, laiusega 5,0 m, kogus ja paigaldamine

sh purustatud kruus fr 0/32 mm (Pos 6), geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga

sh purustatud kruus fr 0/32 mm (Pos 6), geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga, H=10 cm

Mahasõidukoht M2* muldkeha ja katendi ehitamine koos tihendamisega  (A=4,5m, L= 40m, R=12,75m, R=17,75m)

sh geotekstiil 4. profiil (NGS 4), mitte kootud kangas kogus ja paigaldamine

sh kruus fr 0/63 mm (Pos 4), geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga, H=20 cm

sh purustatud kruus fr 0/32 mm (Pos 6), geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga, H=10 cm

sh muldkeha ehitamine, H=20 cm (kohalik pinnas kraavide ja külgreservi kaevest)

sh muldkeha ehitamine, H=20 cm (kohalik pinnas kraavide ja külgreservi kaevest)

sh muldkeha ehitamine, H=20 cm (kohalik pinnas kraavide ja külgreservi kaevest)

Mahasõidukoht M3 muldkeha ja katendi ehitamine koos tihendamisega  (A=4,5m, L=10m, R=10m)

sh kruus fr 0/63 mm (Pos 4), geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga, H=30 cm

V.Teede rajatised
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A C D E F G H I K LB

40 m3 38 95 19 152

41 tk 1 1 2

42 m3 15 15 30

43 m2 63 63 126

44 m3 13 13 26

45 m3 6 6 12

46
tk 1 1

47 m3 130 130

48 m2 580 580

49 m3 119 119

50 m3 56 56

51 tk 1 1

52 m3 135 135

53 m2 612 612

54 m3 124 124

55 m3 58 58

56 tk 1 1 2

57 m3 180 180 360

58 m2 895 895 1790

59 m3 175 175 350

60 m3 85 85 170

61 tk 1 1

62 m3 40 40

63 m2 310 310

64 m3 63 63

65 m3 30 30

66 tk 2 2 1 5

67 tk 1 1 1 3

68

69 kogusumma  1 1 1 3

70 kogusumma  1 1 1 3

71 kogusumma  1 1 1 3

72 kogusumma  1 1 1 3

73 kogusumma  1 1 1 3

74 kogusumma  1 1 1 3

75 kogusumma  1 1 1 3

76 kogusumma  1 1 1 3

77 m² 55 115 60 230

78 tk 5 5

79 m 8 8

80 m 9 9

81 m3  40 40 70 150

82 m3  130 130 110 370

83 m3  50 50 100

84 m3  30 30 60

85 m2  205 215 205 625

86 m2  205 215 205 625

sh purustatud kruus fr 0/32 mm (Pos 6), geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga, H=10 cm

T-kujuline tagasipööramise koht - TP-T muldkeha ja katendi ehitamine koos tihendamisega (A=4.5 m, L=100 m, R=17,75m)

sh muldkeha ehitamine, H=20 cm (kohalik pinnas kraavide ja külgreservi kaevest)

sh geotekstiil 4. profiil (NGS 4), mitte kootud kangas kogus ja paigaldamine

sh kruus fr 0/63 mm (Pos 4), geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga, H=20 cm

sh purustatud kruus fr 0/32 mm (Pos 6), geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga, H=10 cm

Teede T-kujuline ristmik - R-T (A=4.5 m, R=17,75 m)

sh purustatud kruus fr 0/32 mm (Pos 6), geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga, H=10 cm

Silmusekujuline tagasipööramise koht   - TP-S 

sh muldkeha ehitamine, H=20 cm (kohalik pinnas kraavide ja külgreservi kaevest)

sh geotekstiil 4. profiil (NGS 4), mitte kootud kangas kogus ja paigaldamine

sh kruus fr 0/63 mm (Pos 4), geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga, H=20 cm

sh geotekstiil 4. profiil (NGS 4), mitte kootud kangas kogus ja paigaldamine

sh kruus fr 0/63 mm (Pos 4), geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga, H=30 cm

sh kruus fr 0/63 mm (Pos 4), geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga, H=20 cm

sh purustatud kruus fr 0/32 mm (Pos 6), geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga, H=10 cm

T-kujuline tagasipööramise koht - TP-T muldkeha ja katendi ehitamine koos tihendamisega (A=4.5 m, L=100 m, R=10 m, 
R=30 m)

sh muldkeha ehitamine, H=20 cm (kohalik pinnas kraavide ja külgreservi kaevest)

sh geotekstiil 4. profiil (NGS 4), mitte kootud kangas kogus ja paigaldamine

sh kruus fr 0/63 mm (Pos 4), geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga, H=20 cm

sh muldkeha ehitamine, H=20 cm (kohalik pinnas kraavide ja külgreservi kaevest)

Mahasõidukoht M5* muldkeha ja katendi ehitamine koos tihendamisega  (A=4,5m, L=10m, R=5m)

sh muldkeha ehitamine, H=20 cm (kohalik pinnas kraavide ja külgreservi kaevest)

sh geotekstiil 4. profiil (NGS 4), mitte kootud kangas kogus ja paigaldamine

sh kruus fr 0/63 mm (Pos 4), geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga, H=20 cm

sh purustatud kruus fr 0/32 mm (Pos 6), geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga, H=10 cm

Lisatahvli nr 816 "Kaugus objektini" paigaldamine

VI. Ristumised riigiteega

Proovivõtt ja katsetamine 

Load, kindlustused 

Tööpiirkonna ja teede korrashoid  

Ajutised tööd (sh. objektikontorid, ajutised teed) 

Tööde mõõdistamine ja märkimistööd 

Konsultatsioonid projekteerijaga 

Tööprojektide ja tööjooniste koostamine

Muud tööd

Liiklusmärk nr 221 "Anna teed" paigaldamine

Uute kraavide kaevamine

Muldkeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest

Dreenkiht, h=30cm

Muldkeha pealispinna planeerimine ja tihendamine

Raadamine ja juurimine

Üksikpuude langetamine koos kändude juurimisega (freesimisega)

Truupide demonteerimine, D300

Kasvupinnase eemaldamine

Ehituseks sobimatu pinnase kaevandamine  

Truupide demonteerimine, D400
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A C D E F G H I K LB

87 m2  75 90 15 180

88 m2  190 200 190 580

89 m2  175 190 170 535

90 m 8 8

91 m 12 12

92 tk 1 1 1 3

93 kogusumma  1 1

94 m² 140 110 165 415

95

96 töö 1

Märkused

1

2

3

4

Mahasõidukoht M2*, M5, M5* ja T-kujuline tagasipööramise koht - TP-T  raadiused, katendi paksused ja materjal tuleb ehitada vastavalt tabel 2B esitatule.

Silmusekujuline tagasipööramise koht   - TP-S tuleb ehitada vastavalt Lisa 9 esitatud mõõtmetele,  katendi paksused ja materjal tuleb ehitada vastavalt tabel 2B esitatule.

VII. Muud tööd

Nõuetekohase teostusmõõdistuse koostamine

Tabelites on esitatud materjalide geomeetrilised mahud.  Geotekstiili kogused on ülekattega

Mahasõidukoht M1, M3, T-kujuline tagasipööramise koht  - TP-T (R=17,75m) ja teede T-kujuline ristmik - R-Ttuleb ehitada vastavalt kogumikus „Maaparandusrajatiste tüüpjoonised“, Tallinn 2019 esitatud mõõtmetele. Katendi paksused 
ja materjal tuleb ehitada vastavalt tabel 2B esitatule.

1

Killustikalus kiilutud paekivikillustikust fr 32/63, h=30cm

Purustatud kruusast sidumata segu nr 6ˇ, h=11cm

Plasttruup koos päiste kindlustamisega, D300

Ajutine liikluskorraldus (s.h. infotahvlid ja liikluskorraldusprojekt)

Muru kasvualuse rajamine ja külv, h=5...7cm 

Liiklusmärk koos posti ja vundamendiga (I klass)

Plasttruup koos päiste kindlustamisega, D400

Nõlvade planeerimine ja tihendamine



48

Tabel 3. Vajalike ehitusmaterjalide ja -toodete andmed

A C D

1

2 m 184

3 m 182

4 m 208

5 m 42

6 m 14

7 m
3 60

8 m
2 260

9 m
3 107

10 m
2 2118

11 kg 64

12 tk 11500

13 tk 22

14

15 Mõõtühik EH6 EH8 EH10 EH11

EH12 pk 

0+00 kuni 

pk 27+13 ja 

pk 31+68 

kuni pk 

45+32

EH12 pk 

27+13 kuni 

pk 31+68

EH13
Kogus 

kokku

16 m
2 2393 5046 25025 2338 2110 36912

17 m
3 77 511 1073 5549 511 467 8188

18 m
3 55 227 433 2125 214 180 3234

19 tk 1 1 2

20 tk 1 1 1 3

21

22 m³ 57 60 57 174

23 m³ 19 21 19 59

24 m 8 8

25 m 12 12

26 tk 1 1

27 kg 4 3 5 12

28 m³ 7 6 8 21

0

0

0

0

Märkused:

1

2

3 Geosünteetidel ei ole arvestatud ülekattemahte

Puistematerjali mahud on profiilsed

Ø 100 cm profileeritud plasttoru, SN8

Jrk 

nr

Tähispostid truupidele

Heinaseeme

Puuvaiad

MõõtühikEhitusmaterjali või -toote nimetus

Kivid Ø 15-30 cm

Geotekstiil, 1 profiil (NGS 1)

Huumusmuld

Truupide torustikud ja otsakud, veeviimarid ja kindlustised

Ø 40 cm profileeritud plasttoru, SN8

Ø 50 cm profileeritud plasttoru, SN8

plasttruup D400

liiklusmärk koos posti ja 

vundamendiga (I klass)

heinaseeme

kasvumuld

Kogus

B

Ø 60 cm profileeritud plasttoru, SN8

Ø 30 cm profileeritud plasttoru, SN8

Erosioonitõkkematt džuudikiust võrguga

Teede ehitusmaterjalide mahud sisaldavad teede rajatiste mahte

Teede ja teede rajatiste materjalid

Toote või materjali nimetus

geotekstiil 4. profiil (NGS 4), 

mitte kootud kangas, 

laisuega 5,0 m

Ristumised riigiteega

kruus fr 0/63 mm (Pos 4)

purustatud kruus fr 0/32 mm 

(Pos 6)

liiklusmärk nr 221 "Anna 

teed" 

lisatahvel nr 816 "Kaugus 

objektini"

paekivikillustiku fr 32/63

purustatud kruusast sidumata 

segu nr 6

plasttruup D300
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Pistolisoo (TTP-341) maaparandussüsteemi maaparandusehitiste ning teede  

rekonstrueerimise ja ehitamise ehitusprojekt V03 

 

 
Töö nr 2022-328                                                             Aadress: Tartu maakond, Elva vald, Konguta ja Paju küla 

 
 

 

 

 

SELETUSKIRI 

1. ÜLDOSA 

Käesolev ehitusprojekt on tellitud Riigimetsa Majandamise Keskuse (edaspidi RMK) poolt. Ehitusprojekti ja 

sellele eelnenud uurimistööde aruande koostaja on Kobras OÜ. Töö eesmärgiks on rekonstrueerida 

Pistolisoo (TTP-341) maaparandussüsteemi maaparandusehitised, ehitada ja rekonstrueerida teed, et 

parandada ligipääsu RMK metsamassiividele puidulogistikaks. 

Ehitusprojekt on koostatud vastavalt RMK lähteülesandele 31.03.2021 ja PTA Tartu keskuse poolt 

28.05.2021 väljastatud projekteerimistingimustele nr 6.1-1/25661 ja Eesti Vabariigi seadustele. 

Uurimistööd viidi läbi vastavalt maaparanduse uurimistöö nõuetele. Ehitusprojekti vormistamise aluseks on 

võetud maaeluministri määrus nr 14 „Maaparandussüsteemi ehitusprojekti nõuded“ ja RMK näidiskoosseis 

(2020). 

Ehitusobjekt asub Tartu maakonnas Elva vallas Konguta ja Paju külas. Maaparandussüsteemide registri 

andmetel on ehitised EH1 kuni EH12 kasutusel aastast 1975. Ehitised on arvel Tartu maakonnas. 

Projekteeritavad maaparandusehitised ning metsateed asuvad peamiselt riigimaadel (RMK), kuid osaliselt 

ka eramaadel. Katastriüksuste piirid koos katastriüksuste tunnuste ja nimedega on esitatud joonisel 1. 

Objektile juurdepääsuteedeks on Ervu-Konguta kõrvalmaantee nr 22161, Elva-Rannu kõrvalmaantee nr 

22160, Käometsa tee, Suure-Konguta-Tondilossi tee, Tuule tee ja Kotka-Tondilossi-Pistolisoo tee. 

Tabel 4. Rekonstrueeritavate maaparandusehitiste üldandmed 

Ehitise 
lühi-
tähis 

Maaparandus-
süsteemi kood 

Maaparandusehitise 

kood nimetus 
rek 

pindala 
(ha) 

rek 
tee 

(km) 

ehitatav 
tee 

(km) 

 hooldatav 
eesvool 

(km) 
 

EH1 2103620040010 0 0 7 Pistolisoo (TTP-341) 45,9        

EH2 2103630020060 0 0 5 Pistolisoo (TTP-341) 30,5        

EH3 2103630020070 0 0 3 Pistolisoo (TTP-341) 21,4        

EH4 2103630020130 0 0 1 Pistolisoo (TTP-341) 14,1        

EH5 3102170020030 0 0 2 Pistolisoo (TTP-341) 39,1        

EH6 3102180020010 0 0 1 Pistolisoo (TTP-341) 81,9        

EH7 3102180020020 0 0 3 Pistolisoo (TTP-341) 114,6     0,06  

EH8 3102180020030 0 0 2 Pistolisoo (TTP-341) 102,9        

EH9 3102180020050 0 0 1 Pistolisoo (TTP-341) 93,0        

EH10 3102290020030 1 0 1 Rõikoja tee   0,37     

EH11 3102180020010 1 0 1 Tuule tee   0,79     

EH12 3102180020030 1 0 1 
Kotka-Tondilossi-

Pistolisoo tee 
  4,53     

EH13 3102180020030 1 0 2 Lillesaare tee     0,33   

Kokku: 543,4 5,69 0,33 0,06 
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Pistolisoo (TTP-341) maaparandussüsteemi maaparandusehitiste ning teede  

rekonstrueerimise ja ehitamise ehitusprojekt V03 

 

 
Töö nr 2022-328                                                             Aadress: Tartu maakond, Elva vald, Konguta ja Paju küla 

 
 

 

 

 

 

Selguse huvides asendatakse tekstis, töömahutabelites ja lisades edaspidi ehitiste nimed ja koodid ehitise 

lühitähisega EH1 kuni EH13 (vt eelmisel lehel). 

Võrreldes RMK lähteülesandes tellitud maaparandusehitise rekonstrueeritava pindalaga 569,2 ha, on 

projekti rekonstrueeritava ala pindala 25,8 ha võrra väiksem (sh Pistolisoo (TTP-341)  3102280020260/003 

ehitist ei rekonstrueerita. Pindala vähenemine on tingitud nimetatud alal rekonstrueerimise vajaduse 

puudumisest. 

Objektiga hõlmatud reguleeriva võrgu ja rekonstrueeritavate teede teekraavide eesvooludeks on riigi poolt 

hallatav Kao oja, Tammistu ehitise eesvool, Pistolisoo peakraav, Luuka peakraav, Metsaküla II ehitise 

eesvool ja kraav nr 701. Projekteerimistingimused on väljastatud eesvoolule nr 701. Nimetatud 

eesvooludest vajab korrastamist ainult eesvool nr 701 hooldustööde mahus ja Pistolisoo peakraavil tuleb 

eemaldada kaks koprapaisu. 

Maaparandusehitised on olnud pikemat aega korrastamata ja see on toonud kaasa kuivenduskraavide ja 

teekraavide osalise täissettimise. Veejuhtmed ja mulded on võsastunud ja osaliselt metsastunud. 

Projektalal paiknevad truubid vajavad vahetamist või setetest puhastamist. Täpsem ülevaade kraavide, 

truupide ja teetrasside olukorrast ning kavandatavatest töödest on esitatud peatükis 4 kuni 7. Vastavalt 

RMK lähteülesandele on tööd planeeritud põhiliselt riigimaale. Eramaadele on projekteeritud tööd neil 

juhtudel, kui on takistatud maaparandussüsteemide toimimine riigimaal.  

Vastavalt Maa-ameti kitsenduste kaardile ja Telia Eesti AS-le tehtud päringule puuduvad projektalal Telia 

Eesti AS sideehitised. Alale jääb kaks alla 1 kV elektriõhuliini, mida haldab Elektrilevi OÜ (vt joonis 1). 

RMK keskkonnamõjude analüüsi, EELIS-e (Eesti Looduse Infosüsteem, Keskkonnaagentuur) ja Maa-ameti 

kaardirakenduste kohaselt piirneb rekonstrueeritav objekt Konguta looduskaitsealaga selle põhja-, ida -ja 

lõunapiiril. Kaitsealale jäävad I kaitsekategooriasse kuuluva väike-konnakotka ja II kaitsekategooriasse 

kuuluva kanakulli elupaigad, II kaitsekategooriasse kuuluva taimeliigi kaunis kuldking kasvukohad ning III 

kaitsekategooriasse kuuluva taimeliigi pruunikas pesajuur ja hariliku ungrukold kasvukohad.  

Projektalale jäävad vääriselupaigad (VEP), liigi leiukohad (loomad, II kaitsekategooria, kanakull), liigi 

leiukohad (taimed, III kaitsekategooria, pruunikas pesajuur, sulgjas õhik) ning võõrliigi (Sosnovski karuputk) 

leiukohad. Kaitseväärtuste asukohad on kantud joonisele 1. 

Ehitusprojekti versiooni V02 on muudetud vastavalt ehitusloa menetlemise käigus tehtud märkustele. Ära 

on jäetud kraavil nr 702 tehtavad tööd VEP nr 207703 mõjualas, kaavi nr 501 tööd sulgjas õhik kasvukohas. 

Väike-konnakotka elupaigas, kraavil nr 703, tehakse hoiutöid rekonstrueerimistööde asemel. Muudatused 

kajastuvad kraavidega seotud töömahtude tabelites. 
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Pistolisoo (TTP-341) maaparandussüsteemi maaparandusehitiste ning teede  

rekonstrueerimise ja ehitamise ehitusprojekt V03 
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Ehitusprojekti rakendamisel aluseks võetavate normide ja tüüpjooniste loetelu: 

 28.03.2019 määrus nr 38 „Maaparandussüsteemi ehitamise täpsemad nõuded”; 

 20.12.2018 määrus nr 79 „Maaparandussüsteemi ehitamise üle omanikujärelevalve tegemise 

nõuded”; 

 14.12.2018 määrus nr 74 „Maaparandussüsteemi kasutusloa ja väikesüsteemi kasutusloa ning 

nende taotluste sisu nõuded”; 

 19.12.2018 määrus nr 75 „Maaparandushoiutööde nõuded”; 

 10.12.2018 määrus nr 64  „Eesvoolu kaitsevööndi ulatus ja kaitsevööndis tegutsemise kord”; 

 23.11.2018 määrus nr 63 „Maaparandusalal tegutsevate ettevõtjate registri põhimäärus”; 

 13.12.2018 määrus nr 72 „Ehitamise dokumenteerimise ja ehitusdokumentide täpsemad nõuded 

ning ehitusdokumentide säilitamise ja üleandmise nõuded”; 

 „Maaparandusrajatiste tüüpjoonised“. Eesti Vabariigi Põllumajandusministeerium. Tallinn 2019. 
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1.1. ASUKOHA PLAAN

Maaparandusehitise

lühitähis

Maaparandusehitise reguleeriva võrgu

rekonstrueeritava ala ringpiir

Aluskaart Maa-amet

Mõõtkava 1: 40 000

Maaparandusehitise nimetus ja kood

ning maaparandussüsteemi kood

Ehitatav / rekonstrueeritav tee nimega

tee

Maaparandusehitise reguleeriva võrgu

ringpiir

Kotka-Tondilossi-Pistolisoo tee / 101

EH12

3102180020030
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2. UURIMISTÖÖD 

Uurimistööd viidi läbi vastavalt PTA projekteerimistingimustele ja RMK lähteülesandele. Uurimistöid tegid 

Oleg Sosnovski ja Meelis Aro ajavahemikul 11.08.2022 kuni 27.11.2022. Uurimistööde käigus teostati 

teede rekonstrueerimiseks ja ehitamiseks vajalikud uurimistööd, kokku 6,41 km (pinnase, tehnilise 

seisukorra, teerajatiste rekonstrueerimise ja ehitamise ning topogeodeetilised uurimistööd). Viidi läbi 

kraavivõrgu ja truupide tehnilise seisukorra uurimine 556,2 ha suurusel alal. Määrati veejuhtmete sette 

maht. Viidi läbi kultuurtehnilised uurimistööd veejuhtmete ja teede trassidel ning truupide rekonstrueerimise 

ja ehitamisega seotud uurimistööd ning settebasseinide rajamisega seotud uurimistööd. Paigaldati 11 

ajutist reeperit. Uurimistööde andmed on toodud uurimistööde loetelus (tabel 5) ja reeperite loetelus 

(tabel 6).  

Teede mõõdistamine toimus L-EST’97 koordinaat- ja EH2000 kõrgussüsteemis. Teed on mõõdistatud 

elektrontahhümeetriga Trimble S6 DR 300+. Baaspunktid on määratud RTK GPS Trimble 5800 ning 

Trimble VRS Now GPS püsijaamade võrgu abil. Mõõdistamisel kasutati elektroonilist väliarvutit Trimble 

TSC2. 

Välitöödel kogutud andmed säilitatakse uurimistööde aruandena RMK-s ja PTA Lõuna regiooni Tartu 

esinduse arhiivis.
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Tabel 5. Uurimistööde loetelu 

 

Jrk 
nr 

Uurimistöö 

nimetus 
mõõt-
ühik 

  
tegemise algus- 
ja lõppkuu-päev 

tegija nimi 
sealhulgas               

kokku 
EH 1 EH 2 EH 3 EH 4 EH 5 EH 6 EH 7 EH 8 EH 9 EH 10 EH 11 EH 12 EH 13 

1 

Maaparandussüsteemi reguleeriva 
võrgu rajatiste (kraavid, truubid, 
tuletõrjetiigid, settebasseinid jne) 

tehnilise seisukorra uurimine, puuduliku 
kuivendusega alade väljaselgitamine, 

veejuhtmete sette mahu ja 
olemasolevate rajatiste 

rekonstrueerimise ning uute ehitamise 
vajaduse määramine  

ha 45,9 43,3 21,4 14,1 39,1 81,9 114,6 102,9 93,0         556,2 
11.08.2022- 
14.11.2022 

Oleg 
Sosnovski 

2 
Kultuurtehnilised uurimistööd 

veejuhtmete trassidel 
ha 45,9 43,3 21,4 14,1 39,1 81,9 114,6 102,9 93,0         556,2 

11.08.2022- 
27.11.2022 

Oleg 
Sosnovski 

3 

Eesvoolude tehnilise seisukorra 
uurimine (kultuurtehnilised tööd, sette 
mahu ja rekonstrueerimise vajaduse 

määramine) ulatuses, mis tagab 
projektalasse jääva ehitise toimimise 

km             0,06             0,06 
11.08.2022- 
14.11.2022 

Oleg 
Sosnovski 

4 Topogeodeetilised uurimistööd km                   0,37 0,79 4,92 0,33 6,41 
11.08.2022- 
14.11.2022 

Meelis Aro 

5 
Kultuurtehnilised uurimistööd 

teerajatistel 
km                   0,37 0,79 4,92 0,33 6,41 

11.08.2022- 
14.11.2022 

Oleg 
Sosnovski 

6 Teede pinnase uurimistööd km                   0,37 0,79 4,92 0,33 6,41 
11.08.2022- 
14.11.2022 

Oleg 
Sosnovski 

7 

Olemasolevate teerajatiste (kraavid, 
truubid, mahasõidud, möödasõidud jne) 
rekonstrueerimise ning uute ehitamise 

vajaduse määramine 

km                   0,37 0,79 4,92 0,33 6,41 
11.08.2022- 
14.11.2022 

Oleg 
Sosnovski 

8 

Ehitatavate teerajatiste (kraavid, 
truubid, mahasõidud, möödasõidud jne) 
rekonstrueerimise ning uute ehitamise 

vajaduse määramine 

km                   0,37 0,79 4,92 0,33 6,41 
11.08.2022- 
14.11.2022 

Oleg 
Sosnovski 

9 Ajutiste reeperite paigaldamine tk    1               2 2 4 2 11 
11.08.2022- 
14.11.2022 

Meelis Aro 
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Tabel 6. Reeperite loetelu 

Jrk 
nr 

Reeperi 

number klass kirjeldus 

asukoha 
kõrgusarv 

m kirjeldus 
koordinaadid 

x y 

1 Aj 1 ajutine nael kännus 

Rõikoja tee ja Ervu-
Konguta kõrvalmaantee 
teede ristist 10 m kagu 

suunas 

6456075.389 633852.198 68.47 

2 Aj 2 ajutine nael kännus 
Rekonstrueeritava 

Rõikoja tee lõpust  25 m 
põhja suunas 

6456440.85 633684.228 69.38 

3 Aj 3 ajutine 
nael 

tugipostis 

Lillesaare tee ja Ervu-
Konguta kõrvalmaantee 
teede ristist 22 m kagu 

suunas 

6455763.206 633622.216 69.98 

4 Aj 4 ajutine nael kases 
Lillesaare tee lõpust  46 

m lõuna suunas 
6455505.745 633780.688 68.70 

5 Aj 5 ajutine märk truubil 
Tuule tee ja Ervu-Konguta 

kõrvalmaantee teede 
ristist 30 m kirde suunas 

6455512.821 633052.126 66.74 

6 Aj 6 ajutine nael kuuses 
Tuule tee lõpust  25 m 

edela suunas 
6454834.837 633405.202 68.55 

7 Aj 7 ajutine 

märk 
elektriposti 
troppimis-     

aasal 

Kotka-Tondilossi-
Pistolisoo tee algusest 18 

m põhja suunas 
6455147.351 636440.654 82.04 

8 Aj 8 ajutine nael kuuses 

Kotka-Tondilossi-
Pistolisoo tee ja Suure-
Konguta-Tondilossi tee  

ristist 51 m lääne suunas 

6454277.695 635190.05 75.23 

9 Aj 9 ajutine märk truubil 

Kotka-Tondilossi-
Pistolisoo tee pk 31 

juures asuva  Pistolisoo 
peakraavi teetruubil 

6454412.082 633733.914 66.29 

10 Aj 10 ajutine 
märk 

piiritorul 

Kotka-Tondilossi-
Pistolisoo tee lõpust 5 m 

ida suunas 
6454338.16 632668.65 67.41 

11 Aj 11 ajutine 
nael 

elektripostis 

Elva-Rannu 
kõrvalmaantee teetruubi 
T9 tsentrist 37 m lääne 

suunas 

6455890.990 637285.526 76,84 

Märkused: 

1. Koordinaadid on esitatud tasapinnaliste ristkoordinaatide süsteemis L-Est97. 

2. Kõrgusarvud on esitatud EH2000 kõrgussüsteemis. 
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3. GEOLOOGIA, MULLASTIK JA PINNAS 

Uuritud ala reljeef on üldiselt tasane, kuid kohati künklik. Maapinna üldlang on ida-lääne suunaline. 

Maapinna absoluutkõrgused jäävad vahemikku 82 kuni 66 m. Olemasoleva kraavivõrgu veed voolavad 

peamiselt läände ja lõunasse. Ala on ebaühtlaselt kraavitatud. 

Pinnakatte moodustavad valdavalt liivsavimullad, esineb ka turvast. Pinnase sondeerimise andmed on 

toodud teede pikiprofiilidel (joonis 3 kuni 6).  

Rekonstrueeritaval maa-alal asuvate metsa kasvukohatüüpide osakaal süsteemi üldpindalast on järgmine: 

Kasvukohatüüp: Pind (ha) Osakaal (%) 

jänesekapsa          (JK) 92,8 15,22 

jänesekapsa-mustika  (JM) 4,34 0,71 

naadi                (ND) 358,15 58,75 

angervaksa           (AN) 10,63 1,74 

tarna-angervaksa     (TA) 3,93 0,64 

tarna                (TR) 1,24 0,2 

mustika-kõdusoo      (MO) 11,78 1,93 

jänesekapsa-kõdusoo  (JO) 121,46 19,93 

madalsoo             (MD) 5,25 0,86 
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4. KULTUURTEHNILISED TÖÖD 

Kultuurtehniliste tööde eesmärk on ette valmistada projektala veejuhtmete ja teede trassid ning rajatiste 

alune trass rekonstrueerimis- ja ehitustöödeks.  

4.1. TRASSIDE ETTEVALMISTUSTÖÖD 

Ettevalmistava tööna on ette nähtud likvideerida trassidelt võsa- ja puittaimestik, voolutakistused ja 

lamapuit.  

Rekonstrueeritavad ja uuendatavad kraavid raiutakse üldjuhul puittaimestikust vabaks järgmiselt: kraavi 

mulde pool (tööde tegemise pool) 7 m + kraav + 1 m kraavi vastaskaldast. Võsa ja puittaimestiku raie laius 

(edaspidi trassi laius) kuivenduskraavide trassidel on kantud joonisele 1. Kuivenduskraavi trassi laius on 

arvestatud veejuhtme teljest. Konkreetne antud kuivenduskraavilt raiutav trassi üldlaius kajastub kahe 

numbri summana projektplaanil, kuhu on märgitud ka kraavide voolusuuna märk, mis tähistab ka tööde 

teostamise külge ehk mulde asukohta. NB! Eramaadega piirnevatel kraavidel on lubatud kraavi välisserval 

ainult võsa raie. 

Rekonstrueeritavad teekraavid raiutakse üldjuhul puittaimestikust vabaks järgmiselt: tee ja kraavi vaheline 

ala + kraav + 2 m kraavi vastaskaldast.  

Konkreetne tee trass puhastatakse puittaimestikust vastavalt projektis ettenähtud trassi laiusele. Teetrassi 

laiused on märgitud teede pikiprofiilidel (joonis 2 kuni 5). Täiendavalt tuleb raiuda puud, mis on kraavi kohal 

kaldu ning takistavad sette eemaldamisel ekskavaatori tööd. 

Kogu raiutava ala kohta on koostatud shp-vormingus digitaalne lisa (vt lisa 6. Raieala kiht), kuhu on kantud 

L-Est97 koordinaatsüsteemis raiutava ala polügonkiht. Kõik raiemahud on esitatud ehitusprojekti töömahu 

tabelis 2A, 8 ja 12.  

4.2. ÜLDNÕUDED ETTEVALMISTUSTÖÖDELE 

Lahti raiutud trass vastab nõuetele, kui töid takistav puittaimestik on raiutud ja raiutud puitmaterjal on 

ladustatud eraldi väljaspoole trassi või ära veetud. Ehitaja peab puittaimestiku väljavedamise ja 

ladustamise kohad kooskõlastama RMK esindajaga ja maaomanikega. Koos raiejäätmetega tuleb trassilt 

ja kraavidest eemaldada ka jämedamõõduline lamapuit, et see ei takistaks kändude juurimist ja hilisemat 

trassi töötlemist. Raiejäätmed paigaldatakse veejuhtme servast nii kaugele, et need ei satuks veejuhtmesse 

või alale, kus need takistavad kõige vähem maa sihtotstarbelist kasutamist või purustatakse või 

põletatakse. Raiejäätmete põletamine tuleb kooskõlastada Päästeametiga.  

Puittaimestiku raiumisel ei tohi jätta kände kõrgusega üle 20 cm maapinnast. Trassiraie ja kraavide mullete 

ristumine tuleb teostada kogumiku „Maaparandusrajatiste tüüpjoonised“ (Tallinn 2019) nõudeid arvestades.  

Erakinnistutel või nendega piirnevatel lõikudel tuleb trassiraiel arvestada erakinnistute omanike 

kooskõlastustega. Enne tööde alustamist tuleb ühendust võtta objektiga piirnevate maadeomanikega, 
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teavitada tööde algusest ja kooskõlastada tegevus objektiga piirneval alal. Täiendavad tingimused ja tööd 

vastavalt kooskõlastustele vt lisa 4. Enne erakinnistuga piirnevatel lõikudel töödega alustamist tuleb 

täpsustada piirimärkide olemasolu ja need ehitustööde käigus säilitada. Piirimärkide hävimisel tuleb need 

vastavalt maakorralduslikele nõuetele taastada. 
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5. KUIVENDUSSÜSTEEMI REKONSTRUEERIMINE 

Metsamaa kuivendamine parandab pinnavee ärajuhtimist ja metsamulla õhustatust, vähendab perioodiliste 

üleujutuste mõjusid. Sellega kaasneb puistu kasvukiiruse tõus, mis kajastub metsa boniteedi paranemises 

ning lõpptulemusena toob kaasa raieringi lõpus metsast tuleneva materjali suurema väljatuleku. 

Metsakuivendus lihtsustab metsavarumist, metsade uuenemist ja haldamist ning loob sobiva keskkonna 

rekreatsiooniks. 

5.1. KUIVENDUSSÜSTEEMI PROJEKTEERIMINE 

Maaparandusehitis EH1 

Suublaks on ehitise põhjaosas asuvad kraavid, mille tehniline seisukord tagab EH1 kuivendussüsteemi 

toimimise. Kuivenduskraavid, sügavusega 0,6-1,1 m, on osaliselt amortiseerunud. Kuivenduskraavid 

vajavad setetest ja puittaimestikust puhastamist, v.a joonisel 1 musta joonega tähistatud kraavid. 

Kuivenduskraavide mullavalli taha koguneva pinnavee kokkuvoolu kohtadesse on ette nähtud veeviimarid. 

Maaparandusehitis EH2 

Suublaks on lõunaosas asuv kraav, mille tehniline seisukord tagab EH2 kuivendussüsteemi toimimise. 

Kuivenduskraavid, sügavusega 0,6-0,8 m, on amortiseerunud. Kuivenduskraavid vajavad setetest ja 

puittaimestikust puhastamist, v.a joonisel 1 musta joonega tähistatud kraavid.  

Maaparandusehitis EH3 

Suublaks on ehitise lõunaosas asuv Käo oja, mille tehniline seisukord tagab EH3 kuivendussüsteemi 

toimimise. Kuivenduskraavid, sügavusega 0,7-1,0 m, on osaliselt amortiseerunud. Kuivenduskraavid 

vajavad setetest ja puittaimestikust puhastamist. Kuivenduskraavide mullavalli taha koguneva pinnavee 

kokkuvoolu kohtadesse on ette nähtud veeviimarid.  

Maaparandusehitis EH4 

Suublaks on ehitise idaosas asuv Käo oja, mille tehniline seisukord tagab EH4 kuivendussüsteemi 

toimimise. Kuivenduskraavid, sügavusega 0,7-1,0 m, on osaliselt amortiseerunud. Kuivenduskraavid 

vajavad setetest ja puittaimestikust puhastamist. Kuivenduskraavide mullavalli taha koguneva pinnavee 

kokkuvoolu kohtadesse on ette nähtud veeviimarid. 

Maaparandusehitis EH5 

Suublaks on ehitise põhjaosas asuv Metsküla II ehitise eesvool, mille tehniline seisukord tagab EH5 

kuivendussüsteemi toimimise, ja Kotka-Tondilossi-Pistolisoo tee teekraav nr 1215. Kuivenduskraavid, 

sügavusega 0,6-0,9 m, on osaliselt amortiseerunud. Kuivenduskraavid vajavad setetest ja puittaimestikust 

puhastamist, v.a joonisel 1 musta joonega tähistatud kraavid. Kuivenduskraavide mullavalli taha koguneva 

pinnavee kokkuvoolu kohtadesse on ette nähtud veeviimarid. 
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Maaparandusehitis EH6 

Suublaks on ehitise idaosas asuv Pistolisoo peakraav, mille tehniline seisukord tagab EH6 

kuivendussüsteemi toimimise. Kuivenduskraavid, sügavusega 0,6-1,0 m, on osaliselt amortiseerunud. 

Kuivenduskraavid vajavad setetest ja puittaimestikust puhastamist, v.a joonisel 1 musta joonega tähistatud 

kraavid. Kuivenduskraavide mullavalli taha koguneva pinnavee kokkuvoolu kohtadesse on ette nähtud 

veeviimarid.  

Maaparandusehitis EH7 

Suublaks on ehitise lääneosas asuv Pistolisoo peakraav, mille tehniline seisukord tagab EH7 

kuivendussüsteemi toimimise. Uurimistööde ajal asus Pistolisoo peakraavil koprapais, mis paisutas vett ca 

0,9 m. Koprapais tuleb likvideerida. Eesvooluks on kraav nr 701, millesse suubub drenaažikollektor. 

Kollektori suue (De 200 mm, asbesttoru) vajab setetest puhastamist. Kuivenduskraavid, sügavusega       

0,6-1,0 m, on osaliselt amortiseerunud. Kuivenduskraavid vajavad setetest ja puittaimestikust puhastamist, 

v.a joonisel 1 musta joonega tähistatud kraavid. Kuivenduskraavide mullavalli taha koguneva pinnavee 

kokkuvoolu kohtadesse on ette nähtud veeviimarid. 

Maaparandusehitis EH8 

Suublaks on ehitise lääneosas asuv Pistolisoo peakraav, mille tehniline seisukord tagab EH8 

kuivendussüsteemi toimimise. Kuivenduskraavid, sügavusega 0,6-1,1 m, on osaliselt amortiseerunud. 

Kuivenduskraavid vajavad setetest ja puittaimestikust puhastamist, v.a joonisel 1 musta joonega tähistatud 

kraavid. Kuivenduskraavide mullavalli taha koguneva pinnavee kokkuvoolu kohtadesse on ette nähtud 

veeviimarid. 

Maaparandusehitis EH9 

Suublaks on ehitise põhjaosas asuv Pistolisoo peakraav, mille tehniline seisukord tagab EH9 

kuivendussüsteemi toimimise. Kuivenduskraavid, sügavusega 0,6-1,1 m, on osaliselt amortiseerunud. 

Kuivenduskraavid vajavad setetest ja puittaimestikust puhastamist, v.a joonisel 1 musta joonega tähistatud 

kraavid. Kuivenduskraavide mullavalli taha koguneva pinnavee kokkuvoolu kohtadesse on ette nähtud 

veeviimarid. 

Informatsioon projektis ettenähtud tööde kohta on esitatud joonisel nr 1 ja töömahtude tabelis 2A ning 8. 

5.2. KUIVENDUSSÜSTEEMI EHITAMINE 

Kuivendussüsteemi ehitamisel juhindutakse maaeluministri 28.03.2019. a määruse nr 38 

„Maaparandussüsteemi ehitamise täpsemad nõuded“ 2. peatüki „Maaparandussüsteemi ehitamise 

nõuded“ § 2 ja 3 nõuetest. 

Kännud juuritakse rekonstrueeritava kraavi põhjast, nõlvadelt ja muldelt. Üle kraavi, 1 m laiusel kaldaribal, 

kände ei juurita. Töö teostaja valib juurimise tehnoloogia ise. Kännud ja üksikud kivid asetatakse reeglina 

trassi kuivenduskraavi metsapoolsele servale. Kui ekskavaator ei ulata kände üle kraavi tõstma või 

vastaskaldal on eramaa või on üle kuivenduskraavi muud piirangud kändude ladustamiseks, võib erandina  
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asetada kännud mullavalli välisservale nõnda, et need ei takistaks mullavallil liikumist. Tuleb jälgida, et 

need ei moodustaks katkematut valli (katkestus iga ca 25-30 m järel). Puidujäätmeid, kive ja kände ei tohi 

kraavide mulletesse asetada. Mullete ristumine tuleb ehitada kogumiku „Maaparandusrajatiste 

tüüpjoonised“ (Tallinn 2019) nõudeid arvestades. 

Veejuhtmed tuleb setetest puhastada endise sügavuseni. Kraavide keskmised parameetrid pärast setetest 

puhastamist on järgmised: nõlvus 1:1,5-1,75, põhja laius 0,4-0,6 m ja sügavus 0,9...1,2 m. Välja kaevatud 

sete tuleb paigutada kraavi muldesse (joonisel voolusuuna pool), laiali ajada ja tasandada. Ekspluatatsiooni 

käigus lõhutud mulded tuleb tuleb tasandada. Kohtades, kus kaevetööde ajal on märgata nõlva erosiooni, 

ei tohi nõlvu töödelda, vaid tuleb piirduda sette eemaldamisega kraavi põhjast. Kaeve käigus taassettinud 

kraavilõikude ekspluatatsioonieelseks puhastamiseks on ette nähtud 10% põhikaevest. 

Mullavalli taha koguneva vee ärajuhtimiseks on reljeefi madalamates kohtades ette nähtud mullavalli alla 

veeviimarite paigaldamine koos otsaku ehitamisega. Veeviimarid on ette nähtud rajata PP plasttorust (SN8) 

ning siseläbimõõduga 300 mm vastavalt kogumikule „Maaparandusrajatiste tüüpjoonised“ (Tallinn, 2019). 

Kraavi vastaskaldal koguneva vee ärajuhtimiseks tuleb kaevata vajadusel kindlustamata sissevoolunõvad. 

Veeviimarid paigaldatakse/kaevatakse ehitustööde käigus. 

5.2.1. ELVA-RANNU KÕRVALMAANTEE TEEKRAAV NR 201 JA TEETRUUP NR T9 

Riigitee katastriüksusel asuva teekraavi nr 201 rekonstrueerimine on vajalik, et parandada uuendatavate 

Käometsa pinnastee teekraavide ja kuivenduskraavi nr 201 vee äravoolutingimusi (vt joonis 1). Teekraavil 

nr 201 ja kuivenduskraavil nr 201 teostatavate tööde kohta on esitatud ’’Väljavõte projektplaanist, kraav 

nr 201’’ (vt joonis 2), kus on näidatud projekteeritud põhja kõrgused, kraavi lang, projekteeritud nõlvused ja 

ristlõiked. Riigitee mullet ei puututa, teekraavi laiendatakse teest kaugema nõlva poole ja töid teostatakse 

riigitee poolt vaadatuna kraavi välisnõlval. Kaevatud pinnas asetatakse kraavi väliskaldale. Voolusuunajoon 

näitab kraavimulde (pinnase paigaldamise) asukohta. 

Olemasolev betoonotsakutega raudbetoontruup T9 on 75 cm läbimõõduga ja pikkusega 13 m. Truup on 

rahuldavas seisukorras. Truubi põhja on kogunenud sete, mis tuleb eemaldada. Truubi T9 valgala on      

0,30 km². Antud piirkonna kevadine 1% maksimaalne äravoolumoodul on 184 l/s*km2. Arvutuslik vooluhulk 

on 55 l/s. Maksimaalne kevadine 1% äravoolumoodul on arvutatud vastavalt juhendis “Maaparanduse 

käsiraamat III. Nomogrammid ja kartogrammid” esitatud K. Hommiku valemitele. Olemasoleva truubi 

kõrgused ja parameetrid sobivad projekti lahendusega. Fotodel nr 1 kuni 4 on näha truubi sisse- ja väljavool 

ning truupi suubuv kraav 201 ja väljavoolukraav. 

Osaliselt maantee kaitsevööndis asuval kuivenduskraavil nr 108 tehakse töid uuendustööde mahus. Kraavi 

on varasemalt kaevatud ja juhitud reljeefi madalamasse kohta (ka kraavil nr 109). Kraavi kaevamise 

põhiline eesmärk on olnud kvartali sihile mulde rajamine metsamaterjali väljaveoks. 
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Foto 1. Rekonstrueeritav lõik (30 m) teekraavist nr 201.
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Foto 2. Truubi T9 sissevool.
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Foto 3. Truubi T9 väljavool. 
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Foto 4. Truubi T9 väljavoolukraav. 
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6. TRUUBID 

6.1. TRUUPIDE PROJEKTEERIMINE 

Ehitusprojektis on ette nähtud 23 truubi rekonstrueerimine (asendamine uue truubiga), 19 uue truubi 

ehitamine, 7 truubi uuendamine (setetest puhastamine)  ja 1 truubi likvideerimine. Kuivendussüsteemile ja 

teedele projekteeritud truupidest ja nende materjalidest annab täpsema ülevaate tabel 1, 2A, 3, 9 ja 10. 

Rekonstrueeritavad truubid vajavad vahetamist, sest on amortiseerunud, aladimensioneeritud või liiga 

lühikesed. Projekteeritud uued truubid tagavad liigvee äravoolu ja liigeldavuse RMK jaoks vajalikel 

kvartalisihtidel ja kraavimulletel (vt joonis 1). 

Truupide dimensioneerimiseks on määratud truupide valgalad ja arvutatud antud piirkonna kevadine 3% 

maksimaalne äravoolumoodul, mis on antud juhul 184-260 l/s*km2. Maksimaalne kevadine 3% 

äravoolumoodul on arvutatud vastavalt juhendis “Maaparanduse käsiraamat III. Nomogrammid ja 

kartogrammid” esitatud K. Hommiku valemitele. Truubitorud on projekteeritud täismeeter pikkusele.  

6.2. TRUUPIDE EHITAMINE 

Eesvoolu ja kraaviga seotud truupide ehitamisel tuleb juhinduda maaeluministri 28.03.2019. a määruse 

nr 38 „Maaparandussüsteemi ehitamise täpsemad nõuded“ 2. peatüki „Maaparandussüsteemi ehitamise 

nõuded“ § 4 nõuetest ja RIL 77-2013 paigaldusjuhendi nõuetest. 

Truubi kohal peab tee muldkeha ja katendi kogupaksus olema Ø 30, 40 ja 50 cm plasttruubil vähemalt 

0,5 m, Ø 60 cm plasttruubil 0,55 m, Ø 80 cm plasttruubil 0,65 ja Ø 100 cm plasttruubil 0,75 m. Truubid tuleb 

paigaldada veejuhtme olemasolevale pikikaldele. Keelatud on vastukalle. 

Projekteeritud truupide mattkindlustus, tüüp MAO, matt- ja kivikindlustus, tüüp MAOK, ja kivikindlustus, 

tüüp KOK otsakud, tuleb ehitada vastavalt kogumikule „Maaparandusrajatiste tüüpjoonised“ (Tallinn, 2019). 

Erosioonitõkkemati alune ala kaetakse kasvumullaga, kuhu külvatakse heinaseeme. Erosioonitõkkematt ja 

geotekstiil asetatakse tasandatud pinnasele. Kivikindlustus tuleb rajada nii, et kivide väljaulatuv pind oleks 

tasapinnas kraavi nõlvaga. Kivikindlustus ei tohi tekitada voolutakistusi. Tee alla jäävate truupide juurde 

paigaldatakse mõlemale poole teed 1 tähispost.  

Projekteeritud plasttruubid peavad vastama ringjäikusele SN8, EVS-EN ISO 9969:2016 ja olema seest 

siledaseinalised ning väljast gofreeritud. Torud ei tohi sisaldada ümbertöödeldud materjale. Truupide 

nõutav eluiga on 50 aastat. Mahutabelites ning joonistel kajastatud truubi läbimõõt on siseläbimõõt. 

Väljakaevatavad vanad raudbetoonist truubitorud tuleb rekonstrueeritavalt alalt ära vedada ja utiliseerida.  

Truupide ehitamisel tuleb täiteks kasutada kergema lõimisega mineraalpinnast (soovitavalt liiva või 

kruusliiva). Täitematerjalis ei tohi olla suuremaid kui 60 mm jäätükke ega kive. 

Torud kaetakse mõlemalt poolt üheaegselt. Täitematerjali ei tohi kallata torudele selliselt, et toru võiks 

kahjustuda või paigast nihkuda. Tuleb jälgida, et toru läheduses ei oleks kive ega muid jäiku esemeid. 
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Täitematerjali esimene kiht ei tohi ulatuda kõrgemale kui poole toruni. Täide tuleb tihendada 20-30 cm 

paksuste kihtidena mõlemal pool truubitoru ühel ajal. Toru alus peab olema tasandatud ja tihendatud, et 

oleks välistatud truubitoru läbipaine. Pärast truubi ehitust ei tohi truubitoru läbivajumine ületada truubitoru 

tarnija kehtestatud määra.  
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7. TEEDE REKONSTRUEERIMINE JA EHITAMINE 

Teekatendite projekteerimisel on aluseks võetud „RMK metsateede katendite projekteerimise, ehitamise ja 

hooldamise juhend. Versioon 2.0“ (Tallinn 2020). Teede rekonstrueerimise eesmärk on RMK 

metsamassiivide majandamisvõimaluste parandamine ning metsamassiividele ligipääsu tagamine. 

7.1. TEEDE PROJEKTEERIMINE 

Ehitusprojekti raames on projekteeritud nelja RMK metsatee ehitamine ja rekonstrueerimine. 

Rekonstrueeritav osa Rõikoja teest on 0,37 km pikkune (EH10), rekonstrueeritav osa Tuule teest on 0,79 

km pikkune (EH11), rekonstrueeritav Kotka-Tondilossi-Pistolisoo tee on 4,53 km pikkune (EH12) ja ehitatav 

Lillesaare tee on 0,33 km pikkune (EH13). Teed on projekteeritud vastavalt 4. järgu metsatee 

nõuetele.Täiendavalt on projekteeritud Metsatee (EH6) 0,09 km pikkuse lõigu ja Suure-Konguta-Tondilossi 

tee (EH8) 0,12 km pikkuse lõigu teekatte taastamine uuendustööde mahus. Täpsema ülevaate teede 

pikkusest, teede rajatistest ning töömahtudest annab tabel 1, 2B ja 11. Teede asukoht on esitatud 

joonisel 1, teede pikiprofiilid on esitatud joonisel 3 kuni 6 ning teede tüüpristprofiilid joonisel 7. Teede 

rajatiste ülevaadet vt tabelist 7.  

Tabel 7. Teede rajatised 

Jrk. 
nr 

Tee rajatis 

Rõikoja 
tee 

Tuule tee 

Kotka-
Tondilossi-
Pistolisoo 

tee  

Lillesaare 
tee  Kokku 

EH10 EH11 EH12 EH13 

A B C D E F G 

1 
MM - transpordiameti nõuetele vastav 
mahasõidukoht       

1 1   1 3 

2 
M2* - mahasõidukoht              (A=4,5 m, 
L=40, R=12.75 m,  R=17,75 m) 

      1 1 

3 
M3 - mahasõidukoht                   (A=4,5 
m, L=10, R=10 m) 

  2 21 2 25 

4 
M1 - mahasõidukoht              (A=4,5 m, 
L=20, R=10 m) 

    1   1 

5 
M5 - mahasõidukoht          (A=4.5 m, 
L=10 m, R=5 m) 

  2 6   8 

6 
M5* - mahasõidukoht          (A=4.5 m, 
L=10 m, R=5) 

1   1   2 

7 
T-kujuline tagasipööramise koht - TP-T 
(A=4.5 m, L=100 m, R=10 m, R=30 m) 

1       1 

8 
T-kujuline tagasipööramise koht   - TP-T 
(A=4.5 m, L=100 m, R=17,75 m) 

    1   1 

9 
Silmusekujuline tagasipööramise koht   - 
TP-S  

  1 1   2 

10 
Teede T-kujuline ristmik - R-T (A=4.5 m, 
R=17,75 m) 

    1   1 
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7.1.1. RÕIKOJA TEE (EH10) 

Rekonstrueeritav osa Rõikoja teest (EH10) algab Ervu-Konguta kõrvalmaanteelt nr 3310023 ja lõpeb 

kvartal PE075 er 10, kuhu on projekteeritud sõidukite tagasipööramise koht. Ristumiskoht maanteega MM 

rekonstrueeritakse (vt Lisa 7). Tee pikkus kokku on 0,37 km (vt joonis 1). Tee asub riigimaal (RMK). 

Tegemist on kraavideta kruusateega. Tee kruuskate on nõrk. Antud asjaolu tõttu on veokitel  liiklemine 

raskendatud. Tee katend koosneb põhiliselt kruusliivast. Kohati on tee katet parandatud kruusaga. Kruusliiv 

on valdavalt tolmne, kergelt mullane ning mittedreeniv. Katendi paksus on 0,15-0,25 m ja pealtlaius on   

3,6-3,8 m. Tee mulle koosneb kohalikust pinnasest, milleks on liivsavi. Mulde paksus on 0,1-0,3 m ja 

pealtlaius 4,8-5,0 m. Vajalik on uue katendi ehitamine. Looduslikest pinnastest esineb uuringusügavuses 

liivsavi. 

Tee rekonstrueerimine on projekteeritud vastavalt 4. järgu metsatee nõuetele. Tee katendi pealtlaiuseks 

on projekteeritud 4,5 m. Teele on kandva kihi ja olemasoleva teekatte eraldamiseks ette nähtud 4. profiili 

geotekstiil (NGS 4). Kandvaks kihiks on  20 cm kruusa, Pos 4 ja kulumiskihiks 10 cm purustatud kruusa, 

Pos 6. 

Teele on projekteeritud 1 transpordiameti nõuetele vastav mahasõidukoht MM, 1 T-kujuline 

tagasipööramise koht TP-T ja 1 mahasõidukoht M5*. TP-T aluseks on kruus Pos 4 kihipaksusega 20 cm 

geotekstiilil NGS 4 ja katteks purustatud kruus Pos 6 kihipaksusega 10 cm. M5* aluseks on kruus Pos 4 

kihipaksusega 20 cm geotekstiilil NGS 4 ja katteks purustatud kruus Pos 6 kihipaksusega 10 cm.  

7.1.2. TUULE TEE (EH11) 

Rekonstrueeritav osa Tuule teest (EH11) algab Ervu-Konguta kõrvalmaanteelt nr 3310023 ja lõpeb kvartal 

PE081 er 9, kuhu on projekteeritud sõidukite tagasipööramise koht. Ristumiskoht maanteega MM 

rekonstrueeritakse (vt Lisa 7). Tee pikkus kokku on 0,79 km (vt joonis 1). Tee asub era- ja riigimaal (RMK). 

Tegemist on kraavideta pinnasteega. Tee katend puudub. Mulle on 4-4,5 m laiune. Teele on 

metsaväljaveoga tekkinud sügavad roopad. Vajalik on uue katendi ehitamine. Looduslikest pinnastest 

esineb uuringusügavuses saviliiv ja liivsavi.  

Tee rekonstrueerimine on projekteeritud vastavalt 4. järgu metsatee nõuetele. Eramaa piires on tee katendi 

pealtlaiuseks projekteeritud 4,0 m, riigimaal on tee katendi pealtlaiuseks projekteeritud 4,5 m. Teele on 

kandva kihi ja olemasoleva teekatte eraldamiseks ette nähtud 4. profiili geotekstiil (NGS 4). Kandvaks kihiks 

on  20 cm kruusa, Pos 4 ja kulumiskihiks 10 cm purustatud kruusa, Pos 6. 

Teele on projekteeritud 1 transpordiameti nõuetele vastav mahasõidukoht MM, 2 mahasõidukohta M3, 2 

mahasõidukohta M5 ja 1 silmusekujuline tagasipööramise koht TP-S. Tagasipööramiskoha TP-S aluseks 

on kruus Pos 4 kihipaksusega 20 cm geotekstiilil NGS 4 ja katteks purustatud kruus Pos 6 kihipaksusega 

10 cm. Mahasõidukohtadele M3 ja M5 on ette nähtud ühekihiline kruus, Pos 4, kihipaksusega 30 cm 

geotekstiilil NGS4. 
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7.1.3. KOTKA-TONDILOSSI-PISTOLISOO TEE (EH12) 

Rekonstrueeritav osa Kotka-Tondilossi-Pistolisoo teest (EH12) algab projekteeritud sõidukite 

tagasipööramise koht kvartalite PE090, PE091 ja PE095 ristist ning lõpeb kvartal PE083 er 2, kuhu on 

projekteeritud sõidukite tagasipööramisekoht. Tee pikkus on 4,53 km (vt joonis 1). Tee asub riigimaal 

(RMK) ja eramaal. Tegemist on valdavalt ühepoolse teekraaviga kruusateega. Teel esineb löökauke ja 

läbivajumisi, kohati on greiderdamise tulemusel tekkinud teekattest kõrgemad perved, mis ei lase 

sademeveel teekattelt ära voolata. Tee kruuskate on nõrk. Antud asjaolu tõttu on veokitel  liiklemine 

raskendatud. 

Olemasolevad teekraavid tuleb puittaimestikust ja setetest puhastada.  

Tee katend koosneb põhiliselt kruusliivast. Kohati on tee katet parandatud kruusaga. Kruusliiv on valdavalt 

tolmne, kergelt mullane ning mittedreeniv. Katendi paksus on 0,10-0,25 m ja pealtlaius on 3,1-4,2 m. Tee 

mulle koosneb kohalikust pinnasest (sh kraavide väljakaevatud pinnas), milleks on saviliiv ja liivsavi. Mulde 

paksus on 0,3-0,7 m ja pealtlaius 4,5-8,0 m (vt lisa 4). Tee katendi 4,5 m laiuseks ehitamiseks on kohati 

tarvilik teemulde laiendamiseks olemasoleva tee mahakaeve. Vajalik on mulde rekonstrueerimine ja uue 

katendi ehitamine. Looduslikest pinnastest esineb uuringusügavuses saviliiv ja liivsavi, kohati ka turvas. 

Tee rekonstrueerimine on projekteeritud vastavalt 4. järgu metsatee nõuetele. Tee katendi pealtlaiuseks 

on projekteeritud 4,5 m. Teele on kandva kihi ja olemasoleva teekatte eraldamiseks ette nähtud 4. profiili 

geotekstiil (NGS 4). Kandvaks kihiks on  20 cm kruusa, Pos 4 ja kulumiskihiks 10 cm purustatud kruusa, 

Pos 6. 

Teele on projekteeritud 1 teede T-kujuline ristmik R-T, 21 mahasõidukohta M3, 6 mahasõidukohta M5, 1 

mahasõidukoht M1, 1 mahasõidukoht M5*, 1 T-kujuline tagasipööramise koht - TP-T ja 1 silmusekujuline 

tagasipööramise koht   - TP-S. TP-S ja TP-T, R-T, M1 ja M5* aluseks on kruus Pos 4 kihipaksusega 20 cm 

geotekstiilil NGS 4 ja katteks purustatud kruus, Pos 6, kihipaksusega 10 cm. Mahasõidukohtadele M3 ja 

M5 on ette nähtud ühekihiline kruus, Pos 4, kihipaksusega 30 cm geotekstiilil NGS4.   

7.1.4. LILLESAARE TEE (EH13) 

Ehitatav Lillesaare tee (EH13) algab Ervu-Konguta kõrvalmaanteelt nr 3310023 ja lõpeb kvartal PE080 er 

21. Ristumiskoht maanteega MM rekonstrueeritakse (vt Lisa 7). Tee pikkus kokku on 0,33 km (vt joonis 1). 

Tee asub riigimaal (RMK). 

Vajalik on tee nõvade, mulde ja katendi ehitamine. Looduslikest pinnastest esineb uuringusügavuses 

liivsavi.  Teetrass läheb üle Pistolisoo pkr truubi, mis on amortiseerunud ja vajab väljavahetamist. 

Tee ehitamine on projekteeritud vastavalt 4. järgu metsatee nõuetele. Tee katendi pealtlaiuseks on 

projekteeritud 4,5 m. Teele on kandva kihi ja olemasoleva teekatte eraldamiseks ette nähtud 4. profiili 

geotekstiil (NGS 4). Kandvaks kihiks on  20 cm kruusa, Pos 4 ja kulumiskihiks 10 cm purustatud kruusa, 

Pos 6. 
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Teele on projekteeritud 1 transpordiameti nõuetele vastav mahasõidukoht MM,  2 mahasõidukohta M3, 1 

mahasõidukoht M2* mida saab kasutada tagasipööramiskohana.  M2* aluseks on kruus, Pos 4, 

kihipaksusega 20 cm geotekstiilil NGS 4 ja katteks purustatud kruus, Pos 6, kihipaksusega 10 cm. 

Mahasõidukohtadele M3 on ette nähtud ühekihiline kruus, Pos 4, kihipaksusega 30 cm geotekstiilil NGS4.     

7.2. TEEDE EHITUSTÖÖD 

Teede ehitamisel tuleb juhinduda „RMK metsateede katendite projekteerimise, ehitamise ja hooldamise 

juhendist. Versioon 2.0“ (Tallinn 2020) ja maaeluministri 28.03.2019. a määruse nr 38 

„Maaparandussüsteemi ehitamise täpsemad nõuded“ 2. peatüki „Maaparandussüsteemi ehitamise 

nõuded“ § 16 kuni 18 nõuetest.  

Võimaldamaks teede ehitustööde ja hilisemat teehooldustööde (teeservade niitmist) teostamist, on vajalik 

lahtiraiutud teetrasside juurimine. Teetrassid juuritakse kogu lahtiraiutud trassi ulatuses, välja arvatud 

olemasoleva teekraavi metsapoolselt kaldalt raiutud 2 m laiune vöönd, kus on ette nähtud ainult teekraavi 

settest puhastamist takistavate kändude juurimine. Teetrassilt juuritud kännud ja üksikud kivid asetatakse 

reeglina teekraavi metsapoolsele kaldale ning teekraavi puudumisel teetrassi serva metsamaale, 

teemuldest vähemalt 2 m kaugusele. Kui ekskavaator ei ulata tõsta kände üle teekraavi või on teetrassi 

servas piirangud kändude ladustamiseks, tuleb need tõsta teetrassi teise serva. Teede 

rekonstrueerimistööde käigus tekkivaid puidujäätmeid, kive ja kände ei tohi teede mulletele asetada. 

Ehitataval teel tuleb kännud juurida lahtiraiutud teetrassi ulatuses. Teetrassilt eemaldatud takistused tuleb 

paigutada nii, et need ei segaks tee rekonstrueerimist ja teemaaga piirneva maa kasutamist. Teekraavidest 

väljakaevatud sete asetatakse reeglina teekraavi metsapoolsele kaldale. 
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8. KESKKONNAKAITSE 

RMK keskkonnamõjude analüüsi, EELIS-e (Eesti Looduse Infosüsteem, Keskkonnaagentuur) ja Maa-ameti 

kaardirakenduste kohaselt piirneb rekonstrueeritav objekt Konguta looduskaitsealaga selle põhja-, ida -ja 

lõunapiiril. Kaitsealale jäävad I kaitsekategooriasse kuuluva väike-konnakotka ja II kaitsekategooriasse 

kuuluva kanakulli elupaigad, II kaitsekategooriasse kuuluva taimeliigi kaunis kuldking kasvukohad ning III 

kaitsekategooriasse kuuluva taimeliigi pruunikas pesajuur ja hariliku ungrukold kasvukohad.  

Projektalale jäävad vääriselupaigad (VEP), liigi leiukohad (loomad, II kaitsekategooria, kanakull), liigi 

leiukohad (taimed, III kaitsekategooria, pruunikas pesajuur, sulgjas õhik) ning võõrliigi (Sosnovski karuputk) 

leiukohad.  

Nimetatud objektide piirangud mõjutavad projekteerimis- ja ehitustöid. RMK  keskkonnamõju analüüsis ja 

Keskkonnaameti seisukohas Pistolisoo maaparandussüsteemi rekonstrueerimise 

projekteerimistingimustele on välja toodud leevendavad meetmed ja piirangud, millega on arvestatud 

projekteerimise käigus. 

1. Konguta looduskaitseala ja Konguta loodusala. 

Konguta looduskaitseala on moodustatud Vabariigi Valitsuse 10.03.2006 määrusega nr 70 „Konguta 

looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri“ eesmärgiga kaitsta II kaitsekategooria liigi kauni 

kuldkinga (Cypripedium calceolus) kasvukohta. Konguta looduskaitseala kuulub Natura 2000 võrgustiku  

Konguta loodusala koosseisu (Vabariigi Valitsuse 05.08.2004 korraldus nr 615 „Euroopa Komisjonile 

esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri“. Konguta looduskaitseala ja Konguta loodusala piirid ja 

kaitse-eesmärgid kattuvad. 

Kaitseala ja loodusala piirneb rekonstrueeritava alaga. Kaitsealaga ja loodusalaga piirnevatel 

kuivenduskraavidel ja eesvoolul töid ei tehta. Kaitseala ja loodusala idapiiril asuvasse kuinenduskraavi 

suubuvatel kuivenduskraavidel nr 801 ja 801a töid ei tehta. 

Kaitsealaga piirnev Kotka-Tondilossi-Pistolisoo tee teekraav nr 1206 ja truubid T31, T32, T33 ja T34 on 

ummistumas setetega. Setete kuhjumisel jääb vesi teekraavi ja halvendab tee seisundit, seepärast on 

projektis kavandatud olemasolevate truupide ja teekraavi hooldustööd, mis tähendavad truupide settest 

puhastamist ning teekraavi põhjast ja nõlvadelt võsa eemaldamist.  Teekraavist eemaldatakse setted ainult 

kraavi põhjast (kuni 0,4 m³/m), nõlvu ei töödelda, setet kaitsealale ei paigaldata.  

Kogu kaitseala ulatuses on tegemist sihtkaitsevööndi kaitserežiimiga, kus olemasolevate 

maaparandussüsteemide hoiutööd ja veerežiimi taastamine on lubatud Keskkonnaameti nõusolekul 

(Konguta looduskaitseala kaitse-eeskiri § 4 lg 6 punkt 1). Keskonnaameti poolt esitatud arvamuses on 

nõusolek hoiutöödele antud teekraavi ja truupide osas (22.02.2023 kiri nr 7-9/23/1756-2). 
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Kaitseala lõunapiiri läheduses asuvate kraavide nr 703, 704, 1207 ja 1208 hoiu- ja rekonstrueerimistööd ei 

mõjuta kaitseala veerežiimi, sest asuvad teisel pool teed ja kraavide valgala ei ole seotud kaitseala 

valgalaga. 

Konguta looduskaitsealale on koostatud kaitsekorralduskava (Konguta looduskaitseala 

kaitsekorralduskava 2021-2030), mille kohaselt kauni kuldkinga seireandmed kaitsealal pärinevad 

aastatest 2001, 2009 ja 2015, kui Anneli Palo hindas 0,48 ha suurusel alal arvukust 38 taimele 164 võsuga. 

Taimed paiknevad alal hajusalt. Populatsioon hinnati elujõuliseks ning kaitsemeetmeid ette ei nähtud. 

Kaitsekorralduskavas on kauni kuldkinga ohutegurina nimetatud võsastumine, valgustingimuste 

halvenemine. Projektiga ei ole ette nähtud töid kaitsealal ega kaitsealaga piirnevatel kuivenduskraavidel, 

erandina on hooldustööde mahus kavandatud sette ja võsa eemaldamine kaitsealaga piirnevast 

teekraavist, mis on vajalik tee püsivuse tagamiseks. Taime kasvukoha veerežiimi teekraavist sette 

eemaldamine eeldatavalt ei mõjuta.  

Kaitsekorralduskavas on lisaks toodud, et kaitseala kasvavate teiste kaitsealuste liikide ja metsa 

vääriselupaikade kaitse osas kaitsekorralduskava täiendavaid soovitusi ei anna, kuna kaitseala on 

tervikuna sihtkaitsevööndis ning nimetatud liikidele ja vääriselupaikadele sobilike kaitsetingimustega. 

Kavandatud tegevusega projektalal, ei kaasne mõju Konguta looduskaitsealale ega Natura 2000 

võrgustiku Konguta loodusalale ning leevendavate meetmete määramine ei ole vajalik.  

2. I kaitsekategooria liigi elupaik (väike-konnakotkas). 

Väike-konnakotka elupaik piirneb rekonstrueeritava alaga. Elupaigagas töid ei tehta. Elupaigaga piirnevatel 

kuivenduskraavidel ja eesvoolul ning idapiiril asuvasse kuivenduskraavi suubuvatel kraavidel nr 801 ja 

801a töid ei tehta. 

Kuigi EELIS andmetel on 2018 aastal antud elupaigas väike-konnakotka pesa varisenud ja hiljem ei ole 

pesitsust registreeritud, on oluline kvaliteetne elupaik säilitada, et tulevikus saaks liik elupaiga 

taasasustada. Ehitustegevus ümbritseval alal võib pesitsusperioodil mõjutada elupaika. Selle vältimiseks 

on ette nähtud leevendusmeetmed:  

a) Kogu projektala piires tuleb raietöödel arvestada üldist lindude pesitsusperioodi 15.04-30.06 ja 

töid sellele perioodile mitte kavandada. 

b). Elupaigaga piirneval Kotka-Tondilossi-Pistolisoo teel, teekraavidel nr 1206, 1207 ja 1208 ning 

truupidel on raie- ja ehitustööd keelatud perioodil 15.03-31.08.  

Kavandatud tegevusega projektalal, ja arvestades leevendusmeetmeid, ei kaasne mõju väike-

konnakotka elupaigale. 

3.  I kaitsekategooria liigi toitumisala (must-toonekurg). 

Projektiga hõlmatud maa-ala on võimalikuks toitumisalaks I kaitsekategooriasse kuuluvale must-

toonekurele, kelle elupaik on ca 6 km kaugusel. Projektalale on projekteeritud viis leevendustiiki. 
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Eesmärgiks on must-toonekure toitumisalal toitumisveekogude arvu suurendamine. Leevendustiigid on 

olulised sigimispaigad pruunidele konnadele kui ka vesilikele. Samuti lisavad nad juba kuivendatud 

metsamaastikku elupaiku mitmetele vee suurselgrootutele, eriti kiilidele. Projektiga kavandatud tegevus 

parandab must-toonekure toitumisvõimalusi piirkonnas.  

Kavandatud tegevusega suurendatakse toitumisveekogude arvu, trassiraiega parandatakse 

maandumisvõimalust olemasolevate kraavide, settebasseini ja kraavilaiendite äärde, mis on ka 

toitumisveekogud. 

Projektalal asuva Käo oja ülemjooksu 0,74 km pikkusele lõigule põhjalaiendite rajamine ei parandaks musta 

toonekure toitumistingimusi, sest nimetatud lõigul on tegemist turvas- ja liivsavi mullas asuva tavalise 

kuivenduskraaviga, mis valdava osa aastast on kuiv või talvel lumme mattunud ning kalad sinna 

põhjalaienditesse ei pääse. 

4.  II kaitsekategooria liigi elupaik (kanakull). 

Elupaika läbivad Kotka-Tondilossi-Pistolisoo tee teekraavid nr 1206, 1207 ja 1208 ning kuivenduskraav nr 

703.  

Kanakulli (Accipiter gentilis) kaitse tegevuskava kohaselt liigile kriitilise tähtsusega ohutegureid ei ole, küll 

aga suure mõjuga ohuteguriks on pesapaikade hävimine ja  toidubaasi vähenemine, keskmise mõjuga 

ohutegur on pesitsusaegne häirimine. Kanakulli pesapaik kattub valdavas osas (kus on ka registreeritud 

pesitsused) Konguta looduskaitsealaga, mis on kaitstud sihtkaitsevööndi režiimiga ja ei ole ohtu, et raietega 

liigi elupaika kahjustataks. Kanakull toitub nii metsamaastikus kui ka kultuurmaastikus. Tegevuskava 

kohaselt on soiste metsade kuivendamisel mõju kanakulli toidubaasile, kuid antud projektiga sellist tegevust 

kavandatud ei ole. Piirkonnas on mitmekesine maastik ja ei ole ohtu toidubaasi vähenemisele. 

Pesitsusaegse häirimise vältimiseks tuleb peamisel pesitsusperioodil töid vältida.  

Ehitustegevus ümbritseval alal ja elupaigas võib pesitsusperioodil mõjutada elupaika. Selle vältimiseks on 

ette nähtud leevendusmeetmed:  

a). Kogu projektala piires tuleb raietöödel arvestada üldist lindude pesitsusperioodi 15.04-30.06 ja 

töid sellele perioodile mitte kavandada. 

b). Elupaigaga piirneval Kotka-Tondilossi-Pistolisoo teel, teekraavidel nr 1206, 1207 ja 1208  ja 

truupidel ning kuivenduskravil nr 703 on raie- ja ehitustööd keelatud perioodil 1.03-31.08. 

Kuivenduskraavil nr 703 on elupaika läbivas lõigus ette nähtud ainult hoiutööd. 

Kavandatud tegevusega projektalal, ja arvestades leevendusmeetmeid, ei kaasne mõju kanakulli 

elupaigale. 

5.  III kaitsekategooria liigi kasvukoht (pruunikas pesajuur). 

Pruunika pesajuure leiukoht 1 taimega on EELISesse kantud 2013 ja leiukoht asub tõrjutavas karuputke 

koloonias. Teine pruunika pesajuure leiukoht asub vääriselupaigas ja seal on majandustegevuse keelu 
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tõttu kasvukoht kaitstud. Ehitustegevus võib mõjutada kasvukohta. Leevendusmeetmena liigi kasvukoha 

piires ja sellele lähemal kui 50 m kuivenduskraavi 705 ei rekonstrueerita. 

Kavandatud tegevusega projektalal, ja arvestades leevendusmeetmeid, ei kaasne mõju 

kasvukohale, sest mõjupiirkonnas töid ei tehta. 

6.  III kaitsekategooria liigi kasvukoht (sulgjas õhik). 

Sulgja õhiku leiukoht on EELISesse kantud 2020. Tegemist on lehtsamblaliigiga ja ta on vanade metsade 

(sh vääriselupaikade) tunnusliik. Ehitustegevus võib mõjutada kasvukohta. Leevendusmeetmena liigi 

kasvukohta läbivaid ja kasvukohaga piirnevaid kuivenduskraave ei rekonstrueerita. Väljaspool elupaika 

asuva kraavi 501 rekonstrueerimisel ei kaasne vanade puude raiet, mistõttu ei ole ohtu sulgja õhiku 

kasvukoha kahjustamisele.  

Kavandatud tegevusega projektalal, ja arvestades leevendusmeetmeid, ei kaasne mõju 

kasvukohale. 

7. Veekogu piiranguvöönd (Käo oja). 

Looduskaitseseaduse § 37 lg 2 kohaselt on ranna ja kalda piiranguvööndis asuvate metsade kaitse 

eesmärk vee ja pinnase kaitsmine ja puhketingimuste säilitamine. Ehitustegevus võib mõjutada 

piiranguvööndit. Leevendusmeetmena tuleb järgida ohutusnõudeid õlide ja määrdeainete käitlemisel. 

Ehitustööd tuleb teostada madalveeperioodil. 

Kavandatud tegevusega projektalal, ja arvestades leevendusmeetmeid, ei kaasne mõju Käo ojale. 

8. VEP. 

Vääriselupaik (VEP) on ala metsas, kus kitsalt kohastunud, ohustatud, ohualdiste või haruldaste liikide 

esinemise tõenäosus on suur. Ehitustegevus võib mõjutada vääriselupaika, seepärast jäetakse 

leevendusmeetmena vääriselupaiga (VEP) piires ja lähemal kui 50 m kuivenduskraavid  rekonstrueerimata. 

Vääriselupaigaga (VEP) piirneval Kotka-Tondilossi-Pistolisoo tee teekraavil nr 1209 on lubatud 

ainult võsa eemaldamine kraavi põhjast ja nõlvadelt. Setted eemaldatakse ainult kraavi põhjast 

(kuni 0,4 m³m), nõlvu ei töödelda.   

Kavandatud tegevusega projektalal, ja arvestades leevendusmeetmeid, ei kaasne mõju VEP’idele. 

9. Võõrliigi leiukoht (Sosnovski karuputk). 

Ehitustegevus võib mõjutada liigi levimist. Leevendusmeetmena on keelatud pinnase teisaldamine 

väljaspoole leviala ja rasketehnikaga liikumine külmumata pinnasel, et vältida tehnikaga seemnete edasi 

kandmist. 

Kavandatud tegevusega projektalal, ja arvestades leevendusmeetmeid, ei kaasne mõju karuputke 

levikule. 

Raietöödel tuleb arvestada üldist lindude pesitsusperioodi 15.04-30.06 ja töid sellele perioodile 

mitte kavandada.  
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Tegevusega kaasneva mõju prognoosimiseks on vajalik määrata kavandatava tegevuse mõjuala ulatus. 

Mõjuala ulatus sõltub mitmetest teguritest. Kuivenduse mõjuulatuse hindamisel lähtutakse maaeluministri 

06.05.2019 määruse nr 45 „Maaparandussüsteemi projekteerimisnormid” Lisa 1 „Projekteerimisnormide 

tabelid“ tabelist nr 21 „Metsakuivenduskraavide ligikaudsed vahekaugused“. Tabelis on esitatud uute 

kuivenduskraavide rajamise vahekaugused vastavalt mullale ja kasvukohatüübile. Mõjualade 

koostamiseks on projekteerija kasutatud nii tarkvara QGIS (v.3.28) pinnase hüdroloogilise analüüsi ja 

algoritmi teatud alal, kui ka muid allikaid, mille põhjal saadi pinnavee liikumise kanalite andmed. Juhul kui 

kraav on ette nähtud korrastada (hooldada/uuendada/rekonstrueerida), siis antud kraavi suubuvate 

kanalite ümber tõmmatakse piirjoon. Kõikide korrastatavate veejuhtmetega seotud kanalite ümber 

tõmmatud piirjoon  muutubki kogu korrastatava ehitise kuivendusmõju alaks. Sellest lähtuvalt on saadud 

mõjuala. Valdavalt on projektalal metsamaa. kus on tegemist mineraalmuldadega, mistõttu kuivendav mõju 

kraavist kraavitamata ala suunas ei ületa 100 meetrit. Vähesel määral piirneb põllumaaga, kus on mõjuala 

ulatus oluliselt väiksem (kuivendav mõju, müra). Samas mõju ulatus sõltub, kas kraav juhib alalt vett välja 

või toob vett juurde. Samuti on alal kraave rohkem kui neid käsesolevas projektis rekonstrueeritakse, 

uuendatakse või hooldatakse. Seega kavandatava tegevuse mõjuala ulatus on maksimaalselt 100 meetrit 

juhul kui niiskusrežiimi muutuse suhtes tundlikult alalt juhitakse vett ära ja alal teisi mõjutavaid kraave ei 

ole. Vastasel juhul on rekonstrueeritava kraavi mõjuala veelgi väiksem. 

8.1. EBASOODSATE KESKKONNAMÕJUDE VÄHENDAMINE 

8.1.1. SETTEBASSEINI EHITAMINE 

Vooluvees liikuva sette kinni püüdmiseks rajatakse 1 settebassein SB1. Settebassein asub kraavil nr 601 

(vt joonis 1).  

Settebassein tuleb rajada enne veejuhtmete kaevetöid. Settebasseinide ehitamise mahud ja parameetrid 

on toodud tabelis 2A ja 12. Settebasseinile on ette nähtud voolusuunaja (kiviprisma). Ühe kiviprisma 

mahuks on arvestatud 2,5 m³. Settebasseinid tähisega SB-1 tuleb ehitada vastavalt "Maaparandusrajatiste 

tüüpjoonised", Tallinn 2019.  

Settebasseinide ristlõige on projekteeritud arvutusliku vegetatsiooniperioodi 10-protsendilise 

ületustõenäosusega maksimaalse vooluhulga järgi. Settebasseinid on projekteeritud ristlõikega, mille korral 

on voolukiirus settebasseinides alla 0,2 m/s. Settebasseini settesüvise mahu projekteerimisel on aluseks 

võetud uhtumisohtlike eesvoolude ja kraavide pikkus. Settebasseini settesüvise mahu määramisel on 

arvestatud, et settebasseini valgalal paiknevatelt uhtumisohtlikelt veejuhtmetelt koguneb settebasseini 

setet liiv- ja saviliiv pinnaste puhul 0,005 m³/m x aasta ( 5 m³ kilomeetri kohta aastas), turba puhul            

0,004 m³/m x aasta, kerge- ja keskmise liivsavi pinnase puhul 0,003 m³/m x aasta. Korrutades toodud 

suurused valgala erinevates pinnastes asuvate uhtumisohtlike veejuhtmete pikkusega on saadud 

settesüvise maht. Settebasseinide SB-1 settesüvise mahu arvutamisel on arvestatud, et settebasseine 

tuleb iga viie aasta järel puhastada. Ehitustööde ajal on ette nähtud settebasseini puhastamine settest 2 
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korda. Settebasseini puhastamine ehituse kui ka ekspluatatsiooni käigus tuleb läbi viia 

vegetatsiooniperioodil, minimaalse vooluhulga ajal, vältides sellega väljatõstetava sette kandumist tööde 

teostamise ajal allavoolu. Settest puhastamise käigus peab vältima nõlvade töötlemist. 

8.1.2.  KRAAVILAIENDI EHITAMINE 

Projektis on ette nähtud rajada kraavilaiendid (vt tabel 2A, tabel 8 ja lisa 8), mis setitaks 100-200 m järel 

välja heljumi ja teisalt pakuks üsna ühtlase languga kraavide põhjas suuremat varieeruvust, pakkudes 

mitmekesisemaid ja stabiilsemaid elupaiku ning suurendades seeläbi ka elustiku liigirikkust. Suurema 

sügavuse tõttu säilib laiendites vesi ka siis, kui kraavid ära kuivavad. Kraavilaiendite rajamisel tuleb 

arvestada ala topograafiaga, rajades need tasastele kraavilõikudele, mille rekonstrueerimisjärgne sügavus 

on 1-1,5 m. Kraavilaiendi laius peab olema vähemalt kahekordne kraavi laius ja pikkus vähemalt 2 m. 

Kraavilaiendi põhi peab jääma 20-30 cm kraavi põhjast sügavamale.  

Kraavilaiendite rajamine on ette nähtud kraavidele nr 103, 301, 402, 603, 903 ja 904. Laiendid rajatakse 

kraavidele 100-200 m vahemaaga alates suudmest. Kokku on projekteeritud 16 kraavilaiendit. 

8.1.3. LEEVENDUSTIIGI EHITAMINE 

Projektis on ette nähtud rajada 5 leevendustiiki (vt tabel 2A, tabel 12 ja joonis 1). Eesmärgiks on must-

toonekure toitumisalal toitumisveekogude arvu suurendamine. Leevendustiigid on olulised sigimispaigad 

pruunidele konnadele kui ka vesilikele. Samuti lisavad nad kuivendatud metsamaastikusse elupaiku 

mitmetele vee suurselgrootutele, eriti kiilidele. Tiikide rajamisel võib lähtuda kahepaiksete 

elupaiganõudlusest, sest nii kujundatud veekogudes leiab elupaiga mitmekesine selgrootufauna. 

Leevendustiigid tuleb rajada kraavidest eraldiasetsevatena. Ühendust kraavidega ei tohi tekkida ka 

kevadise kõrgvee ajal, kuna vastasel juhul võivad kraavide kaudu veekogudesse sattuda kalad, kes 

toituvad selgrootutest ja kahepaiksete noorjärkudest. Veekogu varjulisuse vältimiseks ja võsastumise 

takistamiseks tuleb tiikide rajamisel raadata ja juurida 5 m laiune ala veekogu ümber. Väljakaevatud pinnast 

ei tohi ladustada tiigi kaldaalale, vaid tuleb paigaldada veekogust pisut eemale, et ennetada pinnase 

tagasivalgumist ja toitainete leostumist veekokku. Veekogule liiga lähedale asetatav pinnas suurendab 

veekogu kalda kallet ning takistab kõrgvee ajal üleujutusala teket. Pinnas tuleb laiali planeerida ja 

tasandada ainult veekogust lõuna poole, kuna nii jääb veekogu põhjakallas, mida päike rohkem soojendab, 

madalamaks. Leevendustiigid tuleb rajada nii, et oleks tagatud pinnavee valgumine veekogusse, rajades 

vastavalt vajadusele veekogu ümbritsevasse muldesse voolunõvad. 

8.1.4. KESKKONNAKAITSELISED TEHNOLOOGILISED NÕUDED KUIVENDUSSÜSTEEMIDE JA 

TEEDE REKONSTRUEERIMISEL 

Ehitus- ja hooldustööde käigus tuleb kasutada mehhanisme ja tehnoloogiaid, mis välistavad kütuse- ja 

määrdeainete sattumise vette ja pinnasesse. Tööde teostamisel tuleb rangelt täita tuleohutusnõudeid. 

Masinate hooldustöid ja tankimist ei tohi teha ebatasasel pinnal ja veekogudele (veejuhtmetele) lähemal 
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kui 10 m. Töökohas peab olema varustus reostuse likvideerimiseks ja olmejäätmete kogumiskoht. 

Tulekahju ja keskkonnaohtliku reostuse tekkimisel tuleb asuda neid koheselt likvideerima ja informeerida 

juhtunust Päästeametit ning omavalitsust. Vältida tuleb metskuklaste pesade purustamist tööde käigus. 

Töö käigus avastatud haruldase loodusobjekti leiu korral tuleb töö koheselt katkestada ja teavitada 

omavalitsust ja Keskkonnaametit.  

Kraavide kaevamisel ja sette eemaldamisel tuleb silmas pidada järgmisi nõudeid: 

 mullatööd kavandada madalveeperioodile; 

 veejuhtmete setetest puhastamisel vältida nõlvajalami ülekaevamist mahus, mis võib esile kutsuda 

nõlva deformatsioone; 

 veetaimestiku ja puhastusraie jäätmed tuleb voolusängist eemaldada. 

Keskonnaameti 22.02.2023 kirjas nr 7-9/23/1756-2 esitatud märkustega on projekteerija arvestanud. 

Projekti on parandatud ja täiendatud vastavalt märkustele. Tööde teostamisel tuleb juhinduda 

Keskkonnaameti poolt seatud nõuetest ja piirangutest (vt lisa 1a). 

9. EHITUSTÖÖDELE SEATUD PIIRANGUD 

9.1. TEHNOVÕRGUD JA KOMMUNIKATSIOONID 

Enne ehitustööde algust tuleb välja kutsuda projektiga haaratud alal asuvate tehnorajatiste ja 

kommunikatsioonide valdajad vastavalt kooskõlastuste tingimustele.  

9.2. ERAISIKUTE JA ETTEVÕTETE TINGIMUSED/PIIRANGUD 

Maaomanike kooskõlastused on esitatud lisas 1 ja lisas 4.   
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Tabel 8. Kultuurtehniliste tööde ja veejuhtme kaevetööde mahud

I-II III Kaevest
Vana 

pinnase-
vall

Madal       
h ≤ 3m 
(MV)

Kõrge       
h ≥ 3m    
(KV) 

Peen      
Ø=8-15cm          

(PP)

Jäme 
Ø=15+cm     

(JP)

m m m m2 m3 m3 m3 m3 m3 tk m3 m3 m3 m3 ha ha ha ha ha ha ha tk m tm tk

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF

1 101 EH1

PE077 
Serva 
Tsirgu 
Sepa

RK 320 0,6 1,5 1,2 1,3 416 416 250 96 0,00 0,06 0,03 0,01 0,10 1

2 102 EH1
PE077 
Sepa

UK 205 0,6 1,5 1,1 0,9 185 185 111 41 0,00 0,04 0,02 0,01 0,07 1

3 103 EH1 PE077 RK 821 0,6 1,5 1,2 1,3 1067 1067 5 70 682 246 0,08 0,33 0,21 0,25 0,87 8 2

4 104 EH1 PE077 UT 140 0,6 1,5 0,9 0,8 112 112 67 56 0,04 0,01 0,00 0,05

5 105 EH1 PE077 UT 82 0,6 1,5 0,9 0,8 66 66 40 33 0,02 0,01 0,00 0,03

6 106 EH1 PE077 UT 272 0,6 1,5 0,9 0,8 218 218 131 109 0,11 0,03 0,05 0,19

7 107 EH1 PE077 UT 87 0,6 1,5 0,9 0,8 70 70 42 35 0,03 0,01 0,02 0,06

8 108 EH1

PE079 
Väike-
Laane-

salu

UK 237 0,6 1,5 1,1 0,9 213 213 128 47 0,05 0,02 0,01 0,08 1

9 109 EH1

PE077 
PE079 
Väike-
Laane-

salu

UK 56 0,6 1,5 1,1 0,9 50 50 30 11 0,01 0,01 0,02

10 201 EH2 PE079 RT 30 0,4 1,5 0,9 1,4 42 42 25 0,02 0,02

11 201 EH2 PE079 UK 222 0,4 1,5 1,0 0,9 200 200 120 111 0,04 0,02 0,02 0,08

12 202 EH2
PE077 
PE079

UT 339 0,4 1,5 0,9 0,8 271 271 163 102 0,10 0,03 0,13

13 203 EH2
PE077 
PE079

UT 348 0,4 1,5 0,9 0,8 278 278 167 104 0,10 0,03 0,13

14 204 EH2 PE079 UT 39 0,4 1,5 0,9 0,8 31 31 19 12 0,01 0,01

15 205 EH2 PE079 UT 32 0,4 1,5 0,9 0,8 26 26 16 10 0,01 0,01 0,02

16 301 EH3
PE093 
Raud-
põllu

RK 509 0,6 1,5 1,2 1,3 662 662 1 14 406 0,25 0,15 0,40 1

17 Käo oja EH4
PE093 
Raud-
sepa

UK 742 0,6 1,5 1,2 1,1 816 816 490 0,22 0,15 0,15 0,52

18 401 EH4
PE092 
Raud-
sepa

UK 214 0,6 1,5 1,2 1,1 235 235 141 0,04 0,04 0,09 0,17

19 402 EH4 PE092 UK 548 0,6 1,5 1,2 1,1 603 603 2 28 379 329 0,11 0,16 0,27 0,54 1

20 403 EH4 PE092 UK 55 0,6 1,5 1,2 1,1 61 61 37 0,01 0,02 0,03 0,06

21 501 EH5
Küti 

kordon
HK 67 67

ainult voolu-
takistuste 

käsitsi 
eemalda-

mine kraavi 
põhjast

22 501 EH5
PE083 

Küti
RK 425 0,6 1,5 1,1 1,7 743 743 446 0,10 0,10 0,15 0,15 0,50

23 502 EH5 PE083 RK 308 0,6 1,5 1,1 1,3 400 400 240 0,09 0,06 0,06 0,21

24 601 EH6

PE084 
Metsa-
Praksi 

Koli 
Rästiku

RK 884 0,6 1,5 1,2 1,3 1149 1149 689 0,09 0,35 0,14 0,12 0,70 2

25 602 EH6 PE084  RK 405 0,6 1,5 1,2 1,3 527 527 316 0,16 0,04 0,04 0,24 1

26 603 EH6 PE084  RK 428 0,6 1,5 1,2 1,3 556 556 3 42 359 0,09 0,09 0,09 0,27 1

27 604 EH6 PE084 RK 170 0,6 1,5 1,2 1,3 221 221 133 0,07 0,07 0,14

28 605 EH6 PE084 RK 143 0,6 1,5 1,2 1,3 186 186 112 0,06 0,06 0,12

29 606 EH6 PE082 RK 229 0,6 1,5 1,2 1,3 298 298 179 0,07 0,05 0,02 0,14

30 607 EH6 PE081 UK 618 0,6 1,5 1,1 1,1 680 680 408 0,12 0,19 0,19 0,12 0,62

31 EH6 KKR 0 0,15 0,01 0,04 0,03 0,20

Lama-
puit

Vee-
viimari 

rajamine Märkused
Nimetus

Kvartali nr 
/ eramaa 

lähi-
aadress

Liigi tähis
Pikkus

Põhja 
laius Nõlvus-

tegur

Sügavus
Kaeve 

ristlõige

Ekskavaatoriga

Puittaimestiku raie ha Kändude

Kopra-
paisu 

likvideeri-
mine

Vooluta- 
kistuse 

likvideeri-
mine 

käsitsi

Ära 
vedamine 

500 m

Sh pinnasegrupp

Kokku

Võsa Ø=2-8 cm Puistu
Üksikute 
puudega 
maa-ala

Juuri-
mine

Pinnasevalli 

laialiajamine m3 Pinnase 
paigalda-
mine tee-
muldesse

Täiendav 
kaeve

Käsitsi

Kaevemaht 

Kraavi-
laiendite 
rajamine

Kraavi-
laiendite 
rajamine

Ehitise 
lühitähis

Jrk nr

Veejuhtme Keskmine
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I-II III Kaevest
Vana 

pinnase-
vall

Madal       
h ≤ 3m 
(MV)

Kõrge       
h ≥ 3m    
(KV) 

Peen      
Ø=8-15cm          

(PP)

Jäme 
Ø=15+cm     

(JP)

m m m m2 m3 m3 m3 m3 m3 tk m3 m3 m3 m3 ha ha ha ha ha ha ha tk m tm tk

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF

Lama-
puit

Vee-
viimari 

rajamine Märkused
Nimetus

Kvartali nr 
/ eramaa 

lähi-
aadress

Liigi tähis
Pikkus

Põhja 
laius Nõlvus-

tegur

Sügavus
Kaeve 

ristlõige

Ekskavaatoriga

Puittaimestiku raie ha Kändude

Kopra-
paisu 

likvideeri-
mine

Vooluta- 
kistuse 

likvideeri-
mine 

käsitsi

Ära 
vedamine 

500 m

Sh pinnasegrupp

Kokku

Võsa Ø=2-8 cm Puistu
Üksikute 
puudega 
maa-ala

Juuri-
mine

Pinnasevalli 

laialiajamine m3 Pinnase 
paigalda-
mine tee-
muldesse

Täiendav 
kaeve

Käsitsi

Kaevemaht 

Kraavi-
laiendite 
rajamine

Kraavi-
laiendite 
rajamine

Ehitise 
lühitähis

Jrk nr

Veejuhtme Keskmine

32 701 EH7 PE092 HE 51 51

ainult voolu-
takistuste 

käsitsi 
eemalda-

mine kraavi 
põhjast

33 702 EH7 PE088 RK 390 0,6 1,5 1,1 1,3 507 507 304 117 0,08 0,16 0,04 0,28 1

34 703 EH7 PE087 RK 313 0,6 1,5 1,1 1,4 433 433 260 44 0,13 0,03 0,03 0,19 2

35 703 EH7 PE087 UK 129 0,6 1,5 1,1 1,1 142 142 85 0,05 0,01 0,01 0,07

36 704 EH7 PE087 RK 423 0,6 1,5 1,1 1,3 550 550 330 42 0,13 0,13 0,04 0,30 2

37 705 EH7
PE089 
Kõiviku 
Nõgese

RK 430 0,6 1,5 1,1 1,3 559 559 335 43 0,13 0,09 0,09 0,31 2

38 706 EH7

PE089 
PE092 
Tondi-
lossi

RK 652 0,6 1,5 1,1 1,3 848 848 509 196 0,13 0,26 0,07 0,46 1

39 EH7 KKR 0,10 0,10 2

40 802 EH8 PE089 UK 251 0,6 1,5 1,1 1,1 276 276 166 0,08 0,05 0,05 0,18

41 901 EH9
Partsi-
lombi

HK 33 33

ainult voolu-
takistuste 

käsitsi 
eemalda-

mine kraavi 
põhjast

42 902 EH9
PE090 
Partsi-
lombi

UK 386 0,6 1,5 1,1 1,0 386 386 232 0,08 0,19 0,04 0,31 1

43 903 EH9

PE090 
Partsi-
lombi 
Pera-
laane

RK 547 0,6 1,5 1,2 1,3 711 711 1 14 435 274 0,11 0,25 0,19 0,55 5 1

Partsilombi 
kü poolsel 

kraavi nõlval 
töid ei tehta

44 904 EH9
PE094 
PE095

RK 878 0,6 1,5 1,2 1,3 1141 1141 4 56 718 176 0,44 0,35 0,18 0,97 18 2

45 905 EH9
PE095 
Metsa-
nurme

UK 390 0,6 1,5 1,1 1,1 429 429 257 0,12 0,16 0,04 0,32

46 906 EH9
PE091 
Metsa-
nurme

UK 433 0,6 1,5 1,1 1,0 433 433 260 0,13 0,15 0,04 0,32

47 907 EH9 PE094  UK 386 0,6 1,5 1,1 1,1 425 425 255 0,08 0,12 0,08 0,28

48 EH10 TEETRASS 0 0,08 0,07 0,02 0,17

49 EH11 TEETRASS 0 0,09 0,36 0,45

50 1201 EH12 PE090 UT 155 0,4 1,75 1,1 0,6 93 93 56 0,06 0,03 0,06

51 1202 EH12 PE090 UT 282 0,4 1,75 1,1 0,8 226 226 136 0,17 0,00 0,11

52 1203 EH12 PE090 UT 241 0,4 1,75 1,1 0,7 169 169 101 0,10 0,05 0,10

53 1204 EH12

PE086 
PE089 
PE092 
PE093

UT 1514 0,4 1,75 1,1 0,8 1211 1211 727 0,61 0,30 0,61

54 1205 EH12 PE088 UT 529 0,4 1,75 1,1 0,8 423 423 254 0,21 0,11 0,21

55 1206 EH12 PE085 HT 528 0,4 1,0 0,4 211 211 127 0,26 0,15

56 1207 EH12 PE087 UT 306 0,4 1,75 1,0 0,8 245 245 147 0,12 0,06 0,12

57 1208 EH12 PE087 UT 172 0,4 1,75 1,0 0,7 120 120 72 0,07 0,03 0,07

58 1209 EH12 PE084 HT 355 0,4 1,0 0,4 142 142 85 0,14 0,05 0,12

59 1210 EH12 PE084 UT 106 0,4 1,75 1,1 1,1 117 117 70 0,04 0,02 0,04

60 1211 EH12 PE084 UT 108 0,4 1,75 1,1 1,1 119 119 71 0,04 0,02 0,04

61 1212 EH12 PE084 UT 126 0,4 1,75 1,1 1,1 139 139 83 0,08 0,05

62 1213 EH12 PE084 UT 135 0,4 1,75 1,1 1,1 149 149 89 0,05 0,03 0,05

63 1214 EH12 PE084 UT 129 0,4 1,75 1,1 1,1 142 142 85 0,08 0,05

64 1215 EH12
PE084 
PE082

UT 383 0,4 1,5 1,3 1,1 421 421 253 0,15 0,08 0,15

65 1216 EH12
PE082 

Küti 
kordon

UT 241 0,4 1,75 1,0 0,8 193 193 116 0,10 0,05 0,02 0,12

66 EH12 TEETRASS 0,07 0,09 0,08 0,19 0,43

67 1301 EH13 PE081 N 195 0,6 1,5 0,5 0,6 117 117 117

68 1302 EH13 PE081 N 191 0,6 1,5 0,5 0,6 115 115 115

69 1303 EH13 PE080 N 98 0,6 1,5 0,5 0,6 59 59 59 0,03 0,03

70 1304 EH13 PE080 N 127 0,6 1,5 0,5 0,6 76 76 76 0,04 0,04
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I-II III Kaevest
Vana 

pinnase-
vall

Madal       
h ≤ 3m 
(MV)

Kõrge       
h ≥ 3m    
(KV) 

Peen      
Ø=8-15cm          

(PP)

Jäme 
Ø=15+cm     

(JP)

m m m m2 m3 m3 m3 m3 m3 tk m3 m3 m3 m3 ha ha ha ha ha ha ha tk m tm tk

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF

Lama-
puit

Vee-
viimari 

rajamine Märkused
Nimetus

Kvartali nr 
/ eramaa 

lähi-
aadress

Liigi tähis
Pikkus

Põhja 
laius Nõlvus-

tegur

Sügavus
Kaeve 

ristlõige

Ekskavaatoriga

Puittaimestiku raie ha Kändude

Kopra-
paisu 

likvideeri-
mine

Vooluta- 
kistuse 

likvideeri-
mine 

käsitsi

Ära 
vedamine 

500 m

Sh pinnasegrupp

Kokku

Võsa Ø=2-8 cm Puistu
Üksikute 
puudega 
maa-ala

Juuri-
mine

Pinnasevalli 

laialiajamine m3 Pinnase 
paigalda-
mine tee-
muldesse

Täiendav 
kaeve

Käsitsi

Kaevemaht 

Kraavi-
laiendite 
rajamine

Kraavi-
laiendite 
rajamine

Ehitise 
lühitähis

Jrk nr

Veejuhtme Keskmine

kokku 20588 21709 0 21709 0 0 16 224 12944 2234 367 3,34 4,56 4,38 3,33 14,518 0,00 2 151 31 23

kokku RK 8275 10974 0 10974 0 0 14 196 6703 1234 0 0,40 2,53 2,29 1,53 6,75 0,00 0 0 31 19

kokku RT 30 42 0 42 0 0 0 0 25 0 0 0,02 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0 0 0 0

kokku UK 4872 5134 0 5134 0 0 2 28 3099 539 0 0,34 1,03 1,31 0,96 3,64 0,00 0 0 0 4

kokku UT 5766 4839 0 4839 0 0 0 0 2905 461 0 1,88 0,83 0,50 0,09 2,41 0,00 0 0 0 0

kokku HE 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 51 0 0

kokku HK 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 100 0 0

kokku HT 883 353 0 353 0 0 0 0 212 0 0 0,40 0,00 0,05 0,00 0,27 0,00 0 0 0 0

kokku N 611 367 0 367 0 0 0 0 0 0 367 0,00 0,00 0,00 0,07 0,07 0,00 0 0 0 0

kokku TEETRASS 0,15 0,16 0,19 0,55 1,05 0,00

kokku KKR 0,15 0,01 0,04 0,13 0,30 0,00

kõik kokku 20588 21709 0 21709 0 0 16 224 12944 2234 367 3,34 4,56 4,38 3,33 14,52 0,00 0 151 31 23

Märkused:

1 Liigitähiste selgitus:

RE rekonstrueeritav eesvool RT rekonstrueeritav teekraav

UE uuendatav eesvool ET ehitatav teekraav

HE hooldatav eesvool UT uuendatav teekraav

EE ehitatav eesvool HT hooldatav teekraav

RK N ehitatav nõva

EK ehitatav kuivenduskraav HN hoolsatav nõva

UK uuendatav kuivenduskraav TEETRASS teetrassi laiendus (kraavita pool), sh teerajatised

HK hooldatav kuivenduskraav KKR keskonnakaitserajatise raieala

2 Võsa- ja puittaimestiku määratlemine:

MV madal võsa - puittaimede kõrgus on kuni 3 m, tüve läbimõõt 1,3 m kõrguselt mõõdetuna on 2-8 cm

KV kõrge võsa - puittaimede kõrgus on 3 m ja enam, tüve läbimõõt on 1,3 m kõrguselt mõõdetuna 2-8 cm

PP peenpuistu - puude tüve läbimõõt 1,3 m kõrguselt mõõdetuna on 8-15 cm, puuvõrade liitus on 30% ja enam

JP jämepuistu - puude tüve läbimõõt 1,3 m kõrguselt mõõdetuna on 15 cm ja enam, puuvõrade liitus on 30% ja enam

üksikutega puudega maa-alal on puuvõrade liitus kuni 30%

3 Pinnasegrupid (tabeli päisesse lisada vastavalt vajadusele): Pinnasegrupid vastavalt Eesti Standardile EVS:885:2005, lk 21

I kasvupinnas, pindmine pinnasekiht, mis anorgaanilise ainese nt liiva-, kruusa-, saviliiva- ja savisegudekõrval sisaldab huumust ja elusosa, sh turvast

II voolav pinnas, vedelatest kuni taignaliste omadustega, veega küllastunud savipinnas, peenliivad ja möllid allpool pinnasevee taset

III kergelt kaevatav pinnas, mitte sidusad ja nõrgalt sidusad liivad, kruusad, liiva-kruusasegud, möllikas ja savikas liiv ning kruus

IV keskmise raskusega kaevatav pinnas, mölline ja savine liiv ning kruus, möll ja savi, veeriste sisaldus vähem kui 30%

V raskelt kaevatav pinnas, sama, kui III ja IV klass, veeriste ja rahnude sisaldus enam kui 30%

VI

VII murenemata kaljupinnas

raskelt kaevatav kalju- ja sellega võrreldav pinnas, tugevalt lõhenenud, rabe, murenenud, pehme või porsunud kaljupinnas, ka nendega võrreldavad kõvad või kõvastunud pinnased

rekonstrueeritav kuivenduskraav
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Tabel 9. Rekonstrueeritavate, ehitatavate ja uuendatavate truupide tööde mahud

Äravoolu-
moodul

Vooluhulk

km² l/s km2 l/s m m m abs m m m m³ m³ m³ tk m cm m m³ m³

A B C D E F G H I J K L M O P Q R S T U V W X

1 T1 EH1 101 0,59 230 136 60 4,5 1,6 10 50 PT 10 MAOK 30PT6- 6 10

2 T2 EH1 103 0,44 230 101 5 4,5 1,6 10 50 PT 10 MAOK 50BT7- 7 12

3 T3 EH1 103 0,37 230 85 510 4,5 1,6 12 50 PT 12 MAOK 50BT10- 10 18

4 T4 EH1 103 0,31 260 81 810 4,5 1,6 10 50 PT 10 MAO 50BT7- 7 12

5 T7 EH1 110 0,11 230 25 200 4,5 1,6 12 40 PT 12 MAO 30BT12- 12 22

6 T8 EH1 110 0,09 230 21 345 4,5 1,6 10 40 PT 10 MAO 30BT12- 12 22

7 T10 EH2 201 0,18 184 33 260 4,5 78,00 76,48 1,52 12 50 PT 12 MAO 30BT10- 10 18

8 T15 EH6 601 0,72 190 137 5 4,5 1,6 10 60 PT 10 MAOK 50BT10- 10 18

9 T20 EH9 904 0,35 190 67 875 4,5 1,6 10 50 PT 10 MAO 50BT8- 8 14

10 T21 EH11 1101 0,09 230 21 pk 0+27 4,0 68,64 66,95 1,69 12 50 PT 12 MAOK 2 50BT10bet 10 2 18 teetruup

11 T22 EH12 906 0,16 190 30 pk 0-14 4,5 79,46 77,58 1,88 12 50 PT 12 MAOK 2 50BT9bet 9 2 16 teetruup

12 T23 EH12 1202 0,04 190 8 pk 0+03 4,5 79,60 77,80 1,80 10 40 PT 10 MAO 2 50BT6bet 6 2 10 TP-T

13 T25 EH12 904 0,64 190 122 pk 4+42 4,5 76,40 74,20 2,20 12 60 PT 12 MAOK 2 50BT11bet 11 2 20 teetruup

14 T26 EH12 1203 0,09 190 17 pk 4+56 4,5 76,00 74,30 1,70 10 40 PT 10 MAO 50BT9bet 9 2 18 M3

15 T27 EH12 907 0,06 190 11 pk 6+79 4,5 79,47 77,43 2,04 12 50 PT 12 MAOK 2 50BT9- 9 16 teetruup

16 T28 EH12 teekraav 0,03 190 6 pk 11+72 4,5 76,58 74,70 1,88 12 50 PT 12 MAOK 2 50TT11- 11 20 teetruup

17 T29 EH12 1204 0,07 190 13 pk 11+87 4,5 76,30 74,45 1,85 12 50 PT 12 MAOK 2 50BT9bet 9 2 18 teetruup

18 T30 EH12 1204 0,31 190 59 pk 16+54 4,5 69,80 67,90 1,90 10 50 PT 10 MAO 50BT9- 9 16 M3

19 T36 EH12 603 0,52 190 99 pk36+56 4,5 67,17 65,00 2,17 12 50 PT 12 MAOK 2 50BT9- 9 16 teetruup

20 T37 EH12 1212 0,42 190 80 pk 37+68 4,5 66,80 65,20 1,60 10 50 PT 10 MAO 50BT6- 9 10 M3

21 T39 EH12 1215 0,13 190 25 pk 41+50 4,5 68,65 66,80 1,85 10 50 PT 10 MAO 40PT6- 6 10 M3

22 T40 EH12 502 0,06 190 11 pk 41+62 4,5 68,47 66,90 1,57 12 50 PT 12 MAOK 2 50BT9- 9 16 teetruup

23 T43 EH13
Pistoli-
soo pkr

4,01 260 1043 pk 2+09 4,5 68,08 65,65 2,43 14 100 PT 14 KOK 2 100BT11- 11 30 teetruup

256 0 0 0 20 0 0 209 12 380

Äravoolu-
moodul

Vooluhulk

km² l/s km2 l/s m m m abs m m m m³ m³ m³ tk m

A B C D E F G H I J K L M O P Q R S X

1 T5 EH1 105 0,01 190 2 5 4,5 1,6 10 40 PT 10 MAO

2 T6 EH1 107 0,01 190 2 5 4,5 1,6 10 40 PT 10 MAO

3 T8a EH1 102 0,03 190 6 65 4,5 1,6 10 40 PT 10 MAO

4 T10a EH2 202 0,01 190 2 230 4,5 1,5 10 40 PT 10 MAO

5 T10b EH2 203 0,02 190 4 225 4,5 1,5 10 40 PT 10 MAO

6 T11 EH3 301 0,08 190 15 250 4,5 1,6 10 40 PT 10 MAO

7 T12 EH4 Käo oja 0,19 190 36 90 4,5 1,6 10 40 PT 10 MAO

8 T13 EH4 402 0,14 190 27 5 4,5 1,6 10 40 PT 10 MAO

9 T14 EH4 402 0,08 190 15 290 4,5 1,6 10 40 PT 10 MAO

10 T16 EH6 607 0,19 190 36 5 4,5 1,6 10 40 PT 10 MAO

11 T17 EH7 702 0,82 190 156 40 4,5 1,6 10 60 PT 10 MAOK

12 T18 EH7 702 0,31 190 59 1040 4,5 1,6 10 50 PT 10 MAO

13 T19 EH9 903 0,78 190 148 330 4,5 1,6 10 60 PT 10 MAOK

14 T24 EH12 1202 0,05 190 10 pk 3+44 4,5 78,00 76,23 1,77 10 40 PT 10 MAO M3

15 T36a EH12 1212 0,43 190 82 pk 36+63 4,5 66,80 65,10 1,70 10 50 PT 10 MAO M3

Märkused
Nimetus

Valgala        

Asukoht 
pk.nr/ 

kaugus kr. 
suudmest     

Katte/ 
mulde 
laius

Katte/mulde 
kõrgusarv

Põhja 
kõrgusarv 

sv

Sügavus 
teepinnast/

muldest   
Pikkus

Tähis-   
post

Truubi 
aluse 

ehitamine 
(geokom-   
posiit + 

puitlatid)

Tähis

Proj. truubi / purde andmed

Teekatte 
taastamine 

kruus

Täiendav 
kaeve

Veejuhtme 
täide (min. 

pinnas)
Pikkus

Otsaku 
lammutus

Tähis

Lisakaeve 
vana truubi 
eemalda-
miseks

Olemasoleva truubi andmed 

Tabel 9A. Rekonstrueeritavad truubid

Jrk 
nr

Truubi / 
Purde

nr

Veejuhtme Projekteerimisnormide 
kohane arvutuslik

Kokku

Tabel 9B. Ehitatavad truubid

Jrk. 
nr

Truubi / 
Purde

nr

Ehitise 
lühitähis

Nimetus
Valgala        

Ehitise 
lühitähis

Veejuhtme Projekteerimisnormide 
kohane arvutuslik

N

Tähis-   
post

Põhja 
kõrgusarv 

sv

Proj. truubi / purde andmed

Pikkus
Tähis

Teekatte 
taastamine 

kruus

N

Märkused
Täiendav 

kaeve

Veejuhtme 
täide (min. 

pinnas)

Truubi 
aluse 

ehitamine 
(geokom-   
posiit + 

puitlatid)

Sügavus 
teepinnast/

muldest   

Katte/ 
mulde 
laius

Katte/mulde 
kõrgusarv

Asukoht 
pk.nr/ 

kaugus kr. 
suudmest     
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A B C D E F G H I J K L M O P Q R S T U V W XN

16 T38 EH12 1214 0,31 190 59 pk 38+94 4,5 66,80 65,32 1,48 10 50 PT 10 MAO M3

17 T41 EH12 1216 0,03 190 6 pk 45+17 4,5 67,65 66,05 1,60 10 40 PT 10 MAO M5

18 T44 EH13 1301 0,02 260 5 pk 1+95 4,5 68,25 67,30 0,95 10 40 PT 10 MAO M3

19 T45 EH13 1302 0,02 260 5 pk 1+95 4,5 68,25 67,30 0,95 10 40 PT 10 MAO M3

190 0 0 0 0 0

Äravoolu-
moodul

Vooluhulk

km² l/s km2 l/s m m m abs m m m m³ tüüpotsak tk

A B C D E F G H I J K L M O P Q

1 T9 EH2 201 0,30 184 55 5 7,7 77,59 75,58 2,01 13 75 BT 13 BET

2 T31 EH12 1206 0,46 190 87 pk 22+04 4,5 66,90 66,04 0,86 8 50 BT 8

3 T32 EH12 1206 0,53 190 101 pk 23+52 4,5 66,49 65,65 0,84 8 50 BT 8

4 T33 EH12 1206 0,59 190 112 pk 24+93 4,5 66,19 65,35 0,84 7 75 BT 7

5 T34 EH12 1206 0,62 190 118 pk 26+17 4,5 65,95 65,04 0,91 7 75 BT 7

6 T35 EH12 1206 5,51 260 1433 pk 27+13 4,5 67,38 64,88 2,50 14 140 TT 14 kivi 2

7 T33 EH12 1216 0,09 190 17 pk 45+32 4,5 67,60 65,94 1,66 11 50 BT 11 kivi

68 68 0 0 2

m m³ m³

A B C F G H

1 T42a EH12 8 14

8 0 14

D E

1216 30PT8-

Kokku

settest puhastamine, kuni 1/4 setet

settest puhastamine, kuni 1/4 setet

settest puhastamine, kuni 1/4 setet

Tabel 9D. Likvideeritavad truubid

Jrk. 
nr

Truubi / 
Purde

nr

Ehitise 
lühitähis

Veejuhtme 
nimetus

Olemasoleva truubi andmed

Tähis
Pikkus

Otsaku 
lammu-

tus

Lisakaeve 
truubi 

eemaldami-
seks

Kokku

Märkused:  1. Mahasõidukohtade truubid rajada 8 m kaugusele teekatte servast.

Põhja 
kõrgusarv 

sv

Sügavus 
teepinnast/

muldest   

0

Asukoht 
pk.nr/ 

kaugus kr. 
suudmest     

Katte/ 
mulde 
laius

settest puhastamine, kuni 1/4 setet

settest puhastamine, kuni 1/4 setet

R

settest puhastamine, kuni 1/4 setet

settest puhastamine, kuni 1/4 setet

N

Kokku

Tabel 9C. Uuendatavad truubid

Jrk. 
nr

Truubi / 
Purde

nr

Ehitise 
lühitähis

Veejuhtme Projekteerimisnormide 
kohane arvutuslik

Nimetus
Valgala        

Uue otsaku 
ehitamineTähis

Teekatte 
taastamine 

kruus

Olemasoleva truubi andmed Uuendamine

Tähis-   post
Märkused

Pikkus
Katte/mulde 
kõrgusarv
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Tabel 10. Truupide/veeviimarite koguste ja ehitusmaterjalide kogused

EH1 EH2 EH3 EH4 EH6 EH7 EH9 EH11 EH12 EH13

A B C D E F G H I J K L M N

1 Väljatõstetavad torud, otsakud (otsakute lammutus)

2 Ø 20…30 cm m 30 10 8 48

3 Ø 40 cm m 6 6

4 Ø 50 cm m 24 10 8 10 100 152

5 Ø 100 cm m 11 11

6 Otsaku lammutus m
3 2 10 12

7 Truupide kogused

8 Rekonstrueeritavad truubid tk 6 1 1 1 1 12 1 23

9 Ehitatavad truubid tk 3 2 1 3 1 2 1 4 2 19

10 Uuendatavad truubid tk 1 6 7

11 Likvideeritavad truubid tk 1 1

12 Projekteeritud truupide kogupikkused

13 plasttruup Ø40 cm, tüüp 40PT, SN8 m 52 20 10 30 10 40 20 182

14 plasttruup Ø50 cm, tüüp 50PT, SN8 m 42 12 10 10 12 122 208

15 plasttruup Ø60 cm, tüüp 60PT, SN8 m 10 10 10 12 42

16 plasttruup Ø100 cm, tüüp 100PT, SN8 m 14 14

17 Settest puhastatavad truubid

18 Ø50 cm, setet kuni 1/4 Ø m 27 27

19 Ø75 cm, setet kuni 1/4 Ø m 13 14 27

20 Ø140 cm, setet kuni 1/4 Ø m 14 14

21 Truubi otsakud

22 Ø40 MAO. Otsaku mattkindlustus 2 otsakut 5 2 1 3 1 4 2 18

23 Ø50 MAO. Otsaku mattkindlustus 2 otsakut 1 1 1 1 5 9

24 Ø50 MAOK. Otsaku matt- ja kivikindlustus 2 otsakut 3 1 6 10

25 Ø60 MAOK. Otsaku matt- ja kivikindlustus 2 otsakut 1 1 1 1 4

26 Ø100 KOK.  Otsaku kivikindlustus 2 otsakut 1 1

27 Muud mahud

28 Tähispost tk 2 18 2 22

29 Lisakaeve vana truubi eemaldamiseks m
3 96 18 18 14 18 200 30 394

30 Veeviimarid

31 plasttoru Ø30 cm, L= 8 m tk 5 1 1 4 8 4 23

32 Materjali kulu otsakutele ja veeviimaritele

33 Truubi otsaku truupide

34 tüüp arv (tk) m³/tk m³ m²/tk m³/tk m³ m²/tk m² kg/tk kg tk/tk tk

35 VV-300 23 0,3 6,9 1,5 35 0,0 0 0,0 0

36 Ø40MAO 18 x x x 2,2 39,6 44 792 1,3 23,4 220 3960

37 Ø50MAO 9 x x x 2,2 19,8 44 396 1,3 11,7 220 1980

38 Ø50MAOK 10 2,7 27,0 12 120 3,2 32,0 63 630 1,9 19,0 380 3800

39 Ø60MAOK 4 2,7 10,8 12 48 3,2 12,8 63 252 1,9 7,6 380 1520

40 Ø100KOK 1 12,1 12,1 55 55 1,7 1,7 33 33 1,0 1,0 165 165

41 Kokku 65 57 258 106 2103 63 11425

erosioonitõkkematt puuvaiad

Jrk. 

nr
Ehitustöö kirjeldus Mõõtühik

kivid Ø15-30 cm

Kokku

Maht

sealhulgas

geotekstiil NGS1 huumusmuld heinaseeme
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Tabel 11. Uuendatavate, rekonstrueeritavate ja ehitatavate teede katendite mahud ristprofiilide lõikes

Tee lõikude parameetrid                                                      

A B C D E F G H I J K

1

2  4,0-20  85 0,86 73

3 kokku 85 73

4

5  4,5-10  117 0,47 55

6 kokku 117 55

7

8 0+00 - 0+22 22

9  4,5-10-20-G   RP1 0+22 - 3+72 350 0,47 165 1,03 361 1750

10 kokku 372 165 361 1750

11

12 0+00 - 0+24 24

13  4,0-10-20-G   RP2 0+24 - 2+61 237 0,42 100 0,93 220 1185 eramaa

14  4,5-10-20-G   RP1 2+61 - 7+89 528 0,47 248 1,03 544 2640

15 kokku 789 348 764 3825

16

17  4,5-10-20-G   RP1 0+00 - 27+13 2713 0,47 1275 1,03 2794 13565

18  4,5-10-20-G   RP1 27+13 - 31+68 455 0,47 214 1,03 469 2275 eramaa

19  4,5-10-20-G   RP1 31+68 - 45+32 1364 0,47 641 1,03 1405 6820

20 kokku 4532 2130 4668 22660

21

22 0-2 m / 10-20-G 9+97 - 10+07 10 0,11 1 0,24 2 13 laiendi laius 0-2m

23 2 m / 10-20-G, R=30 m 10+07 - 10+27 20 0,21 4 0,47 9 50 laiendi laius 2m

24 0-2 m / 10-20-G 10+27 - 10+37 10 0,11 1 0,24 2 13 laiendi laius 0-2m

25 0-2,5 m / 10-20-G 27+05 - 27+15 10 0,13 1 0,28 3 15 laiendi laius 0-2,5m

26 2,5 m / 10-20-G, R=15m 27+15 - 27+25 10 0,26 3 0,56 6 30 laiendi laius 2.5 m

27 0-2,5 m / 10-20-G 27+25 - 27+35 10 0,13 1 0,28 3 15 laiendi laius 0-2,5m

28 0-2,5 m / 10-20-G 32+75 - 32+85 10 0,13 1 0,28 3 15 laiendi laius 0-2,5m

29 2,5 m / 10-20-G, R=15m 32+85 - 32+95 10 0,26 3 0,56 6 30 laiendi laius 2.5 m

30 0-2,5 m / 10-20-G 32+95 - 33+05 10 0,13 1 0,28 3 15 laiendi laius 0-2,5m

31 kokku 16 37 195

32

33 0+00 - 0+22 22

34  4,5-10-20-G   RP1 0+22 - 3+32 310 0,47 146 1,03 319 1550

35 kokku 332 146 319 1550

36 kõik kokku 6227 2860 6222 29980

Märkused:

1 Pikettide numeratsiooniks on projekteeritud piketaaž. 

Jrk. 

nr (tee pealtlaius - katendi 

kihi paksused - 

geosünteet)

m³/m
Kogus           

m³
m³/m

Kogus           

m³

Ristprofiili 

number
Piketivahemik

Lõigu 

pikkus       

m

Purustatud kruus        

fr 0-32 mm,    Pos 

6

Kruus fr 0-63 mm,                 

Pos 4 

EH13: Lillesaare tee ehitamine

projekteeritud maantee mahasõidukoht

Geotekstiil 

(b=5,0m)                               

NGS 4          

m²

Märkused

EH11: Tuule tee rek

EH6: Metsatee teekatte taastamine

projekteeritud maantee mahasõidukoht

EH8: Suure-Konguta-Tondilossi tee teekatte taastamine

projekteeritud maantee mahasõidukoht

EH12: Kotka-Tondilossi-Pistolisoo tee  rek

EH12: Kotka-Tondilossi-Pistolisoo tee  rek lõigu plaanikõveriku sõidutee sisekülje laiendi rajamine

EH10: Rõikoja tee rek
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Tabel 12. Keskkonnakaitserajatiste rajamise tööde mahud

Pikkus Laius Pikkus Laius
Kivi 

prisma
Madal Kõrge Peen Jäme

m abs m abs m abs m m m m m m m3 m3 m3 m3 m tk ha ha ha ha ha ha

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA

1

2 SB1
kraav nr 
601, kv 
PE084

2.2 / 1.0 1:1.75 8 / 4 75 84 126 126 20x45 1 0,01 0,04 0,03 0,05 SB-1

3 75 84 126 126 1 0,01 0,04 0,03 0,05

4

5 LT1 PE084 1,6 6 3 14 11 1:2.5 46 69 69 0,05 0,05
leevendus-

tiik

6 LT2 PE084 1,6 6 3 14 11 1:2.5 46 69 69 0,05 0,05
leevendus-

tiik

7 LT3 PE084 1,6 6 3 14 11 1:2.5 46 69 69 0,05 0,05
leevendus-

tiik

8

9 LT4 PE087 1,6 6 3 14 11 1:2.5 46 69 69 0,05 0,05
leevendus-

tiik

10 LT5 PE087 1,6 6 3 14 11 1:2.5 46 69 69 0,05 0,05
leevendus-

tiik

230 345 345 0,15 0,10 0,25

Märkused:

1 Settebasseinid rajada enne veejuhtmete kaevetööde algust, kaevetööde järgselt on ette nähtud settebasseinide 2 kordne setetest puhastamine

Kokku

Kaeve-
maht,      
gr III 

Jrk. 
nr

Nimi / nr Asukoht

Põhja 
kõrgusarv 

Sügavus 
maa-

pinnast/ sh 
settesüvise 

sügavus 

Settebasseini või leevendustiigi Kändude

SB tüüp / 
rajatise 
tähis 

Märkused
Raiutava 

platsi 
mõõt

Võsa Puistu
Juuri-
mine

Ära veda-
mine

Kokku

EH6

EH6

EH7

Puittaimestiku raie ha

Nõlvus-
tegur

Settebasseini, 
tuletõrjetiigi või 
puhastuslodu

Maa-
pinna 

kõrgus-
arv

Sisse-
voolava 
kraavi 
põhja 

kõrgus-
arv

Raadius 
R/põhja 
laius L

Mõõdud

Sette-
süvise 
maht

Kaeve-
maht,      
gr I-II 

Kaeve 
laialiaja-

mine

Põhjast Maapinnalt
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EH7 EH 12 EH 13

A B C D E F G

1

0,4 kv õhuliini  masti 

asendamine (ristumine rek 

Kotka-Tondilossi-Pistolisoo 

teega pk 10+49)

tk 2 2

2

0,4 kv õhuliini  masti 

asendamine (ristumine 

ehitatava Lillesaare teega pk 

0+19)

tk 2 2

3
Ø 200 mm drenaažikollektori 

suudme käsitsi puhastamine
tk 1 1

Kokku

Tabel 13. Muude tööde mahud

Jrk. 

nr
Ehitustöö kirjeldus

Mõõt

ühik

Maht

sealhulgas



89

Tabel 14A. Kuivendussüsteemi rekonstrueerimise- ja ehitustööde ligikaudne maksumus

EH1 EH2 EH3 EH4 EH5 EH6 EH7 EH8 EH9 EH10 EH11 EH12 EH13
A C D E F G H I J K L M N O P

1
2 ha 0.08 0.02 0.00 0.22 0.10 0.49 0.00 0.00 0.00 0.08 0.00 2.35 0.00
3 ha 0.08 0.02 0.00 0.22 0.10 0.49 0.00 0.00 0.00 0.08 0.00 2.35 0.00
4 ha 0.69 0.26 0.00 0.16 0.19 1.00 0.65 0.08 0.96 0.07 0.00 0.50 0.00
5 ha 0.69 0.26 0.00 0.16 0.19 1.00 0.65 0.08 0.96 0.07 0.00 0.50 0.00

6 ha 0.35 0.09 0.25 0.37 0.21 0.55 0.68 0.05 1.22 0.02 0.09 0.50 0.00

7 ha 0.35 0.09 0.25 0.37 0.21 0.55 0.68 0.05 1.22 0.02 0.09 0.50 0.00

8 ha 0.35 0.02 0.15 0.54 0.21 0.42 0.38 0.05 0.57 0.00 0.36 0.21 0.07

9 ha 0.35 0.02 0.15 0.54 0.21 0.42 0.38 0.05 0.57 0.00 0.36 0.21 0.07

10 ha 1.47 0.39 0.40 1.29 0.71 2.43 1.71 0.18 2.75 0.17 0.45 2.50 0.07

11 tk 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
12 m 0 0 0 0 67 0 51 0 33 0 0 0 0
13 tm 8 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0
14
15
16 m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 611

17 m3 2397 848 662 1715 1143 3617 3039 276 3525 0 0 4120 367

18 tk 5 0 1 2 0 3 0 0 5 0 0 0 0
19 m3 70 0 14 28 0 42 0 0 70 0 0 0 0

20 m3 247 85 68 174 114 366 304 28 360 0 0 412 37

21 m3 1481 510 406 1047 686 2196 1823 166 2157 0 0 2472 0
22 m3 674 339 0 329 0 0 442 0 450 0 0 0 0

23 tk 5 0 1 1 0 4 8 0 4 0 0 0 0

24

25
26 tk 9 3 1 3 0 2 2 0 2 0 1 16 3

27 m 52 20 10 30 0 10 0 0 0 0 0 40 20

28 m 42 12 0 0 0 0 10 0 10 0 12 122 0

29 m 0 0 0 0 0 10 10 0 10 0 0 12 0

30 m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14

31 2 otsakut 5 2 1 3 0 1 0 0 0 0 0 4 2
32 2 otsakut 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 5 0
33 2 otsakut 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0
34 2 otsakut 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0
35 2 otsakut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
36 tk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 18 2
37 m3 96 18 0 0 0 18 0 0 14 0 18 200 30
38 m 30 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
39 m 24 0 0 0 0 10 0 0 8 0 10 106 0
40 m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
41 m3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10 0

Jrk 
nr

Ehitustöö kirjeldus Mõõtühik
Maht

sealhulgas

Koprapaisu likvideerimine

B

Madala võsa raie (MV)
Madala võsa vedu 600 m  (MV)
Kõrge võsa raie (KV)
Kõrge võsa vedu 600 m (KV)

Puittaimestiku raie, peenpuistu  (PP)

Tüveste vedu 600 m, peenpuistu (PP)

Puittaimestiku raie, jämepuistu (JP)

Tüveste vedu, jämepuistu (JP)

Tee- ja kraavitrassi ning rajatiste alune kändude juurimine 
ekskavaatoriga

I.Ettevalmistustööd

Voolutakistuse likvideerimine käsitsi
Lamapuidu eemaldamine kraavist

Uute kraavide ja nõvade mahamärkimine

Kraavide kaevamine ja setetest puhastamine, I-II gr. pinnas

Kraavilaiendite mahamärkimine
Kraavilaiendite rajamine, III gr.

Ekspluatatsioonieelne sette eemaldamine ekskavaatoriga (10% 
põhikaevest)

Kaeve laialiajamine (60% kaevest)
Mullete töötlemine (vanad vallid, rööpad)

Di=30 cm plasttorust veeviimari paigaldamine mullavalli alla, L= 8 m, 
koos otsaku ehitamisega

III.Truupide rekonstrueerimine ja ehitamine

II.Veejuhtmete tööd

Lisakaeve vana truubi eemaldamiseks

Truupide mahamärkimine
Di=40 cm plasttruubi torustiku, tüüp 40PT, ehitamine (profileeritud 
plasttoru, SN8)
Di=50 cm plasttruubi torustiku, tüüp 50PT, ehitamine (profileeritud 
plasttoru, SN8)
Di=60 cm plasttruubi torustiku, tüüp 60PT, ehitamine (profileeritud 
plasttoru, SN8)
Di=100 cm plasttruubi torustiku, tüüp 100PT, ehitamine (profileeritud 
plasttoru, SN8)
Ø40 MAO. Otsaku mattkindlustus
Ø50 MAO. Otsaku mattkindlustus
Ø50 MAOK. Otsaku matt- ja kivikindlustus
Ø60 MAOK. Otsaku matt- ja kivikindlustus
Ø100 KOK.  Otsaku kivikindlustus
Tähispostid truubile

Ø 20…30 cm truubitoru väljatõstmine 
Ø 40…50 cm truubitoru väljatõstmine 
Ø 100 cm truubitoru väljatõstmine 
Otsaku lammutus
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A

1
2
3
4
5

6

7

8

9

10

11
12
13
14
15
16

17

18
19

20

21
22

23

24

25
26

27

28

29

30

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Jrk 
nr

EH1 EH2 EH3 EH4 EH5 EH6 EH7 EH8 EH9 EH10 EH11 EH12 EH13
Q R S Z T U V W AA AB AC AD AF AG AI AJ AK

3.34 343.59 H-1 27.49 6.87 0.00 75.59 34.36 168.36 0.00 0.00 0.00 27.49 0.00 807.44 0.00 1147.59
3.34 460.16 kalk 36.81 9.20 0.00 101.24 46.02 225.48 0.00 0.00 0.00 36.81 0.00 1081.38 0.00 1536.93
4.56 429.49 H-7 296.35 111.67 0.00 68.72 81.60 429.49 279.17 34.36 412.31 30.06 0.00 214.75 0.00 1958.47
4.56 460.16 kalk 317.51 119.64 0.00 73.63 87.43 460.16 299.10 36.81 441.75 32.21 0.00 230.08 0.00 2098.33

4.38 1008.4
H-1/T-20-
1

352.94 90.76 252.10 373.11 211.76 554.62 685.71 50.42 1230.25 20.17 90.76 504.20 0.00 4416.79

4.38 1296.1 kalk 453.64 116.65 324.03 479.56 272.19 712.87 881.36 64.81 1581.27 25.92 116.65 648.06 0.00 5677.01

3.33 2706.7
T-20-
2/3/4

947.33 54.13 406.00 1461.60 568.40 1136.80 1028.53 135.33 1542.80 0.00 974.40 568.40 189.47 9013.18

3.33 3446.9
T-37-
2/3/4

1206.41 68.94 517.03 1861.32 723.84 1447.69 1309.81 172.34 1964.72 0.00 1240.88 723.84 241.28 11478.11

14.52 734.6 T-21 1079.86 286.49 293.84 947.63 521.57 1785.08 1256.17 132.23 2020.15 124.88 330.57 1836.50 51.42 10666.39

2 183.94 A-112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 367.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 367.88
151 0.12 A-113 0.00 0.00 0.00 0.00 8.04 0.00 6.12 0.00 3.96 0.00 0.00 0.00 0.00 18.12
31 7.7 kalk 61.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 177.10 0.00 0.00 0.00 0.00 238.70

4779.94 864.36 1793.00 5442.39 2555.21 6920.54 6113.86 626.30 9374.31 297.55 2753.25 6614.64 482.17 48617.51

611 0.06 A-89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.66 36.66

21709 0.52 T-123 1246.44 440.96 344.24 891.80 594.36 1880.84 1580.28 143.52 1833.00 0.00 0.00 2142.40 190.84 11288.68

16 23.78 A-91 118.90 0.00 23.78 47.56 0.00 71.34 0.00 0.00 118.90 0.00 0.00 0.00 0.00 380.48
224 0.82 T-124 57.40 0.00 11.48 22.96 0.00 34.44 0.00 0.00 57.40 0.00 0.00 0.00 0.00 183.68

2193 2.09 T-157 515.60 177.23 141.28 364.29 238.89 764.73 635.15 57.68 751.36 0.00 0.00 861.08 76.70 4584.00

12944 0.18 T-301 266.58 91.80 73.08 188.46 123.48 395.28 328.14 29.88 388.26 0.00 0.00 444.96 0.00 2329.92
2234 0.18 T-301 121.32 61.02 0.00 59.22 0.00 0.00 79.56 0.00 81.00 0.00 0.00 0.00 0.00 402.12

23 245.86
S-71/S-
117

1229.30 0.00 245.86 245.86 0.00 983.44 1966.88 0.00 983.44 0.00 0.00 0.00 0.00 5654.78

3555.54 771.01 839.72 1820.15 956.73 4130.07 4590.01 231.08 4213.36 0.00 0.00 3448.44 304.20 24860.32

42 23.78 A-91 214.02 71.34 23.78 71.34 0.00 47.56 47.56 0.00 47.56 0.00 23.78 380.48 71.34 998.76

182 41.8 S-72 2173.60 836.00 418.00 1254.00 0.00 418.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1672.00 836.00 7607.60

208 58.22 S-73 2445.24 698.64 0.00 0.00 0.00 0.00 582.20 0.00 582.20 0.00 698.64 7102.84 0.00 12109.76

42 77.65 S-74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 776.50 776.50 0.00 776.50 0.00 0.00 931.80 0.00 3261.30

14 239.03 S-76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3346.42 3346.42

18 131.02 S-101 655.10 262.04 131.02 393.06 0.00 131.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 524.08 262.04 2358.36
9 131.02 S-101 131.02 131.02 0.00 0.00 0.00 0.00 131.02 0.00 131.02 0.00 0.00 655.10 0.00 1179.18
10 292.9 S-103 878.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 292.90 1757.40 0.00 2929.00
4 292.9 S-103 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 292.90 292.90 0.00 292.90 0.00 0.00 292.90 0.00 1171.60
1 1117.30 S-108 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1117.30 1117.30
22 16.00 kalk 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.00 288.00 32.00 352.00
394 0.82 T-124 78.72 14.76 0.00 0.00 0.00 14.76 0.00 0.00 11.48 0.00 14.76 164.00 24.60 323.08
48 6.07 S-271 182.10 60.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48.56 0.00 291.36
158 9.07 S-272 217.68 0.00 0.00 0.00 0.00 90.70 0.00 0.00 72.56 0.00 90.70 961.42 0.00 1433.06
11 15.15 S-274 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 166.65 166.65
12 101.62 S-287 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 203.24 1016.20 0.00 1219.44

Ühiku 
maksu
mus (€)

Hinde 
alus

Töö maksumus (€)
sealhulgas

Kõik kokku
Kokku

Kokku:

Kokku:
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EH1 EH2 EH3 EH4 EH5 EH6 EH7 EH8 EH9 EH10 EH11 EH12 EH13
A C D E F G H I J K L M N O P

Jrk 
nr

Ehitustöö kirjeldus Mõõtühik
Maht

sealhulgas

B

42 m 54 10 0 0 0 10 0 0 8 0 10 114 11
43 m3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10 0
44 m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0
45 m 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0
46 m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0
47
48
49 tk 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
50 m³ 0 0 0 0 0 84 0 0 0 0 0 0 0
51 m³ 0 0 0 0 0 126 0 0 0 0 0 0 0
52 m³ 0 0 0 0 0 150 0 0 0 0 0 0 0
53 m³ 0 0 0 0 0 216 0 0 0 0 0 0 0
54 tk 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
55 m² 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
56 m³ 0 0 0 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0
57 m² 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
58 m³ 0 0 0 0 0 0.8 0 0 0 0 0 0 0
59 kg 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0
60 tk 0 0 0 0 0 75 0 0 0 0 0 0 0
61 tk 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0
62 m³ 0 0 0 0 0 138 92 0 0 0 0 0 0
63 m³ 0 0 0 0 0 207 138 0 0 0 0 0 0
64 m³ 0 0 0 0 0 207 138 0 0 0 0 0 0
65
66

67 tk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0

68 tk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

69 tk 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
70 töö 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
71
72

73

74

Nõuetekohase teostusmõõdistuse koostamine

Settebasseini kaevamine, I-II gr. pinnas

Truubitorude utiliseerimine
Otsakute utiliseerimine
Ø50 cmtruubi setetest puhastamine, setet kuni 1/4 Ø
Ø75 cmtruubi setetest puhastamine, setet kuni 1/4 Ø
Ø140 cm truubi setetest puhastamine, setet kuni 1/4Ø

Settebasseini mahamärkimine
IV.Keskkonnarajatiste rekonstrueerimine/ehitamine

Leevendustiigi kaevamine, I-II gr. pinnas

Settebasseini kaevamine, III gr. pinnas
Sette eemaldamine settebasseinist pärast kraavide valmimist, 2 korda
Kaeve laialiajamine (60% kaevest)
Geotekstiilil (NGS2) kiviprisma ehitamine settebasseini

sh geotekstiil NGS2

sh kivi Ø 15-30 cm

sh erosioonitõkkematt

sh huumusmuld

sh heinaseeme

sh puuvaiad

Leevendustiigi mahamärkimine

Leevendustiigi kaevamine, III gr. pinnas
Kaeve laialiajamine (60% kaevest)

0,4 kv õhuliini  masti asendamine (ristumine rek Kotka-Tondilossi-
Pistolisoo teega pk 10+49)
0,4 kv õhuliini  masti asendamine (ristumine ehitatava Lillesaare teega 
pk 0+19)
Ø 200 mm drenaažikollektori suudme käsitsi puhastamine

V.Muud tööd
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A

Jrk 
nr

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

67

68

69
70
71
72

73

74

EH1 EH2 EH3 EH4 EH5 EH6 EH7 EH8 EH9 EH10 EH11 EH12 EH13
Q R S Z T U V W AA AB AC AD AF AG AI AJ AK

Ühiku 
maksu
mus (€)

Hinde 
alus

Töö maksumus (€)
sealhulgas

Kõik kokku
Kokku

217 10.0 kalk 540.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 80.00 0.00 100.00 1140.00 110.00 2170.00
12 3.80 kalk 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.60 38.00 0.00 45.60
27 5.69 H-66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 153.63 0.00 153.63
27 7.03 H-69 0.00 91.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98.42 0.00 189.81
14 10.16 H-78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 142.24 0.00 142.24

7516.18 2265.89 572.80 1718.40 0.00 1871.44 1830.18 0.00 1994.22 0.00 1463.62 17367.07 5966.35 42566.15

1 23.78 A-91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.78
84 0.52 T-123 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43.68
126 0.82 T-124 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 103.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 103.32
150 2.09 T-157 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 313.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 313.50
216 0.18 T-301 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38.88
1 175.00 kalk 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 175.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 175.00
10

3

15

1

1

75

5 23.78 A-91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71.34 47.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 118.90
230 0.52 T-123 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71.76 47.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 119.60
345 0.82 T-124 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 169.74 113.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 282.90
345 0.18 T-301 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.26 24.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62.10

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1048.26 233.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1281.66

2 580.00 kalk 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1160.00 0.00 1160.00

2 580.00 kalk 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1160.00 1160.00

1 8.25 H-115 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.25
1 120.00 kalk 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 1560.00

120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 128.25 120.00 120.00 120.00 120.00 1280.00 1280.00 3888.25

15971.66 4021.26 3325.53 9100.93 3631.93 14090.31 12895.70 977.39 15701.88 417.55 4336.87 28710.15 8032.72 121213.88

3513.77 884.68 731.62 2002.21 799.03 3099.87 2837.05 215.03 3454.41 91.86 954.11 6316.23 1767.20 26667.05

19485.43 4905.93 4057.14 11103.14 4430.96 17190.18 15732.75 1192.41 19156.30 509.41 5290.98 35026.38 9799.92 147880.94

Kokku:

Osamaksumused kokku:

Käibemaks 22%:

Kogumaksumus 

käibemaksuga:

Kokku:

Kokku:
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Tabel 14B. Teede rekonstrueerimise- ja ehitustööde ligikaudne maksumus

EH6 EH8 EH10 EH11

EH12 pk 
0+00 kuni 
pk 27+13 

ja pk 
31+68 
kuni pk 
45+32

EH12 pk 
27+13 
kuni pk 
31+68

EH13

A C D E F G H I K

1 m 85 117 372 789 4077 455 332

2
3 m 85 117 372 789 4077 455 332

4 tk 0 0 2 5 31 1 3

5

6

7  m³ 128 105 315 1377 7339 819 0

8 m³ 0 0 0 0 0 0 367

9 m² 425 702 2100 4590 24462 2730 2170

10 m³ 128 105 315 1377 7339 819 367

11

12
13 m2 0 0 1750 3825 20385 2275 1550

14 m 85 0 350 767 4077 455 310

15 m3 73 0 361 764 4199 469 319

16
m3 4 0 18 38 204 23 16

17 m 0 117 350 767 4077 455 310

18 m3 0 55 165 348 1916 214 146

19

20
21 tk 0 0 0 0 3 0 0

22 m2 0 0 0 0 195 0 0

23 m3 0 0 0 0 37 0 0

24 m3 0 0 0 0 16 0 0

25

26
27 tk 0 0 0 0 1 0 0

28 m3 0 0 0 0 20 0 0

29 m2 0 0 0 0 150 0 0

30 m3 0 0 0 0 30 0 0

31 m3 0 0 0 0 14 0 0

32
tk 0 0 0 0 0 0 1

33 m3 0 0 0 0 0 0 80

34 m2 0 0 0 0 0 0 360

35 m3 0 0 0 0 0 0 74

36 m3 0 0 0 0 0 0 34

37 tk 0 0 0 2 21 0 2

38 m3 0 0 0 44 462 0 44

39 m2 0 0 0 200 2100 0 200

Mahasõidukoht M1 muldkeha ja katendi ehitamine koos tihendamisega  (A=4,5m, L= 20 m, R= 10m)

sh muldkeha ehitamine, H=20 cm (kohalik pinnas kraavide ja külgreservi kaevest)

sh geotekstiil 4. profiil (NGS 4), mitte kootud kangas kogus ja paigaldamine

Mahasõidukoht M3 muldkeha ja katendi ehitamine koos tihendamisega  (A=4,5m, L=10m, R=10m)

sh muldkeha ehitamine, H=20 cm (kohalik pinnas kraavide ja külgreservi kaevest)

sh kruus fr 0/63 mm (Pos 4), geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga, H=20 cm

sh purustatud kruus fr 0/32 mm (Pos 6), geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga, H=10 cm

Mahasõidukoht M2* muldkeha ja katendi ehitamine koos tihendamisega  (A=4,5m, L= 40m, R=12,75m, R=17,75m)

sh geotekstiil 4. profiil (NGS 4), mitte kootud kangas kogus ja paigaldamine

sh kruus fr 0/63 mm (Pos 4), geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga, H=20 cm

Teemulde ehitamine nõvade pinnasest

Teemulde põikprofiili kujundamine

III.Kattekonstruktsiooni rajamine

Kruusast teealuse ehitamine koos tihendamisega. Kruus fr 0/63 mm. Pos 4

sh kruus fr 0/63 mm (Pos 4), geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga

sh purustatud kruus fr 0/32 mm (Pos 6), geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga, H=10 cm

sh muldkeha ehitamine, H=20 cm (kohalik pinnas kraavide ja külgreservi kaevest)

sh geotekstiil 4. profiil (NGS 4), mitte kootud kangas kogus ja paigaldamine

Teemulde tihendamine

Geotekstiil 4. profiil (NGS 4), mitte kootud kangas, laiusega 5,0 m, kogus ja paigaldamine 

Kruus fr 0/63 mm (pos nr 4), aukude ja vajumite täiteks, geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga

Purustatud kruusast teekatte ehitamine koos tihendamisega. Purustatud kruus fr 0/32 mm. Pos 6

sh purustatud kruus fr 0/32 mm (Pos 6), geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga

IV.Tee laiendi rajamine

V.Teede rajatised

Tee plaanikõveriku sõidutee sisekülje laiendi rajamine

sh geotekstiil 4. profiil (NGS 4), mitte kootud kangas, laiusega 5,0 m, kogus ja paigaldamine

sh kruus fr 0/63 mm (Pos 4), geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga

sh purustatud kruus fr 0/32 mm (Pos 6), geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga

Jrk 
nr

Ehitustöö kirjeldus Mõõtühik

Maht

sealhulgas

B

Rekonstrueeritava/ehitatava tee koondpikkus

Tee parameetrite ja -elementide mahamärkimine (telg, servad, kraavide siseservad)

Tee rajatiste mahamärkimine

Olemasoleva tee ja maapinna tasandamine ning töötlemine ühtlaseks aluseks

I.Ettevalmistustööd

II.Mullatööd / teemulde kujundamine
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A

1

2
3

4
5

6

7

8
9

10
11

12
13

14
15

16
17

18
19

20
21

22
23

24
25

26
27

28
29

30
31

32
33

34
35

36
37

38
39

Jrk 
nr

EH6 EH8 EH10 EH11

EH12 pk 
0+00 kuni 

pk 27+13 ja 
pk 31+68 
kuni pk 
45+32

EH12 pk 
27+13 kuni pk 

31+68
EH13

L L M N O Q R S Z T U

6227

6227 0.12 A-90 10.20 14.04 44.64 94.68 489.24 54.6 39.84 747.24

42 23.78 A-91 0.00 0.00 47.56 118.9 737.18 23.78 71.34 998.76

10.20 14.04 92.20 213.58 1226.42 78.38 111.18 1746.00

10083 1.50 kalk 192.00 157.50 472.50 2065.50 11008.50 1228.50 0.00 15124.50

367 1.50 kalk 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 550.50 550.50

37179 0.10 kalk 42.50 70.20 210.00 459.00 2446.20 273.00 217.00 3717.90

10450 0.30 T-190 38.40 31.50 94.50 413.10 2201.70 245.70 110.10 3135.00

272.90 259.20 777.00 2937.60 15656.40 1747.20 877.60 22527.90

29785 1.03 T-959 0.00 0.00 1802.50 3939.75 20996.55 2343.25 1596.50 30678.55

6044 3.12 T-954k. 265.20 0.00 1092.00 2393.04 12720.24 1419.60 967.20 18857.28

6185 15.00 kalk 1095.00 0.00 5415.00 11460.00 62985.00 7035.00 4785.00 92775.00

303 15.00 kalk 60.00 0.00 270.00 570.00 3060.00 345.00 240.00 4545.00

6076 3.12 T-957k. 0.00 365.04 1092.00 2393.04 12720.24 1419.60 967.20 18957.12

2844 17.00 kalk 0.00 935.00 2805.00 5916.00 32572.00 3638.00 2482.00 48348.00

1420.20 1300.04 12476.50 26671.83 145054.03 16200.45 11037.90 214160.95

3 150.00 kalk 0.00 0.00 0.00 0.00 450.00 0.00 0.00 450.00

195 1.03 T-959 0.00 0.00 0.00 0.00 200.85 0.00 0.00 200.85

37 15.00 kalk 0.00 0.00 0.00 0.00 555.00 0.00 0.00 555.00

16 17.00 kalk 0.00 0.00 0.00 0.00 272.00 0.00 0.00 272.00

0.00 0.00 0.00 0.00 1477.85 0.00 0.00 1477.85

1 120.00 kalk 0.00 0.00 0.00 0.00 120.00 0.00 0.00 120.00

20 1.50 kalk 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 30.00

150 1.03 T-959 0.00 0.00 0.00 0.00 154.50 0.00 0.00 154.50

30 15.00 kalk 0.00 0.00 0.00 0.00 450.00 0.00 0.00 450.00

14 17.00 kalk 0.00 0.00 0.00 0.00 238.00 0.00 0.00 238.00

1
200.00 kalk 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 200.00

80 1.50 kalk 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.00 120.00

360 1.03 T-959 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 370.80 370.80

74 15.00 kalk 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1110.00 1110.00

34 17.00 kalk 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 578.00 578.00

25 75.00 S-255K. 0.00 0.00 0.00 150.00 1575.00 0.00 150.00 1875.00

550 1.50 kalk 0.00 0.00 0.00 66.00 693.00 0.00 66.00 825.00

2500 1.03 T-959 0.00 0.00 0.00 206.00 2163.00 0.00 206.00 2575.00

II kokku

III kokku

IV kokku

Ühiku 
maksumus (€)

Hinde alus

Töö maksumus (€)

sealhulgas

Kõik kokku
Kokku

I kokku
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EH6 EH8 EH10 EH11

EH12 pk 
0+00 kuni 
pk 27+13 

ja pk 
31+68 
kuni pk 
45+32

EH12 pk 
27+13 
kuni pk 
31+68

EH13

Jrk 
nr

Ehitustöö kirjeldus Mõõtühik

Maht

sealhulgas

40 m3 0 0 0 58 609 0 58

41 tk 0 0 0 2 5 1 0

42 m3 0 0 0 30 75 15 0

43 m2 0 0 0 126 315 63 0

44 m3 0 0 0 38 95 19 0

45 tk 0 0 1 0 1 0 0

46 m3 0 0 15 0 15 0 0

47 m2 0 0 63 0 63 0 0

48 m3 0 0 13 0 13 0 0

49 m3 0 0 6 0 6 0 0

50
tk 0 0 1 0 0 0 0

51 m3 0 0 130 0 0 0 0

52 m2 0 0 580 0 0 0 0

53 m3 0 0 119 0 0 0 0

54 m3 0 0 56 0 0 0 0

55 tk 0 0 0 0 1 0 0

56 m3 0 0 0 0 135 0 0

57 m2 0 0 0 0 612 0 0

58 m3 0 0 0 0 124 0 0

59 m3 0 0 0 0 58 0 0

60 tk 0 0 0 1 1 0 0

61 m3 0 0 0 180 180 0 0

62 m2 0 0 0 895 895 0 0

63 m3 0 0 0 175 175 0 0

64 m3 0 0 0 85 85 0 0

65 tk 0 0 0 0 1 0 0

66 m3 0 0 0 0 40 0 0

67 m2 0 0 0 0 310 0 0

68 m3 0 0 0 0 63 0 0

69 m3 0 0 0 0 30 0 0

70 tk 0 0 2 2 0 0 1

71 tk 0 0 1 1 0 0 1

72
73

74 tk 1 1 1

75

76 töö 1 1 1 1 1 1 1

77

78
79

80

81

82
83

84

Mahasõidukoht M5* muldkeha ja katendi ehitamine koos tihendamisega  (A=4,5m, L=10m, R=5m)

sh kruus fr 0/63 mm (Pos 4), geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga, H=30 cm

Mahasõidukoht M5 muldkeha ja katendi ehitamine koos tihendamisega  (A=4,5m, L=10m, R=5m)

sh muldkeha ehitamine, H=20 cm (kohalik pinnas kraavide ja külgreservi kaevest)

sh geotekstiil 4. profiil (NGS 4), mitte kootud kangas kogus ja paigaldamine

sh kruus fr 0/63 mm (Pos 4), geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga, H=30 cm

sh geotekstiil 4. profiil (NGS 4), mitte kootud kangas kogus ja paigaldamine

sh muldkeha ehitamine, H=20 cm (kohalik pinnas kraavide ja külgreservi kaevest)

sh geotekstiil 4. profiil (NGS 4), mitte kootud kangas kogus ja paigaldamine

sh kruus fr 0/63 mm (Pos 4), geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga, H=20 cm

sh purustatud kruus fr 0/32 mm (Pos 6), geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga, H=10 cm

T-kujuline tagasipööramise koht - TP-T muldkeha ja katendi ehitamine koos tihendamisega (A=4.5 m, L=100 m, R=10 m, 
R=30 m)

sh muldkeha ehitamine, H=20 cm (kohalik pinnas kraavide ja külgreservi kaevest)

sh geotekstiil 4. profiil (NGS 4), mitte kootud kangas kogus ja paigaldamine

sh kruus fr 0/63 mm (Pos 4), geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga, H=20 cm

sh purustatud kruus fr 0/32 mm (Pos 6), geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga, H=10 cm

T-kujuline tagasipööramise koht - TP-T muldkeha ja katendi ehitamine koos tihendamisega (A=4.5 m, L=100 m, 
R=17,75m)

sh muldkeha ehitamine, H=20 cm (kohalik pinnas kraavide ja külgreservi kaevest)

sh purustatud kruus fr 0/32 mm (Pos 6), geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga, H=10 cm

sh kruus fr 0/63 mm (Pos 4), geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga, H=20 cm

sh purustatud kruus fr 0/32 mm (Pos 6), geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga, H=10 cm

Silmusekujuline tagasipööramise koht   - TP-S 

sh muldkeha ehitamine, H=20 cm (kohalik pinnas kraavide ja külgreservi kaevest)

sh geotekstiil 4. profiil (NGS 4), mitte kootud kangas kogus ja paigaldamine

sh kruus fr 0/63 mm (Pos 4), geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga, H=20 cm

sh purustatud kruus fr 0/32 mm (Pos 6), geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga, H=10 cm

Teede T-kujuline ristmik - R-T (A=4.5 m, R=17,75 m)

sh muldkeha ehitamine, H=20 cm (kohalik pinnas kraavide ja külgreservi kaevest)

sh geotekstiil 4. profiil (NGS 4), mitte kootud kangas kogus ja paigaldamine

sh kruus fr 0/63 mm (Pos 4), geomeetriline maht koos hanke, pealelaadimise ja veoga, H=20 cm

Nõuetekohase teostusmõõdistuse koostamine

Liiklusmärk nr 221 "Anna teed" paigaldamine

Lisatahvli nr 816 "Kaugus objektini" paigaldamine

Mahasõidu ehitamine

VI. Ristumised riigiteega

VII. Muud tööd
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Jrk 
nr

40
41

42
43

44
45

46
47

48
49

50
51

52
53

54

55

56
57

58
59

60
61

62
63

64
65

66
67

68
69

70
71

72
73

74
75

76
77

78
79

80

81

82
83

84

EH6 EH8 EH10 EH11

EH12 pk 
0+00 kuni 

pk 27+13 ja 
pk 31+68 
kuni pk 
45+32

EH12 pk 
27+13 kuni pk 

31+68
EH13

Ühiku 
maksumus (€)

Hinde alus

Töö maksumus (€)

sealhulgas

Kõik kokku
Kokku

725 15.00 kalk 0.00 0.00 0.00 870.00 9135.00 0.00 870.00 10875.00

8 75.00 S-255K. 0.00 0.00 0.00 150.00 375.00 75.00 0.00 600.00

120 1.50 kalk 0.00 0.00 0.00 45.00 112.50 22.50 0.00 180.00

504 1.03 T-959 0.00 0.00 0.00 129.78 324.45 64.89 0.00 519.12

152 15.00 kalk 0.00 0.00 0.00 570.00 1425.00 285.00 0.00 2280.00

2 75.00 S-255K. 0.00 0.00 75.00 0.00 75.00 0.00 0.00 150.00

30 1.50 kalk 0.00 0.00 22.50 0.00 22.50 0.00 0.00 45.00

126 1.03 T-959 0.00 0.00 64.89 0.00 64.89 0.00 0.00 129.78

26 15.00 kalk 0.00 0.00 195.00 0.00 195.00 0.00 0.00 390.00

12 17.00 kalk 0.00 0.00 102.00 0.00 102.00 0.00 0.00 204.00

1 300.00 kalk 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00

130 1.50 kalk 0.00 0.00 195.00 0.00 0.00 0.00 0.00 195.00

580 1.03 T-959 0.00 0.00 597.40 0.00 0.00 0.00 0.00 597.40

119 15.00 kalk 0.00 0.00 1785.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1785.00

56 17.00 kalk 0.00 0.00 952.00 0.00 0.00 0.00 0.00 952.00

1 300.00 kalk 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 300.00

135 1.50 kalk 0.00 0.00 0.00 0.00 202.50 0.00 0.00 202.50

612 1.03 T-959 0.00 0.00 0.00 0.00 630.36 0.00 0.00 630.36

124 15.00 kalk 0.00 0.00 0.00 0.00 1860.00 0.00 0.00 1860.00

58 17.00 kalk 0.00 0.00 0.00 0.00 986.00 0.00 0.00 986.00

2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

360 1.50 kalk 0.00 0.00 0.00 270.00 270.00 0.00 0.00 540.00

1790 1.03 T-959 0.00 0.00 0.00 921.85 921.85 0.00 0.00 1843.70

350 15.00 kalk 0.00 0.00 0.00 2625.00 2625.00 0.00 0.00 5250.00

170 17.00 kalk 0.00 0.00 0.00 1445.00 1445.00 0.00 0.00 2890.00

1 146.70 S-245k 0.00 0.00 0.00 0.00 146.70 0.00 0.00 146.70

40 1.50 kalk 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00 0.00 0.00 60.00

310 1.03 T-959 0.00 0.00 0.00 0.00 319.30 0.00 0.00 319.30

63 15.00 kalk 0.00 0.00 0.00 0.00 945.00 0.00 0.00 945.00

30 17.00 kalk 0.00 0.00 0.00 0.00 510.00 0.00 0.00 510.00

5 313.81 S-257 0.00 0.00 627.62 627.62 0.00 0.00 313.81 1569.05

3 50.00 kalk 0.00 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00 50.00 150.00

0.00 0.00 4966.41 8126.25 28476.55 447.39 4034.61 46051.21

3 6000.00 kalk 0.00 0.00 6000.00 6000.00 0.00 0.00 6000.00 18000.00

7 220.00 kalk 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 1540.00

1923.30 1793.28 24532.11 44169.26 192111.25 18693.42 22281.29 305503.91

417.55 4336.87 25839.14 2871.02 8032.72 41497.29

1923.30 1793.28 24949.66 48506.13 217950.39 21564.44 30314.01 347001.20

423.13 394.52 5488.92 10671.35 47949.08 4744.18 6669.08 76340.26

2346.43 2187.80 30438.58 59177.48 265899.47 26308.61 36983.10 423341.47

426717.79

93877.91

520595.71

Teed I kuni VII kokku (tabel 14b)

Teed kokku (tabel 14a)

Teed kokku (tabel 14a ja tabel 14b)

Teed kokku (tabel 14a ja tabel 14b) 

kogumaksumus käibemaksuga:

V kokku

Objekti kogumaksumus :

Käibemaks 22%:

Objekti kogumaksumus käibemaksuga:

Käibemaks 22%:



 

 

 

 

 

 

 

 

LISAD 



Lisa 1a. Ametiasutuste kooskõlastuste koondtabel

Jrk nr Kooskõlastanud haldusorgan Kuupäev

Kooskõlastuse 

kehtivuse 

kuupäev

Kooskõlastuse sisu Kooskõlastaja nimi ja kontaktandmed Allkiri

1 Keskkonnaamet 22.02.2023 tähtajatu
Kooskõlastatud 

tingimistega                     
nr 7-9/23/1756-2

 Märt Holtsman (allkirjastaja), Maret 
Voolaid 590 64927 

maret.voolaid@keskkonnaamet.ee

allkirjastatud 

digitaalselt

2 Transpordiamet 20.04.2023 20.04.2025
Kooskõlastatud 

tingimistega                     
nr 7.1-2/23/2060-6

Tiit Harjak                                              
518 8201, tiit.harjak@transpordiamet.ee

allkirjastatud 

digitaalselt

4 Elva Vallavalitsus
01.02.2023; 
07.02.2023

tähtajatu
Kooskõlastatud 

tingimustega
Hendri Seinberg +372 5866 6520, 

Margit Berg-Jürgens +372 5305 2500 
e-kiri

5 Elektrilevi OÜ 01.03.2024 01.03.2025
Kooskõlastatud 
tingimustega nr 

3657670241

Maie Erik 5326 9451 
maie.erik@enefit.ee

allkirjastatud 

digitaalselt

6 Riigimetsa Majandamise Keskus 24.04.2023 tähtajatu kinnitatud Kristo Kokk kinnitusleht

7 Maa-amet 14.11.2023 tähtajatu
Kooskõlastatud 

tingimusteta nr 6-
3/23/13786-3

Tiina Vooro
riigimaa haldamise osakonna juhataja

allkirjastatud 

digitaalselt
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Teie 25.01.2023 nr 1-2/36 

 

Meie 22.02.2023 nr 7-9/23/1756-2 
 

Pistolisoo (TTP-341) maaparandussüsteemi 

maaparandusehitiste ning teede 

rekonstrueerimise ja ehitamise 

ehitusprojektist 

Austatud Oleg Sosnovski 

 

 

Esitasite Keskkonnaametile kooskõlastamiseks „Pistolisoo (TTP-341) maaparandussüsteemi 

maaparandusehitiste ning teede rekonstrueerimise ja ehitamise ehitusprojektist“ (töö nr 2022-

328).  

 

Pistolisoo (TTP-341) maaparandussüsteemi maaparandusehitiste ning teede rekonstrueerimise 

ja ehitamise ehitusprojekti eesmärgiks on rekonstrueerida Pistolisoo (TTP-341) 

maaparandussüsteemi maaparandusehitised. Ehitada ja rekonstrueerida teed, et parandada 

ligipääsu RMK metsamassiividele puidulogistikaks. Projektiga hõlmatud maa-ala piirneb Elva 

metskond 12 katastriüksusel1 Konguta looduskaitsealaga2 selle põhja-, ida-ja lõunapiiril. 

Kaitsealale jääb I kaitsekategooriasse kuuluva väike-konnakotka3 ja II kaitsekategooriasse 

kuuluva kanakulli4 elupaigad ning III kaitsekategooriasse kuuluvate taimeliikide (pruunika 

pesajuure,  hariliku ungrukolla) kasvukohad. Kogu kaitseala ulatuses on tegemist 

sihtkaitsevööndi kaitserežiimiga, kus  olemasolevate maaparandussüsteemide hoiutööd ja 

veerežiimi taastamine lubatud Keskkonnaameti nõusolekul5. Konguta looduskaitseala kuulub 

ka üle-euroopalisse kaitsealade võrgustikku Konguta loodusalasse6.  

 

Märgime, et Keskkonnaametil puudub seadusest tulenev õigus ja kohustus projekti 

kooskõlastada, anname vaid omapoolse arvamuse/seisukoha.  

 

Keskkonnaamet on läbi vaadanud esitatud projekti. Kaitsealaga piirnevatel kuivenduskraavidel 

töid ei tehta, küll aga hooldatakse Konguta looduskaitsealaga piirneval Kotka-Tondilossi-

Pistolisoo tee teekraavil nr 1206 tehakse töid hooldustööde mahus. Eemaldatakse võsa kraavi 

põhjast ja nõlvadelt. Setete eemaldatakse ainult kraavi põhjast (kuni 0,4 m³m), nõlvu ei 

töödelda. Olemasolevad truubid puhastatakse setetest. 

                                                 
1 Katastritunnus 33101:004:0638 
2 Vabariigi Valitsuse 10.03.2006 määrus nr 70 „Konguta looduskaitseala kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri“, registrikood 

KLO1000207 
3 Registrikood KLO9123991 
4 Registrikood KLO9128172 
5 Konguta looduskaitseala kaitse-eeskiri § 4  lg 6 punkt 1 
6 Registrikood RAH0000142 



 2 (2) 

Alljärgnevalt esitame märkused, millega palume arvestada, projekti parandada ning täiendada: 

1. Projektialal on registreeritud mitu karuputke kolooniat. Karuputke kolooniate piires on 

keelatud lisaks pinnase teisaldamisele ka rasketehnikaga liikumine kui ei ole täiesti 

külmunud pinnas, muidu levitatakse seemneid. Lisaks märgime, et projektiala idaossa 

kraavi 905 äärde on lisandunud uus suur karuputke koloonia T532. Koloonia tuleb 

projekti joonisele märkida ning tööde teostamisel arvestada seatud tingimustega 

(keelatud pinnase teisaldamine väljaspoole leeviala, keelatud rasketehnikaga liikumine 

külmumata pinnasel).  

2. Keskkonnaameti hinnangul võib maaparandussüsteemi rekonstrueerimine kraavil 801 

mõjutada negatiivselt Konguta looduskaitseala sihtkaitsevööndite veerežiimi, mistõttu 

kraavi rekonstrueerimine ei ole lubatud. Kaitseala valitseja ei nõustu tegevustega, mis 

kahjustavad kaitsealal selle kaitse-väärtusi ja kaitse-eesmärke. 

3. Kraavil 705 on registreeritud III kaitsekategooriasse kuuluva pruunikas pesajuure 

kasvukoht. Antud liigi kasvukohas on oluline, et kasvukoha piires ja sellele lähemal kui 

50 m kuivenduskraave ei rekonstrueerita.  

4. Projekti kohaselt kavandatakse olemasolevatele mahasõitudele (4 tk) Kotka— 

Tondilossi- Pistolisoo teelt Konguta looduskaitsealale rajada uus kruusakatkend. 

Keskkonnaamet ei pea põhjendatuks 500 m ulatuses looduskaitsealale 

mahasõiduteedele uue kruusakatte rajamist. Keskkonnaameti hinnangul piisab ainult 

mahasõitude alla jäävate truupide puhastamisest settest.  

5. Projektiga hõlmatud maa-ala on toitumisalaks I kaitsekategooriasse kuuluvale must- 

toonekurele (Ciconia nigra ). Projektis puuduvad viited must-toonekure toitumisalale 

nö leevendustiikide loomise kohta7. Palume projekti vastavalt täiendada.  

6. Lisaks suuname tähelepanu, et projekti jooniselt on kohati puudu III kaitsekategooria 

kuuluvate taimed kasukohad. Palume andmed üle kontorollida ning joonist täiendada.  

 

 

Lugupidamisega 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Märt Holtsmann 

juhtivspetsialist 

looduskasutuse osakond 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maret Voolaid 59064927 

maret.voolaid@keskkonnaamet.ee 

                                                 
7 Must-toonekure (Ciconia nigra) kaitse tegevuskava peatükk 10 



DIGITAALALLKIRJADE KINNITUSLEHT
ALLKIRJASTATUD FAILID

FAILI NIMI FAILI SUURUS
Pistolisoo (TTP-341) maaparandussüsteemi maaparandusehitiste ning teede rekonstrueerimise ja ehitam
ise ehitusprojektist.pdf

566 KB

ALLKIRJASTAJAD

nr. NIMI ISIKUKOOD AEG

MÄRT HOLTSMANN1 37404020292 22.02.2023 10:36:00 +02:00

ALLKIRJA KEHTIVUS

ALLKIRI ON KEHTIV

ROLL/RESOLUTSIOON

ALLKIRJASTAJA  ASUKOHT (LINN, MAAKOND, INDEKS, RIIK)

ALLKIRJASTAJA SERTIFIKAADI SEERIANUMBER

1d:af:81:7c:c7:37:47:0c:63:ad:41:73:a8:86:2b:f2

SERTIFIKAADI VÄLJAANDJA  NIMI VÄLJAANDJA VÕTME IDENTIFIKAATOR
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Selle kinnituslehe lahutamatu osa on lõigus "Allkirjastatud failid" nimetatud failide esitus paberil.

MÄRKUSED

Käesolev kinnitusleht on informatiivne, milles olev teave kinnitab vaid, et selle äratoodud räsiga allkirjastatud fail eksisteerib.
Kinnitusleht ei oma iseseisvat tõendusväärtust. Osapoolte tahteavalduse kehtivust saab kontrollida ainult digitaalselt allkirjastatud
failist.
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Oleg Sosnovski 

KOBRAS OÜ 

Oleg@kobras.ee 

Riia 35 

50410, Tartu, Tartu maakond 

 

Teie  17.04.2023   

 

Meie  20.04.2023  nr 7.1-2/23/2060-6 

 

Pistolisoo maaparandussüsteemi maaparandusehitise 

rekonstrueerimise projekti kooskõlastus riigitee nr 22160 

maaüksuse piires ja tee kaitsevööndis Tartumaal  

 

Olete esitanud Transpordiametile kooskõlastamiseks maaparandusehitise rekonstrueerimise 

projekti töö nr 2022-328 „Pistolisoo (TTP-341) maaparandussüsteemi maaparandusehitiste ning 

teede rekonstrueerimise ja ehitamise ehitusprojekt V01“ Tartu maakonnas Elva vallas Konguta ja 

Paju külades.  

Projektmaterjalidest lähtuvalt tuvastasime maaparandussüsteemi maaparandusehitise 

rekonstrueerimisel puutumuse riigiteega nr 22160   Elva – Rannu km 4,244-5,406.  

Transpordiameti ja Riigimetsa Majandamise Keskuse vahel on riigitee ristumiskohtade 

ehitamiseks sõlmitud „RISTUMISKOHA EHITAMISE LEPING 7.1-1/23/2037-3“ millega on 

reguleeritud ehitustööde teostamine ja poolte õigused ning kohustused riigitee nr 22161 Ervu - 

Konguta km 2,906 (Tuule tee), km 3,540 (Lillesaare tee) ja km 3,939 (Rõikoja tee) ristumiskohtade 

ehitamiseks. Ristumiskohad ehitada vastavalt TPK Projekt OÜ kooskõlastatud projektile töö nr 

0132 „Pistolisoo mahasõidud. Tuule tee, Lillesaare tee, Rõikoja tee, põhiprojekt“, pidades kinni 

Transpordiameti ja Riigimetsa Majandamise Keskuse vahelisest ristumiskoha ehitamise lepingust 

ning selles sätestatud nõuetest. 

Võttes aluseks ehitusseadustiku (EhS) § 19, § 24, § 70, § 71, § 92 lg 6 ja lg 10, § 97, § 99 lg 3 ja 

lg 4 ning Transpordiameti põhimääruse KOOSKÕLASTAME Kobras OÜ töö nr 2022-328 

„Pistolisoo (TTP-341) maaparandussüsteemi maaparandusehitiste ning teede rekonstrueerimise 

ja ehitamise ehitusprojekt V01“ (seisuga 17.04.2023). 

Projekti realiseerimisel tuleb arvestada järgneva informatsiooni ja nõuetega: 

1. Riigitee nr 22160 teelõik km 3,23-5,85 on liiklusohtliku koha likvideerimise objekt 2021-2026 

aastatel. Tuleb arvestada, et riigitee katendile ja kõikidele väljaehitatud rajatistele ning 

tehnovõrkudele kehtib ehitaja poolne garantii 5 aastat alates tööde vastuvõtmise kuupäevast ning 

riigitee konstruktsioonide ja rajatiste kahjustamine garantii perioodil peab olema välistatud. 

2. Riigitee ja riigitee mahasõitude olemasolevad teetruubid ning truupide sisse- ja väljavoolu 

kindlustused peavad säilima. Teede muldkeha ja teede katendi kahjustamine ei ole lubatud.  

3. Materjalide veod korraldada olemasolevate juurdepääsuteede kaudu, ladustamist ning peale- ja 

mahalaadimistöid riigiteele mitte kavandada. Riigitee nõlvadel sõitmine või manööverdamine ning 

muul viisil konstruktsioonide ja rajatiste kahjustamine on keelatud.  



2 (2) 

4. Projekti realiseerimisel tuleb vältida pinnase (muda, kruus jms) kandumist riigiteele. Vajadusel 

näha ette vastavaid leevendavaid meetmeid, näiteks sõidukite puhastamine enne riigiteele sõitmist.  

5. EhS § 70 lg 2 p 1 kohaselt ei tohi ehitus- ega muu tegevus kaitsevööndis ohustada riigiteed või 

selle korrakohast kasutamist. Kui kavandatav tegevus võib riigiteel liiklejaid mistahes viisil 

ohustada, tuleb ohutuse tagamisel lähtuda liiklusseaduse § 71 lõike 4 alusel kehtestatud majandus- 

ja taristuministri 13.07.2018 määrusest nr 43 „Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“.  

6. Ehituslubade menetlusse palume kaasata Transpordiameti vastavalt EhS § 36 lg 5, § 42 lg 7.  

7. Enne riigitee maaüksusel ehitustööde alustamist tuleb huvitatud isikul:  

7.1. koostada liikluskorralduse projekt vastavalt liiklusseaduse § 71 lõike 4 alusel kehtestatud 

Majandus- ja taristuministri 13.07.2018 määrusele nr 43 Nõuded ajutisele liikluskorraldusele ning 

kooskõlastada see Transpordiametiga e-posti aadressil maantee@transpordiamet.ee.  

7.2. saada Transpordiametilt liiklusseaduse § 72 lg 3 kohane liiklusvälise tegevuse luba. Vastav taotlus 

(https://www.transpordiamet.ee/uudised-ametist-ja-kontakt/dokumendid/blanketid#td-ja-

piirangud-ma) palume saata e-posti aadressil maantee@transpordiamet.ee. Taotlusele lisada 

kooskõlastuskiri ja ehitusaegse liikluskorralduse projekt.  

Kooskõlastus kehtib 2 aastat väljaandmise kuupäevast.  

Järelevalvet „Ehitusseadustiku“ ja „Liiklusseaduse“ täitmise üle riigitee ja selle kaitsevööndi 

ulatuses teostab Transpordiamet põhimääruse alusel ning nimetatud õigusaktidega kehtestatud 

korras. 

Lugupidamisega 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Tiit Harjak 

juhtivspetsialist 

projekteerimise osakonna taristu kooskõlastuste üksus 

 

 

Lisa:  2022-328 Pistolisoo. Ehitusprojekt_koond.pdf 

 

 

 

 

Triinu Mänd 

58303908, Triinu.Mand@transpordiamet.ee 



DIGITAALALLKIRJADE KINNITUSLEHT
ALLKIRJASTATUD FAILID

FAILI NIMI FAILI SUURUS

2022-328 Pistolisoo. Ehitusprojekt_koond.pdf 17.4 MB

Pistolisoo maaparandussüsteemi maaparandusehitise rekonstrueerimise projekti kooskõlastus riigitee nr 22160
maaüksuse piires ja tee kaitsevööndis Tartumaal .pdf

391 KB

ALLKIRJASTAJAD

nr. NIMI ISIKUKOOD AEG

TIIT HARJAK1 36911190217 20.04.2023 17:23:47 +03:00

ALLKIRJA KEHTIVUS

ALLKIRI ON KEHTIV

ROLL/RESOLUTSIOON

ALLKIRJASTAJA  ASUKOHT (LINN, MAAKOND, INDEKS, RIIK)

ALLKIRJASTAJA SERTIFIKAADI SEERIANUMBER

65:0e:73:77:8d:7f:06:de:61:a0:d1:bb:a9:64:47:a7

SERTIFIKAADI VÄLJAANDJA  NIMI VÄLJAANDJA VÕTME IDENTIFIKAATOR

ESTEID2018 D9 AC 70 DB 5F 7E BE 94 F8 A0 E4 BE 47 A2 D0 34 AD 9A 2A 12
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Selle kinnituslehe lahutamatu osa on lõigus "Allkirjastatud failid" nimetatud failide esitus paberil.

MÄRKUSED

Käesolev kinnitusleht on informatiivne, milles olev teave kinnitab vaid, et selle äratoodud räsiga allkirjastatud fail eksisteerib. Kinnitusleht ei oma
iseseisvat tõendusväärtust. Osapoolte tahteavalduse kehtivust saab kontrollida ainult digitaalselt allkirjastatud failist.
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Siiri Rist

Saatja: Elva Vallavalitsus <spoku@elva.ee>
Saatmisaeg: teisipäev, 7. veebruar 2023 11:25
Adressaat: Siiri Rist
Teema: Projekt on kooskõlastatud
Manused: Taotluse kooskõlastajad.pdf

Tere! 

Teie projekt on kooskõlastatud ja registreeritud Elva vallavalitsuses. 

Lugupidamisega, 
Kaire Volmer  

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Üldinfo 

Taotluse esitamise kuupäev: 25.01.2023  
Ehitusprojektide kooskõlastamine ja esitamine 2022  

Taotleja info 

aktsiaselts KOBRAS 
Omandivorm: Aktsiaselts 
Esmaregistreerimise kuupäev: 20.12.1996 
Aadress: Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond, 50410, Riia tn 35 
Postiaadress: Riia tn 35 
Töö nimi: PISTOLISOO (TTP‐341) MAAPARANDUSSÜSTEEMI MAAPARANDUSEHITISTE NING TEEDE 
REKONSTRUEERIMISE JA EHITAMISE EHITUSPROJEKT V01  
Töö number: 2022‐328  
Eriuuring: Teed, platsid ja parklad, Muud vee‐ehitised  
Katastriüksuse tunnus: 33101:004:0638 (Tartu maakond, Elva vald, Elva metskond 12; 336.49 ha; kaart)  
Mõõdistusala:  
Vaata objekte kaardil  

Lingitud pilti ei saa  
kuvada. Võimalik, et fail  
on teisaldatud, ümber  
nimetatud või k ustutatud.  
Veenduge, et link v iitaks 
õigele failile või asukohale.

 
 
Muu täpsustav teave: Saadame kooskõlastamiseks töö nr 2022‐328 „Pistolisoo (TTP‐341) maaparandussüsteemide 
maaparandusehitiste rekonstrueerimise ning teede rekonstrueerimise ja ehitamise ehitusprojekt V01“.  
 
 
Arhiivi number: 2035  

Täitja kontaktinfo 

Nimi: Siiri Rist 
E‐post: siiri@kobras.ee 
Telefon:  
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Taotluse kooskõlastajad
Koos-

kõlastamine
Kooskõlastaja Otsustanud isik Roll Otsuse

kuupäev
Otsus Märkused

Kinnitamine Hendri Seinberg Hendri Seinberg Taristuspetsialist 07.02.2023
09:56

Kooskõlastatud Üle vaadatud kaevetööde
osas: projektlahendus
ei ole Elva Vallavolikogu
23.04.2018 määruse nr
32 „Elva valla kaevetööde
eeskiri“ kohaselt
kaevetöö loa kohustuslik.
Kaeveluba taotlema ei
pea.

Kinnitamine Margit Berg-Jürgens Margit Berg-Jürgens Keskkonnaspetsialist01.02.2023
12:52

Kooskõlastatud Vajab Põllumajandus-
ja Toiduameti poolset
kooskõlastust tööde
teostamiseks.



ELEKTRILEVI OÜ Reg.kood 11050857
Veskiposti 2, 10138 Tallinn info@elektrilevi.ee

Eraklientide teenindus: 777 1545 ariklient@elektrilevi.ee
Äriklientide teenindus: 777 1747 www.elektrilevi.ee

Rikketelefon 1343

TEENUSE OSUTAMISE 
AKT NR 3657670241

TEENUSE TELLIJA
NIMI / ÄRINIMI

KOBRAS OÜ  
ISIKU- VÕI REGISTRIKOOD

10171636
ESINDAJA NIMI

SIIRI RIST
ESINDAJA TELEFON 

5132137

OSUTATUD TEENUS
NIMETUS

Projektide kooskõlastamine: väikeprojekt
TEENUSE OSUTAMISE KOHT

Pistolisoo, Konguta küla, Elva vald (maaparandus)
MAKSUMUS

17.45
TEENUSE OSUTAMISE KUUPÄEV

01.03.2024
TEENUSE TEOSTAJA EES- JA PEREKONNANIMI

Maie Erik

Teenuse osutaja:
Maie Erik
Elektrilevi OÜ volitatud esindaja

Teenuse tellija:
SIIRI RIST

 



ELEKTRILEVI OÜ Reg.kood 11050857
Veskiposti 2, 10138 Tallinn info@elektrilevi.ee

Eraklientide teenindus: 777 1545 ariklient@elektrilevi.ee
Äriklientide teenindus: 777 1747 www.elektrilevi.ee

Rikketelefon 1343

PROJEKTI KOOSKÕLASTUS

Kooskõlastuse nr 3657670241

Kooskõlastuse kuupäev 01.03.2024

KOOSKÕLASTUSE TELLIJA

Registrikood 10171636

Ettevõtte nimi KOBRAS OÜ  

Kontakisik SIIRI RIST

Objekti aadress Pistolisoo, Konguta küla, Elva vald (maaparandus)

Töö number 2022-328

Töö sisu Maaparandussüsteemi maaparandusehitiste ning teede rek. ja 

ehitamine

Etapp Tööprojekt

KOOSKÕLASTATUD TINGIMUSTEL

* Kutsuda kohale Elektrilevi OÜ esindaja. Selleks esitada iseteeninduses taotlus 10

tööpäeva enne tööde algust objektil https://www.elektrilevi.ee/et/partnerile/tegevuste-

kooskolastamise-vorm Info põhja piirkonnas telefonil 46 54 600 ja lõuna piirkonnas

telefonil 46 54 500

* Töökohal peab olema Elektrilevi OÜ poolt kooskõlastatud projekt.

* Kooskõlastus kehtib üks aasta.

* Õhuliini kaitsevööndis tegutsemiseks taotleda kaitsevööndis töötamise luba.

* Õhuliinide all üle 4,5m kõrguste mehhanismidega töötamine on Elektrilevi loata

keelatud.

* Pidada kinni vahekaugustest maakaabli või õhuliinini vastavalt normidele.



ELEKTRILEVI OÜ Reg.kood 11050857
Veskiposti 2, 10138 Tallinn info@elektrilevi.ee

Eraklientide teenindus: 777 1545 ariklient@elektrilevi.ee
Äriklientide teenindus: 777 1747 www.elektrilevi.ee

Rikketelefon 1343

* Süvendades olemasolevat pinnast õhuliini mastidest lähemal kui 1m ja sügavamale kui

1m, tuleb ette näha mastide toestamine. Tööde teostamine leppida kokku Elektrilevi OÜ

esindajaga.

* Tagada õhuliinide normidekohased kõrgused rekonstrueeritavast tee pinnast.

KOOSKÕLASTUSE VÄLJASTAS

Maie Erik

Elektrilevi OÜ volitatud esindaja



DIGITAALALLKIRJADE KINNITUSLEHT
ALLKIRJASTATUD FAILID

FAILI NIMI FAILI SUURUS

Pistolisoo, Konguta kyla, Elva vald _maaparandus_ELVKK.pdf 41 KB

Projektplaan_V03.dwg 1.2 MB

ALLKIRJASTAJAD

nr. NIMI ISIKUKOOD AEG

MAIE ERIK1 45904280292 01.03.2024 15:19:31 +02:0
0

ALLKIRJA KEHTIVUS

ALLKIRI ON KEHTIV

ROLL/RESOLUTSIOON

ALLKIRJASTAJA  ASUKOHT (LINN, MAAKOND, INDEKS, RIIK)

ALLKIRJASTAJA SERTIFIKAADI SEERIANUMBER

59:a3:97:97:28:af:10:86:61:43:36:66:89:84:ac:c7

SERTIFIKAADI VÄLJAANDJA  NIMI VÄLJAANDJA VÕTME IDENTIFIKAATOR

ESTEID2018 D9 AC 70 DB 5F 7E BE 94 F8 A0 E4 BE 47 A2 D0 34 AD 9A 2A 12

ALLKIRJA SÕNUMILÜHEND
30 31 30 0D 06 09 60 86 48 01 65 03 04 02 01 05 00 04 20 30 ED 94 3E A5 32 30 4F 45 E9 56 C0 EF 6E 49 F7 A7 8C 3A 10 F7 31 D2 84 8
7 E1 96 58 B4 E1 A9 39

Selle kinnituslehe lahutamatu osa on lõigus "Allkirjastatud failid" nimetatud failide esitus paberil.

MÄRKUSED

Käesolev kinnitusleht on informatiivne, milles olev teave kinnitab vaid, et selle äratoodud räsiga allkirjastatud fail eksisteerib. Kinnitusleht ei oma
iseseisvat tõendusväärtust. Osapoolte tahteavalduse kehtivust saab kontrollida ainult digitaalselt allkirjastatud failist.



24.04.23, 16:02 RMKDOC_230201 - "pistolisoo mps. projekt" rmk kinnituste leht

https://dok.rmk.ee/?page=acknowledge_view&docid=787286&acknid=166738 1/1

Avaleht (?
page=main)

Häälestus (?
page=options)

Vana töölaud (?
page=folders&enter=1)

Töölaud
(/desktop)

Otsing (?
page=search&backfolder=)

Abi (http://dok.rmk.ee/?
page=wiki_doc_content&docid=183609&printable=1&no_history=1)

Kasutaja: Ain-Meelis Hannus (?page=userinfo&userid=987) (?)

 
"Pistolisoo mps. Projekt" RMK kinnituste leht  Prindi (/?

page=acknowledge_view&docid=787286&acknid=166738&printable=1)
 
Tagasi (/?page=docinfo&docid=787286) 

Kinnitajate lisajad
Lisaja Ametinimetus Kuupäev Kasutaja Sõnumi sisu
Ain-Meelis Hannus kavandamisspetsialist 23.04.2023 Kristo Kokk Palun kinnitada Pistolisoo maaparandusehitiste ja teede rekonstrueerimise ning ehitamise projekt.

A-M. Hannus
 
 
Kinnitajad
Kasutaja Ametinimetus Kuupäev Kinnitus Selgitus
Kristo Kokk regiooni juht 24.04.2023 Kinnitan  
 
 
Teise ringi kinnitajad
Kasutaja Ametinimetus Kuupäev Kinnitus Selgitus
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Registrikood 70003098 

 

Pistolisoo (TTP-341) maaparandussüsteemi maaparandusehitiste ning 

teede rekonstrueerimise ja ehitamise ehitusprojekti kooskõlastamine 

Edastasite 22.09.2023 Maa-ametile kooskõlastamiseks Kobras OÜ poolt Riigimetsa Majandamise 

Keskuse tellimusel koostatud ehitusprojekti „Pistolisoo (TTP-341) maaparandussüsteemi 
maaparandusehitiste ning teede rekonstrueerimise ja ehitamise ehitusprojekt“ (töö nr 2022-328). 

Projektala asub Tartu maakonnas Elva vallas Konguta ja Paju külades. 

Ehitusprojekt annab tehnilise lahenduse maaparandusehitiste rekonstrueerimiseks ja teede 
rekonstrueerimiseks ning ehitamiseks, et parandada ligipääsu RMK metsamassiividele 

puidulogistikaks. Edastatud projektiga on hõlmatud Sangavälja (katastritunnus 33101:001:0337) 
ja Serva (katastritunnus 17101:001:0742) kinnisasjad, mille riigivara valitseja on Regionaal- ja 

Põllumajandusministeerium ning volitatud asutus Maa-amet. Projektiga antakse lahendused 
nimetatud kinnisasjadega piirneva kuivenduskraavi nr 101 puittaimestikust- ja setetest 
puhastamiseks ning truubi T1 väljavahetamiseks. Lisaks on projektiga hõlmatud ka reformimata 

maaüksus Elva metskond (katastritunnus 17101:001:0929). Tõenäoliselt viiakse Elva metskond 
katastriüksuse osas maareform läbi maareformi seaduse VI1 osas sätestatud alustel ehk Elva 

metskond 23 kinnisasjale juurdelõike tegemise teel. Elva metskond maaüksust läbib Kotka-
Tondilossi-Pistolisoo tee, mis on projektis märgitud kui rekonstrueeritav tee. 

Sangavälja kinnisasjale on seatud kasutusvaldus Riho Purga (kontaktisik Sirje Purga, e-post 

Sirje.Purga@mail.ee, telefon 5621 3450) kasuks. Palume tööde teostamise aeg ja tingimused 
kokku leppida kinnisasja kasutajaga. 

Maa-ametil ei ole vastuväiteid Pistolisoo (TTP-341) maaparandussüsteemi maaparandusehitiste 
ning teede rekonstrueerimise ja ehitamise ehitusprojekti (töö nr 2022-328) osas. Käesoleva 
kooskõlastuse andmisega ei võta Maa-amet maaomanikuna rahalisi kohustusi. Juhul, kui 

ehitustööde käigus võib Maa-ametile kui maaomaniku esindajale kaasneda rahaline kulu või muid 
kohustusi, siis tuleb need Maa-ametiga eraldi kooskõlastada. 
 
 
Lugupidamisega 
 
 
(allkirjastatud digitaalselt) 
Tiina Vooro 
riigimaa haldamise osakonna juhataja 

 

 

  

Oleg Sosnovski 

Kobras OÜ 
Oleg@kobras.ee 

  

 

Teie 08.11.2023 nr 1-2/418 

 
Meie 14.11.2023 nr 6-3/23/13786-3 

ASUTUSESISESEKS  KASUTAMISEKS 
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Lisa 1b. Maaomanike kooskõlastuste koondtabel

Jrk 
nr

Katastriüksuse 
nimetus

Katastritunnus
Märkus 

kooskõlastuse kohta
Kooskõlastuse sisu Märkused

1 Partsilombi 33101:004:0655 Kooskõlastamata  -
Raie- ja kaevetöid katastriüksusel ei 

tehta

2 Väike-Laanesalu 69403:003:0536
Kooskõlastatud 

tingimusteta
 - vt lisas 4

3 Peralaane 33101:004:0117
Kooskõlastatud 

tingimusteta
 - vt lisas 4

4 Tuule 66601:008:0131
Kooskõlastatud 

tingimusteta
 - vt lisas 4

5 Raudsepa 69403:002:0136
Kooskõlastatud 
tingimustega

Oleme planeeritud tegevustega nõus. 
Materjal lõigata RMK mõõdutabeli järgi. 
Soovime materjali võõrandada RMK-le- 

Tööde algusest ja lõpust anda teada Tornator 
Eesti OÜ esindajale 

kooskõlastus leitav lisas 4

6 Koli 69403:001:0040
Kooskõlastatud 
tingimustega

Kavandatud töödega nõus. Puitmaterjali 
soovin endale.

kooskõlastus leitav lisas 4

7 Nõgese 33101:004:0272
Kooskõlastatud 
tingimustega

Soovin metsamaterjali müüa RMK-le kooskõlastus leitav lisas 4

8 Nõgese 33101:004:0272
Kooskõlastatud 

tingimusteta
 - vt lisas 4

9 Küti kordon 66601:008:0086
Kooskõlastatud 
tingimustega

T42 mõlemas otsas on kinnistu 
nurgapunktide piiritäiseks raudtoru- neid ei 
tohi kahjustada. Kraavi 501 minu kinnistu 

sees lubatud puhastada käsitsi

kooskõlastus leitav lisas 4

10 Sepa 69403:003:0495
Kooskõlastatud 
tingimustega

Soovin märgitud kraavile truupi, et pääseda 
Sepa kinnistule

kooskõlastus leitav lisas 4

11 Sepa 69403:003:0495
Kooskõlastatud 

tingimusteta
 - vt lisas 4

12 Tammiste 33101:004:0560
Kooskõlastatud 
tingimustega

Palun rekonstrueerida kruusakattega 
Tammiste ja Tuule kinnistu nurgast Kotka - 

Tondilossi - Pistolisoo teeni mahasõit
kooskõlastus leitav lisas 4

13 Metsa-Praksi 69403:001:0190
Kooskõlastatud 

tingimusteta
 - vt lisas 4

Lisa 1b. Maaomanike kooskõlastuste koondtabel
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Jrk 
nr

Katastriüksuse 
nimetus

Katastritunnus
Märkus 

kooskõlastuse kohta
Kooskõlastuse sisu Märkused

14 Puisko 17101:001:0804
Kooskõlastatud 

tingimusteta
 - vt lisas 4

15 Tondilossi 33101:004:0029
Kooskõlastatud 

tingimusteta
 - vt lisas 4

16 Küti 66601:008:0006
Kooskõlastatud 

tingimusteta
 - vt lisas 4

17 Metsanurme 17101:001:1701
Kooskõlastatud 

tingimusteta
 - vt lisas 4

18 Raudpõllu 69403:002:0137
Kooskõlastatud 

tingimusteta
 - vt lisas 4

19 Tsirgu 33101:004:0087
Kooskõlastatud 

tingimusteta
 - vt lisas 4

20 Laane 69403:002:0307
Kooskõlastatud 
tingimustega

Tere!
Saime Teie kirja kätte ja nõustume antud 

tööde läbiviimisega.
Tekkinud metsamaterjali soovime müüa RMK-
le. Küsiksin veel, kas mõni rekonstrueeritud 
või ehitatav tee ulatub ka meie maadeni? 

Terv. Kõikide kaasomanike nimel. Erki 
KARLSON 5088789 P.S. Lisan cc Olari 

Karlsoni ja Merike Halliku. Aino Karlson on 96 
aastane ja imeili kahjuks ei oma. Olari 

Karlson 5093466 Merike Hallik 5090717.

kooskõlastus leitav lisas 4

21 Kõiviku 33101:004:0432
Kooskõlastatud 
tingimustega

Metsamaterjali ladustamise koht sõltub aasta-
ajast. Märja ja pehme pinnasega pole 

võimalik saadaoleva tehnikaga 
katastriüksuselt väljavedu teostada.Eelmisel 

korral kui RMK teid rekonstrueeris, ei 
arvestatud sellega, et traktor peab jõudma 

täislastis käru teele tõmmata. Ei tehtud 
mahasõite (tõus järsk ja pöörderaadiuse ala 

väike). Paluks 
selliste asjadega arvestada.

kooskõlastus leitav lisas 4

Lisa 1b. Maaomanike kooskõlastuste koondtabel
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Jrk 
nr

Katastriüksuse 
nimetus

Katastritunnus
Märkus 

kooskõlastuse kohta
Kooskõlastuse sisu Märkused

22 Ülesoo 33101:004:0111
Kooskõlastatud 
tingimustega

Palun säilitada Ülesoo kinnistu piirimärgid, 
mis asuvad üks ühel pool teed teine teisel 
pool teed (met .toru). Ehituse käigus palun 

jälgida katastriüksuse piire.

kooskõlastus leitav lisas 4

23 Rästiku 69403:001:0049
Kooskõlastatud 

tingimusteta
 - vt lisas 4

Kooskõlastuste veeru sisu ja selgitus:
 1. kooskõlastatud tingimustega – kooskõlastuse sisu on esitatud veerus “kooskõlastuse sisu”.

 2. kooskõlastatud tingimusteta – maaomanik on saanud kooskõlastuslehe kätte ja ei ole tähtaja möödudes kooskõlastuse taotlusele reageerinud või on tagastanud 
tingimusteta kooskõlastusleh.e

 3. eitav kooskõlastus – piirangud on kirjeldatud kooskõlastuslehel, maaomanik ei luba enda maadel läbi viia planeeritavaid tegevusi.
 4. kooskõlastamata – omanik ei ole leitav, tähitud kooskõlastuskirja ei ole maaomanik kätte saanud.

Lisa 1b. Maaomanike kooskõlastuste koondtabel
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Koostajad: Koostamise aeg:

Kavandamisspetsialist Ain-Meelis Hannus algus: 23.04.2023

Keskkonnamõju analüüsi spetsialist Toomas Hirse lõpp: 24.04.2023

Tabel 1. Objekti üldandmed Tartumaa metskond

Nr
Maaprandus- 

süsteemi kood

Ehitise 

kood

Viimane ehituse 

või 

rekonstrueerimise 

aasta

Projektala Mõõtühik

1.1. MPS ehitise nimi (ala):

Pistolisoo (TTP-341) 3102180020050 001 1975 93 ha

Pistolisoo (TTP-341) 2103630020060 005 1975 30,5 ha

Pistolisoo (TTP-341) 3102180020010 001 1975 81,9 ha

Pistolisoo (TTP-341) 2103620040010 007 1975 45,9 ha

Pistolisoo (TTP-341) 2103630020070 003 1975 21,4 ha

Pistolisoo (TTP-341) 2103630020130 001 1975 14,1 ha

Pistolisoo (TTP-341) 3102170020030 002 1975 39,1 ha

Pistolisoo (TTP-341) 3102180020020 003 1975 114,6 ha

Pistolisoo (TTP-341) 3102180020030 002 1975 102,9 ha

Kokku 543,4 ha

1.2. Tee nimi: olemasolev rek uus

Kotka - Tondilossi - Pistolisoo tee 4,92 4,92 km

Rõikoja tee 0,37 0,37 km

Tuule tee 0,79 0,79 km

Lillesaare tee 0,33 km

Kokku 6,08 6,08 0,33 km

1.3. Katastriüksused kus objekt asub:

RMK hallatav maa:

532,2 ha

Võõras maa:

13,1 ha

Reformimata maa:

Kokku 545,3 ha

1.4. Objekt paikneb kvartalitel:

1.5. RMK metsamaa pindala 600,3 ha

sh majandamispiirangutega metsamaa 35,4 ha

Muu maa 17,75 ha

2. Kuivendusvõrk:

Pistolisoo mpsKeskkonnamõju analüüs

33101:004:0149; 33101:004:0150; 

33101:004:0145; 33101:004:0146; 

33101:004:0143; 33101:004:0144; 

Projekteeritav*

17101:001:0929; 17101:001:1700; 

17101:001:0742; 17101:001:0804; 

66601:008:0452; 

33101:004:0639; 66601:008:0164; 

33101:004:0637; 33101:004:0638; 

33101:004:0151; 33101:004:0152; 

66601:008:0086; 66601:008:0103; 

66601:008:0006; 66601:008:0031; 

33101:004:0432; 33101:004:0655; 

33101:004:0117; 33101:004:0272; 

33101:004:0029; 33101:004:0087; 

17101:001:1701; 33101:001:0337; 

69403:003:0495; 69403:003:0536; 

69403:002:0136; 69403:002:0137; 

69403:001:0049; 69403:001:0190; 

66601:008:0131; 69403:001:0040; 

PE095; PE096; PE217; 

PE090; PE091; PE092; PE093; PE094; 

PE085; PE086; PE087; PE088; PE089; 

PE080; PE081; PE082; PE083; PE084; 

PE075; PE076; PE077; PE078; PE079; 

Pistolisoo KMA_kokkuvõte
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2.1.
MPS eesvool objektil:

Maaprandus- 

süsteemi kood

Ehitise 

kood
MSR pikkus

Käo oja 2103630020000 001 0 km

Metsküla II 3102280020250 001 0,92 km

Metsküla II 3102280020260 002 0,76 km

Pistolisoo 3102180020030 001 0,57 km

Pistolisoo 3102180020040 002 1,31 km

Pistolisoo peakraav 3102180020000 001 0,92 km

Pistolisoo (TTP-341) 3102180020020 003 0,06 km

Tammistu 3102180020020 001 4,2 km

Kokku 8,74 km

2.2. Veejuhtmete pikkus:

olemasolev**

hoold. 

uuend. 

rek

uus

Kokku 39,39 19,98 0,61 km

3.

3.1. Kasvukohatüüp: pind ha

osakaal 

%

jänesekapsa          (JK) 90,95 15,1

jänesekapsa-mustika  (JM) 3,72 0,62

naadi                (ND) 339,67 56,41

angervaksa           (AN) 18,24 3,03

tarna-angervaksa     (TA) 2,48 0,41

tarna                (TR) 1,75 0,29

mustika-kõdusoo      (MO) 24,57 4,08

jänesekapsa-kõdusoo  (JO) 115,6 19,2

madalsoo             (MD) 5,2 0,86

* Kõikide veejutmete töömahud s h nõva ja eesvool. Täidetakse projekteerimise käigus

** Projekteerimisala koos puhvriga 150 m

Kasvukohatüüpide osakaal süsteemi üldpindalast

Projekteeritav*

Pistolisoo KMA_kokkuvõte
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Nr KV ER Pind Kaitseväärtus*
Eraldise mõjutatus 
kuivendusest**

Mõju kirjeldus 
kaitseväärtusele

Leevendavad meetmed

1 PE081 25 0,23 AN kkt osaline mõjutatus mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud
2 PE083 7 1,75 TR kkt osaline mõjutatus mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud
3 PE083 12 1 AN kkt mõjutamata mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud
4 PE086 3 0,66 AN kkt osaline mõjutatus mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud
5 PE088 23 5,2 MD kkt osaline mõjutatus mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud
6 PE092 6 1,66 AN kkt osaline mõjutatus mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud
7 PE092 21 0,23 AN kkt mõjutamata mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud
8 PE093 9 1,29 AN kkt osaline mõjutatus mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

*

**

Tervikuna mõjutatud - eraldis jääb tervikuna kraavi mõjualasse, ehk 150 m puhvri sisse; tervikuna mõjutatud eraldisi tabelis ei kajastata (v.a. lodu ja sõnajala kkt).

Pistolisoo mpsKeskkonnamõju analüüs

Mõjutamata - eraldis ei jää kraavi mõjualasse, ehk asub 150 m puhvrist väljas
Osaline mõjutatus - eraldis jääb osaliselt kraavi mõjualasse, ehk 150 m puhvri sisse
raba, siirdesoo, osja, tarna, angervaksa, sõnajala, madalsoo ja lodu kasvukohatüübid ning nende alamtüübid.
Märgade metsade hulka loetakse järgmiste metsa kasvukohatüüpide metsad:

Tabel 2. Märjad metsad - RMK maa
Metsaparandusobjektiga piirnevad või objekti maa-alal asuvad osaliselt- ja tervikuna mõjutamata märjad metsad

Pistolisoo KMA_kokkuvõte
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Nr
Objekti kood 
(KKR kood)

Kaitseväärtus Kaitserežiim Mõju kirjeldus kaitseväärtusele Leevendavad meetmed

1 331:MTS:001 Metsniku kordon Pärandkultuuri objekt mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud
2 331:MVP:001 Robert Lamp´i punker Pärandkultuuri objekt mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud
3 331:TVK:002 Pistolisoo turbaaugud Pärandkultuuri objekt mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud
4 331:VKK:002 Kirepi metsavahikoht Pärandkultuuri objekt mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud
5 666:VKK:003 Küti metsavahikoht Pärandkultuuri objekt mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

6 KLO1100713
Konguta LKA, Konguta 
skv.

Sihtkaitsevöönd mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

7 KLO9126550
väike-konnakotkas 
(Clanga pomarina)

Liigi leiukoht (loomad\, I 
kat)

mõju puudub, kui rakendatakse leevendavaid 
meetmeid

trassiraied ja ehitustööd on keelatud perioodil 
15.03-31.08; uusi teid ja kraave ei rajata

8 KLO9128172
kanakull (Accipiter 
gentilis)

Liigi leiukoht (loomad\, 
II kat)

mõju puudub, kui rakendatakse leevendavaid 
meetmeid

trassiraied ja ehitustööd on keelatud perioodil 
01.03-30.06; uusi teid ja kraave ei rajata

9 KLO9303375
kaunis kuldking 
(Cypripedium calceolus)

Liigi leiukoht (taimed\, II 
kat)

mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

10 KLO9303376
suur käopõll (Listera 
ovata)

Liigi leiukoht (taimed\, 
III kat)

mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

11 KLO9303377
pruunikas pesajuur 
(Neottia nidus-avis)

Liigi leiukoht (taimed\, 
III kat)

mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

12 KLO9303378
vööthuul-sõrmkäpp 
(Dactylorhiza fuchsii)

Liigi leiukoht (taimed\, 
III kat)

mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

13 KLO9317692
pruunikas pesajuur 
(Neottia nidus-avis)

Liigi leiukoht (taimed\, 
III kat)

mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

14 KLO9317699
harilik ungrukold 
(Huperzia selago)

Liigi leiukoht (taimed\, 
III kat)

mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

15 KLO9317701
pruunikas pesajuur 
(Neottia nidus-avis)

Liigi leiukoht (taimed\, 
III kat)

mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

16 KLO9317702
pruunikas pesajuur 
(Neottia nidus-avis)

Liigi leiukoht (taimed\, 
III kat)

mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

17 KLO9317703
pruunikas pesajuur 
(Neottia nidus-avis)

Liigi leiukoht (taimed\, 
III kat)

mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

Tabel 3. Kaitseväärtused
Vastavalt Looduskaitseseadusele (RT I 2004, 38, 258) ei avalikustata I ja II kaitsekategooria liikide täpseid leiukohti
Metsaparandusobjektiga piirnevad või objekti maa-alal asuvad looduskaitselised või muud olulist väärtust omavad objektid

Pistolisoo mpsKeskkonnamõju analüüs

Pistolisoo KMA_kokkuvõte



2

18 KLO9317704
kaunis kuldking 
(Cypripedium calceolus)

Liigi leiukoht (taimed\, II 
kat)

mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

19 KLO9317734
harilik ungrukold 
(Huperzia selago)

Liigi leiukoht (taimed\, 
III kat)

mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

20 KLO9317737
kaunis kuldking 
(Cypripedium calceolus)

Liigi leiukoht (taimed\, II 
kat)

mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

21 KLO9317766
pruunikas pesajuur 
(Neottia nidus-avis)

Liigi leiukoht (taimed\, 
III kat)

mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

22 KLO9317767
harilik ungrukold 
(Huperzia selago)

Liigi leiukoht (taimed\, 
III kat)

mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

23 KLO9317768
pruunikas pesajuur 
(Neottia nidus-avis)

Liigi leiukoht (taimed\, 
III kat)

mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

24 KLO9317769
pruunikas pesajuur 
(Neottia nidus-avis)

Liigi leiukoht (taimed\, 
III kat)

mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

25 KLO9317770
pruunikas pesajuur 
(Neottia nidus-avis)

Liigi leiukoht (taimed\, 
III kat)

mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

26 KLO9317771
pruunikas pesajuur 
(Neottia nidus-avis)

Liigi leiukoht (taimed\, 
III kat)

mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

27 KLO9317772
kaunis kuldking 
(Cypripedium calceolus)

Liigi leiukoht (taimed\, II 
kat)

mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

28 KLO9325481
vööthuul-sõrmkäpp 
(Dactylorhiza fuchsii)

Liigi leiukoht (taimed\, 
III kat)

mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

29 KLO9325503
pruunikas pesajuur 
(Neottia nidus-avis)

Liigi leiukoht (taimed\, 
III kat)

mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

30 KLO9325504
pruunikas pesajuur 
(Neottia nidus-avis)

Liigi leiukoht (taimed\, 
III kat)

mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

31 KLO9325505
pruunikas pesajuur 
(Neottia nidus-avis)

Liigi leiukoht (taimed\, 
III kat)

mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

32 KLO9325506
pruunikas pesajuur 
(Neottia nidus-avis)

Liigi leiukoht (taimed\, 
III kat)

mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

33 KLO9325507
pruunikas pesajuur 
(Neottia nidus-avis)

Liigi leiukoht (taimed\, 
III kat)

mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

34 KLO9330015
pruunikas pesajuur 
(Neottia nidus-avis)

Liigi leiukoht (taimed\, 
III kat)

mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

35 KLO9336624
kaunis kuldking 
(Cypripedium calceolus)

Liigi leiukoht (taimed\, II 
kat)

mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

Pistolisoo KMA_kokkuvõte
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36 KLO9336626
kaunis kuldking 
(Cypripedium calceolus)

Liigi leiukoht (taimed\, II 
kat)

mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

37 KLO9336627
kaunis kuldking 
(Cypripedium calceolus)

Liigi leiukoht (taimed\, II 
kat)

mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

38 KLO9336663
pruunikas pesajuur 
(Neottia nidus-avis)

Liigi leiukoht (taimed\, 
III kat)

mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

39 KLO9336671
pruunikas pesajuur 
(Neottia nidus-avis)

Liigi leiukoht (taimed\, 
III kat)

mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

40 KLO9336675
pruunikas pesajuur 
(Neottia nidus-avis)

Liigi leiukoht (taimed\, 
III kat)

mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

41 KLO9346922
pruunikas pesajuur 
(Neottia nidus-avis)

Liigi leiukoht (taimed\, 
III kat)

mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

42 KLO9400516
Helleri ebatähtlehik 
(Anastrophyllum 
hellerianum)

Liigi leiukoht (taimed\, 
III kat)

mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

43 KLO9402707
sulgjas õhik (Neckera 
pennata)

Liigi leiukoht (taimed\, 
III kat)

mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

44 KLO9402996
sulgjas õhik (Neckera 
pennata)

Liigi leiukoht (taimed\, 
III kat)

mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

45 KLO9402997
sulgjas õhik (Neckera 
pennata)

Liigi leiukoht (taimed\, 
III kat)

mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

46 RAH0000142 Konguta loodusala Natura (loodusala) mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

47 VEE1036300 Käo oja Veekogu piiranguvöönd
mõju puudub, kui rakendatakse leevendavaid 
meetmeid

erodeeruvate pindade katmine või 
kinnsitamine; järgida ohutusnõudeid õlide ja 
määrdeainete käsitlemisel, ehitustööd teostada 
madalveeperioodil

48 VEP150050 VEP nr.150050 Vääriselupaik mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud
49 VEP150051 VEP nr.150051 Vääriselupaik mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

50 VEP207703 VEP nr.207703 Vääriselupaik
mõju puudub, kui rakendatakse leevendavaid 
meetmeid

VEP'i piires ja lähemal kui 50 m uusi 
kuivenduskraave ei rajata ja olemasolevaid ei 
puhastata (va eesvoolud); trassiraiega VEP'i ei 
kahjustata

51 VEP207704 VEP nr.207704 Vääriselupaik mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud
52 VEP208537 VEP nr.208537 Vääriselupaik mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud
53 VEP210387 VEP nr.210387 Vääriselupaik mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

54 VEP210388 VEP nr.210388 Vääriselupaik
veerežiimi mõjutamine, oht kaitseväärtuse 
kahjustamiseks

VEP'i piires ja lähemal kui 50 m uusi 
kuivenduskraave ei rajata ja olemasolevaid ei 
puhastata (va eesvoolud); trassiraiega VEP'i ei 
kahjustata
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55 VEP210665 VEP nr.210665 Vääriselupaik mõju puudub leevendavad meetmed pole vajalikud

56 VEPL00467 VEP nr.L00467 Vääriselupaik
mõju puudub, kui rakendatakse leevendavaid 
meetmeid

VEP'i piires ja lähemal kui 50 m uusi 
kuivenduskraave ei rajata ja olemasolevaid ei 
puhastata (va teekraavide hooldustööd); 
trassiraiega VEP'i ei kahjustata

57 VEPL00468 VEP nr.L00468 Vääriselupaik
mõju puudub, kui rakendatakse leevendavaid 
meetmeid

VEP'i piires ja lähemal kui 50 m uusi 
kuivenduskraave ei rajata ja olemasolevaid ei 
puhastata (va teekraavide hooldustööd); 
trassiraiega VEP'i ei kahjustata

58 VLL1000506 Sosnovski karuputk Võõrliigi leiukoht
mõju puudub, kui rakendatakse leevendavaid 
meetmeid

keelatud pinnase teisaldamine väljaspoole 
leviala

59 VLL1000507 Sosnovski karuputk Võõrliigi leiukoht
mõju puudub, kui rakendatakse leevendavaid 
meetmeid

keelatud pinnase teisaldamine väljaspoole 
leviala

60 VLL1002105 Sosnovski karuputk Võõrliigi leiukoht
mõju puudub, kui rakendatakse leevendavaid 
meetmeid

keelatud pinnase teisaldamine väljaspoole 
leviala

61 VLL1002140 Sosnovski karuputk Võõrliigi leiukoht
mõju puudub, kui rakendatakse leevendavaid 
meetmeid

keelatud pinnase teisaldamine väljaspoole 
leviala

62 VLL1002213 Sosnovski karuputk Võõrliigi leiukoht
mõju puudub, kui rakendatakse leevendavaid 
meetmeid

keelatud pinnase teisaldamine väljaspoole 
leviala

63 VLL1002214 Sosnovski karuputk Võõrliigi leiukoht
mõju puudub, kui rakendatakse leevendavaid 
meetmeid

keelatud pinnase teisaldamine väljaspoole 
leviala

64 VLL1002788 Sosnovski karuputk Võõrliigi leiukoht
mõju puudub, kui rakendatakse leevendavaid 
meetmeid

keelatud pinnase teisaldamine väljaspoole 
leviala

65 VLL1002797 Sosnovski karuputk Võõrliigi leiukoht
mõju puudub, kui rakendatakse leevendavaid 
meetmeid

keelatud pinnase teisaldamine väljaspoole 
leviala

66 VLL1002822 Sosnovski karuputk Võõrliigi leiukoht
mõju puudub, kui rakendatakse leevendavaid 
meetmeid

keelatud pinnase teisaldamine väljaspoole 
leviala

67 VLL1002823 Sosnovski karuputk Võõrliigi leiukoht
mõju puudub, kui rakendatakse leevendavaid 
meetmeid

keelatud pinnase teisaldamine väljaspoole 
leviala

68 VLL1003435 Sosnovski karuputk Võõrliigi leiukoht
mõju puudub, kui rakendatakse leevendavaid 
meetmeid

keelatud pinnase teisaldamine väljaspoole 
leviala

69 VLL1003437 Sosnovski karuputk Võõrliigi leiukoht
mõju puudub, kui rakendatakse leevendavaid 
meetmeid

keelatud pinnase teisaldamine väljaspoole 
leviala

70 VLL1003438 Sosnovski karuputk Võõrliigi leiukoht
mõju puudub, kui rakendatakse leevendavaid 
meetmeid

keelatud pinnase teisaldamine väljaspoole 
leviala

71 VLL1003458 Sosnovski karuputk Võõrliigi leiukoht
mõju puudub, kui rakendatakse leevendavaid 
meetmeid

keelatud pinnase teisaldamine väljaspoole 
leviala

72 VLL1003459 Sosnovski karuputk Võõrliigi leiukoht
mõju puudub, kui rakendatakse leevendavaid 
meetmeid

keelatud pinnase teisaldamine väljaspoole 
leviala

73 VLL1003782 Sosnovski karuputk Võõrliigi leiukoht
mõju puudub, kui rakendatakse leevendavaid 
meetmeid

keelatud pinnase teisaldamine väljaspoole 
leviala
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74 VLL1004227 Sosnovski karuputk Võõrliigi leiukoht
mõju puudub, kui rakendatakse leevendavaid 
meetmeid

keelatud pinnase teisaldamine väljaspoole 
leviala

75 VLL1004509 Sosnovski karuputk Võõrliigi leiukoht
mõju puudub, kui rakendatakse leevendavaid 
meetmeid

keelatud pinnase teisaldamine väljaspoole 
leviala

76 VLL1004868 Sosnovski karuputk Võõrliigi leiukoht
mõju puudub, kui rakendatakse leevendavaid 
meetmeid

keelatud pinnase teisaldamine väljaspoole 
leviala

77 VLL1005088 Sosnovski karuputk Võõrliigi leiukoht
mõju puudub, kui rakendatakse leevendavaid 
meetmeid

keelatud pinnase teisaldamine väljaspoole 
leviala

78 VLL1005089 Sosnovski karuputk Võõrliigi leiukoht
mõju puudub, kui rakendatakse leevendavaid 
meetmeid

keelatud pinnase teisaldamine väljaspoole 
leviala

79 VLL1005090 Sosnovski karuputk Võõrliigi leiukoht
mõju puudub, kui rakendatakse leevendavaid 
meetmeid

keelatud pinnase teisaldamine väljaspoole 
leviala

80 VLL1005091 Sosnovski karuputk Võõrliigi leiukoht
mõju puudub, kui rakendatakse leevendavaid 
meetmeid

keelatud pinnase teisaldamine väljaspoole 
leviala

81 VLL1005092 Sosnovski karuputk Võõrliigi leiukoht
mõju puudub, kui rakendatakse leevendavaid 
meetmeid

keelatud pinnase teisaldamine väljaspoole 
leviala

82 VLL1005106 Sosnovski karuputk Võõrliigi leiukoht
mõju puudub, kui rakendatakse leevendavaid 
meetmeid

keelatud pinnase teisaldamine väljaspoole 
leviala

83 VLL1005162 Sosnovski karuputk Võõrliigi leiukoht
mõju puudub, kui rakendatakse leevendavaid 
meetmeid

keelatud pinnase teisaldamine väljaspoole 
leviala

84 VLL1005164 Sosnovski karuputk Võõrliigi leiukoht
mõju puudub, kui rakendatakse leevendavaid 
meetmeid

keelatud pinnase teisaldamine väljaspoole 
leviala

85 VLL1005185 Sosnovski karuputk Võõrliigi leiukoht
mõju puudub, kui rakendatakse leevendavaid 
meetmeid

keelatud pinnase teisaldamine väljaspoole 
leviala

86 VLL1005186 Sosnovski karuputk Võõrliigi leiukoht
mõju puudub, kui rakendatakse leevendavaid 
meetmeid

keelatud pinnase teisaldamine väljaspoole 
leviala

87 VLL1005190 Sosnovski karuputk Võõrliigi leiukoht
mõju puudub, kui rakendatakse leevendavaid 
meetmeid

keelatud pinnase teisaldamine väljaspoole 
leviala

88 VLL1005191 Sosnovski karuputk Võõrliigi leiukoht
mõju puudub, kui rakendatakse leevendavaid 
meetmeid

keelatud pinnase teisaldamine väljaspoole 
leviala

89 VLL1005192 Sosnovski karuputk Võõrliigi leiukoht
mõju puudub, kui rakendatakse leevendavaid 
meetmeid

keelatud pinnase teisaldamine väljaspoole 
leviala

90 VLL1005193 Sosnovski karuputk Võõrliigi leiukoht
mõju puudub, kui rakendatakse leevendavaid 
meetmeid

keelatud pinnase teisaldamine väljaspoole 
leviala

91 VLL1005194 Sosnovski karuputk Võõrliigi leiukoht
mõju puudub, kui rakendatakse leevendavaid 
meetmeid

keelatud pinnase teisaldamine väljaspoole 
leviala

92 VLL1005207 Sosnovski karuputk Võõrliigi leiukoht
mõju puudub, kui rakendatakse leevendavaid 
meetmeid

keelatud pinnase teisaldamine väljaspoole 
leviala

93 VLL1005361 Sosnovski karuputk Võõrliigi leiukoht
mõju puudub, kui rakendatakse leevendavaid 
meetmeid

keelatud pinnase teisaldamine väljaspoole 
leviala
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94 VLL1005366 Sosnovski karuputk Võõrliigi leiukoht
mõju puudub, kui rakendatakse leevendavaid 
meetmeid

keelatud pinnase teisaldamine väljaspoole 
leviala

95 VLL1005621 Sosnovski karuputk Võõrliigi leiukoht
mõju puudub, kui rakendatakse leevendavaid 
meetmeid

keelatud pinnase teisaldamine väljaspoole 
leviala

96 VLL1005802 Sosnovski karuputk Võõrliigi leiukoht
mõju puudub, kui rakendatakse leevendavaid 
meetmeid

keelatud pinnase teisaldamine väljaspoole 
leviala

97 VLL1005803 Sosnovski karuputk Võõrliigi leiukoht
mõju puudub, kui rakendatakse leevendavaid 
meetmeid

keelatud pinnase teisaldamine väljaspoole 
leviala

98 VLL1005849 Sosnovski karuputk Võõrliigi leiukoht
mõju puudub, kui rakendatakse leevendavaid 
meetmeid

keelatud pinnase teisaldamine väljaspoole 
leviala

99 VLL1006168 Sosnovski karuputk Võõrliigi leiukoht
mõju puudub, kui rakendatakse leevendavaid 
meetmeid

keelatud pinnase teisaldamine väljaspoole 
leviala

100 VLL1006176 Sosnovski karuputk Võõrliigi leiukoht
mõju puudub, kui rakendatakse leevendavaid 
meetmeid

keelatud pinnase teisaldamine väljaspoole 
leviala

101 VLL1006193 Sosnovski karuputk Võõrliigi leiukoht
mõju puudub, kui rakendatakse leevendavaid 
meetmeid

keelatud pinnase teisaldamine väljaspoole 
leviala

102 VLL1006194 Sosnovski karuputk Võõrliigi leiukoht
mõju puudub, kui rakendatakse leevendavaid 
meetmeid

keelatud pinnase teisaldamine väljaspoole 
leviala

103 VLL1006195 Sosnovski karuputk Võõrliigi leiukoht
mõju puudub, kui rakendatakse leevendavaid 
meetmeid

keelatud pinnase teisaldamine väljaspoole 
leviala

104 VLL1006199 Sosnovski karuputk Võõrliigi leiukoht
mõju puudub, kui rakendatakse leevendavaid 
meetmeid

keelatud pinnase teisaldamine väljaspoole 
leviala

105 VLL1006485 Sosnovski karuputk Võõrliigi leiukoht
mõju puudub, kui rakendatakse leevendavaid 
meetmeid

keelatud pinnase teisaldamine väljaspoole 
leviala

106 VLL1007535 Sosnovski karuputk Võõrliigi leiukoht
mõju puudub, kui rakendatakse leevendavaid 
meetmeid

keelatud pinnase teisaldamine väljaspoole 
leviala

107 VLL1007536 Sosnovski karuputk Võõrliigi leiukoht
mõju puudub, kui rakendatakse leevendavaid 
meetmeid

keelatud pinnase teisaldamine väljaspoole 
leviala

108 VLL1007537 Sosnovski karuputk Võõrliigi leiukoht
mõju puudub, kui rakendatakse leevendavaid 
meetmeid

keelatud pinnase teisaldamine väljaspoole 
leviala

* KAH ala- kõrgendatud avaliku huviga ala.
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OBJEKT: Pistolisoo (TTP-341) maaparandussüsteemi maaparandusehitiste ning teede 
rekonstrueerimise ja ehitamise ehitusprojekt, töö nr 2022-328 

Tellija:  Riigimetsa Majandamise Keskus  

Töövõtja: Kobras OÜ 

Koosoleku  protokoll nr 1 

Toimumise kuupäev: 13.01.2023   

Osavõtjad: 

1. Ain-Meelis Hannus, RMK 

2. Rein Kukk, RMK 

3. Oleg Sosnovski, Kobras OÜ 

Päevakorras arutatud küsimused ja ettepanekud: 

I. Vaadati üle projektlahendus. 

Ettepanekud projektlahenduse muutmiseks. 

1. Jätta ära Kotka‐Tondilossi‐Pistolisoo tee rekonstrueerimine Metsapõllu 17101:001:1700 kü. 

ja Metsanurme 17101:001:1701 kü. maid läbivas lõigus pk 0 kuni pk 4. 

2. Lisada Kotka‐Tondilossi‐Pistolisoo teele pk 5 ja 6 vahele mahasõidukoht M5. 

3. Lisada Kotka‐Tondilossi‐Pistolisoo teele pk 17 juurde mahasõidukoht M5. 

4. Näha ette Suure‐Konguta‐Tondilossi teel, riigimaal ca 120 m pikkusel lõigul, teekatte 

uuendamine. 

5. Lisada Kotka‐Tondilossi‐Pistolisoo teele pk 25+80 kuni pk 30, looduskaitsealaga piirnevas 

lõigus neli M5 tüüpi mahasõidukohta. 

6. Tuua eraldi välja töömahud tabelis 11 Kotka‐Tondilossi‐Pistolisoo tee Tuule 66601:008:0131 

kü. läbivas lõigus. 

7. Näha ette Metsatee, riigimaal ca 90 m pikkusel lõigul, teekatte uuendamine. 

8. Küti kordon 66601:008:0086 kü. pinnasteega piirnevat kraavi ei rekonstrueerita. 

9. Lillesaare tee lõppu näha ette silmusekujulise tagasipööramiskoha asemel pikk 

mahasõidukoht tagasipööramiseks koos tee pikendamisega. 

10. Tuule tee eramaad läbiv lõik teha 4,0 m pealtlaiusega.  

 

Protokollis: Oleg Sosnovski 
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Joonised 

Joonis Nimetus Mõõtkava 

0123_PP_TL-4-01 

0123_PP_TL-4-02 

0123_PP_TL-4-03 

0123_PP_TL-4-04 

0123_PP_TL-4-05 

0123_PP_TL-4-06 

0123_PP_TL-6-01 

Liikluskorraldus. Tuule tee                                1:500 

Liikluskorraldus. Lillesaare tee                         1:500 

Liikluskorraldus. Rõikoja tee                            1:500 

Asendiplaan. Tuule tee                                     1:500 

Asendiplaan. Lillesaare tee                               1:500 

Asendiplaan. Rõikoja tee                                  1:500 

Ristlõige                                                            1:50 

  

 

 

1. Üldosa 
Objekti asukoht on näidatud alljärgneval joonisel. 
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1.1 Lähtematerjalid 
Põhiprojekti koostamisel on lähtutud: 

 Transpordiameti 11.05.2021 nr 7.1-1/21/9410-2 „Elva vallas Pistolisoo 
maaparandusehitiste rekonstrueerimisel ristumiskohtade projekteerimise nõuded“. 

 
Põhiprojekti koostamisel on arvestatud mh järgmiste õigusaktide, standardite ja juhenditega: 

 majandus- ja taristuministri 09.01.2020. aasta määrus nr 2 „Tee ehitusprojektile 
esitatavad nõuded“; 

 majandus- ja taristuministri 03.08.2015. aasta määrus nr 101 „Tee ehitamise kvaliteedi 
nõuded“ (edaspidi kvaliteedinõuded); 

 majandus- ja taristuministri 05.08.205. aasta määrus nr 106 „Tee projekteerimise 
normid“ (edaspidi nõuded); 

 Transpordiameti mahasõidu tüüpjoonis 2 
 Transpordiameti juhis „Ristmike vahekauguse ja nähtavusala määramine“ 

 
 
 

1.2 Uuringud 
 

Nimetus Valmimise aeg Töö number Ettevõtte nimetus/koostaja 

Geodeesia oktoober 2022 2022-283 Kobras OÜ 
 
 

2. Olemasoleva olukorra kirjeldus 
 

2.1 Uuringu tulemuste kokkuvõte 
 

2.1.1 Geodeesia 
Geodeesia on koostatud Kobras OÜ poolt 2022. aasta oktoobris. Töö number 2022-283. 
 

3. Projektlahendus 
 

3.1 Plaanilahendus 
Projektiga on ettenähtud rajada järgmised mahasõidud 

 Tuule teele (Puisko) riigitee nr 22161 Ervu-Konguta kilomeetril 2,906 
 Lillesaare teele (Elva metskond 157)  riigitee nr 22161 Ervu-Konguta kilomeetril 3,550 
 Rõikoja teele (Elva metskond 72) riigitee nr 22161 Ervu-Konguta kilomeetril 3,936 

 
Mahasõidud on projekteeritud kruusast kogulaiusega 4,5 meetrit. 
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Tuule teele mahasõidu laiuseks esimese 18m osas on projekteeritu 4,5m ning edasi jätkub 4,0 
meetri laiune tee. 
 
Projekteerimise käigus kontrolliti ka nähtavusi. Kõigil mahasõitudel valiti liituval teel 
liitumisnähtavuseks 7,0 meetrit. Tulenevalt peatee lubatud suurimast sõidukiirusest 90 km/h 
valiti peatee liitumisnähtavuseks 190 meetrit. Lillesaare teel valiti vasakule poole 
liitumisnähtavuseks 190 meetrit ning paremale poole peatumisnähtavuseks 150 meetrit. Kõik 
nähtavuskolmnurka jäävad takistused tuleb likvideerida. 
 
 

3.2 Vertikaalplaneering 
Mahasõitude pikikalded Tuule ja Lillesaare mahasõidul on projekteeritud 1,5…2,0% riigiteest 
eemale. Rõikoja mahasõidul on kasutatud 3,0% pikikallet, et tagada truubi peal piisav katendi 
paksus. 
 
 

3.3  Katend 
3.3.1 Katendid 

Käesolevas töös on kasutatud järgmiseid katendi konstruktsioone: 
 
Kruuskate 
Katendi kiht Kihi paksus 
Purustatud kruus h=11 cm 
Kiilutud paekillustik fr 32/63 h=30 cm 
Dreenkiht h=30 cm 
Täitematerjal  

 
Tüüp: Haljasala 
Katendi kiht Kihi paksus 
Murukülv  
Kasvupinnas hmin=5-7cm 
Täitematerjal  

 

3.3.2 Nõuded materjalidele 
Tee katendi ehitamisel kasutatavad materjalid peavad olema kooskõlas kehtivate õigusaktide, 
standardite ja juhenditega. 
 
Tee alt tuleb eemaldada muld ja pehmed pinnased. Kasutatav täitematerjal ja dreenkiht peavad 
vastama õigusaktidega kehtestatud nõuetele.  
 
Kruuskattena tuleb kasutada purustatud kruusa majandus- ja taristuministri 03.08.2015. aasta 
määruses nr 101 „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded“ lisa 10 segu nr 6.  
 
Killustikalustes kasutatav materjal peab vastama Transpordiameti juhendiga „Killustikust 
katendikihtide ehitamise juhend“ kehtestatud järgmistele nõuetele: 
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 Kiilutud paekillustik fr 32/63: AKÖL20<500 
 
 
 

3.4 Liikluskorraldus- ja ohutusvahendid 
Liiklusmärgid paigaldatakse vastavalt asendiplaani ja liikluskorralduse joonisele. 
Liiklusmärgid ja nende paigaldus peab olema kooskõlas standardiga EVS 613 „Liiklusmärgid 
ja nende kasutamine“. Projekteeritud liiklusmärgid kuuluvad suurusgruppi I.  
 
Märgid valmistatakse vähemalt 1,8 mm paksustel alumiiniumalustel ning kaetakse II klassi 
valgustpeegeldava kilega.  
 
Liiklusmärkide postid ja tarvikud peavad olema valmistatud lähtuvalt standardist EVS-EN 
1993. Kõik postid peavad olema kuumgalvaniseeritud terastorud, mille mõõtmed tagavad 
liikluskorraldusvahendi püsimise EN 12899 kirjeldatud koormuste korral. 
 
Projektiga on ettenähtud kollased tähispostid. Tähisposti helkurid tuleb valmistada II klassi 
kilest. Tähispost peab olema plastmassist (või muust kergesti deformeeruvast materjalist), post 
peab olema kollast valgust peegeldavate ja projektile vastavate tähistega. Tähispost peab 
vastama standardile EVS-EN 12899-3. Tähisposti paiknemine on näidatud plaanilahendusel. 
Posti mõõtmed ja tehnilised omadused peavad vastama normdokumentidele. 
 
 

3.5 Veeviimarid 
Projektiga on ettenähtud rajada uus truup Tuule ja Rõikoja tee alla. Tuule teel kasutada 
plasttruupi läbimõõduga 300mm ning Rõikoja teel plasttruupi läbimõõduga 400mm. Truubi 
päised kindlustatakse. Truubi päise kindlustamiseks kasutada munakive betoonalustel 
(C16/20). Killustik ja munakivid paigaldatakse geotekstiilile (II klass). 
 
 

3.6 Keskkonnakaitse ja maastikukujundustööd 
Ehituse Töövõtja vastutab ehitusperioodil keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja sellega vahetult 
piirnevail aladel vastavalt seadustele ja nõuetele ning Tellija poolt esitatud juhistele.  
 

3.6.1 Haljastus 
Muruseeme peab olema varustatud sertifikaadiga. Seemne kulu on 2-2,5 kg/100 m² kohta. 
Seemneid tuleb säilitada kuivas ja valguse eest kaitstud kohas. Ehitustööde ajal vastutab 
säilitatava ja rajatava haljastuse eest töövõtja. Rajatavat haljastust kasta korrapäraselt. 
Vajadusel teostada umbrohutõrjet.  
 
Haljasalad rajada nõuetele vastavalt ettevalmistatud kasvupinnasele. Kasvupinnase 
projekteeritud paksus on 5...7 cm. Muru klass III.  
 
Kohaliku objektilt saadava mulla nõuetele  vastavust  tõendatakse vajadusel täiendava 
mullaanalüüsiga.  Kasvumuld  peab olema taimekasvuks  sobiv  ega  tohi  sisaldada  ohtlikke  
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aineid  üle  piirmäära.  Kasvumuld  ei  tohi sisaldada prahti, kive ega mitmeaastasi 
juurumbrohte. 
 
Ehitustööde käigus rikutud või kahjustatud haljasalad tuleb taastada.  
 

3.6.2 Jäätmekava 
Tähelepanu tuleb pöörata ehitustöödel tekkivate jäätmete käitlusele. Ohtlikud jäätmed tuleb 
koguda muudest jäätmetest eraldi ning üle anda ohtlike jäätmete käitlemise litsentsi omavatele 
ettevõtetele. Ehitusjäätmete kogumine ja utiliseerimine on ehitaja kohustus. 
 
Ehitus ja lammutusjäätmed tuleb üle anda vastavat jäätmeluba omavale ettevõttele veoks, 
taaskasutamiseks või ladestamiseks. Riigi Keskkonnaameti poolt väljastatud jäätmeluba ja/või 
registreerimisõiend on vajalik ehitus- ja lammutusjäätmete (va pinnase) eeltöötluseks ja 
taaskasutamiseks täitematerjalina või ehitusmaterjalina jäätmetekke kohas. 
 
Likvideeritavate puude ja võsa kännud juurida ja utiliseerida. Jäätmete utiliseerimise kohutus 
lasub ehitajal. Puitmaterjali likvideerimise kohustus on Töövõtjal, kui maaomanikuga ei ole 
teisiti kokku lepitud. 



Pistolisoo mahasõidud

Artikli 
nr Makseartikli nimetus Parameetrid Mõõtühik Maht Ühikhind Maksumus

KULUDE LOEND NR 1: ÜLDISED
Artikli 

nr Makseartikli nimetus Parameetrid Mõõtühik Maht Ühikhind Maksumus

10201 Proovivõtt ja katsetamine kogusumma  1
10202 Load, kindlustused kogusumma  1
10204 Tööpiirkonna ja teede korrashoid  kogusumma  1

10210 Ajutised tööd (sh. objektikontorid, ajutised
teed) kogusumma  1

10211 Tööde mõõdistamine ja märkimistööd kogusumma  1
10212 Konsultatsioonid projekteerijaga kogusumma  1
10214 Tööprojektide ja tööjooniste koostamine kogusumma  1
10215 Muud tööd kogusumma  1

Summa kantud kokkuvõttesse

KULUDE LOEND NR 2: EHITUSOBJEKTI ETTEVALMISTAMINE
Artikli 

nr Makseartikli nimetus Parameetrid Mõõtühik Maht Ühikhind Maksumus

20201 Raadamine ja juurimine m2  115

20208
Üksikpuude langetamine koos kändude 
juurimisega (freesimisega) tk 5

20306 Truupide demonteerimine D300 m 8

Summa kantud kokkuvõttesse

KULUDE LOEND NR 3: MULLATÖÖD
Artikli 

nr Makseartikli nimetus Parameetrid Mõõtühik Maht Ühikhind Maksumus
30101 Kasvupinnase eemaldamine m3  40

30103 Ehituseks sobimatu pinnase kaevandamine  m3  130
30107 Uute kraavide kaevamine m3  50

30402 Muldkeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest m3  30
30501 Dreenkiht h=30 cm m2  215

30603
Muldkeha pealispinna planeerimine ja 
tihendamine m2  215
Nõlvade planeerimine ja tihendamine m2  90

Summa kantud kokkuvõttesse

KULUDE LOEND NR 4: KATEND
Artikli 

nr Makseartikli nimetus Parameetrid Mõõtühik Maht Ühikhind Maksumus

40501 Killustikalus kiilutud paekivikillustikust fr
32/63 h=30 cm m2  200
Purustatud kruusast sidumata segu nr 6 h=11cm m2  190

Teetööde tehnilised kirjeldused kinnitatud Maanteeameti peadirektori 18.02.2019. a käskkirjaga nr 1-2/10/096



Summa kantud kokkuvõttesse

KULUDE LOEND NR 5: DRENAAŽ JA TRUUBID
Artikli n Makseartikli nimetus Parameetrid Mõõtühik Maht Ühikhind Maksumus

51001 Plasttruup koos päiste kindlustamisega D300 m 8

Summa kantud kokkuvõttesse

KULUDE LOEND NR 6: KONSTRUKTSIOONID
Artikli n Makseartikli nimetus Parameetrid Mõõtühik Maht Ühikhind Maksumus

Summa kantud kokkuvõttesse

KULUDE LOEND NR 7: LIIKLUSKORRALDUS- JA OHUTUSVAHENDID
Artikli n Makseartikli nimetus Parameetrid Mõõtühik Maht Ühikhind Maksumus

70901 Ajutine liikluskorraldus (s.h. infotahvlid ja
liikluskorraldusprojekt) kogusumma

1

Summa kantud kokkuvõttesse

KULUDE LOEND NR 8: TEHNOVÕRGUD
Artikli 

nr Makseartikli nimetus Parameetrid Mõõtühik Maht Ühikhind Maksumus

Summa kantud kokkuvõttesse

KULUDE LOEND NR 9: MAASTIKUKUJUNDUSTÖÖD
Artikli 

nr Makseartikli nimetus Parameetrid Mõõtühik Maht Ühikhind Maksumus
90201 Muru kasvualuse rajamine ja külv  h=5…7cm m2  110

Summa kantud kokkuvõttesse

KULUDE LOEND NR 10: TALIHOOLE
Artikli n Makseartikli nimetus Parameetrid Mõõtühik Maht Ühikhind Maksumus

Summa kantud kokkuvõttesse

KULUDE LOEND Nr 6: KONSTRUKTSIOONID

KULUDE LOEND: KOKKUVÕTE

KULUDE LOEND Nr 1: ÜLDISED

KULUDE LOEND Nr 4: KATEND
KULUDE LOEND Nr 5: TRUUBID JA VEEVIIMARID

KULUDE LOEND Nr 2: EHITUSOBJEKTI ETTEVALMISTAMINE
KULUDE LOEND Nr 3: MULLATÖÖD



käibemaks 20%
KOKKU käibemaksuga 20%

KULUDE LOEND Nr 9: MAASTIKUKUJUNDUSTÖÖD
KULUDE LOEND Nr 10: TALIHOOLE

KANTUD KOGU SUMMASSE

KULUDE LOEND Nr 7: LIIKLUSKORRALDUSVAHENDID
KULUDE LOEND Nr 8: TEHNOVÕRGUD



Pistolisoo mahasõidud

Artikli 
nr Makseartikli nimetus Parameetrid Mõõtühik Maht Ühikhind Maksumus

KULUDE LOEND NR 1: ÜLDISED
Artikli 

nr Makseartikli nimetus Parameetrid Mõõtühik Maht Ühikhind Maksumus

10201 Proovivõtt ja katsetamine kogusumma  1
10202 Load, kindlustused kogusumma  1
10204 Tööpiirkonna ja teede korrashoid  kogusumma  1

10210 Ajutised tööd (sh. objektikontorid, ajutised
teed) kogusumma  1

10211 Tööde mõõdistamine ja märkimistööd kogusumma  1
10212 Konsultatsioonid projekteerijaga kogusumma  1
10214 Tööprojektide ja tööjooniste koostamine kogusumma  1
10215 Muud tööd kogusumma  1

Summa kantud kokkuvõttesse

KULUDE LOEND NR 2: EHITUSOBJEKTI ETTEVALMISTAMINE
Artikli 

nr Makseartikli nimetus Parameetrid Mõõtühik Maht Ühikhind Maksumus

20201 Raadamine ja juurimine m2  60

Summa kantud kokkuvõttesse

KULUDE LOEND NR 3: MULLATÖÖD
Artikli 

nr Makseartikli nimetus Parameetrid Mõõtühik Maht Ühikhind Maksumus
30101 Kasvupinnase eemaldamine m3  70

30103 Ehituseks sobimatu pinnase kaevandamine  m3  110
30501 Dreenkiht h=30 cm m2  205

30603
Muldkeha pealispinna planeerimine ja 
tihendamine m2  205
Nõlvade planeerimine ja tihendamine m2  15

Summa kantud kokkuvõttesse

KULUDE LOEND NR 4: KATEND
Artikli 

nr Makseartikli nimetus Parameetrid Mõõtühik Maht Ühikhind Maksumus

40501 Killustikalus kiilutud paekivikillustikust fr
32/63 h=30 cm m2  190
Purustatud kruusast sidumata segu nr 6 h=11cm m2  170

Summa kantud kokkuvõttesse

KULUDE LOEND NR 5: DRENAAŽ JA TRUUBID
Artikli n Makseartikli nimetus Parameetrid Mõõtühik Maht Ühikhind Maksumus

Teetööde tehnilised kirjeldused kinnitatud Maanteeameti peadirektori 18.02.2019. a käskkirjaga nr 1-2/10/096



Summa kantud kokkuvõttesse

KULUDE LOEND NR 6: KONSTRUKTSIOONID
Artikli n Makseartikli nimetus Parameetrid Mõõtühik Maht Ühikhind Maksumus

Summa kantud kokkuvõttesse

KULUDE LOEND NR 7: LIIKLUSKORRALDUS- JA OHUTUSVAHENDID
Artikli n Makseartikli nimetus Parameetrid Mõõtühik Maht Ühikhind Maksumus

70101
Liiklusmärk koos posti ja vundamendiga (I 
klass) tk 1

70901 Ajutine liikluskorraldus (s.h. infotahvlid ja
liikluskorraldusprojekt) kogusumma

1

Summa kantud kokkuvõttesse

KULUDE LOEND NR 8: TEHNOVÕRGUD
Artikli 

nr Makseartikli nimetus Parameetrid Mõõtühik Maht Ühikhind Maksumus

Summa kantud kokkuvõttesse

KULUDE LOEND NR 9: MAASTIKUKUJUNDUSTÖÖD
Artikli 

nr Makseartikli nimetus Parameetrid Mõõtühik Maht Ühikhind Maksumus
90201 Muru kasvualuse rajamine ja külv  h=5…7cm m2  165

Summa kantud kokkuvõttesse

KULUDE LOEND NR 10: TALIHOOLE
Artikli n Makseartikli nimetus Parameetrid Mõõtühik Maht Ühikhind Maksumus

Summa kantud kokkuvõttesse

KULUDE LOEND: KOKKUVÕTE

KULUDE LOEND Nr 1: ÜLDISED
KULUDE LOEND Nr 2: EHITUSOBJEKTI ETTEVALMISTAMINE
KULUDE LOEND Nr 3: MULLATÖÖD
KULUDE LOEND Nr 4: KATEND
KULUDE LOEND Nr 5: TRUUBID JA VEEVIIMARID
KULUDE LOEND Nr 6: KONSTRUKTSIOONID
KULUDE LOEND Nr 7: LIIKLUSKORRALDUSVAHENDID
KULUDE LOEND Nr 8: TEHNOVÕRGUD
KULUDE LOEND Nr 9: MAASTIKUKUJUNDUSTÖÖD
KULUDE LOEND Nr 10: TALIHOOLE



käibemaks 20%
KOKKU käibemaksuga 20%

KANTUD KOGU SUMMASSE



Pistolisoo mahasõidud

Artikli 
nr Makseartikli nimetus Parameetrid Mõõtühik Maht Ühikhind Maksumus

KULUDE LOEND NR 1: ÜLDISED
Artikli 

nr Makseartikli nimetus Parameetrid Mõõtühik Maht Ühikhind Maksumus

10201 Proovivõtt ja katsetamine kogusumma  1
10202 Load, kindlustused kogusumma  1
10204 Tööpiirkonna ja teede korrashoid  kogusumma  1

10210 Ajutised tööd (sh. objektikontorid, ajutised
teed) kogusumma  1

10211 Tööde mõõdistamine ja märkimistööd kogusumma  1
10212 Konsultatsioonid projekteerijaga kogusumma  1
10214 Tööprojektide ja tööjooniste koostamine kogusumma  1
10215 Muud tööd kogusumma  1

Summa kantud kokkuvõttesse

KULUDE LOEND NR 2: EHITUSOBJEKTI ETTEVALMISTAMINE
Artikli 

nr Makseartikli nimetus Parameetrid Mõõtühik Maht Ühikhind Maksumus

20201 Raadamine ja juurimine m2  55
20306 Truupide demonteerimine D400 m 9

Summa kantud kokkuvõttesse

KULUDE LOEND NR 3: MULLATÖÖD
Artikli 

nr Makseartikli nimetus Parameetrid Mõõtühik Maht Ühikhind Maksumus
30101 Kasvupinnase eemaldamine m3  40

30103 Ehituseks sobimatu pinnase kaevandamine  m3  130
30107 Uute kraavide kaevamine m3  50

30402 Muldkeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest m3  30
30501 Dreenkiht h=30 cm m2  205

30603
Muldkeha pealispinna planeerimine ja 
tihendamine m2  205
Nõlvade planeerimine ja tihendamine m2  75

Summa kantud kokkuvõttesse

KULUDE LOEND NR 4: KATEND
Artikli 

nr Makseartikli nimetus Parameetrid Mõõtühik Maht Ühikhind Maksumus

40501 Killustikalus kiilutud paekivikillustikust fr
32/63 h=30 cm m2  190
Purustatud kruusast sidumata segu nr 6 h=11cm m2  175

Summa kantud kokkuvõttesse

Teetööde tehnilised kirjeldused kinnitatud Maanteeameti peadirektori 18.02.2019. a käskkirjaga nr 1-2/10/096



KULUDE LOEND NR 5: DRENAAŽ JA TRUUBID
Artikli n Makseartikli nimetus Parameetrid Mõõtühik Maht Ühikhind Maksumus

51001 Plasttruup koos päiste kindlustamisega D400 m 12

Summa kantud kokkuvõttesse

KULUDE LOEND NR 6: KONSTRUKTSIOONID
Artikli n Makseartikli nimetus Parameetrid Mõõtühik Maht Ühikhind Maksumus

Summa kantud kokkuvõttesse

KULUDE LOEND NR 7: LIIKLUSKORRALDUS- JA OHUTUSVAHENDID
Artikli n Makseartikli nimetus Parameetrid Mõõtühik Maht Ühikhind Maksumus

70901 Ajutine liikluskorraldus (s.h. infotahvlid ja
liikluskorraldusprojekt) kogusumma

1

Summa kantud kokkuvõttesse

KULUDE LOEND NR 8: TEHNOVÕRGUD
Artikli 

nr Makseartikli nimetus Parameetrid Mõõtühik Maht Ühikhind Maksumus

Summa kantud kokkuvõttesse

KULUDE LOEND NR 9: MAASTIKUKUJUNDUSTÖÖD
Artikli 

nr Makseartikli nimetus Parameetrid Mõõtühik Maht Ühikhind Maksumus
90201 Muru kasvualuse rajamine ja külv  h=5…7cm m2  140

Summa kantud kokkuvõttesse

KULUDE LOEND NR 10: TALIHOOLE
Artikli n Makseartikli nimetus Parameetrid Mõõtühik Maht Ühikhind Maksumus

Summa kantud kokkuvõttesse

KULUDE LOEND: KOKKUVÕTE

KULUDE LOEND Nr 1: ÜLDISED
KULUDE LOEND Nr 2: EHITUSOBJEKTI ETTEVALMISTAMINE
KULUDE LOEND Nr 3: MULLATÖÖD
KULUDE LOEND Nr 4: KATEND
KULUDE LOEND Nr 5: TRUUBID JA VEEVIIMARID
KULUDE LOEND Nr 6: KONSTRUKTSIOONID
KULUDE LOEND Nr 7: LIIKLUSKORRALDUSVAHENDID
KULUDE LOEND Nr 8: TEHNOVÕRGUD



käibemaks 20%
KOKKU käibemaksuga 20%

KULUDE LOEND Nr 9: MAASTIKUKUJUNDUSTÖÖD
KULUDE LOEND Nr 10: TALIHOOLE

KANTUD KOGU SUMMASSE
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Liigi elupaik (loomad II), kanakull. Trassiraied
ja ehitustööd on keelatud perioodil 1.03-31.08.

Liigi elupaik (loomad I), väike-konnakotkas.
Trassiraied ja ehitustööd on keelatud perioodil
15.03-31.08.
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Küti
kordon

0,4 kV õhuliini rippe kõrgus -
83.35 (6°C)
projekteeritud tee katte
kõrgus - 77.50, H=5,85 m

Ettevaatust
elektriliin!

0,4 kV õhuliini rippe kõrgus -
76.05 (13°C)
projekteeritud tee katte
kõrgus - 69.88, H=6,17 m

Ettevaatust
elektriliin!

kraavil nr 201 teostatavate töödega riigiteed  (sh
mullet) ei puututa, kraavi laiendatakse teest kaugema

nõlva poole ning töid teostatakse riigitee poolt
vaadatuna kraavi välisnõlval

Koli katastriüksusega piirnevas osas tuleb kraavi nr 601
sete ja kännud tõsta üle kraavi riigimaale. Koli kü. maale

on kaevematerjali paigaldamine keelatud.
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Märkused:
1. kaardi alusplaanina on kasutatud Maa-ameti Eesti põhikaarti;
2. EELIS (Eesti looduse infosüsteem), Keskkonnaagentuur, seisuga

29.09.2022;
3. katastriandmed Maa-amet (viimati vaadatud 29.09.2022).
4. kraavil nr 201 teostavate töödega riigiteed (sh mullet) ei puututa,

kraavi laiendatakse teest kaugema nõlva poole ning töid
teostatakse riigitee poolt vaadatuna kraavi välisnõlval

PROJEKTPLAAN

M=1:5000Ervin R. Piirsalu

Oleg Sosnovski Oleg Sosnovski

PISTOLISOO (TTP-341) MAAPARANDUSSÜSTEEMI MAAPARANDUSEHITISTE
NING TEEDE REKONSTRUEERIMISE JA EHITAMISE EHITUSPROJEKT

TP2022-328

RMK

V03 03.08.20231

Siiri Rist

Aj 8 (nael kuuses)
75.23

4

CO151

102,9

5

T10
30PT8MAO

ajutine reeper andmetega

eraldise piir ja number

katastriüksuse piir lähiaadressi ja tunnusega

kvartali piir koos numbriga

töömahu muutepunkt

maaparandusehitise lühitähis, ehitise nimetus ja kood
ning maaparandussüsteemi kood

maaparandusehitise  ringpiir

Leppemärgid:

hooldatav eesvool numbri ja voolusuunaga, voolusuuna
joon näitab kraavimulde asukohta

701

olemasolevasse seisundisse jääv kraav

liigi kasvukoht, taimed III kaitsekategooria

liigi leiukoht, loomad I kaitsekategooria

ehitatav tee nimegatee

pärandkultuuri objekt

0,29 km

rekonstrueeritav tee nimegatee

sihtkaitsevöönd

Konguta looduskaitseala, Konguta loodusala

liigi kasvukoht, taimed II kaitsekategooria

liigi leiukoht, loomad II kaitsekategooria

liigi leiukohad

olemasolevasse seisundisse jääv eesvool

83101:004:0128
Matsi

likvideerimist vajav koprapais

Lillesaare tee / 102
EH13

3102180020030

VEP nr 150050 vääriselupaik tunnusega

üksikobjekt

200
F

puhastatav drenaaži suue

võõrliigi kasvukoht

maaparandusehitise reguleeriva võrgu
rekonstrueeritava ala ringpiir täitevärviga

tee pikett koos tähisega looduses, number plaanil näitab piketi tähise
asukohta tee suhtes

maaparandusehitise reguleeriva võrgu rekonstrueeritava
ala pindala / ehitatava /rekonstrueeritava tee pikkus

102

rekonstrueeritav teekraav numbri ja voolusuunaga,
voolusuunanool kraavi teljel - kaevematerjal paigutatakse tee
muldesse, voolusuunanool kraavi servas - kaevematerjal
paigutatakse üle kraavi
rekonstrueeritav kuivenduskraav numbri, voolusuuna ja
trassi laiusega, voolusuunajoon näitab kraavimulde
asukohta, trassilaius mõõdetakse kraavi teljest

301

201 ehitatav tee nõva numbri ja voolusuunaga, voolusuunanool
nõva teljel - kaevematerjal paigutatakse tee muldesse,
voolusuunanool nõva servas -  kaevematerjal paigutatakse
üle kraavi

9
3

hooldatav teekraav numbri ja voolusuunaga,  voolusuunanool
kraavi teljel - kaevematerjal paigutatakse tee ja kraavi vahele,
voolusuunanool kraavi servas - kaevematerjal paigutatakse üle
kraavi

401

rekonstrueeritav / uuendatav (setetest puhastamine) / ehitatav /
olemasolevasse seisundisse jääv/ likvideeritav truup

truubi number, läbimõõt (cm),
materjal (PT- plast, BT- betoon), pikkus (m) ning
otsaku tüüp / otsak puudub

SB1
ehitatav settebassein koos numbriga

mahasõidukoht M3, (R= 10 m, L= 10 m)M3

M5

T-kujuline ristmikR-T

mahasõidukoht M5, M5* (R= 5 m, L= 10 m)

mahasõidukoht M1 (R= 10 m, L= 20 m)

mahasõidukoht maanteeltMM

TP-T T-kujuline tagasipööramise koht TP-T

TP-S silmusekujuline tagasipööramise koht TP-S

M1

maantee kaitsevöönd

<1 kV madalpinge õhuliin

LT1 ehitatav leevendustiik

uuendatav kuivenduskraav numbri, voolusuuna ja trassi
laiusega, voolusuunajoon näitab kraavimulde asukohta,
trassilaius mõõdetakse kraavi teljest

201

9
3

uuendatav teekraav numbri ja voolusuunaga,
voolusuunajoon kraavi servas - kaevematerjal paigutatakse
üle kraavi

1201

M2* mahasõidukoht M2* (R=17,75m, R=12,25 m
L= 40 m)

leevendustiigi raadamisala

M5*

hooldatav kuivenduskraav numbri ja voolusuunaga901

rekonstrueeritava maaparandussüsteemi maa-ala kuivenduse
mõjupiirkonna piir
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Märkused:
1. kaardi alusplaanina on kasutatud Maa-ameti Eesti põhikaarti;
2. töid teostatakse riigitee poolt vaadatuna kraavi välisnõlval;
3. teekraavi riigitee poolset nõlva ei töötle

VÄLJAVÕTE PROJEKTPLAANIST, KRAAV NR 201

M=1:2000/1:100Ervin R. Piirsalu

Oleg Sosnovski Oleg Sosnovski

PISTOLISOO (TTP-341) MAAPARANDUSSÜSTEEMI MAAPARANDUSEHITISTE
NING TEEDE REKONSTRUEERIMISE JA EHITAMISE EHITUSPROJEKT

TP2022-328

RMK

V03 03.08.20232

Siiri Rist

katastriüksuse piir lähiaadressi ja tunnusega
Leppemärgid:

33101:004:0639
Elva metskond 31

maantee kaitsevöönd

2012
8 rekonstrueeritav teekraav numbri, voolusuuna ja trassi

laiusega, voolusuunajoon näitab kraavimulde (pinnase
paigaldamise) asukohta, trassilaius mõõdetakse kraavi
teljest

2012
8 uuendatav kuivenduskraav numbri, voolusuuna ja trassi

laiusega, voolusuunajoon näitab kraavimulde (pinnase
paigaldamise) asukohta, trassilaius mõõdetakse kraavi
teljest

olemasolevasse seisundisse jääv kraav

rekonstrueeritav / uuendatav (setetest puhastamine) truup

töömahu muutepunkt

11
lõike asukoht

75.603.0 ‰
projekteeritud kraavi lang ja põhja kõrgusarv

Aj 11 (nael elektripostis)
76.84

T9
75BT13bet

truubi number, läbimõõt (cm),
materjal (PT- plast, BT- betoon), pikkus (m) ja
otsaku tüüp

77.59
75.58-75.25

tee kõrgusarv truubi kohal
truubi sissevoolu ja väljavoolu põhja kõrgusarv

ajutine reeper andmetega

riigitee asfaltkate
Leppemärgid:

olemasolev maapind
projekteeritud rekonstrueeritav/uuendatav kraav

Märkused:
1. joonisel on ühikuta mõõdud meetrites
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Ristprofiili nr
Katendi tüüp

Teekatte kõrgusarvud tee teljel (m)

Teemulde kõrgusarvud tee teljel (m)

Olemasoleva mulde kõrgusarvud tee teljel (m)

Parempoolse kraavi põhja  kõrgusarvud (m)

Vasakpoolse kraavi põhja  kõrgusarvud (m)

Maapinna kõrgusarvud (m)

Pikettide vahekaugused (m)

Loodusesse paigaldatud piketaaž

Projekteeritud piketaaž

Sirge ja kõvera pikkus ning raadius tee teljel

Trassiserva kaugus tee teljest (m)
Kraavi siseserva kaugus tee teljest (m)

Sirgestatud trassi plaan

Kraavi siseserva kaugus tee teljest (m)
Trassiserva kaugus tee teljest (m)
Kilometraaž (km)
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RÕIKOJA TEE PIKIPROFIIL

Mv=1:100
Mh=1:5000

Ervin R. Piirsalu

Oleg Sosnovski Oleg Sosnovski

PISTOLISOO (TTP-341) MAAPARANDUSSÜSTEEMI MAAPARANDUSEHITISTE
NING TEEDE REKONSTRUEERIMISE JA EHITAMISE EHITUSPROJEKT

TP2022-328

RMK

V03 03.08.20233

Siiri Rist

Leppemärgid tee profiilil:

sondeerimisandmed profiilil

olemasolev teemulle

olemasolev maapind
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Leppemärgid sirgestatud trassi plaanil:

rekonstrueeritav tee nimega

katastriüksuse tunnus ja lähiaadress

tee

Aj 2 (känd)
4.99 ajutine reeper numbri ja kõrgusarvuga

projekteeritud mahasõidukoht M5*
(L= 10 m, R= 5 m)

olemasolevasse seisukorda jääv tee
nimega

tee

mahasõidukoht maanteelt

 40PT12MAOK truubi tähis

lisatahvel 816 "Kaugus objektini"816

liiklusmärk 221 "Anna teed"
221

200m

M5*
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Elva metskond 72

rekonstrueeritav truup

projekteeritud T-kujuline
tagasipööramiskoht

TP-T

rekonstrueeritav(asendatav)
truup teepinna ja truubi
sissevoolu põhja kõrgusega

0.55

2.65
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Ristprofiili nr
Katendi tüüp

Teekatte kõrgusarvud tee teljel (m)

Teemulde kõrgusarvud tee teljel (m)

Olemasoleva mulde kõrgusarvud tee teljel (m)

Parempoolse kraavi põhja  kõrgusarvud (m)

Vasakpoolse kraavi põhja  kõrgusarvud (m)

Maapinna kõrgusarvud (m)

Pikettide vahekaugused (m)

Loodusesse paigaldatud piketaaž

Projekteeritud piketaaž

Sirge ja kõvera pikkus ning raadius tee teljel

Trassiserva kaugus tee teljest (m)
Kraavi siseserva kaugus tee teljest (m)

Sirgestatud trassi plaan

Kraavi siseserva kaugus tee teljest (m)
Trassiserva kaugus tee teljest (m)
Kilometraaž (km)
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Märkused:
1. Joonisel on ühikuta mõõdud meetrites.
2. Trassilaiused on esitatud pikiprofiilil.
3. Ristprofiilidel on esitatud profiilsed mahud.
4. Ristprofiilide asukohad on näidatud pikiprofiilidel.
5. Geotekstiil NGS4 - NorGeoSpec profiil 4.

         

Ristprofiil RP2

Ristprofiil RP1

  10 cm purustatud kruus (pos nr 6) F=0,47 m³/m/profiilne
  20 cm kruus (pos nr 4) F= 1,03 m³/m/profiilne
  geotekstiil, 4 profiil (NGS 4)
  ehitatav / olemasolev tasandatav teemulle

0,4-0,6

huumus

olemasolev puhastatav kraav  
/ uus nõva / kraav puudub  

 1:1.5-1.75 1:1.5-1.75

0,4-0,6

nõva pinnas
nõva pinnassete

olemasolev puhastatav kraav  
/ uus nõva / kraav puudub  4,50

5,46

3.5% 3.5%
1:1.5

 1:1.5
 1:1.5-1.75 1:1.5-1.75

4,00

4,96

3.5% 3.5%
1:1.5

 1:1.5

  10 cm purustatud kruus (pos nr 6) F=0,42 m³/m/profiilne
  20 cm kruus (pos nr 4) F= 0,93 m³/m/profiilne
  geotekstiil, 4 profiil (NGS 4)
  olemasolev tasandatav teemulle

TEEDE TÜÜPRISTPROFIILID

M=1:100Ervin R. Piirsalu

Oleg Sosnovski Oleg Sosnovski

PISTOLISOO (TTP-341) MAAPARANDUSSÜSTEEMI  MAAPARANDUSEHITISTE
NING TEEDE REKONSTRUEERIMISE JA EHITAMISE EHITUSPROJEKT
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