

Hinnaarvutus

Raieala juurde:

RD- Kirikla kruusakarjäär 72501:001:1729

Koostamise kuupäev:

19.01.2026

Koostaja nimi ja allkiri:

Sven Soomets

Raieala lõpetamise tähtaeg:

Tööliik	Raskusaste	Mööttühik	Kogus	Ühikuhind, €	Summa, €
Töö korraldamise kulud	x	x	x	x	578,34
Raie tehnika kolimine	x	x	x	x	652,80
Raiumine	x	m ³	480	1,28	614,40
Kokkuvedu	x	m ³	480	0,64	307,20
Võsa raiumine	kerge	ha	2,83	287,60	813,91
	raske	ha	0	383,47	0,00
	väga raske	ha		511,29	0,00
Raidmete ja tüveste kokkuvedu	kuni 1000m	m ³	90	3,83	344,70
	1000+m	m ³		5,75	0,00
Kändude freesimine	x	ha		639,12	0,00
Kändude juurimine ja kokkuvedu	x	ha		2 684,29	0,00

KOKKU

3 311,35 €