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Joonis 1. Rautee tn 33, 35 ja 37 Paide linn, Järva maakond 
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S E L E T U S K I R I 

 

ÜLDIST 
 

Käesolevas tööprojektis LC3215 on lahendatud Järva maakonnas, Järvamaa,Paide linnas. Jõutrafo 
asendamine alajaamas Tähe: (Paide)  ja uue tarbija elektriliitumine madalpingel. Tellija Elektrilevi 
OÜ. 

 
Projekt on koostatud vastavalt: 

1. Eestis kehtivatele seadustele, sh „Ehitusseadustik“ ja  „Seadme ohutuse seadus“; 
2. Majandus- ja taristuministri 05. juuli 2023 a. määrusele nr 97 „Nõuded ehitusprojektile“; 
3. Standardi seeriale EVS-HD 60364-4 „Madalpingelised elektripaigaldised”; 
4. Standardile EVS-HD 60364-5-54 „Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-54: 

Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Maandamine ja kaitsejuhid”; 

5. Standardile EVS 932 „Ehitusprojekt”; 
6. Standardile EVS-EN 61140 „Kaitse elektrilöögi eest. Ühisnõuded paigaldistele ja 

seadmetele”; 

7. Eesti Energia võrgustandardile EE 10421629-JV; 
8. Elektrilevi  OÜ „Elektripaigaldise projekti koostamise juhend“ J352; 
9. Elektrilevi OÜ projekteerimisülesandele nr 481618, 02.06.2025. 

 
Projekti koostamisel arvestatakse järgmiste dokumentidega: 

1. Topo-geodeetiline uuring, Kirjanurk OÜ tööd nr 13749G, 25.06.25. 

 
Enne tööde algust tutvuda kooskõlastuste tingimustega ning arvestada nende nõudmistega. Enne 
ehitustööde algust tuleb projekteeritud kaablitrass maha märkida. Tööde alustamisel tuleb 
informeerida tehnovõrkude valdajaid ja täpsustada tehnovõrkude täpne asukoht surfimise teel. 
 
Käesolevas projektis toodud materjalide tüübid on soovituslikud. Kasutada võib ka teisi 
samasuguste tehniliste andmetega materjale, mis on aktsepteeritavad Elektrilevi OÜ poolt. 
Alternatiivsete toodete kasutamine tuleb eelnevalt Tellijaga kooskõlastada. 

 
Vähemalt kolm tööpäeva enne liiniehitustööde algust on ehitajal kohustus teavitada Elektrilevi 
OÜ vastava piirkonna käiduspetsialisti, projektijuhti ja võtta ühendust kinnistute valdajatega, 
teavitades neid tööde teostamisest nende maaüksusel ning arvestama nende tingimuste ja 
nõudmistega, samuti arvestama kõikide tehnovõrkude valdajate kooskõlastuses esitatud 
tingimustega (vt. kooskõlastuste koondtabelit). 

 
Kui ehitustööde käigus tehakse võrreldes tööprojektiga muudatusi, peab need eelnevalt 
kooskõlastama Elektrilevi OÜ tellimuse kuraatoriga, kes otsustab projekteerija kaasamise ja 
projekti dokumentide muutmise vajaduse. 
Tööd teostada vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele normidele ning seadustele ja Elektrilevi OÜ 
nõuetele, kinni pidada töötervishoiu, tööohutuse ja elektriohutuse nõuetest ning headest 
tavadest. Tööd teostada kooskõlastatult Elektrilevi OÜ varahalduriga, enne ehitustööde algust 
teavitada kohalikku omavalitsust. Meetmed ohutuks tööks elektriseadmetel ja nende 
kaitsetsoonis määrata kindlaks tööjuhatuse koosolekul enne töödega alustamist. 
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1. PROJEKTLAHENDUS 
 

Komplekalajaam Tähe:(Paide) 
Komplektalajaamas Tähe:(Paide) asendada olemasolev jõutrafo T2, voolutrafo ja bilansiarvesti. 
Komplekalajaama skeem on toodud joonisel E301. Piirkonna skeemi parandus on toodud joonisel 
E302. 
 
Õhuliinid 
Demonteerida Tähe: (Paide) alajaama fiidri F1 Õhuliini mast M3. Mastil 1 likvideerida tõmmits. 
Mast M2 antakse üle. 

 
Maakaablid 
Tabel 1. Paigaldatavad madalpinge maakaablid. 

Nr Algus Lõpp Mark Trassi pikkus, m 

MPL432920 Tähe:(paide) 21303JK AXPK 4G300 105 

MPL431678 21303JK LK232417 AXPK 4G240 3 

 
Elektrikilbid 
Projekteeritud kilpide asukoht looduses on esitatud asendiplaanil E201. Projekteeritud kilpide 
parameetrid on toodud asendiplaanil reaal mõõtudega. 
 

Kilbi tähis Kilbi tüüp Aadress Märkused 

LK232417 
 

1-kohaline 
liitumiskilp 

Raudtee tn 37 Voolutrafodega 
liitumiskilp 

 
2. KILBI PAIGALDUSNÕUDED 
 
Kilp paigaldada sokliga pinnasesse vastavalt tootja juhisele. Kilbi paigaldamisel pinnasesse peab 
arvestama kohalike ja planeeritavaid olusid. Sokli osa peab jääma maapinnast 0,3m kõrgemale. 
Maapinnale paigaldatava kilbi sokliosa täita kergkruusaga. Kilp valida selline, mis vastab Tellija 
nõuetele. Kilpi paigaldada kaugloetav arvesti ja peakaitse vastavalt elektriskeemil toodule. Kilpi 
paigaldada kilbiskeem koos liituja aadressiga. 
Alumiiniumkaabli ühendamisel kaitselahutuslüliti klemmidele, tuleb paigaldada 
üleminekuklemmid Al→Cu. Kilbi paigaldamine teostada liituja juuresolekul või temaga 
kooskõlastatult. Tarbijale ettenähtud kilbi võti peab olema metallist. 

 
3. KAABLI PAIGALDUSNÕUDED 

 
Projekteeritud maakaabelliin rajatakse lahtisel meetodil vastavalt asendiplaanil toodud 
paigutusele (vt. Joonis E201). 
Haljasalal paigaldatakse kaabelliin lahtiselt kaablikaitsetorusse tugevusega 450N sügavusele 
vähemalt 0,7m. 
Teega ristumisel paigaldatakse kaabelliin kinnisel meetodil kaablikaitsetorusse tugevusega 1250N 
sügavusele vähemalt 1,0m. 

Tehnovõrkude ja puude kaitsevööndis kaevatakse käsitsi. Tagada olemasolevate puude 
kasvutingimuste säilimine. Käsitleda ehitustööde aegseid kõrghaljastuse kaitsemeetmeid 
(juurestiku ja võra kaitse). 
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SUUNDPUURIMISE TEHNOLOOGIA  
  
Suundpuurimistööde esimene etapp on pilootpuurimine, mis teostatakse vastavalt projektile  
mahamärgitud liinile. Teine etapp on puuritava tunneli laiendamine soovitud suurusega tunneli  
saavutamiseni. Samaaegselt nende töödega toimub torude põkkkeevitamine. Peale laiendustöid  
saab alustada kaablikaitse hülsside sissevedamistöödega, mille käigus asetatakse kõige ette  
laiendi, mille külge haagitakse sisseveetav(ad) kaablihülss(id). Samal ajal pumbatakse läbi  
pilootvarraste bentoniidi lahust 3-5 korda rohkem puuritava pinnase mahust, et transportida  
üleliigne pinnas puurimistunnelist välja lõpukaevikutesse. Pinnasest küllastunud lahus  
imetatakse kaevikutest välja imuauto abil. Kogu puurimistööde ajal on kaablikaitse hülsid  
hermeetilised, et vältida pinnase ja muude osakeste sattumine hülssidesse. Hülssidena  
kasutatakse kaitsetorusid min. 1250N/ 16kN/m2. 

 
Madalpinge maakaabli ristumisel ning rööpkulgemisel teiste kommunikatsioonidega tuleb järgida 
järgnevaid nõudeid: 

 

 
Tehnorajatis 

Rõhtvahekaugus 
rööpkulgemisel, m 

Püstvahekaugus 
ristumisel, m 

MP elektrikaabel 0,1**/0,2-0,5 0,0*/0,2 

KP elektrikaabel 0,1**/0,2-0,5 0,1*/0,3 

Kaugküttetorustik 0,5 0,2 

Vee- ja kanalisatsioonitoru 1,0 0,5 

Drenaaži- ja sadeveekanalisatsioon 1,0 0,3 

Gaasitoru 1,0 0,3 

Sidekaabel või –kanalisatsioon 0,25-0,5 0,0*/0,2 

* Mõlemad kaablid on kaitstud katte, kaablikattekivi või kaitsetoruga. 
** Sama kaablivaldaja. 
Kaablilipikutele peab kandma järgmised andmed: 

1. Kaabli algus- ja lõpp-punkt; 
2. Kaabli number (olemasolul); 
3. Kaabli tootemark. 

 
4. MAANDAMINE JA MAANDUSPAIGALDISED 

 
Liitumis- ja jaotuskilbile rajada maandur, mis koosneb kahest 2,0m pikkusest vertikaalsest 
varrasmaandurist. Liitumiskilbile rajada potentsiaalitasandusrõngas. Liitumiskilbi 
maanduspaigaldise maandusimpendantsi peab vastama 100Ω nõudele.  
Peale maanduse ehitust tuleb teostada kontrollmõõtmised ning juhul, maandustakistus ületab  
lubatud väärtust, lisada vajalik arv elektroode. 

 
5. KAITSEVÖÖND 

 
Projekteeritava maakaabelliini kaitsevöönd on piki kaabelliini kulgev ala, mida mõlemalt poolt 
piiravad liini äärmistest kaablitest 1 meetri kaugusel paiknevad mõttelised vertikaaltasandid. 
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6. KULGEMINE RIIGITEE KAITSEVÖÖNDIS 
 

1. Kulgemine maakaabliga riigitee kaitsevööndis nr 15802 Pärnu-Rakvere-Sõmeru tee km 
1.33-1.36 

 

7. MAASTIKU JA TEEDE TAASTAMINE 
 

Ehitustööde käigus tekkinud kahjustuste ulatus sõltub ehitusajast. Ehitajal lasub kohustus täita 
kaablikraav tihendatud pinnasega. Kaablikraavist tuleb liigne pinnas teisaldada. Ehitaja on 
kohustunud taastama tööde käigus kahjustada saanud pinnase, siluma ja täitma mehhanismide 
poolt tekitatud jäljed. Kõlvikult koristada tööde käigus tekkinud ehitusjäätmed ja muu 
ehituspraht. Ehitaja peab taastama kaablitrassi pealiskihi, murukatted, teekatte vastavalt nende 
endisele kujule. Tööde teostamisel kasutada keskkonnasõbralikke meetodeid. 

 
8. EHITUSJÄÄTMED 

 
Ehitusjäätmed tuleb sorteerida liikidesse nende tekkekohal. Eraldi tuleb sorteerida mineraalsed 
jäätmed (kivid ja ehituskivid) ning tõrva mittesisaldav asfalt. Tuleb rakendada kõiki võimalusi 
ehitusjäätmete taaskasutamiseks. 

 
Väljakaevatav täitepinnas tuleb võimalusel taaskasutada, ülejäänud pinnas vedada välja ja 
utiliseerida. Ehitustööde käigus määrata ehitusplatsil väljakaevatava täitepinnase ladustamise 
asukoht. 

 
Asfalti ei ole lubatud ladestada prügilas ega kasutada pinnasetäiteks. Betoondetailid, asfalt ning 
muud ehitusjäätmed tuleb üle anda liigiti materjalide taaskasutamiseks vastavat luba omavale 
ettevõttele. Kasvupinnas koorida eraldi ja kasutada samal ehitusel haljastamiseks või üle anda 
vastavat jäätmeluba omavale isikule. Vältida tuleb kasvupinnase reostamist ja ülemäärast 
tihendamist. 

 
Utiliseerimise eest vastutab litsentseeritud utiliseerimist teostatav ettevõte. Ehitusjäätmeid ei 
tohi anda vedamiseks, kõrvaldamiseks ega taaskasutamiseks üle isikule, kellel puudub 
sellekohane jäätmeluba või kes ei ole ehitusjäätmete käitlejana registreeritud. 

 
9. EHITUSTÖÖDE DOKUMENTEERIMINE 

 
Ehitustööde dokumenteerimisel lähtuda Eesti Vabariigi “Ehitusseadustikust” ja jaotusvõrgu 
elektripaigaldise kasutuselevõtu protseduurist. Ehituse järelevalvet teostab elektrivõrgu esindaja. 

 
10. KÄIDUJUHEND 

 
Peale kaabelliini kasutuselevõttu, pärast esimest ekspluatatsiooniaastat, tuleb teha seadmete ja 
liinitrassi ülevaatus. Ülevaatus teha päevasel ajal, kontrollides põhjalikult elektriseadmete kõiki 
elemente. Kontrollimisel pöörata erilist tähelepanu järgmistele elementidele: 

• liini trassile, seadmete seisukorrale ja kaablite kinnitusele, 

• märkide, plakatite, hoiatuste ja pealkirjade olemasolule. 
Seadmete ülevaatusel täita ülevaatuse leht ja kanda sellele avastatud defektid (olemasolul). 
Defektide avastamisel määrab selle kõrvaldamise viisi ja aja piirkonna varahaldur. Pärast esimest 
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ekspluatatsiooniaastat lähtuda ülevaatuste ja hooldustööde planeerimisel jaotusvõrgu 
kaabelliinide hoolduskavade koostamise juhendist ja nõuetest. 

 
11. ELEKTRIPAIGALDISE AUDIT 

 
Vastavalt „Ehitusseadustikule“ (Riigikogu, RT I, 30.06.2023, 3), „Seadme ohutuse seadusele“ 
(Riigikogu, RT I, 10.02.2023, 32) ning „Auditi kohustusega elektripaigaldised ning nõuded 
elektripaigaldise auditile ja auditi tulemuste esitamisele“ (Majandus- ja taristuminister, RT I, 
05.01.2024, 9) ehitatud elektripaigaldisele peab olema läbi viidud audit, mis hõlmab 
elektripaigaldise visuaalkontrolli, elektripaigaldise dokumentatsiooni kontrollimist ja 
kontrollarvutuste, mõõtmis- ja katsetustulemuste ja asjakohasel juhul ka käidukorralduse 
hindamist. 
 
12. LISAD 

 

Demonteeritavad materjalid 
 
 

Materjali nimetus Ühik Kogus  Märkused 

AMKA 3x70+95 m/kg 52/52 Ltrass=52m 

Madalpinge puitmast tk 1  

250 kVA jõutrafo tk 1  

 


