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SELETUSKIRI 

 
VEEVARUSTUSE JA KANALISATSIOONI VÄLISVÕRGUD 
 

1. ÜLDOSA 
 

1.1  Ehitusprojekti eesmärgid 

Projektiga on koostatud Vestika tänava T3 Elva valla poolsel küljel asuvate olemasolevate ja 
ehitatavate elamute ühendused Emajõe Veevärgi vee- ja kanalisatsiooni torustikega. Selleks 
on projekteeritud olemasoleva tänavakanalisatsiooni pikendused, kanalisatsiooni 
ühendustorustikud elamutele, samuti  vee ühendustorustikud olemasolevalt tänava vee-
torustikult. 

1.2 Üldandmed 

Asukoht: Elva vald, Elva linn. Kinnistu 17003:003:0081 

Tellija:  Eurokaev OÜ. Reg. nr 11739837 

  Aadress: Toominga, Võõbste küla, Kastre vald 

  Kontaktisik: Roland Lääne, tel. 55558647 

  e-mail: eurokaev@gmail.com 

1.3 Lähteandmed 

- VKV-süsteemide kavandamisel on kasutatud järgmisi lähteandmeid: 

- Tellija lähteülesanne 

- Nõo vald, Vissi küla. Päikese ja Vihma tänavate elamupiirkonna vee- ja 
kanalisatsioonitorustike teostusmõõdistus. Geomeister OÜ töö 22-G-1802, aprill 2022 

- Vestika arenduse vee – ja kanalisatsioonitrassi projekteerimise topo-geodeetiline 
mõõdistamine. Mäger Poegadega OÜ. Geodeet Kristjan Kutsar, töö MP1208/24G 
05.03.2024. 

- Geopartner OÜ. Töö GEO 22-3230 Tartu maakond, Vissi küla. Vihma tn. 5,7 ja 
Päikese tn 2,4 liitumise teostusmõõdistus 

 

1.4 Normdokumendid 

VKV-süsteemide projekteerimisel aluseks võetud peamised teineteist täiendavad 
dokumendid: 
  
 Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17.07.2015 nr 97 "Nõuded ehitusprojektile"; 
 Eesti Standard EVS 932:2017 "Ehitusprojekt"; 
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 Eesti Standard EVS 921:2022 „Veevarustuse välisvõrk“; 
 Eesti Standard EVS 848:2021 „Väliskanalisatsioonivõrk”; 
 Eesti Standard EVS 865:2:2014 „Põhiprojekti seletuskiri”; 
 Eesti Standard EVS 843-2016  Linnataänavad. Osa 11 Tehnovõrgud; 
 AS Emajõe Veevärk. Tellija üldtingimused; TYT_21.09.2023; 
 RIL 77-2013 Maa sisse ja vette paigaldatavad plasttorud. Paigaldusjuhend; 
 Üldkehtivad reeglid ja tavad; 
 

1.5 Süsteemide tööiga 
Projekteeritud süsteemide tööiga: 

• Vee- ja kanalisatsioonitorustikud     50 aastat 

• Kanalisatsioonikaevud                      50 aastat 
 
2.  OLEMASOLEV OLUKORD 
 
Vestika tänaval on kogu ulatuses välja ehitatud veetorustik De110. Tänava keskosas paikneb 
torustikul maapealne tulõrjehüdrant, mis jääb käsitletavatest elamutest vähem kui 200 m 
kaugusele.  Kanalisatsioon on välja ehitatud osaliselt. Vee- ja kanalisatsioonitorustikult on 
tehtud sisestused tänava Nõo valla poole jäävatesse elamutesse ja veesisestused Elva valla 
piirides asuvatele Vestika tn 2, 6 ja 8 elamutesse. Vestika tn 4, 10, 12,  Kulbimäe tn 12 ja 24  
kinnistul on toodud krundisisene veetorustik kinnistu piirini kus torustik on suletud 
otsakorgiga. Kinnistutel Vestika tn 2, 6 ja 8 on välja ehitatud lokaalne reoveekanalisatsioon 
septikuga.  Kinnistul Vestika tn 2 on toodud septikusse minevalt kanalisatsioonitorult 
hargnemine toruga Ø110 kuni kinnistu piirini. 
 
3 PROJEKTEERITUD LAHENDUS 
 

3.1 Veetorustikud 
Projektiga on ette nähtud ehitada veeühendused Emajõe Veevärgile kuuluvalt olemasolevalt 
tänavatorustikult De100 kinnistuteni Vestika tn  4, 10, 12, 14, Kulbimäe 12 ja 24. Kinnistute 
ühendustoru mõõt De32. Kõik eelpooltoodud elamud on ehitusjärgus Ühendustorustikud on 
projekteeritud tänavale  (avalikule maale) kinnistu piirini, kus saab olema liitumispunkt. 
Kõikide kinnistute ühendustorustikele tuleb paigaldada maakraan  spindli pikenduse ja kapega 
maapinnal, mis peab jääma avalikule maale 0,3…1 m kinnistu piirist. Kui kinnistul 
veetorustik puudub või see ei ehitata välja koos tänavale jääva ühendustorustikuga tuleb 
ühendustorustik kinnistu piiril sulgeda otsakorgiga.  
 
Torustik nendele kinnistutele, kuhu tehakse nii vee- kui ka kanalisatsiooni ühendus, 
paigaldada vee ja kanalisatsioonitorud tänaval 0,3m vahega, et need saaks mahutada ühte 
kaevikusse. Veetorustik paigaldada 2,1m sügavusele maapinnast toru peale. Arvestada tuleb 
planeeritava pinnase kõrgusega. 
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Veetorustik ehitada PE PN10 plasttorudest, millel on CE sertifikaat joogiveetorudena 
kasutamiseks. Veeühenduste hargnemine tänavatorustikult tuleb teha elektrikeevis 
puursadulaga De110-32. Torustike liitmikud ja ühendused, kaasa arvatud otsakork teha kõik 
elektrikeevisühendustena ja need peavad taluma torustikus rõhku  min 10 bar või olema 
võrdne torustiku surveklassiga. 
Veetorustikul kasutatav armatuur peab samuti olema rõhuklassiga min PN10 ja lubatud 
kasutamiseks joogiveesüsteemides. Maakraan peab olema elastse tihenduspinnaga, 
tempermalmist või plastikust. Malmist maakraanid peavad seest ja väljast olema kaetud 
epoksiidpulbervärviga. Spindlipikendus peab olema korrosioonikindel, kaitsehülss PE 
plasttorust, Alumine ühendushülss malmist GG-25.  
 

3.2 Reoveekanalisatsioonitorustik 
Kõik projekteeritud kanalisatsioonitorustikud on projekteeritud isevoolsetena PVC või PP 
plasttorudest surveklassiga SDR17, jäikuisklassiga SN8. Torude ühendusviis 
kummitihenditega muhvühendus. Avalikul maal toru mõõt De160. Tänavatorustik kaldega 
i=0006, kinnistu ühendustorustik kaldega 0,010 ja rohkem. Avalikule maale tänaval jäävad  
kaevud ehitada teleskoopsete plastkaevudena PE De560/500. Kaevud sügavusega kuni 2,5m 
peavad olema rõngasjäikusega vähemalt SN2, üle 2,5 m sügavusega kaevud rõngasjäikusega 
SN4. Kaevude põhjad olema varustatud sobivate voolurennidega. Mitte kasutada voolurenni 
kujuliste põhjadega kaevusid. Kaevuluugid peavad vastama EVS-EN124 klassile D400 
(kandejõud 400 kN) ja olema ujuva paigaldusega. 
Reoveekanalisatsiooni majaühendustorustikud tänaval ehitada torudest De160 kuni kaevuni 
kinnistul, piiri lähedal. Kinnistusisesed torustikud võib ehitada torudest De110. Kõikidele 
kinnistusisestele reoveekanalisatsioooni torustikele on ette nähtud kinnistu sees teleskoopne 
kaev, mõõduga De400(315. Kanalisatsioonitoru suuna ja Ø muutused teha kaevus De400/315.  
 
Torustike ühendamine olemasolevate kaevudega teha kasutades kaevu tootjatehase 
ühendusdetaile ja nende paigaldamise juhiseid. Projekteeritud kaevude ühendustorude liited 
peavad olema tehaseliselt paigaldatud.   
Kinnistutel, kus kinnistusisene torustik ei ehitata välja samal ajal kui ühendustorustik, tuleb 
ühendustorustik lõpetada kinnistu piiril otsakorgiga. Kinnistutel Vestika 2, Vestika 6 ja 
Vestika 8 tuleb olemasolevad reovee kogumismahutid likvideerida. 
 

3.3 Torukaevikud 
Kaeviku laius peab olema selline, et jätkuks ruumi võimalikele tugitarinditele, töötamisruumi 
torustiku paigaldamiseks ja algtäite tihendamiseks. 
 
Kaeviku minimaalne laius sõltuvalt kaeviku sügavusest 

Kaeviku tüüp Kaeviku põhja minimaalne laius, m 

Toestamata kaevik 1,2 

Toestatud kaevik 1,0 
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Kaeviku põhja minimaalne laius peab olema vähemalt 0,4m laiem paigaldatava toru Ø. 
Kaeviku nõlvus ja toestamisvajadus määrata vastavalt kohalikele tingimustele ja 
tööohutusnõuetele. 
 

3.4 Tasanduskiht 
Tasanduskiht torustike alla teha pinnasest, mis ei sisalda kivimaterjali mille Ø on suurem kui 
20 mm, osakesi mille Ø ≤0,01 mm mitte rohkem kui 10%, savi ja liivsavi rohkem kui 15% 
materjali kaalust. 

 
4 NÕUDED HITUSTÖÖDELE 
 
4.1 Üldtingimused 
Projekti seletuskirjas on toodud kõige üldisemad nõudest tööde tegemiseks. Tegemist on 
Emajõe Veevärk AS-ile üle antavate vee- ja reoveekanalisatsiooni torustikega, seepärast peab 
töövõtja järgima lisaks kõikidele muudele seadustele, õigusaktidele ja  eeskirjadele projekti 
lisas toodud nõuetega ,,Tellija Üldtingimused TYT-21.09.2023“. 

 
4.2 Tööde teostamine 
Kõik ehitustööd tuleb teostada vastavuses Eesti Vabariigis kehtivate seaduste ja muude 
õigusaktidega. Lisaks tuleb töövõtjal jälgida kõikide tehnilisi- ja keskkonnaalaseid tingimusi 
esitanud kooskõlastusi andnud organisatsioonide nõudeid. 
Projekti joonised ja materjalide loetelud on aluseks töövõtupakkumiste koostamiseks. 
Töövõtumahtu kuuluvad kõik joonistel toodud tööd. Töövõtupakkumisse peab töövõtja 
arvestama kõik projektis toodud tööde tegemiseks vajalike materjalide, ka materjalide loetelus 
puuduvate abimaterjalide ja paigaldamise kulu. Lisaks ka kõik tööd, mis tulenevad lisas 
toodud AS Emajõe Veevärk. Tellija üldtingimused; TYT_21.09.2023; nõuetest. 
 
Torustike ja kaevude asukoha mahamärkimise ja muu ehitusaegse geoteetilise teeninduse 
peab teostama vastavat litsentsi ja registreeringut omav isik või ettevõte.  
 
Kõik torukaevikute rajamine projekteeritud torustikele on ette nähtud lahtise kaevikuna. 
Rajatavate torustikutrasside alla jääb kruuskattega tee ja murualad. Puid ja muid kaitstavaid 
objekte töömaal ei esine.  
Rajatavatel torustikel on ristumisi el. madalpinge kaablitega. Töötamine elektrikaablite 
kaitsevööndis on lubatud ainult kaabli valdaja volitatud esindaja kirjaliku tööloa alusel, kes 
märgib enne kaevetööde alustamist looduses kaablite asukohad. Mehanismide kasutamine 
kaablile lähemal kui 2 m on keelatud. Kaabliga ristumiskohal tuleb kaevik kaevata käsitsi ja 
kaabel vigastuse vältimiseks kaitsta ja toestada. Kaabel tuleb ümbritseda kaablikaitse toruga, 
mis ulatub vee või kanalisatsioonitorust kummalegi poole 2 m ulatuses. 
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Torustike kaevikute seinad peavad olema torutööde tegemise ajaks varisemisohu vastu 
toestatud. Kaevikute kaevamisel ladustada eraldi murualalt väljakaevatav kasvukiht ja 
teekatte kruusakiht kaeviku laiuselt. Ladustamiskohana kasutada kohaliku omavalitsusega 
kooskõlastatud asukohta. Sobivusel kasutada materjale hiljem vastavate alade tagasitäitel. 
Ehituskaeviku tagasitäitmisel, täitematerjali valikul ja tihendamisel tuleb juhinduda Maa sisse 
ja vette paigaldatavate plasttorude paigaldusjuhendist RIL 77-2013 ja kaevude ja torutootjate 
nõuetest paigaldusele.  
Kaeviku põhja paigaldatavad torud peavad toetuma ühtlaselt kogu pikkuses tihendatud 
tasanduskihile. Algtäide torudele esimese kihina teha kuni poole toru kõrguseni, kogu algtäide 
peab ulatuma 300mm toru laest kõrgemale. Algtäite tihendus 98%. Algtäite materjaliks 
kasutada sama mis tasanduskihiks. Kaeviku täitmisel tuleb kaevikus torustiku kohale 
paigaldada min 100mm laiusega märkelint 0,3…0,4m toru ülapinnast kõrgemale. Märkelint 
veetorule-sinine, tekstiga VESI, kanalisatsioonile-roheline, tekstiga KANALISATSIOON. 
 
Liikluspiirkonnas (kruuskattega tee osal) teha kaeviku lõpptäide kuni 0,8m sügavuseni kruusa 
või liivaga. Kui väljakaevatav pinnas on hästi tihendatav ja sobiv kasutamiseks 
liikluspiirkonnas lõpptäitena kasutada seda. Materjali filtratsioonimoodul peab olema 
vähemalt 0,5 m/ööp. Tagasitäidetav pinnas ei tohi sisaldada suuri kive, rahnusid ega 
betoonitükke. Murualal kasutada tagasitäiteks väljakaevatud pinnast, pealmise kihina 
eemaldatud kasvupinnast. Tagasitäite sobivuse hindamisel lähtuda EPN-ENV 7.1 toodud 
kriteeriumitest. Kogu tagasitäite tihendus 98%.  
Olemasolev kruuskattega tee taastada esialge olukorraga sarnaseks. 
 

4.2 Ohutus ja liikluskorraldus 
Tööpiirkonna ohutus ja liikluskorraldus peab vastama majandus- ja kommunikatsiooniministri 
13.07.2015.a määrusele nr 90 ,,Liikluskorralduse nõuded teetöödel´´. 
Liikluse korraldamine tööalal kooskõlastada Elva vallaga. 
 
Koostas: Mati Salumäe 
 
Reeli Nagel 

 vastustav spetsialist 
 diplomeeritud veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsener 
 tase 7, kutsetunnistus nr.142752 ja nr.142751 
 
 


