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1 Üldandmed 

1.1 L097 rekonstrueerimise üldkirjeldus 

Elering AS rekonstrueerib Anne - Kuuste 110 kV õhuliini L097. Käesoleva töö mahus 

on koostatud Elering AS-ile kuuluva Anne - Kuuste 110 kV õhuliini rekonstrueerimise 

tööprojekt. Lisaks kuulub töö mahtu Anne – Alatskivi liini L099 rekonstrueerimine kuni 

mastini 6Y. Anne alajaamast kuni mastini 6Y on õhuliin kaheahelaline ning alates 

mastist 6Y on õhuliin L097 üheahelaline. 

Rekonstrueerimisele kuulub kogu liin, pikkusega 10,90 km. Rekonstrueeritav liin saab 

alguse Anne alajaamast  ja lõpeb Kuuste alajaamas, mastide olemasolev 

numeratsioon liinil on 1A-43. Liinitrass asub Tartu maakonnas ning läbib Luunja valla 

(mastivahemik 1-25) ja Kastre valla (mastivahemik 24-43) omavalitsusi. 

Rekonstrueerimise käigus asendatakse kõik olemasolevad juhtmed ja mastid uutega 

(va. mast nr 43.). Liini rekonstrueerimise mahus mastide asukohti põhiliinil üldjuhul ei 

muudeta – mastide asukohad muudetakse üksikutes kohtades, kus ümbertõstmist 

nõuab tehniline lahendus seoses aja jooksul muutunud nõuete ja looduslike 

kitsendustega. Liinid rekonstrueeritakse olemasolevas 110 kV kaitsevööndis. 

Käesolev projekt käsitleb olemasolevas 110 kV trassikoridoris paiknevat liini 

rekonstrueerimise mahtu. 

1.2 Liinitööde maht 

Käesolev projekt lahendab eelnevas peatükis mainitud liini Anne - Kuuste L097 lõigu 

rekonstrueerimist ja kaheahelalisel lõigul alates Anne alajaama portaalist kuni mastini 

6Y. Ümberehitustööde maht on toodud plaanil. Projekti mahus on kirjeldatud tööd 

järgevas mahus: 
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 Anne - Kuuste L097 rekonstrueerimine 10,90 km ulatuses, mastide vahemikus 

1A-43, va. mast nr 43. (olemasoleva numeratsiooni järgi). 

 Anne - Alatskivi L099 rekonstrueerimine 1,10 km ulatuses, mastide vahemikus 

1A-6Y (olemasoleva numeratsiooni järgi). 

Ümberehitustööde maht on esitatud alljärgneval joonisel. 

 

Joonis 1.1 Ümberehitustööd 
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1.3 Ehitusteatise esitamine 

Vastavalt ehitusseadustiku lisale 1 tuleb 50 kV ja kõrgema pingega õhuliini 

ümberehitamiseks esitada ehitusteatis. Ehitusteatised esitatakse käesoleva projekti 

alusel olemasoleva 110 kV õhuliini rekonstrueerimiseks kõikidele omavalitsustele, kus 

liini rekonstrueeritakse.   
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2 Projekteerimise alusdokumendid 

2.1 Alusdokumendid 

Projekteerimisel on võetud aluseks järgmised alusdokumendid: 

- Elering AS tehniline dokumentatsioon 700 

- Standard „Elektriõhuliinid vahelduvpingega üle 1 kV“ EVS-EN 50341-1:2013 

- Standard „Elektriõhuliinid vahelduvpingega üle 1 kV“ Osa 2-20:2018 Eesti 

siseriiklikud erinõuded (SEN) 

- Projekteerimisel on arvestatud ehitusseadustikust, majandus- ja taristuministri 

määrusest 97/17.07.2015 “Nõuded ehitusprojektile” ja standardist EVS 

932:2017 Ehitusprojekt 

Alusdokumentatsiooni pädevusjärjestus on üldjuhul järgmine: 

1. Eesti ja EL õigusaktid 

2. Eesti standardid (EVS) 

3. Euroopa standardid (EN-HD, EN, jt.) 

4. Rahvusvahelised standardid (IEC, jt.) 

5. Riikide kehtivad rahvuslikud standardid (DIN, SFS, GOST, jt.) 

6. Materjalide ja seadmete tootjapoolsed juhendid 

Juhul, kui ülal loetletud alusdokumentide nõuded on vastuolus, tuleb arvestada eelpool 

mainitud normi nõudeid. Juhul, kui Elering AS poolt koostatud juhendi nõuded on 

alusdokumentatsiooni nõuetest rangemad, tuleb täita Elering AS poolt antud juhendi 

nõudeid. 

Ehitamine tuleb dokumenteerida majandus- ja taristuministri määrusele nr 3/ 

14.02.2020 „Ehitamise dokumenteerimisele, ehitusdokumentide säilitamisele ja 
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üleandmisele esitatavad nõuded ning hooldusjuhendile, selle hoidmisele ja 

üleandmisele esitatavad nõuded“. 

2.2 Kliima 

Lähteandmed vastavalt standardile „Elektriõhuliinid vahelduvpingega üle 1 kV“ Osa 2-

20:2018 Eesti siseriiklikud erinõuded (SEN) ja Elering AS tehnilisele 

dokumentatsioonile: 

- Töökindlusnivoo      II 

- Maksimaalne juhtme temperatuur   +80 ˚C 

- Maksimaalne trossi temperatuur    +40 ˚C 

- Maksimaalne õhutemperatuur    +35 ˚C 

- Aasta keskmine õhutemperatuur    +5 ˚C 

- Minimaalne õhutemperatuur    -40 ˚C 

- Temperatuur jäite korral     -5 ˚C 

- Tuule baaskiirus      21 m/s 

- Maastikutüüp      II 

- Jäitekihi paksus      10 mm 

- Jäite tihedus      900 kg/m3 

2.3 Ehitusuuringud 

Projekteerimistöödel on alusplaanina kasutatud AS Connecto Infra poolt koostatud 

geodeetilist alusplaani „10397G_Tartumaa_L_097_Anne_Kuuste_geoalus“. 

Tööprojekti mahus teostatakse samuti ka OÜ Rakendusgeoloogia poolt 

ehitusgeoloogilised uuringud igas masti asukohas. 

Lisaks AS Connecto Infra mõõtelabor koostab tööprojekti raames pinnase eritakistuse 

katseprotokollid, mis on koostatud iga masti asukohas. 
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2.4 Projekteerimise tehnilised lähteandmed ja ülesehitus 

110 õhuliini arvutusteks kasutatavad täiendavate lähteandmete koond ja selgitused on 

toodud eraldi dokumendis seletuskirja lisadena või eriosade seletuskirjadena. 

Projektlahendused, lähteseisukohad ja kvaliteedinõuded on kirjeldatud vastavates 

alajaotistes:   

- Elektri üldosa EL 

- Mastid EL2 

- Optika EN 

Ristuvate ja lähispaiknevate tehnorajatiste ümberehitamine lahendatakse eraldi 

projektidega. Projektid koostatakse:  

- ristuvate Elektrilevi liinide ümberehituseks (selle ilmnemisel) 

- liikluskorralduse muutmiseks ristuvatel teedel    



 

L097 Anne - Kuuste 
rekonstrueerimine 

Projekti nr: 668 
Dokumendi nr: AA-3-01-001 

Staadium: Tööprojekt 
Versioon: v01 

Seletuskiri 
 

 
Tellija: Elering AS  Leht 10 / Lehti 29 
   
AS Connecto Infra Tuisu 19 11314 Tel +372 606 3100 info@connecto.ee 
Registrikood 10722319 Tallinn EESTI EE10722319 www.connecto.ee 

 

 

3 Trassi kirjeldus 

Rekonstrueeritava 110 kV õhuliini trassi pikkuseks on 10,90 km, mis asub Luunja valla 

ja Kastre valla territooriumil. Anne - Kuuste liinilõik algab Anne alajaamast ja lõpeb 

Kuuste 110 kV alajaamas. Anne – Alatskivi liinilõik algab Anne alajaamast ja lõpeb 

mastis 5Y. Mastide numeratsioon uue lahenduse käigus muutub. 

Liini paiknemine kohalike omavalitsuste territooriumidel on järgmine: 

- Luunja vallas mastivahemikus 1Y-24, pikkusega 5,796 km;  

- Kastre vallas mastivahemikus 23-42, pikkusega 5,099 km;  

Liinilõik on kaheahelaline masti vahemikus 1Y-5Y (uue numeratsiooni järgi). 

Üheahelaline on masti vahemikus 5Y - Kuuste alajaam. 

110 kV liini kaitsevööndi kogulaius on 50 m, mis koosneb kaitsevööndi laiusest 25 m 

liini teljest mõlemale poole. Liinikoridori laius 50 m väldib puude langemise liinidele.  

Vähemalt 14-30 päeva enne ehitustöid teavitada kõiki kinnistuomanikke täiendavalt 

tööde alustamisest nende kinnistul. Kinnistu omanike kontaktandmete käsitlemisel 

jälgida Eleringi poolt koostatud isikuandmete töötlemise põhimõtteid. 

3.1 Transpordiameti nõuded 

Juurdepääsuteena peetakse silmas tee/rada, mis viib mastini. Juurdepääsutee võib 

olla ka rada, mis on kandvamal pinnasel. Näiteks põldudele ei ole vaja teid ehitada. 

Juurdepääsuteede rajamise võimalused ja vajalikkus tuleb liini ehitajal enne 

ehitustööde algust uuesti üle vaadata. Kui ehitaja leiab, et on vaja ajutisi ehitusaegseid 

juurdepääsuteid riigiteedelt, siis seda tuleb eraldi kooskõlastada. 
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Õhuliini riigiteedega ristumisel asendatakse kõik mastid (nr 8; 9; 21; 22; 36; 37 ja 41) 

samas asukohas. Mast 42 ei asendeta ehk jääb olemasolev.  
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4 Tehniline kirjeldus 

4.1 110 kV õhuliin 

L097 ja L099 (osalisel) liini rekonstrueerimisel paigaldatakse mastid üldjuhul 

olemasolevate mastide asemele va. mast nr 42 (uue numeratsiooni järgi), mis jääb 

olemasolev. Mastide kõrgus jääb alla 45 m. Lisatud tabelites ja plaanidel on kajastatud 

kõik projekti mahus paigaldatavad mastid.  

110 kV rekonstrueeritav liin tuleb ehitada ümber vastavalt Eleringiga kooskõlastatud 

katkestuste graafiku alusel. Sõltuvalt liinide katkestustest võib tekkida vajadus ajutiste 

ühenduste rajamiseks. 

4.2 Optika ühendused 

110 kV õhuliinile paigaldatakse 96-kiuline Single-mode OPGW tüüpi optilise kaabliga 

piksekaitsetross. Antud köite maht on põhiliini trassi rajamine, seega antud projekti 

mahus tuleb tagada ainult optika skeemis toodud ühendamise võimalused kohtades, 

kuhu on nähtud ühendused. Optika ühenduste ümbervõtmine saab toimuda pärast 

põhiliini või põhiliini alajaama vahelise lõigu valmimist, kuna ehitamise perioodil peab 

säilima olemasoleva sidekaabli töös olek ja pikaajalised katkestused ei ole lubatud. 

4.3 Ristumised 

Ristumistel tehnorajatistega on tagatud nõuetekohased õhkvahemikud 110 kV õhuliini 

mastide asukoha ja kõrguse valikuga.  

Õhuliini gabariitide määramisel on arvestatud standard „Elektriõhuliinid 

vahelduvpingega üle 1 kV“ EVS-EN 50341-1:2013 ja standard „Elektriõhuliinid 

vahelduvpingega üle 1 kV“ Osa 2-20:2018 Eesti siseriiklikud erinõuded (SEN) ning 

Eleringi dokumendiga „701 Projekteerimine“ nõuetega. 
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Nõutavad õhkvahemikud 110 kV suurima juhtme temperatuuri korral: 

- Maantee, raudtee või veetee 8,5 m 

- Tänav, muu tee (v.a maantee osa) 7, 0m 

- Rada (põllu-, metsa- vms katendita tee) 6,0 m 

- Maapinnani avatud maastikul 6,0 m 

- Vertikaalvahemik sama või madalama pingega ristuva liinini 2,15 m 

Nõuded teedega ristumisel ehitustööde ajal. Ehitustööde käigus tuleb välistada 

juhtmete langemine teemaale. Selleks paigaldada spetsiaalsed tõkked. Tõkete 

rajamise tehnoloogia ja nõuded on kirjeldatud joonisel - “Teedega ristumiste 

tehnoloogia“. Peamised tingimused tõkete rajamisele on järgmised: 

- Ajutised tõkked rajada teekatte servast ohutusse kaugusesse, kuid tuleb 

arvestada, et tööde käigus ei tohi kahjustada tee mullet, kraave ega muid 

teerajatisi. Kraavide nõlvadele ja põhja ei tohi paigutada ajutisi tõkkeid. Ajutiste 

tõkete konstruktsioonid, näha ette kraavi servast ja/või mulde nõlvast min tõkete 

paigaldamiskaeviku sügavuse kaugusele. 

- Ehitustööde käigus on juhtmete näol tegemist pingestamata osadega, on 

lubatud teegabariidiks võetud 7 m. Väravate kõrgused valida vastavalt 

olukorrale, et tagada nõutav teegabariit. 

- Vältida tõkete ja seadmete paiknemist teemaal. Teemaale võib ajutisi väravaid 

paigaldada juhul, kui on täidetud külgneva vaba ruumi nõuded. Tuleb arvestada, 

et tõkete rajamisel ei tohi ohustada liiklejaid. Tõkete paigaldamisel kasutatavad 

seadmed peavad paiknema väljaspool teed ja sellega külgnevat vaba ruumi. 

- Kui tõkete paigaldamisel osutub vajalikuks tugede/tõmmitsate paigaldamine, 

peab arvesse võtma eelpoolnimetatud tingimusi. 

- Arvestada, et teemaa hoolduse (niitmise ja võsa eemaldamise) teostamiseks 

on osades kohtades vajalik teehooldusmasinate liikumine mõlemal pool kraavi 

serva. 
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- Teel ja teemaal ilma tee-ehitusloata tööde teostamiseks, metsamaterjali või 

muu materjali ladustamiseks ja töövahendite paigaldamiseks teele või teemaale 

tuleb taotleda liiklusväliste tööde luba. 

4.4 Pinnasekatete taastamine ja säilitamine 

Haljasalal paiknevate mastide asukohal tuleb pärast masti eemaldamist või uue 

paigaldamist kaevis tagasi täita väljakaevatava või juurde veetava sobiva pinnasega 

ja laotada taastatavale alale enne kaevetöid eemaldatud ja juurde veetud kasvupinnas 

ja külvata pärast kohaliku omavalitsuse heakorra spetsialisti poolt heakskiidetud 

muruseeme. Rohumaal paiknevate mastide asukohal tuleb pärast masti eemaldamist 

või uue paigaldamist kaevis tagasi täita väljakaevatava pinnasega ja laotada 

taastatavale alale enne kaevetöid eemaldatud või juurde veetud kasvupinnas. 

Olemasoleva kupitsa muldkeha tasandada ümbritseva pinnasega, üle jäävat pinnast 

võib kasutada teiste demonteeritavate mastide juures, kus ära veetava betooni mahust 

tingituna on vaja pinnast lisada. Peale ehitustööde lõpetamist täidetakse 

vundamendisüvendid mineraalse täitematerjaliga. 

Täitepinnase kihid tihendatakse ja platsi pind tasandatakse ning lisatakse haljasalal 

min 150 mm kasvupinnas. 

Projekti raames vältida teede katete ning äärekivide kahjustada saamist. Peale tööde 

või töölõigu lõpetamist taastada ehitustööde käigus rikutud või eemaldatud katted 

(asfalt, muru, kruus, kõnnitee plaadid, äärekivid jne), kraavid, truubid, mulded 

esialgses mahus kaevetöödele eelnevasse seisundisse, kui joonistel ei ole ette nähtud 

teisiti. Vältida roomiktehnikaga asfaltkatete lõhkumist, vajadusel rakendada meetmeid, 

näiteks laudteed.  

Drenaaži kahjustamise korral taastada selle töövõime. Tagada maaparandusehitiste 

drenaažisüsteemi elementide (dreenid, drenaažikaevud ja drenaažisuudmed) 
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nõuetekohane toimimine. Ehitustööde käigus drenaažisüsteemi juhusliku vigastamise 

korral asendada vigastatud savitorud kaeve ulatuses vähemalt sama läbimõõduga 

savi- või plasttorudega. 

Vältida veekogude kallaste kahjustamist, vajadusel tuleb pinnase kaitseks kasutada 

kaitsematte. 

Ehituskaevikust väljakaevatava ja tagasitäiteks mittekasutatava pinnase ladustamise 

asukoht kooskõlastada kohaliku omavalitsusega ning vedada litsentseeritud 

püsijäätmete käitluskohta. 

Kaevise teisaldamisel tuleb lähtuda maapõueseaduses toodud nõuetest. 

Töövõtja vastutab tööde teostamise ajal keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja sellega 

piirneval alal vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele ja nõuetele. 

Peale ehitustööde lõppu, vajadusel ka ehitus- ja lammutustööde ajal, puhastada 

transporditeed tolmust ja prahist. 

4.5 Mastide kirjeldus 

Lisatud tabelites ja plaanidel on kajastatud kõik projekti mahus ehitatavad mastid. 

Tööprojekti koostamise mahus tuleb masti joonised vajadusel täpsustada.  

Tööprojekti koostamise mahuga tuleb esitada Eleringile kasutatavate mastide  

tööjoonised, vastavalt 700 nõuetes toodud mahus. 

Projektis kasutatakse järgnevaid mastitüüpe: 

11S0T – Vabalt seisev I-tüüpi metallsõrestik kaheahelaline kandemast (110 kV 

pingele), nurgale kuni 2°. 
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11T6T – Kaheahelaline vabaltseisev A-tüüpi metallsõrestik nurga-ankrumast (110 kV 

pingele), nurgale kuni 60°, sobib ka kasutamiseks lõpu ja avariid piirava mastina. 

1SIS-C - Käesolev raudbetoontüvega kandemast on raudbetoontüvega, mille pikkus 

on 26 m ja see on mõeldud kasutamiseks kuni kuuele AS-240/32 faasijuhtmele. 

Käesolevas projektis rakendatakse iga faasi kohta 2×AS‑240/32 juhet. Traaversite 

alumine tasapind on paigutatud maapinnast 16,50m kõrgusele. 

Mastide projekteerimisel ja valmistamisel on lähtutud standardist EVS-EN 50341-

1:2013 Elektriõhuliinid vahelduvpingega üle 1 kV Osa 1: Üldnõuded – ühised eeskirjad, 

ja selle rahvuslikust lisast „Elektriõhuliinid vahelduvpingega üle 1 kV“ Osa 2-20:2018 

Eesti siseriiklikud erinõuded (SEN), ning Tellija 700 seeria tehnilistest nõuetest. 

Siseõhkvahemikud visangus ja mastil 

Vastavalt tellija soovile peavad mastid olema teenindatavad Un > 230 kV liinide korral 

„bare hand“  ja Un ≤ 230 kV tuleb lähtuda „hot stick“ meetodist tulenevalt.  

Mastid tuleb varustada turvaredelite ja TURVATIKAS kukkumispidurdussüsteemiga. 

4.6 Vundamentide kirjeldus 

Liinitrassi geoloogiline iseloomustus on esitatud projekti lisas geoloogilises 

uurimustöös tööprojekti osana. Allpool esitatud lahenduste kirjeldused on 

põhimõttelised, et anda ülevaade tööde iseloomust, mis on vajalik projekti 

kooskõlastamiseks trassivaldajatega. 

Lahendused tüüpelementidega 

Võimalusel kasutatakse vundamentide lahendustes eelnevalt tehases valmistatud 

tüüpelemente - vabaltseisvate mastide puhul F seeria elemente. Juhul kui kohalik 

geoloogia on keeruline või arvutuslikud koormused mastilt on liiga suured, võib 
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osutuda vajalikuks vundamendi valamine kohapeal. Sellisel juhul võivad vundamendi 

kuju ja mõõtmed erineda tüüpelementidest.  

Vaivundamendid 

Juhul kui mõjuvad koormused on liiga suured või kohalikud geoloogilised tingimused 

keerulised, kasutatakse vaiasid. Tõmbe- ja survekoormuste esinemisel vundamendil 

kasutatakse injektsioon-ankruvaiu. Kui vundamendile mõjuvad ainult tõmbe- või 

survekoormused, võib sõltuvalt geoloogiast ja koormustest tulla kõne alla ka 

alternatiivsete vaiade kasutamine (mikrovaiad, kruvivaiad vms). 

Vaiade arv, asetus ja pikkus sõltub geoloogilistest tingimustest ning mõjuvatest 

koormustest. Sõltuvalt koormustest võib osutuda vajalikuks vaiade rostvärgid 

omavahel ühendada taladega. Rostvärke ühendava tala materjalina kasutatakse kas 

terast või raudbetooni. Materjali valik sõltub koormustest ja masti asukoha 

ligipääsetavusest. 

Vaivundamentide rostvärgid rajatakse olemasolevale maapinnale võimalikult lähedale. 

Rostvärkide peale rajatakse raudbetoonist või terasest postament, mille külge 

ankurdatakse masti jalg. 

Vundamentide rajamine 

Vundamentide paigaldamiseks/rajamiseks tuleb teostada kõigepealt kaevetööd 

vajaliku sügavuseni. Kui kaeviku põhja pinnas võimaldab paigaldada/rajada 

vundament lubatavate tolerantsidega, siis võib tööd teostada otse pinnasele. Kui see 

pole võimalik, siis tuleb rajada kaeviku põhja killustikust tasanduskiht. Killustikukiht 

tuleb tihendada selliselt, et selles ei saaks toimuda järeltihenemist.  

Kaeviku küljed tuleb toestada või rajada kaevik piisava nõlvusega, mis välistab nõlvade 

varisemise. Lahendus, mis võtab arvesse kaeviku sügavust ja kohalikku geoloogiat, 

antakse eriosa tööprojektis. 
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Peale vundamendi elementide monteerimist või vajadusel valamist tuleb teostada 

tagasitäide. Sobivusel võib tagasitäiteks kasutada kohalikku väljakaevatud pinnast. 

Tagasitäiteks ei ole lubatud kasutada turvast, kändusid ega teisi orgaanilisi aineid või 

huumust sisaldavaid pinnaseid. 

Tagasitäide teostada kihtidena, mille maksimaalne paksus on 30 cm. Tagasitäite 

mahukaal täpsustatakse eriosa tööprojektis, kuna see sõltub kohapealsest pinnasest. 

Tagasitäite teostamisel jälgida, et vundamendi betoonosa ulatuks üle maapinna 

vähemalt 30 cm.  

Vundamentide rajamisel jälgida standardis EVS-EN 13670:2010 

Betoonkonstruktsioonide ehitamine toodud lubatavaid tolerantse. 

4.7 Maandus ja potentsiaalitasandus 

Õhuliini mastide maandus ja potentsiaaliühtlustus on määratud lähtuvalt kolmest 

aspektist: töökindlus ehk eelkõige äikesekaitse,  ohutus ehk lubatud puutepinge ja 

maanduspaigaldise mehaaniline vastupidavus paigaldist läbivatele vooludele. Õhuliini 

maanduste arvutusteks kasutatavad täiendavate lähteandmete koond ja selgitused 

maandussüsteemi rajamiseks on toodud eraldi elektriosa seletuskirjas tööprojekti 

mahus.  

Maandustakistuse väärtused tuleb lõplikult mõõta ja tulemused esitada Tellijale 

garantiiperioodi lõpule eelneval suveperioodil. Kui teostusmõõdistusel osutub 

maanduspaigaldise maandustakistus lubatust suuremaks, kontrollitakse viimase 

väärtus enne teostusjooniseid projekteerija poolt arvutustega üle. Kui mõõdetud 

tulemus tagab antud kohas siiski liini ja inimeste ohutuse, fikseeritakse muudatus 

teostusjoonisel. Kui tulemus ei rahulda maanduspaigaldisele esitatud nõudeid, 

lisatakse mastile vajaliku pikkusega rõht- või vertikaalmaanduselektroodid vastavalt 

täiendatud projektlahendusele juurde. 
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4.8 Faasijuhtme tüüp 

110 kV õhuliinile on nähtud ette kaks juhet faasis, terasalumiiniumjuhtmetega ACSR 

Hawk. Osajuhtmed paigaldada paralleeli omavahelise kaugusega 300 mm. 110 kV 

õhuliinile paigaldatakse terasalumiinium juhe ACSR Hawk, kaks juhet faasis. Juhtmed 

peavad vastama standardi EVS-EN 50182 „Conductors for overhead lines - Round 

wire concentric lay stranded conductors“ nõuetele. Juhtmete terassüdamikud ja 

terasalumiiniumjuhtmed peavad olema määritud vastavalt standardi EN 50182 

„Conductors for overhead lines - Round wire concentric lay stranded conductors„ case 

2 kohaselt (määrdeta on ainult välimise kihi traadid).  

Pikiprofiili koostamisel on arvestatud juhtme mehaanilise pingega paigaldusel 65 

N/mm² aasta keskmisel temperatuuril ja juhtmete suurima temperatuuriga +80°C, 

millest  on arvestatud profiilile juurde juhtme lõplik venimine. Valitud pingsus vastab 

vibratsiooni seisukohast hankedokumentatsioonis sätestatud kriteeriumidele. 

4.9 OPGW 

Õhuliinile paigaldatakse 96-kiuline Single-mode OPGW tüüpi optilise kaabliga 

piksekaitsetross. OPGW kinnitustarvikud valitakse vastavalt tootjapoolsele juhendile. 

Optiline kiud vastab kehtivale standardile ITU-T G.652D LL.  

Kadude vähendamise eesmärgil trossid sektsioneeritakse kuni 5 km pikkuste 

lõikudena, mille ühes punktis on tross maandatud. 

4.10 Isolatsioon ja liinitarvikud 

Õhuliini isolatsioonitase peab vastama normile, kus nõutav ühiklekkeraja pikkus ≥ 34,7 

mm/kV. Erandina kasutada ristumisel põhimaanteega piirnevatel mastidel 

isolatsioonitaset ≥ 43,3 mm/kV kohta.  
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110 kV liini kandekettides tuleb kasutada 70 kN tõmbetugevusega klaas-

taldrikisolaatoreid vastavalt standarditele EVS-EN 60383-1 muna-pesa tüüp 

ühendustega vastavalt EVS-EN IEC 60372 „Locking devices for ball and socket 

couplings of string insulator units - Dimensions and tests“. Eelneva analoogia põhjal 

tuleb pingutuskettides kasutada 120 kN tõmbetugevusega klaas-taldrikisolaatoreid 

vastavalt standarditele EVS-EN 60383-1 „Insulators for overhead lines with a nominal 

voltage above 1 000 V - Part 1: Ceramic or glass insulator units for a.c. systems - 

Definitions, test methods and acceptance criteria“ ja pesa tüüp vastavalt EVS-EN IEC 

60372 „Locking devices for ball and socket couplings of string insulator units - 

Dimensions and tests“. 

Vastavalt tellija erinõuetele tuleb kasutada lõhestatud juhtmete korral ainult kahe 

osajuhtme vahelisi pooljäikasid täismetall distantshoidikuid. 

Liinile monteerida linnutõkkeluuad 110 kV kandekettide kohale.  

Liinitarvikute kasutamisel tuleb lähtuda üldnõuete peatükis toodud standarditest ja 

Tellija 700 seeria tehnilistest nõuetest. 
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5 Demontaaži tööd 

Käesoleva köite mahus hõlmavad demontaažitööd rekonstrueeritavat liiniosa.  

Liinijuhtmed ja piksekaitsetross 

Haritaval maal ja lihtsasti ligipääsetaval metsa-alal demonteeritakse esmalt juhtmed 

koos isolaatorkettidega. Juhtmed lastakse koos isolaatorkettidega alla, klemmid, 

isolaatorid ja vibratsioonisummutid eraldatakse juhtmelt ning juhe keritakse mööda 

maad kokku. Ristmeväljade demonteerimisel klemmitakse juhe vajadusel rullikutele ja 

keritakse maha. Soistel ja pehme pinnasega metsa-aladel, kus mastidele ligipääs on 

keeruline, kukutatakse juhtmed ja isolaatorid koos mastiga maha ning purunenud 

isolaatorid korjatakse maapinnalt kokku.  

Kohtades, kus on ristumised teede ja ristuvate objektidega, tuleb juhtmete langemine 

ristuvatele objektidele tõkestada turvaväravatega või kasutada juhtmete 

demonteerimiseks trossi ja abinööri, millega tõmmata juhe eelnevalt üle ristuvate 

objektide. Seejuures demonteeritav juhe ei tohi puutuda ega lasta kukkuda ristuvatele 

objektidele. Peale juhtme eemaldamist vabastada nöör ja kerida kokku.  

Tänavate ristumise likvideerimisel kasutada juhtmete eemaldamiseks eelkirjeldatud 

lahendust. Abitrosside ja pilootnööri kasutamisel on tänavaliikluse sulgemine vajalik 

ainult peale juhtmete demonteerimist üheks korraks abinööri allalaskmise hetkeks, 

lühiajaliselt. Kõikide teedega ja ristuvate objektide loetelu on toodud mastide tabelis. 
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Mastid 

Demonteerimisele kuuluvad antud projekti alaga piiritletud mastid. Demonteerimisel 

kasutada järgmist tehnoloogiat. 

Mastid kukutatakse maapinnale. Kui masti kukutamiseks ei ole piisavalt ruumi, siis 

tõstetakse see maha kraanaga. 

Vabaltseisva betoonmasti kukutamiseks kaevatakse üks külg lahti ja tagumiselt küljelt 

ekskavaatoriga lükates kukub mast soovitud suunda ümber. Betoonist tuleb eraldada 

armatuurraud ja transportida metallijäätmetega tegelevasse ettevõttesse. Betoonitükid 

tuleb purustada killustikuks ja käidelda vastavalt jäätmekäitlusseadusele. 

Betoonmastide traaversid eraldada masti tüvest ning utiliseerida. 

Vabaltseisvate metallsõrestikmastide langetamiseks lõigatakse masti tagumiste 

jalgade vöövinklid läbi ja tõmmatakse mast trossi abil pikali. 

Vundamendid 

Metallsõrestikmastide vundamendi kael kaevata lahti ja purustada ühe meetri 

sügavuselt maa seest. Betoonist tuleb eraldada armatuurraud ja transportida 

metallijäätmetega tegelevasse ettevõttesse.  

Masti, mille maasse kinnitus on teostatud monteeritavate raudbetoon 

seenvundamentidega ja asub kõrgel kupitsal (üle 0,8 m), tuleb seenvundamendid lahti 

kaevata ja transportida ehitusjäätmete töötlemisega tegelevasse ettevõttesse. 

Betoonitükid tuleb purustada killustikuks ja käidelda vastavalt jäätmekäitlusnõuetele.  

Masti vundamendi eemaldamiseks piisab lahti kaevamiseks kitsastes oludes ~0,5 m 

alast ümber vundamendi maapealse osa. Tavaolukorras kohtades, kus on ette nähtud 

rohu või muruala taastamine, on arvestatud 1,5 m alaga ümber masti, viimane on 
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pinnase silumiseks, saavutamaks mastialusele platsile ühtlase pinna. Taastamise 

kohta on toodud info eraldi peatükis. 

Isolaatorid 

Demonteerida kasutuseta jäävad isolaatorketid. Kõik isolaatorketid ja tarvikud on ette 

nähtud utiliseerida. Täpsemad mahud esitatakse demontaaži spetsifikatsioonis. 

Demontaaž ja jäätmete käitlemine 

Jäätmete käitlemisel tuleb lähtuda jäätmeseadusest ja omavalitsuste 

jäätmehoolduseeskirjadest.   

Demonteeritavad mastid, mastidetailid, vundamendid ja juhtmed on objekti piirkonnas 

toodud asendiplaanidel ning kogused töömahtude tabelis.  

Komponentide demontaaž, liigiti kogumine, vedamine ja käitlejale üle andmine tuleb 

teostada jäätmeseaduse nõuete kohaselt. Tööplatsilt koguda kokku ja sorteerida tööde 

käigus tekkinud ehitusjäätmed ja muu ehituspraht (traadi jupid, RB tükid vms). 

Tekkinud ehitusjäätmed taaskasutatakse või kõrvaldatakse nõuetele vastavas 

ehitusjäätmete käitluskohas. 

Ehitusjäätmeid käitlev isik peab omama sellekohast jäätmeluba või olema 

ehitusjäätmete käitlejana registreeritud Keskkonnaametis. Ehitusjäätmeid, mida 

jäätmevaldaja ei taaskasuta, ei tohi anda vedamiseks, kõrvaldamiseks või 

taaskasutamiseks üle isikule või ettevõttele, kellel puudub vastav jäätmeluba või kes 

ei ole ehitusjäätmete vedajana registreeritud Keskkonnaametis. 

Taaskasutamiseks kõlbmatu materjal koguda liigiti ehitusplatsil asuva(te)sse 

konteineri(te)sse ja transportida jäätmekäitluskohta. 
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Keskkonnareostuse või -ohtlike objektide ilmnemisel koheselt teavitada 

Keskkonnaameti kohalikku osakonda. Ohtlikud jäätmed tuleb üle anda jäätmeluba või 

ohtlike jäätmete käitluslitsentsi omavale jäätmekäitlejale.  

Jäätmete taaskasutamiseks maa-ala täitmisel on vajalik jäätmekäitleja registreering. 

Kui jäätmekäitlustoimingu (betooni purustamise) tulemusel tekib toode, millele 

väljastatakse jäätmekäitleja poolt tootesertifikaat, võib nimetatud toodet kasutada 

maa-ala täitmisel jäätmekäitleja registreeringuta. 
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6 Elektripaigaldise kaitsevööndis puude, põõsaste ja okste 

raiumine 

Puude, põõsaste ja okste raiumine elektripaigaldise kaitsevööndis toimub vastavalt 

ehitusseadustiku § 70 lõike 8 alusel kehtestatud määrusele „Ehitise kaitsevööndi 

ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded“. 
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7 Mastide tähistamine 

Kõik mastid tähistatakse masti numbri, liini numbri ja elektriohumärkidega. Lisaks 

tavatähisele tähistatakse iga viies mast alates lõpumastist aerotähisega, millel on liini 

ja masti number. Mastide numbrid vastavalt numeratsiooniskeemile. 

Masti tähised kinnitatakse masti külge ristisuunas liini teljega liikudes/vaadates masti 

numbrite suurenemise suunas. Kui liin kulgeb paralleelselt teega ja mast on teele 

nähtav, kinnitatakse tähised mastide teepoolsele küljele (mitme tee olemasolul lähema 

või parema läbitavusega tee poolsele küljele), see lihtsustab tähise lugemist palja 

silmaga või binoklit kasutades. Nõuet ei rakendata kaheahelaliste liinide ja erimastide 

puhul, kui sildi paigutus raskendab ahelate paiknemise tõlgendamist. 

Mastide tähistamisel lähtuda Elering AS tehnilistest nõuetest: 701 Projekteerimine, 

„Õhuliinide tähistamine“. 
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8 Nõuded töövõtule ja töövõtjale 

Tööde teostaja peab vastama seadme ohutuse seadusest tulenevatele nõuetele ning 

omama kehtivat registreeringut majandustegevuse registris. 

Ehitamise käigus peab ehitaja järgima kõiki Eesti Vabariigis kehtivaid õigusakte ja 

muid normdokumente niivõrd, kuivõrd on nad vajalikud käesoleva ehitise ehitamisel, 

kontrollimisel ja tellijale üleandmisel. Ehitaja peab ehitise üle andma koos 

nõuetekohasust tõendava auditiga. 

Kõik materjalid peavad olema uued ning täitma tellija nõuetega sätestatud nõudeid 

ning nad peavad olema heaks kiidetud kooskõlas töövõtulepingu juhistega. Kõik 

materjalid ja seadmed peavad olema varustatud vajalike sertifikaatidega ja materjalide 

passidega. 

Projekteerija poolt koostatud projektdokumendid ja tellija poolt esitatud täiendavad 

nõuded moodustavad üksteist täiendades tervikliku objekti. Juhul kui nimetatud 

dokumentides avastatakse ebaselgeid aspekte, mida ei õnnestu lahendada üldisi 

norme järgides, tuleb töövõtjal paluda täiendavaid selgitusi. 

Tööde selgituse lisas olevate dokumentide pädevusjärjekord on järgmine: 

- Pakkumiste ja lepinguga seotud dokumentides toodud andmed; 

- Projekti seletuskiri; 

- Joonised. 

Tööde mahtu kuuluvad seadustega ettenähtud ülevaatused. 

Töövõtja esitab kasutuselevõtu kontrolli protokollid ehituse tellijale enne vastuvõtu 

kontrolli. Vastuvõtul kuuluvad esitamisele: 

- elektrotehniliste kontrollmõõtmiste protokollid; 

- maandustakistuse mõõtmine; 
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- kaetud tööde aktid ja teostusjoonised: 

- teostusjoonised, mis hõlmab: 

o projekteeritava objektiga seonduvaid teostusjooniseid, elektripaigaldise 

nõuetekohasuse auditit. 

Lisaks eelpool toodud dokumentidele arvestada tellija 700 seerias toodud juhistega 

objekti vastuvõtmisel täiendavate dokumentide esitamise vajadusega. 

Kõik joonised pealkirjastatakse ja nummerdatakse ühtemoodi, olenemata sellest, kes 

need joonised on koostanud. 

Tüübiga mainitud seadmeid võib asendada kasutuskoha suhtes omadustelt ja 

kvaliteedilt vastavate seadmetega.  

Seadmete paigutusel võtta arvesse hoolduse ja tööturvalisuse nõuded. 

  



 

L097 Anne - Kuuste 
rekonstrueerimine 

Projekti nr: 668 
Dokumendi nr: AA-3-01-001 

Staadium: Tööprojekt 
Versioon: v01 

Seletuskiri 
 

 
Tellija: Elering AS  Leht 29 / Lehti 29 
   
AS Connecto Infra Tuisu 19 11314 Tel +372 606 3100 info@connecto.ee 
Registrikood 10722319 Tallinn EESTI EE10722319 www.connecto.ee 

 

Muudatused 

Pos Versioon Muudatuse sisu Peatükk Kuupäev 

     

     

 

 

 

 

 

 

 


