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VEEVARUSTUSE JA KANALISATSIOONI VÄLISVÕRK 
 

1. Üldandmed 
 

1.1 Projekteerimistöö piiritlus 
 

Käesolevaga on lahendatud Mihkli ja Paunamäe kinnistute detailplaneeringu tänava 
maa-ala  välisosa veevarustuse ja kanalisatsiooni projekt vastavalt detailplaneeringu 
lahendusele, kehtivale seadusandlusele ning valdkonnas kasutusel olevatele 
normdokumentidele.  
Veevarustuse ja kanalisatsioonitorustike ehitamisel tuleb jälgida AS Saku Maja tehnilisi 
nõudeid. 
 
Käesolevas projektis on kirjeldatud järgmisi VK süsteeme: 

o veevarustus 
o kanalisatsioon 
o sademeveekanalisatsioon 
o drenaaž 

 
NB! Tehnovõrgu riigiteealusele maale paigaldamise korral peab tehnovõrgu omanik 
enne projekti realiseerima asumist esitama Transpordiametile vormikohase taotluse 
koos projektis kooskõlastatud asukoha-skeemiga tehnovõrgu paigaldamise ja talumise 
lepingu sõlmimiseks (vorm saadaval Transpordiameti kodulehel). Sõlmitud leping on 
aluseks riigitee alusel maal projektijärgsete tööde teostamiseks vajaliku liiklusväliste 
tööde loa väljastamiseks.  
 
 

1.2 Alusdokumendid 
 

1.2.1 Lähteandmed 
 

 Arhitektuuribüroo StuudioBeeta OÜ poolt koostatud Mihkli ja Paunamäe 
kinnistute detailplaneering, töö nr 09B-2011; 

1.2.2 Ehitusuuringud 
 

 Geodeetiline alusplaan on koostatud Hades Geodeesia OÜ töö nr. 3423 ( 2022) 
 Geoloogilise uuringu on koostanud Reib OÜ, töö nr. GE-3265 ( 2022) 
 Hades Geodeesia OÜ poolt tehtud veevarustuse, kanalisatsiooni ja 

sademeveetorustike teostusjoonised ( töö nr. E3301; 2022) 
 

1.2.3 Normdokumendid 
 
Projekti koostamise normatiivse baasi valikul on lähtutud heast projekteerimistavast ja 
Eesti Vabariigis kehtivast normdokumentatsioonist.  

Kõik ehitustööd tuleb teha vastavuses allpool toodud dokumentidega: 
 
- Eesti Vabariigi seadused, valitsuse määrused ja otsused; 
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- kohalike võimuorganite otsused, kehtestatud nõuded; 
- järelvalve- ja kontrollorganite otsused ja juhised; 

 Eesti Vabariigis tööde teostamise ajal kehtivad standardid - kui ei ole 
teisiti määratud käesolevas tööseletuses vôi joonistel : 

 
a) EVS 932:2017 Ehitusprojekt 
b) EVS 812-6:2012+A1+A2 Ehitiste tuleohutus. Osa 6: Tuletõrje 

veevarustus 
c) EVS 921:2022 Veevarustuse välisvõrk  
d) EVS 848:2021 Väliskanalisatsioonivõrk 
e) EVS 843:2016 Linnatänavad. Osa 10 Tehnovõrgud 
f) ÜVK seadus 
g) Ehitusseadustik; 

 LVI-RYL 2002, 
 Maa RYL 2010 Ehitiste üldised kvaliteedinõuded. Pinnasetööd ja 

alustarindid 
 RIL 77-2013 Maa sisse ja vette paigaldatavad plasttorud. 

Paigaldusjuhend. 
 Siseministri määrus nr. 10 ( 18.02.2021) „ Veevõtukoha rajamise, 

katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse 
nõuded, tingimused ning kord“ 
 

 
2. Veevarustuse välisvõrk 

 
2.1 Olemasolev olukord 
 
Mihkli ja Paunamäe kinnistud on hetkel hoonestamata. Arhitektuuribüroo StuudioBeeta 
OÜ poolt koostatud Mihkli ja Paunamäe kinnistute detailplaneeringuga on kinnistud ette 
nähtud jagada 7 erinevaks ärimaaks ning tänava maa-aladeks. 
 
2.2 Projekteeritud veevarustus 
 
Kinnistutele on plaanis rajada ärihooned,  mille tarbeks on vaja nõuetekohaseid 
veeühendusi.  
 
Kruntidele on projekteeritud veeühendused Ø63mm PE PN10 proj. veetorustikest. 
 
Arendusalale on projekteeritud veetorustikud Ø63-110mm PE100 PN10. 
Lisaks on projekteeritud sõlmest V1-19 kuni V1-21 proj. veetorustik Ø110mm PE100 
PN10. Täna sellele on võimalik tulevikus Mihkli DP ala ja Lepatriinu DP ala veetorud 
ringistada. 
 
Proj. kanalisatsiooni pumpla KPJ-1 lähedusse on ette nähtud rajada veetorustikule 
seirekaev Ø1200mm. Kaev asub kahe siibri vahel. Lisaks tuleb sellest kaevust tuua 
kaablikõrgi reoveepumpla el ja automaatika kilpi. NB! Seirekaevu tootejoonis 
kooskõlastada AS Saku Maja. 
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Pärnamäe tee 5 kinnistu vahetusse lähedusse on ette nähtud rajada veetorustikule 
läbipesukaev Ø560mm (vt. lisa nr. 3). NB! Läbipesukaevu tootejoonis kooskõlastada AS 
Saku Maja. 
 
Projekteeritud veetorustik paigaldatakse 1,8m sügavusele maapinnast ( toru peale) 
Kaevikusse paigaldatav veetorustik varustatakse signaalkaabliga. Toru kohale ca 
30…40 cm kõrgemale toru laest paigaldatakse märkelint. 
 
NB! Jälgimäe teel alt rajatakse proj. torustikud kinnisel meetodil. 
 
2.2.1 Arvutuslik vooluhulk 
 
Veevarustuse arvutuslikud vooluhulgad kinnistutel on:  
 
Paunamäe tee 2, 4, 8 ja 10 
Ühe kinnistu vooluhulk: 

 Ööpäevane – 4,5 m3/d 
 Tunnine keskmine – 2,0 m3/h 
 Sekundiline maksimum – 1,6 l/s 

 
Kokku Paunamäe tee 2, 4, 8 ja 10 kinnistute veevarustuse arvutuslik vooluhulk on 
18m³/d. 
 
Paunamäe tee 3, 5, 6 
Ühe kinnistu vooluhulk: 
 

 Ööpäevane – 4,5 m3/d 
 Tunnine keskmine – 2,0 m3/h 
 Sekundiline maksimum – 1,6 l/s 

 
Kokku Paunamäe tee 3, 5, 6 kinnistute veevarustuse arvutuslik vooluhulk on 13,5 m³/d. 

 
Terve arendusala veevarustuse arvutuslik vooluhulk on 31,5m³/d. 
 
2.2.2 Veevarustusallikas ja kinnistute liitumispunktid 
 
Olmevee allikaks on Jälgimäe teel paiknev olemasolev Ø110mm PE ühisveetorustik. 
Kinnistute piiridest ca 0,5m kaugusele on ette nähtud rajada veevarustuse  
liitumispunktid (maakraanid DN50). 
Aletes eelvoolu torustikust on  nähtud rajada proj. veetoru Ø110-63mm PE PN10 kuni 
kinnistu piirideni. 
Lisaks on ette nähtud Allika kinnistu jaoks rajada veetoru ühendustorustik Ø63mm PE 
PN10 koos veevarustuse liitumispunktiga ( maakraan DN50, MK-8) 
 
2.2.3 Väline tuletõrjeveevarustus 
 
Väliseks tulekustutuseks vajalik veehulk on 20 l/s. 
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Iga kinnistu lahendab oma tuletõrjevee vajaduse lokaalselt ehk igale krundile rajatakse 
vastavad tuletõrjevee mahutid. Need lahendatakse kinnistute ehitusprojektide raames. 
Ei kuulu käesoleva projekti mahtu. 
 
Veevõtukoht rajatakse nii, et tagatud on päästesõidukite ja -tehnika aastaringne 
juurdepääs ja vee ohutu kättesaamine. 
Päästetehnikaga survestatava veevõtukoha survestamise koht peab paiknema vahetult 
veevõtukoha väljundi kõrval, ent mitte kaugemal kui kolm meetrit. 
Kui veevõtukoht rajatakse tee äärde, peab veevõtukoht olema päästetehnikaga 
ligipääsetavast teest kuni 2,5 meetri kaugusel 
Veevõtukoht tähistatakse aasta ringi nähtava viidaga, millelt on tuvastatav veevõtukoha 
asukoht. 
Veevõtukoht peab paiknema ehitise sissepääsust ja tuleohutuspaigaldiste 
päästemeeskonna toitesisenditest kuni 200 meetri kaugusel. 
 
2.3 Torustikud  ja armatuur 
 
Torustike paigaldamisel arvestada teiste eriosadega ja konstruktsioonidega. 
Torustike paigaldamine ja ehitamine peab vastama AS Saku Maja tehnilistele nõuetele. 
Projekteeritud veetorustiku materjalina kasutada PEH PN10 veetorusid. 
 
2.3.1 Torustike materjal 
 
PE-torud ja plastist fassongosad peavad vastama standardile EN12201, ISO 4427 või 
mõnele teisele samaväärsele standardile. Standardi tähis peab olema tootja poolt 
kantud torule. Torude materjalide valikul lähtuda AS Saku Maja tehnilistest nõuetest. 
Ehitusplatsile tarnitavad torud peavad olema varustatud otsakorkidega, mis peavad 
jääma paigale kuni torustike paigaldamiseni. 
Toru SDR peab olema vahemikus, mida on lubatud kasutada vastava ühenduselemendi 
(nt. keevismuhvi) puhul. 
Maa-alustes ühendustes tohib kasutada ainult plast ja malm detaile (kolmikud, ristid). 
Keelatud on kasutada roostevabast terasest kolmikuid ja liitmikke. Samuti on keelatud 
kasutada ilma plast või galvaanilist katet omavaid terasest detaile. 
PE torude ühendamiseks projekteerida põkk- või elekterkeevitusdetaile. Olemasoleva ja 
uue toru või armatuuri ühendamine on lubatud lahendada tõmbekindlaid 
tolerantsliitmikke kasutades, juhul kui ei ole võimalik tagada põkk- või 
elekterkeevitamiseks vajalikke tingimusi.Kõik malmist detailid (olenemata liigist) peavad 
olema kaetud korrodeerumist takistava kattega vastavalt standardile DIN 30677. 
 
Põkk-keevitusega valmistatud liitmikud tuleb vajaduse korral toestada betooniga. 
Survetorustiku toru kohale (ca 300...400 mm toru laest) tuleb paigaldada hoiatuslint. 
Lindi värvus ja tekst peab olema järgmine: 

- Veetorustik – sinine, tekstiga VESI 

Veetorustike paigaldamisel tuleb torustiku külge kinnitada asukoha määramiseks min 
2,5mm2 ristlõikega isoleeritud vaskkaabel, pinnasesse jäävad kaabli jätkud peavad 
olema veetihedad. 

Märkekaabli üks ots tuua liitumispunktis asuva sulgelemendi kape alla ja teine ots 
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veemõõdusõlme ning kinnitada konsooli külge. 
 
2.3.2 Armatuur 
 
Sulgeseadmete ja spindli kapde materjalid ja mõõdud peavad vastama AS Saku Maja 
tehnilistes nõuetes toodud nõuetele. 
Projekteeritud siibrid on ette nähtud teleskoopse spindli ja kapega. Tagada kape 
jäämine maapinna ja asfaltkatte tasapinnale (nähtavalt). 
„Kaped“ ehk sulgeseadmete spindlipikenduste luugikomplektid, peavad vastama 
standardile EVS-EN 124. 
Siibri spindlipikenduse kape peab olema kandejõuga 400 kN. Liiklusalal kasutada 
fikseeritud malmkaasi. Väljaspool liiklusala kasutada vähemalt 200mm läbimõõduga 
kapesid. 
 
Sulgeseadmete kinnitamiseks kasutatavad poldid, seibid ja mutrid tuleb projekteerida 
roostevabast terasest (A2) ja kinnitamiseks ette näha tootjapoolsed määrded. 
Sulgeseadmete asukoht tuleb valida selliselt, et oleks tagatud nõuetele vastav 
vahekaugus teistest allmaavõrkudest ja –rajatistest ning hiljem, ehituse käigus, oleks 
piisavalt ruumi kaeviku tagasitäite teostamiseks (tagasitäitematerjali tihendamiseks) ja 
tee-ehitustööde tegemiseks. 
 
2.3.3 Veetorustike paigaldus 
 
Veetorustiku minimaalne rajamissügavus toru peale on 1,8 m ning need torustikud on 
projekteeritud PE veetorudest PN10. Juhul kui see ei ole tagatud, siis on ette nähtud 
torustik soojustada. 
Projekteeritud torustike ristumised olemasolevate kommunikatsioonidega (side-, 
elektrikaablid jne) täpsustada ehitustööde käigus – tagada minimaalne vahekaugus 
vertikaalsuunas min 0,2 m. Tööde teostamisel kaablite tsoonis täpsustada nende 
asukoht ja maandamissügavus vastavate kommunikatsioonide valdajate juuresolekul. 
Ehitusel jälgida täpselt kooskõlastustega ette nähtud tingimusi. 
 
Torustike paigaldamisel järgida tootja firma poolt ette antud nõudeid ja tehnilisi 
tingimusi. Torude paigaldamisel peab kaevikud teostama nii, et oleks tagatud vajalik 
tööohutus ja heakord. Torustik tuleb rajada kuivale pinnasele. TOlemasolevate rajatiste 
kõrval töid teostades tuleb olemasolevad rajatised toestada ja kaitsta. 
 
Torustike ja kaevude ehitamisel juhinduda tootjatehase paigaldusjuhistest ja RIL-77 
toodud nõuetest. 
 
3 Reovee kanalisatsioonivõrk 
 

3.1 Olemasolev 
 
Mihkli ja Paunamäe kinnistud on hetkel hoonestamata. Arhitektuuribüroo StuudioBeeta 
OÜ poolt koostatud Mihkli ja Paunamäe kinnistute detailplaneeringuga on kinnistud ette 
nähtud jagada 7 erinevaks ärimaaks ning tänava maa-aladeks. 
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3.2 Projekteeritud kanalisatsioon 
 
Kanalisatsiooni süsteem piirkonnas on lahkvoolne – reovesi ja sademevesi kogutakse 
arendusalal eraldi kokku ja juhitakse vastavate  eelvooludeni. 
Hoone kanalisatsiooni paisutuskõrguseks loetakse 0,10 m üle ühiskanalisatsiooni 
kaevuluugi kõrgusmärgi. See tähendab, et kõikide allapoole paisutuskõrgust 
paigaldatavate äravoolude ette tuleb paigaldada tagasilöögiklapp(-id). 
Kinnistu omanikul on plaanis kruntidele  rajada ärihooned, mistõttu vajavad kinnistud 
uusi nõuetekohaseid kanalisatsiooni ühendusi. 
Käesoleva projekti on ette nähtud rajada projekteeritud kanalisatsioonitorustik Ø160 
PVC SN8 alates proj. kanalisatsiooni pumplast KPJ-1 kuni kinnistute piirideni. 
 

3.2.1 Kanalisatsiooni arvutusäravoolud 
 
Reovee arvutuslik vooluhulk kinnistutel on:  
Paunamäe tee 2, 4, 8 ja 10 
Ühe kinnistu vooluhulk: 

 Ööpäevane – 4,5 m3/d 
 Sekundiline maksimum – 3,2 l/s 

 
Kokku Paunamäe tee 2, 4, 8 ja 10 kinnistute kanalisatsiooni arvutuslik vooluhulk on 
18m³/d. 
 
Paunamäe tee 3, 5, 6 
Ühe kinnistu vooluhulk: 

 Ööpäevane – 4,5 m3/d 
 Sekundiline maksimum – 3,3 l/s 

 
Kokku Paunamäe tee 3, 5, 6 kinnistute kanalisatsiooni arvutuslik vooluhulk on 13,5 
m³/d. 

 
Terve arendusala kanalisatsiooni arvutuslik vooluhulk on 31,5m³/d. 
 
 

3.2.2 Eelvool ja kinnistute liitumispunktid 
 
Arendusala kanalisatsiooni eelvooluks  on Jälgimäe  teel paiknev olemasolev Ø110mm 
survekanalisatsioonitorustik.  Paunamäe tee 2, 3, 4, 5, 6, 8 ja 10 kinnistute jaoks on ette 
nähtud rajada kanalisatsiooni liitumispunktid. 
Lisaks on ette nähtud Allika kinnistu jaoks kanalisatsiooni ühendustorustik Ø160 PVC 
SN8 koos kanalisatsiooni liitumispunktiga(kaev K11-1). 
 
Alates eelvoolutorustikust on kuni kruntide piirideni projekteeritud 
kanalisatsioonitorustikud Ø160 PVC SN8. 
 

3.3 Survekanalisatsioon 
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NB!Pumpla ehitamisel ja paigaldamisel ning testimisel jälgida AS Saku Maja tehnilisi 
nõudeid. Pumpla peab vastama Saku Maja tehnilistele nõuetele. Pumpla tootejoonis 
kooskõlastada AS-iga Saku Maja enne ehitustegevuse algust. 
 
 
Paunamäe tee 6 kinnistu lähistele on ette nähtud rajada kanalisatsioonipumpla KPJ-1( 
2000mm.) Ühiskanalisatsiooni reoveepumpla kuja ulatus on 20m. 
Sellesse pumplasse on ette nähtud juhtida detailplaneeringu ala reovesi.  
Reovesi pumbatakse mööda proj. survekanalisatsioonitorustikku PE Ø110mm kuni 
olemasoleva survekanalisatsioonitorustikuni ( sõlm KS-8) Jälgimäe teel. 
 
Survekanalisatsioonitorustikul ei tohi olla suuremaid nurki kui 45° 
 
Reoveekanalisatsiooni pumplaks on valitud pumpla Ø2400mm, h=6,62 m. Valitud on 
pump, mis vastab järgmistele parameetritele: 

 Q=8,0 l/s,  
 H=22,0 m,  

 
Täisautomaatsesse plastist pumplasse paigaldada kaks reoveepumpa ( soovitavalt 
Grundfos või samaväärne). Pumpla korpuse materjal: PEHD. 
NB! Pumpla korpus peab siseseinte osas olema heledates toonides (ei ole lubatud must 
värv). 
Pumbad peavad töötama vaheldumisi, automaatika juhib neid nii, et tööperioodi vältel 
oleks pumpade töötunnid enam-vähem võrdsed: 
-üks pump töös 
-teine pump ooteasendis.  
 
Ventilatsioonitorude materjal peab olema korrosioonikindel. Torud peavad olema 
tugevalt kinnitatud pumpla korpuse külge, kaetud kärbsevõrguga ning vihmavee 
sissepääs peab olema välistatud (peab olema kaks toru - üks pumpla ülaosast ja teine 
pumpla alumisest osast). Ventilatsioonitorud rajada PE torudest. Üks ventilatsioonitoru 
algab 300mm max 
veetasemest kõrgemalt, teine pumpla lae alt. Ventilatsioonitorustiku kõrgus pumpla lae 
välispinnast on min 700 mm. Ventilatsioonitoru diameeter min DN110mm. Torud 
peavad olema vandaalikindlad: piisava seinapaksusega ja tugevalt kinnitatud pumpla 
konstruktsiooni külge. 
Pumpla komplekteerida automaatkilbiga ja vajalike kaablitega. Pump varustada 
ujuklülititega. Pumba survetorustikule paigaldada sulgemisarmatuur ja tagasilöögiklapp. 
Pumpla varustada andur- ja alarmsüsteemiga, mille juhtimisplokk paigaldada hoonesse. 
Vastavalt pumpla tootja nõuetele on see ette nähtud ankurdada ankurdusplaadile ja/või 
pumpla peale paigaldada mehaanilise koormuse jaotusplaat. 
 
Sisemised torustikud ja pumpade redelid ning platvormid peavad olema valmistatud 
roostevabast terasest AISI 304, libisemisvastaselt karestatud pinnaga (porgandriiv-
astmed). Pumplal peab olema lukustatav käsipuu, mis käib pumpla sisse. Kõik pumpla 
liitmike poldid, mutrid – AISI 316. 
 
Pumpla sisesiibrid peavad olema kummikiilsiibrid AISI 316. Välise 
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survekanalisatsioonitorustiku tühjendamiseks peab pumplas asuma siiber DN80mm, 
tühjendusvooluga pumpla põhja suunas. 
 
Pumplakaevus peab asuma hingedega ja ülesklapitav vaheplatform 
induktsioonkulumõõturi, tagasilöögiklappide ja siibrite teenindamiseks, mille tööpind 
peab asuma allpool induktsioonkulumõõturit, tagasilöögiklappe ja siibreid. Pumpla 
siseruumi tööosa kõrgus platformist laeni peab olema vähemalt 1,8m. Redel pumplas 
peab ulatuma pumpla põhjani. 
Pumplat ümbritsevat algset maapinda tõsta pinna planeeringuga 200mm ja pumpla lae 
välispind peab olema sellest planeeritud pinnast 300mm kõrgemal, päisluugi kõrgus 
pumpla lae välispinnast 450mm, päisluugi kõrgus algsest maapinnast seega 950mm. 
 
Reoveepumplate sukelpumpade täpne mark ja mudel ning induktsioonkulumõõturid 
kooskõlastada AS-ga Saku Maja. 
 
Pumplate luugid peavad võimaldama teostada segamatuid hooldustöid ja olema 
piisavalt suured, et ka suurimat konstruktsiooni oleks võimalik ühes tükis pumplast välja 
tõsta (näiteks pumpade teisaldamiseks ei oleks vaja vabastada pumbasiine). 
Luugi materjal PEHD. Luugil topeltfiksaatorid lahtiolekus ja tabalukkude paigaldamise 
võimalus ning luugulukustus peab olema samasugune (ovaalne) kui Saku aleviku 
teistes reoveepumplates kasutusel (täpsustada tööde käigus). 
Luugi minimaalne suurus peab olema DN800 või 800x800 mm. 
Luugid peavad olema valmistatud vandalismi kindlalt. Luugid peavad olema 
lukustatavad.Tuleb kindlustada, et luugi lahtiolekul oleks välistatud luugi sulgumine 
tuule mõjul. Luugi koht peab ulatuma vähemalt 0.3m ümbritsevast maapinnast 
ülespoole.Luuk peavad olema lukustatud küljelt. Lukustuselementide arv peab olema 
vähemalt 2 tk. luugi kohta (ovaalne). 
Hoolduskaevu luugi raami kinnitamisel poltliitega peab mutter jääma kaevu sisse, peab 
olema tagatud kinnituste ja hingede avamine väljastpoolt (poltliidete kasutamisel poldid 
keevitatud mutritega kokku). 
Luugi lahtine olek ei tohi takistada sukelpumpade kiirpaigaldusliitmike ning redelite 
kasutamist. Luuk ei tohi avaneda sellele poole, kus asub elektrivarustuse-automaatika 
kilp 
ning asetsevad kiirpaigaldusliitmikud või redel. 
Luukide ehitusel peab kasutama minimaalselt 50 mm paksust polüstüroolist 
soojusisolatsioonikihti, mis on kaetud katteplekiga. 
 
Pumplas kasutatavad materjalid ning ehitus vastavalt AS Saku Maja tehnilistele 
nõuetele. 
 
Jälgimäe teega risti rajatav survekanalisatsioonitorustik on ette nähtud rajada kinnisel 
meetodil. Kinnisel meetodil rajatav survekanalisatsiooni torustik paigaldatakse hülsstoru 
sisse. 
 

3.4 Torustikud ja kaevud 
 

3.4.1 Torustike materjal 
 
Kanalisatsioonitorustik rajatakse täisseinalisest PVC plasttorustikust  plasttorustikust 
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rõngasjäikusega SN8.  Isevoolsete kanalisatsioonitorustike ehitamiseks tuleb kasutada 
standardile EN1401, EN13476, EN1852 või nendega vähemalt võrdsele standardile 
vastavaid torusid. Kõikidel torudel peavad olema standardile vastavad märgistused.   
Avatud kaevikuga rajatava toru kohale (30-40 cm toru laest) projekteerida hoiatuslint 
vastava kommunikatsiooni nimega. 
 

3.4.2 Kaevud 
 
Olmereoveekanalisatsioonitorustikel on ettenähtud paigaldada teleskoopilised 
plastkaevud.  Plastist ühenduskaevud peavad vastama standardile SFS3468 või 
temaga vähemalt võrdsele standardile. Kaevud peavad olema varustatud kõikide 
tihenditega ning olema veetihedad. 
Kaevud ja nende kaaned peavad sobima kasutamiseks linnatingimustes kattega teede 
all ja olema “ujuva” paigaldusega. Liikluspiirkonnas asuvate kaevude kaante tugevus 
peab vastama normi EN124 klassile D400 (kandejõud 400 kN), väljaspool 
liikluspiirkonda võib kasutada kandejõuga 250 kN kaasi. Kaevuluugid ei tohi kolksuda 
Tagada kaevu luukide jäämine maapinna ja asfaltkatte tasapinnale. Luugikomplekt 
peab vastama standardile EN124. Luugikomplekti materjal peab olema malm EN-GJL-
200 (GG20)Luugikomplekti valu täpsus peab olema ISO8062 
 
Kaevud peavad olema veetihedad. Kaaned peavad olema kaetud korrodeerumist 
takistava kattega. 
Kanalisatsioonikaevu põhjad peavad olema varustatud hüdrauliliselt sobivate 
voolurennidega. Kõik ühendustoru liited kaevudesse peavad olema tehaseliselt 
paigaldatud. Kaevu tõusutoru rõngasjäikuse klass peab olema vähemalt SN2. 
 
NB! Kõik reoveekanalisatsioonikaevud peavad olema veetihedad st. tuleb 
hermetiseerida kaevu krae ja teleskoobivahe+poldi läbiviigud. Nt. Penosil WaterStop 
930. 
 
4 Sademevee kanalisatsioonivõrk 
 

4.1 Olemasolev 
 
Mihkli ja Paunamäe kinnistud on hetkel hoonestamata. Arhitektuuribüroo StuudioBeeta 
OÜ poolt koostatud Mihkli ja Paunamäe kinnistute detailplaneeringuga on kinnistud ette 
nähtud jagada 7 erinevaks ärimaaks ning tänava maa-aladeks. 
 

4.2 Projekteeritud sademeveekanalisatsioon 
 
Kanalisatsiooni süsteem arendusalal on lahkvoolne – reovesi ja sademevesi juhitakse 
kuni olemasolevate eelvooludeni. 
Sademevee juhtimine reokanalisatsiooni on keelatud. 
Eelvoolu juhitava sademevee reostusnäitajate piirväärtused peavad vastama Vabariigi 
Valitsuse määrusele nr 11.2019 määrusele nr 61. 
 
Kinnistu omanikul on plaanis kruntidele  rajada ärihooned, mistõttu vajavad kinnistud 
uusi nõuetekohaseid sademeveekanalisatsiooni ühendusi. 
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Käesoleva projekti on ette nähtud rajada projekteeritud sademeveetorustik Ø160-560 
PVC SN8 alates eelvoolust. 
Lisaks on ette nähtud tänava maa-alalt küvettidest restkaevudega sademevee 
ärajuhtimine. 
 

4.3 Arvutuslik vooluhulk 
 
Sademevee ligikaudsed vooluhulgad on arvestatud vastavalt standardile EVS 848:2021 
„Väliskanalisatsioonivõrk“. Täpsustuvad VKV kinnistute projektide raames. 
Arvutuslik vooluhulk: 

 Qs, Paunamäetee2    125 l/s 

 Qs, Paunamäetee4    150 l/s 

 Qs, Paunamäe tee 6   200 l/s 

 Qs, Paunamäe tee 8    95 l/s 

 Qs, Paunamäe tee 10                160 l/s 

 Qs, Paunamäe tee 5    350 l/s 

 Qs, Paunamäe tee 3    205 l/s 

 

Arendusala teedelt kokku kogutav sademevee vooluhulk on ca 135l/s 

 
4.4 Eelvool ja liitumispunktid ning vooluhulkade reguleerimine 

 
Arendusala sadeneveekanalisatsiooni eelvooluks  on Allika kinnistu lähistel paiknev 
olemasolev sademevee kraav (toru ots kraavi on ette nähtud kindlustada). Paunamäe 
tee 2, 3, 4, 5, 6, 8 ja 10 kinnistute jaoks on ette nähtud rajada sademevee 
kanalisatsiooni liitumispunktid. 
 
Kinnistute piirideni on projekteeritud sademeveekanalisatsioonitorustikud Ø250 PP 
SN8. 
 
Ø250 PP SN8 läbimõõduga sademeveetorustik laseb maksimaalselt läbi 35 l/s. See 
tähendab, et  sademevee vooluhulkasid on ette nähtud kinnistute piires reguleerida. 
Kinnistusisesed VKV võrgud lahendatakse eraldi projektiga. 
Paunamäe tee 2, 3, 4, 5, 6, 8 ja 10 kinnistute sademevee kogus on kokku 245 l/s, mis 
on juhitud proj. tänava sademeveesüsteemi. 
 

4.5 Olemasoleva kraavi ja truubi läbilaskevõime 
 
Arendusala sadeneveekanalisatsiooni eelvooluks  on Allika kinnistu lähistel paiknev 
olemasolev sademevee kraav, kust vesi juhitakse olemasolevasse truubitorusse 
Ø800mm, mis läheb Juuliku-Tabasalu tee ( 71801:001:1273) alt risti läbi. Tegemist on 
uue ja heas korras oleva truubitorustikuga.  
Vastav truubitoru laseb ( kalde i=0,012; h/D=0,95) puhul läbi läbi ca 800l/s. 
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Juuliku -Tabasalu teelt olemasolevasse kraavi ning seal sinna olemasolevasse 
truubitorusse juhitav arvutuslik sademevee vooluhulk on ca 130l/s. 
 
Allika kinnistul paiknevasse kraavi suubub  ka olemasolev Ø750 läbimõõduga torustik. 
Sinna juhitakse olemasolevate maaüksuste drenaažvesi ( vooluhulk ca 100l/s).  
 
Arendusala kinnistute sademevee ja tänavate  drenaažvee ning sademevee kogus, mis 
juhitakse sinna truubitorusse on kokku ca 395l/s. Olemasolev truubitoru suudab vastava 
veekoguse lisaks vastu võtta. 
 
Olemasolevate kraavide ja truupide süsteem, mis läheb antud piirkonnas edasi kuni 
Vääna jõeni on heas olukorras.  
 
 

4.6 Torustikud ja seadmed 
 
Torustike materjal 
 
Sademeveekanalisatsiooni torustik rajatakse täisseinalisest PVC või PP plasttorustikust  
rõngasjäikusega SN8. 
Isevoolsete sademeveekanalisatsioonitorustike ehitamiseks tuleb kasutad standardile 
EN13476 või temaga vähemalt võrdsele standardile vastavaid torusid.  Kõikidel torudel 
peavad olema standardile vastavad märgistused.  
 
Kaevud 
 
Sademeveekanalisatsiooni torustikel on ettenähtud paigaldada teleskoopilised PE 
keeviskaevud. Kaevud ja nende kaaned peavad sobima kasutamiseks linnatingimustes 
kattega teede all ja olema “ujuva” paigaldusega. 
Liikluspiirkonnas asuvate kaevude kaante tugevus peab vastama normi EN124 klassile 
D400 (kandejõud 400 kN), väljaspool liikluspiirkonda võib kasutada kandejõuga 250 kN 
kaasi. Kaevuluugid ei tohi kolksuda Tagada kaevu luukide jäämine maapinna ja 
asfaltkatte tasapinnale. 
 
Kaevudena kasutatakse malmluugiga varustatud teleskoopseid PE keeviskaeve alates 
Ø400/315 ja suuremaid. Teleskoopne osa peab olema siledaseinaline, vältimaks 
külmakerkeid.  
Plastist ühenduskaevud peavad vastama standardile SFS3468 või temaga vähemalt 
võrdsele standardile. Kaevud peavad olema varustatud kõikide tihenditega ning olema 
veetihedad. Kaaned peavad olema kaetud korrodeerumist takistava kattega. 
Kõik ühendustoru liited kaevudesse peavad olema tehaseliselt paigaldatud. Kaevu 
tõusutoru rõngasjäikuse klass peab olema vähemalt SN2. 
 

4.7 Projekteeritud drenaaž 
 
Arendusala tänava sõiduteelt on vertikaalplaneeringuga suunatud sademevesi 
haljasalale, kust see imbub pinnasesse ning sealt edasi proj. drenaažtorustikku. 
Arendusala teedele on ette nähtud rajada proj. drenaažveetorustik PE Ø160mm SN8. 
Drenaažvee arvutuslik vooluhulk on ca 15l/s 
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Torustikud ja kaevud: 
Drenaažisüsteem varustada plastist, kotiosa 0,2 m omavate kontrollkaevudega  
400/315 mm, vähemalt 25t kandevõimeliste malmkaantega ( sõiduteel 40t)  

Drenaažvesi juhitakse projekteeritud sademeveesüsteemi. 
Drenaaž ehitatakse kahekihilistest ehitusdrenaaži plasttorudest PE Ø160mm. 
Drenaažisüsteemi ehitusel ei tohi kasutada õhukese seinaga põllumajandusdrenaaži 
torusid. Drenaažitorud paigaldatakse hea veeläbilaskvusega killustikukihi sisse 
(fraktsioon 4-16mm). Drenaažitoru aluseks paigaldada vähemalt 100mm, toru ümber 
(küljed ja toru peal) vähemalt 200mm. Killustikuprisma ümbritsetakse filterkangaga 
(tugevusklass 2). 
Liikluspiirkonnas asuvate kaevude kaante tugevus peab vastama normi EN124 klassile 
D400 (kandejõud 400 kN), väljaspool liikluspiirkonda võib kasutada kandejõuga 250 kN 
kaasi. 
Plastist ühenduskaevud peavad vastama standardile SFS3468 või temaga vähemalt 
võrdsele standardile. Kaevud peavad olema varustatud kõikide tihenditega ning olema 
veetihedad. Kaaned peavad olema kaetud korrodeerumist takistava kattega. 
Teleskoopne osa peab olema siledaseinaline, vältimaks külmakerkeid. Kõik 
ühendustoru liited kaevudesse peavad olema tehaseliselt paigaldatud. Kaevu tõusutoru 
rõngasjäikuse klass peab olema vähemalt SN2. 
 
 
5 Üldised nõuded 
 

5.1 Tööde teostamise aeg ja aruandlus 
 
Ehitustööde teostamise aeg ja järjekord lepitakse kokku Tellija ja tööde teostaja 
vahelises lepingus. Tööde teostajal tuleb arvestada ilmastikust tingitud tööseisakute ja 
neist tulenevate kulutustega. 
 
Tööde planeerimisel tuleb töövõtjal arvestada jooksvaks aruandluseks ning 
töökoosolekute pidamiseks vajaliku ajaga ja sellega kaasnevate kuludega. Aruandluse 
vorm ning koosolekute pidamise aeg ja koht tuleb täpsustada koostöös Tellijaga. 

 
5.2 Ehitustööde korraldamine 

 
1. Erinevate tööliikide ajalisel planeerimisel tuleb arvestada tiheasustusalal kehtivate 

piirangutega mürale, tolmule jms. 
2. Kinnistuväliseid torustikke haldab AS Saku Maja. Torustike ajutine sulgemine tuleb 

kirjalikult kooskõlastada AS-iga Saku Maja. Sulgemisest tulenevad kulud (näit. 
tarbijate teavitamine, joogiveega varustamine, reovee ja sademevee 
ümberpumpamine) kannab tööde teostaja.  

3. Ehitustööde teostamine ja materjalidega varustamine tuleb planeerida nii, et 
ehituskaeviku lahtioleku aeg oleks minimaalne.  

4. Tööpiirkonnas võib ajutiselt ladustada samal päeval kasutatavaid materjale. 
Ehitusmaterjalide pikemaajalise ladustamise ning ehitustehnika hoidmise koht 
(kohad) tuleb Tellijaga kooskõlastada enne tööde algust.  
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5. Ehituskaevikust väljakaevatav, tagasitäiteks mittekasutatav materjal ja lammutatud 
ehitiste materjal tuleb koheselt ära vedada ja ladustada selleks ette nähtud kohas 
Samuti tuleb iga tööpäeva lõppedes koristada tööpiirkonnast väljapoole sattunud 
ehituspraht ja pinnas nii, et taastuks ehituseelne heakord.  

6. Torustiku ehituskaeviku kaevamine, torude paigaldamine ning tagasitäitmine 
kooritud pinnani peab toimuma samal päeval, jättes iga päeva lõppedes avatuks 3 – 
5m pikkuse kaevikulõigu. Veetõrjetöödega peab olema välditud vee kogunemine 
kaevikusse. Täitmata kaevikus peavad paigaldatud torud olema kaitstud vigastuste 
eest (kivide kukkumine jms). 

 
5.3 Ohutuse tagamine ja liikluse korraldamine 

 
1. Ehitustöödega mõjutatav piirkond peab kogu tööperioodi vältel olema tähistatud ja 

vastavalt vajadusele ka valgustatud nii, et tööde teostamine ei ohustaks piirkonda 
läbivate või seal töid teostavate inimeste elu ja tervist ning vara.  

2. Tänavate sulgemine osaliselt või täielikult sõidukite liikluseks on võimalik ainult  
vastavalt omavalitsuspiirkonnas kehtivale korrale ja ehitusaegsele liiklusskeemile.  
Ehitusaegse liikluskorralduse skeemi koostab ning kooskõlastab kohaliku 
omavalitsusega ehitustööde teostaja. 

3. Tööde teostaja peab arvestama kõigi projekti teostamiseks vajalike liikluse 
sulgemisest,  ümbersuunamisest ja endise liiklusolukorra taastamisest (näit. 
olemasolevate liiklusmärkide eemaldamine, ajutiste liiklusmärkide paigaldamine, 
jne.) tulenevate kulutustega. Kasutatavate liiklusmärkide kuju ja paigaldus peavad 
vastama kehtivale korrale.  

4. Tööde teostaja peab arvestama kõigi projekti teostamiseks vajalike tööpiirkonna 
tähistamisest tulenevate kulutustega. Ehituskaevik tuleb piirata pideva, vähemalt 1m 
kõrguse aiaga, mis on võimeline vastu võtma koormust 0.5 kN/m. Muud tüüpi piiretel 
(lint, postid vms.) võib olla hoiatav eesmärk näiteks ladustuspaiga tähistamiseks. Aia 
eemaldamine ehitustööde ajal on lubatud ehitustehnika läbipääsuks, vältides samal 
ajal kõrvaliste isikute ohtusattumise.  

5. Kogu ehitustööde teostamise perioodi vältel peab olema tagatud jalakäijate ohutu 
läbipääs piirkonnast. Jalakäijate tee ja ehituskaeviku lõikumisel tuleb 
ehituskaevikutest ülepääsuks paigaldada vähemalt 1m laiused ajutised sillad 
käsipuude kõrgusega vähemalt 1m.   

6. Tööde teostaja vastutab ajutiste tähiste, piirete ja liiklusmärkide säilimise ning nende 
puudumisest tekkinud kahjude hüvitamise eest.  

7. Ajutiselt mitte kasutusel olevad ehitusmasinad ning kasutamisjärge ootavad 
materjalid tuleb paigaldada nii, et nad ei häiriks liiklust ning ei takistaks ligipääsu 
hoonetele ning muudele objektidele. 

 
5.4 Olemasolevate ehitiste ja rajatistega arvestamine 

 
1. Enne tööde alustamist tuleb tööde teostajal koostöös olemasolevate maa-aluste 

rajatiste valdajatega rajatiste asukoht täpsustada ja tähistada. Tööde teostajal tuleb 
täita nimetatud rajatiste valdajate poolt esitatavaid nõudeid (näit. toestamine) 
rajatiste vahetusläheduses töötamisel.  

2. Vastavalt olemasolevate hoonete ja rajatiste iseloomule tuleb nende läheduses 
tööde teostamiseks valida sobiv tehnoloogia ja tehnika näit. vibratsiooni vms. 
kahjustava mõju vältimiseks. Vigastuse avastamisel tuleb sellest kirjalikult 
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informeerida nii ehitise valdajat kui Tellijat. Ehitise kasutuskõlblikkus tuleb taastada 
võimalikult lühikese ajaga. Tööde käigus kahjustatud ehitiste endisele kujule 
taastamiseks, samuti nende mittefunktsioneerimisest põhjustatud kahjude 
hüvitamiseks vajalikud kulud tuleb kanda tööde teostajal. 

3. Kohati ei ole olemasolevate maa-aluste rajatiste täpne kõrgus ja läbimõõt ka 
valdajatele teada (näit. olemasolevad veetorustikud, elektrikaablid, gaasitorustikud, 
sidekaablid ja –kanalisatsioon, ka kanalisatsioonitorustikud). Tööde teostajal tuleb 
arvestada olemasolevate, teadmata asukohaga rajatiste võimalikust 
ümberpaigutamisest tuleneva kuluga (alternatiiviks on projekteeritud rajatise 
ehitamine projektiga näidatust erinevale kõrgusele). Projekteeritud torustike 
ühendamisel olemasolevate torustikega tuleb nende läbimõõdud täpsustada tööde 
käigus kohapeal. Tööde teostajal tuleb arvestada kuludega, mis tulenevad projektis 
märgitud ja tegelikult olemasolevate torustike ühendamiseks vajaminevate detailide 
erinevusest. 

4. Tööde käigus likvideeritud või kahjustatud geodeetilise võrgu punktid tuleb peale 
tööde lõpetamist taastada. Taastamisest tulenevad kulud kannab tööde teostaja. 

5. Olemasolevad, säilitatavate kaevude kaaned ning maakraanide ja siibrite kaped 
tuleb ümber paigaldada olenevalt projekteeritud tee pinna kõrgusest. Tööde teostaja 
peab arvestama ümberehitusest tulenevate kulutustega.  
 
5.5 Ettevalmistustööd 

 
1. Tööde alustamine on võimalik peale loa saamist omavalitsuse territooriumil 

kehtestatud alustel ja korras. Rajatise mahamärkimine peab toimuma 
vastavasisuliste ehitusgeodeetiliste tööde litsentsi omava isiku poolt digitaalsete 
mõõtevahendite abil (v.a. hoonete ühendustorustike hoonepoolne ots, mille asukoht 
tuleb täpsustada krundi või kinnistu valdaja või nende esindajaga). 

2. Otstarbekas on rajada tööpiirkonnas ajutiste reeperite ja koordineeritud punktide 
süsteem, mis võimaldab jooksvalt kontrollida rajatava torustiku asukoha ja kõrguse 
õigsust. 
 
5.6 Kaevetööd 

 
1. Asfalt- ja muud tüüpi kõvakattega teede alla paigaldatava torustiku ehituskaeviku 

kaevamiseks ei ole lubatud kasutada terasest roomikutega ehitusmasinaid.  
2. Nimetatud tüüpi katete eemaldamiseks tuleb kate kogu paksuse ulatuses lahti 

lõigata. Lõige peab olema tehtud vähemalt 30cm kauguselt tagasitäidetava kaeviku 
servast. Kui vajaliku lõikekoha ja katte serva vahekaugus on 1.0m või vähem, tuleb 
teekate eemalda kuni servani. Samuti tuleb kate eemaldada nende lõigete vahelt, 
mille vahekaugus on 1.0m või vähem.  

3. Väljakaevatud pinnase ladustamisel tuleb vältida olukordi, kus suletakse 
olemasolevad sademevee voolusängid põhjustades sellega vee kogunemise või 
väljakaevatud pinnase uhtumise.  

4. Olemasolevate kaablite, torustike ja õhuliinide kaitsetsoonides töötamiseks tuleb 
nende valdajatelt saada vastav luba.  

5. Tööde planeerimisel tuleb arvestada, et maa-aluste rajatiste avamine ja nende 
vahetus läheduses kaevetööde teostamine tuleb reeglina teha käsitsi.  

6. Kasutatavad mehhanismid ja tööde teostamise tehnoloogia peab olema valitud nii, 
et oleks välditud olemasoleva kõrghaljastuse vigastamine tööde käigus.  
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5.7 Kaeviku rajamine 

  
Kaeviku põhja laius (tasanduskihi all) peab olema vähemalt 1000mm. 
 
Kommunikatsioonide läheduses tuleb kaevata käsitsi. Lahtikaevatavad 
kommunikatsioonid tuleb toestada. Kommunikatsioonide liivalused tuleb taastada. 
 
Puude läheduses kaevetööde teostamisel võtta tarvitusele abinõud, et võimalikult vähe 
vigastada puude juuri. Elektri õhuliinide all töötades rakendada vastavaid 
ettevaatusmeetmeid. 
 
Pärast eramaadel teostavaid kaevetöid tuleb taastada endine olukord, mis oli enne 
kaevetööde algust (haljastus, teed, aiad jne). 
 

5.8 Kaeviku täide 
 
Tasanduskiht 
Liikluspiirkonnas tuleb torude alla rajada tasanduskiht, mille paksus peab olema 
vähemalt 150 mm mõõdetuna toru alla.  
 
Aluspinnas ja tasanduskihi materjal ei tohi olla jäätunud. 
Tasanduskihi tihendusaste peab olema vähemalt 98% ja tihendamine peab olema 
tehtud mehhanismidega. 
Toru peab toetuma alusele ühtlaselt kogu toru pikkuses. Muhvide kohale tuleb toru 
alusesse teha süvend vältimaks toru toetumist muhvile. 
 
Algtäide 
Algtäite materjal peab vastama samadele nõuetele, mis on esitatud tasanduskihi kohta. 
Algtäide peab ulatuma vähemalt 300 mm toru laest kõrgemale. 
Liikluspiirkonnas kasutatakse kõikide torude korral, väljaspool liikluspiirkonda < PN 10 
torude korral fraktsiooni nõuetele vastavat  kruusa. Väljaspool liikluspiirkonda võib 
survetorustikel > PN10 kasutada ka fraktsiooninõuetele vastavat kruusa. 
 
Liikluspiirkonnas peab algtäite tihedus olema vähemalt 98%. Väljaspool liikluspiirkonda 
kehtib sama nõue erandiga torustikele > PN10. 
Toruümbruse pinnast võib mehhanismide abil tihendada alles siis, kui toru peale jääva 
pinnasekihi paksus on vähemalt 300 mm. Teisi tihendusvõtteid kasutades peab kihi 
paksus olema vähemalt 150 mm. 
 
Lõpptäide 
Liikluspiirkonnas peab lõpptäitematerjal olema tihendatav. Ehituskaevik tuleb kattega 
sõidu- ja jalakäijate teede all tagasi täita liivaga, mujal kohapeal väljakaevatud, 
tagasitäitmiseks ja tihendamiseks sobiva pinnasega. Kui kaevikust väljavõetud pinnas 
sobib, kasutatakse seda, muudel juhtudel kasutatakse mujalt toodud materjali. 
Pealisehituse osas peab lõpptäitematerjal siiski olema vastava ehituskihi jaoks vastav. 
Juhul, kui tegemist paepinnasega, siis tuleb täide teha killustikuga. 
 
Lõpptäite materjali terasuse nõuded: 
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 - toru laest mõõdetuna 1.0 m paksuses kihis ei tohi olla läbimõõdult üle 300 mm 
kive ega kamakaid 
 - suurim lubatud terajämedus on 2/3 ühe tihendatava kihi paksusest 
 - materjal peab olema selline, et ei jääks täitesse tühikuid 
 
Liiklusaladel peab lõpptäide olema tihendatud 98%-ni. Mitteliiklusaladel tihendada 
pinnas 90%-ni. Väljaspool liikluspiirkonda võib lõpptäite jätta tihendamata või siis 
tihendatakse see vastavalt kohalikele tingimustele. Kaevik tuleb täita sellise kõrguseni, 
et täide hiljem tihenedes jääks planeeritud kõrgusele või maapinnaga ühele tasemele. 
 
 

5.9 Veetõrje ehituskaevikust 
 
Veetõrjetööde vajadus ja aeg sõltub veetasemest pinnases ehitustööde ajal ning 
pinnase omadustest konkreetsel kaeviku lõigul. Veetõrje meetodi valiku teeb Töövõtja, 
soovitav kasutada pinnase kuivendamist, so näiteks nõelfiltreid. 
 
Töövõtja tagab tööjõu, materjali ja seadmed nende tööde tegemiseks, mis on vajalikud 
pinnaveetaseme ja hüdrostaatilise rõhu alandamiseks ning kontrollimiseks, et kaeve- ja 
ehitustöid saaks teostada kuivas keskkonnas. 
 
Veetõrjega tuleb tagada veetaseme püsimine ehituskaeviku põhjast allpool 
võimaldamaks rajatiste nõuetekohast paigaldust ning kaeviku tagasitäite tihendamist. 
Enne veetõrje alustamist vaatavad Töövõtja, Tellija ühiselt üle kõik konkreetsel 
ehitusplatsil asuvate või sellega külgnevate ehitiste, rajatiste jm olukorra. Ehitisi, rajatisi 
jm pildistatakse, et oleks olemas tõendusmaterjal, kui hiljem peaks esitatama 
kahjunõudeid. Töövõtja pakkumine peab sisaldama piisaval arvul fotode tegemisega 
seonduvaid kulusid.  
Töövõtja vastutab nende kahjunõuete likvideerimise eest ja kannab loodusliku 
aluspinnase, ehitiste, rajatiste jms, mis on saanud kannatada veetõrje protsessi käigus, 
asendamise või taastamisega seotud kulud. Töövõtja kannab kõik kulud, mis on 
põhjustatud tema enda hooletusest antud töö teostamisel või veetõrje protsessi 
ebaõnnestumisest. Töövõtja peab nimetatud töö teostamisel järgima kõiki vastavaid 
kohalikke eeskirju. 
Kõik kulud, mis on seotud veetõrjetöödega, peab Töövõtja arvestama pakkumise hinna  
sisse. 

 
5.10 Materjalide nomenklatuur 

 
1. Enne ehitustööde alustamist tuleb tööde teostajal esitada Tellija poolt määratud 

ehitusjärelvalve insenerile (edaspidi Insener) kasutatavate materjalide tehnilised 
näitajad, nõutud standarditele vastavust tõendav dokumentatsioon ning nimekiri 
nende materjalide tootjatest ning tarnijatest. Inseneril on õigus nõuda täiendavat 
informatsiooni (katsete tulemused, paigaldusjuhised jne). Materjalide kasutamiseks 
tuleb saada Inseneri kirjalik nõusolek.  

2. Kõik joogiveega kokkupuutuvad materjalid peavad olema saanud kasutusloa 
Tervisekaitseametilt. 
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3. Materjalide transport ja ladustamine peab toimuma vastavalt tootja poolt koostatud 
nõuetele ja eeskirjadele. Transportimisel, ladustamisel või mõnel muul 
tööoperatsioonil saadud defekti tõttu standardiga kehtestatud nõuetele 
mittevastavaks muutunud materjalid tuleb asendada. Asendamisega seotud kulud 
kannab tööde teostaja. 

4. Paigaldatavad materjalid peavad olema loetavalt ja koos materjaliga ajas säilivalt 
markeeritud.  

5. Alternatiivina alljärgnevalt märgitud toodetele, võib Inseneri nõusolekul kasutada 
teistele standarditele vastavaid tooteid eeldusel, et nende kasutamine annab 
võrdväärse või parema tehnilis-majandusliku tulemuse. Varem kasutusel olnud 
materjale ei ole lubatud kasutada. 

 
5.11 Täpsusnõuded torustike ja kaevude paigaldamisel 

 
Valmis ehitatud survetorustikel lubatakse järgmisi kõrvalekaldeid projektist, juhul kui 
need ei kahjusta konstruktsiooni toimivust või torustiku harude ehitamist: 

- mistahes projekteeritud punkt (siiber,  trassi telje punkt) horisontaaltasapinnal 
200 mm; 

- mistahes projekteeritud punkti kõrgusmärk ±100 mm; 
- seadmekaevu asukoht horisontaalpinnal ja kõrgusmärk ±100 mm. 

Valmis ehitatud veetorustiku vertikaalsete või horisontaalsete käänakute, kolmikute, 
siibrite, üleminekute ja toruotste torutoed võtavad vastu kõik koormused ega nihku 
paigast. 
Üheski punktis ei tohi kõrvalekalle ületada etteantud suurust, vajadusel tuleb kõik torud, 
millel on avastatud lubatust suurem kõrvalekalle, lahti kaevata. Kui kõrvalekalde põhjus 
on välja selgitatud, tuleb see likvideerida ning esmane ja lõplik täide taastada. 
 
Valmis ehitatud isevoolsetel torustikel lubatakse järgmisi kõrvalekaldeid projektist, kui 
need ei kahjusta konstruktsiooni toimivust või torustiku harude ehitamist: 

- mistahes projekteeritud punkt (kaev, trassi telje punkt) horisontaaltasapinnal 
200 mm; 

- isevoolne kanalisatsioonitorustik peab kaevust kaevu kulgema sirgelt, lubatud 
kõrvalekalle horisontaaltasapinnal on 1/300 kaevuvahe kohta; 

- isevoolsele kanalisatsiooni peatorule lubatakse alltoodud tabelis olevaid 
kõrvalekaldeid kõrguste ja langude osas eeldusel, et torustikku ei jää vett, 
kaevu suubuv toru ei jää väljuvast torust allapoole, lang kaevu vahe kohta on 
˃0. Ei kalle ega kõrgus või erineda lubatud väärtusest ka siis, kui üks neist 
täidab ette antud täpsusnõudeid. 

 
Peatorustiku paigaldamise täpsusnõuded: 
 

Projekteeritud torustiku kalle  Maksimaalne kalde  Maksimaalne kõrguse  

[‰] kõrvalekalle [‰] kõrvalekalle [mm] 

>5 1,5 50 

3-5 1,0 30 

<3 1,0 20 
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5.12 Katsetamine ja tööde vastuvõtmine 
 
Kaevik 
Kontrollida tuleb iga kaeviku põhi ja mõõtmed. Kaevikus ei tohi tekkida vajumisi, 
varinguid, lekkeid vms. Valitud kohtades tuleb viia läbi tihedusproovide teostamine. 
Tihedusproovid tuleb teha vähemalt 1 proov 50 m³ tihendatud pinnase kohta. 
 
Survetorustikud 
Paigaldatud torustik tuleb katsetada vastavalt SFS 3115-le. Töövõtja eraldab vajaliku 
tööjõu, paigaldab kogu katsetamise seadmestiku ja paigaldab selle nii, et oleks võimalik 
kõik ettenähtud katsetused läbi viia.   
Katsetused tuleb läbi viia seadmete abil, millega saab survet tõsta ja hoida nõutud 
tasemel. 
Katse ebaõnnestumisel tuleb likvideerida tõrked ja korrata katsetuse protseduuri kogu 
mahus seni, kuni katsetingimused on täidetud.   
Kõik katsetused tuleb protokollida ja allkirjastada nii Töövõtja kui Inseneri poolt. 
Kõigi ühisveevärgiga ühendatud torustike (nii ajutised kui põhitorustikud), mille abil 
juhitakse vesi tarbijatele, põhjaliku puhastamise ja vajadusel desinfitseerimise eest 
vastutab Töövõtja. 
 
Pärast katsetuste lõppu tuleb veetorustikule teha läbipesu. Torustiku läbipesu peab 
toimuma lõikude kaupa ning olema kirja pandud iga lõigu kaetud tööde aktis. Pärast 
veetorustiku läbipesu tuleb torustikust võtta veeproov, et kontrollida kas veeproovi 
tulemused vastavad Eestis kehtestatud joogivee kvaliteedinõuetele. Veeproovi saab 
võtta selleks atesteeritud isik järelevalve juuresolekul. Veeanalüüsid tuleb lasta teha 
akrediteeritud laboris. Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid 
peavad vastama sotsiaalministri 31. juuli 2001. a määrusele nr 82 ``Joogivee kvaliteedi- 
ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid (ja eelpoolnimetatud määruse muudatusele, 
jõust. 28.11.2015). 
 
Veetorustik tuleb desinfitseerida juhul, kui pärast torustiku läbipesu võetud veeproovi 
tulemused ei vasta Eestis kehtestatud joogivee kvaliteedinõuetele. Veetorustik 
desinfitseeritakse kloorilahusega (konsulteerida kohaliku tervisekaitsetalitusega). 
Kemikaali lisatakse sellisel hulgal, et jääkkloori sisaldus on 50 mg/l kogu 
desinfitseeritava lõigu ulatuses kui toru on lahusega täidetud. Desinfitseerimise ajal on 
torustikes  rõhk üle atmosfäärirõhu. Lahust hoitakse torustikes 24 tundi, pärast mida 
peab jääkkloori sisaldus olema üle 25 mg/l, vastasel juhul tuleb protsessi korrata. Pärast 
edukat deinfitseerimist, pestakse kloorivesi hoolikalt torudest välja, kuni jääkkloori tase 
ei ületa 0,3-0,5 mg/l ja veel ei ole kloori lõhna. 

  
Kanalisatsioonitorustik 
Plastikust torustiku lekketest tuleb läbi viia standardi SFS 3113 kohaselt (vt. 
paigaldusjuhend RIL 77-1990). Plastikust torustiku õhulekke test tuleb läbi viia Soome 
standardi SFS 3114 kohaselt. 
Üksikute kaevude vahel testitakse paigaldatud torusid enne lõplikku täitmist 
hüdrauliliselt. 
Enne võrku ühendamist tuleb kanalisatsioonitorustik läbi pesta. 
Lisaks tuleb isevoolsetele torustike koostada videouuringud. 
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Pesu ja videouuringute protokollid tuleb lisada objekti teostusdokumentatsioonile. 
 
Reoveepumpla katsetamine 
Pärast reoveepumpla paigaldustööde lõppu ning enne pumpla kasutuselevõttu peab 
Töövõtja kontrollima kogu varustust (pumbad, siibrid, jne) ning täitma vastava 
kontrolllehe. Selline kontrollprotseduur hõlmab visuaalset kontrolli (seadmete kinnitus, 
defektid, ühendused kaablite ja torustikega, tähistused, jne) ja proovikäivitust. 
Proovikäivitus viiakse läbi erinevates režiimides: käsijuhtimine, kohalik 
automaatjuhtimine). 
 
Katsetamine peab demonstreerima iga süsteemi üksikosa rahuladavat toimivust enne 
süsteemi kui terviku katsetamist. 
 
 
Teostusdokumentatsioon 
Teostusdokumentatsioon vormistada projekti tööjooniste vajalike paranduste näol, kuhu 
lisada kasutatud materjalide sertifikaadid, torustike surveproovide, videovaatluste ja 
veeanalüüsi aktid ja pinnase tihedusaktid ning ehituspäevik. Lisaks veel sõlmede ja 
kaevude fotod. 
Mõõdistus tuleb koostada mahus, mis võimaldab ehitusjärgselt kindlaks teha kasutusse 
antud rajatiste asukohta looduses (ka kõrguslikult). Teostusmõõdistusel tuleb kasutada 
projektiga identset kaevude ja sõlmede tähistust.  
Teostusjoonistele kantud informatsioon peab kajastama rajatist iseloomustavaid 
parameetrid (mõõtmed, materjal jms.). Samuti peavad olema teostusjoonistele kantud 
ehituskaevikuga avatud olemasolevad ehitised ja nende parameetrid.  
Mõõdistus tuleb teha enne ehituskaeviku tagasitäitmist ja on soovitav ühildada 
paigaldustäpsust kontrolliva mõõtmisega.  
Muud nõuded (vormistus, andmete esitus jne.) teostusjoonistele tulenevad Saku valla  
ja võrguettevõtete kehtivast korrast ja Tellija poolt esitatavatest nõuetest.  

Teostusjoonised peavad lisaks vastama EVEL nõuetele ning kuuluvad sissekandmisele 
AS Saku Maja geoinfosüsteemi KeyAqua. 

 
 
6 Keskkonnakaitse ja hooldusjuhend 
 
Jäätmekäitluse Saku vallas sätestab Saku valla jäätmehoolduseeskiri, mille eesmärgiks 
on säilitada puhas ja terviklik elukeskkond, vähendada jäätmete koguseid nende 
tekkekohas ning soodustada jäätmete taaskasutamist. Ehitamise käigus tuleb vältida 
tarbetut keskkonna kahjustamist. Töövõtja peab võtma vastavad meetmed, 
tutvustamaks kõigile oma töötajatele Eestis kehtivaid keskkonnakaitseseadusi ja –
nõudeid ning rakendama kõigis tööpiirkondades kõiki vajalikke kontrollmeetmed, enne 
kui lubab töid jätkata.  Töövõtja ehitab ja paneb tööle vajalikud kogumisseadmed, nagu  
näiteks kõrvalejuhtimisvallid, kraavid, dreenid, õlieraldid, settetiigid jms., et vältida 
saastumist ja hõljuvained välja setitada. Kogutud ained hävitatakse Tellija esindaja poolt 
heakskiidetud viisil. Mahaloksumise korral tuleb kohe võtta meetmed saastunud alade 
puhastamiseks. 
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Kui mõni töövõtja töötaja eirab keskkonnakaitse eeskirju, on see piisavaks põhjuseks, et 
tellija esindaja teeks vastavalt töövõtulepingule korralduse süüdlase eemaldamiseks 
ehitusplatsilt ja/või peataks omal äranägemisel täielikult või osaliselt väljamaksed, kuni 
on rakendatud heastavad meetmed.  
 
Üldjuhul koostatakse hooldusjuhend projekti koosseisus olevatele mittestandardsetele 
lahendustele. Talvine libedustõrje kuulub iseenesest mõistetavalt jalgtee hooldustööde 
nimistusse.  
 
 
Ülevaade tähtsamatest punktidest tee kasutajale: 
 Teed ja tee kaitsevööndit kahjustada ja risustada on keelatud; 
 Kattega teel tohib sõita niisugune sõiduk, mis toetub tee pinnale pneumaatiliste või 

elastsete rehvidega (roomikutega); 
 Neid sõidukeid, mille rattad, roomikud või muud konstruktsiooniosad või veos võivad 

rikkuda tee katet, liikluskorraldusvahendeid, lumetõrjeseadmeid ja teise rajatisi või 
teemaad kui viimane ei ole selliste sõidukite liiklemiseks kohandatud tuleb vedada 
eriveeremiga (treileriga); 

 Teel on keelatud: 
o Lõhkuda teekatet liikluse piiramiseks; 
o Sulgeda või tõkestada sõiduteed ja rajatisi mistahes esemete, sõidukite või 

veostega; 
o Sõita neil teeosade, mis on liiklemiseks suletud või keelatud; 
o Sõita teele ja sealt maha neis kohtades, kus puuduvad peale- ja mahasõiduteed; 
o Ladustada materjale, mis võivad kahjustada teed ja keskkonda, piirata teel 

nähtavust või ohustada muul viisil liiklust; 
o Teele maha loopida või ladustada prahti ning jäätmeid ja juhtida sinna fekaale. 

 
Tänava kaitsevööndisse omaniku nõusolekuta paigaldatud liiklusvälise teabevahendi 
peab paigaldaja omaniku nõudel viivitamata kõrvaldama. Nõude täitmata jätmise korral 
on tänava omanikul õigus teabevahend kõrvaldada. 

 
7 Jäätmekäitlus ja jäätmekava 
 
Torustiku ehitustööde käigus tekkivad võimalikud jäätmed on nt äraveetav pinnas ja 
lammutatav asfaltkate. 
Ehitusjäätmed nagu pinnas, kivid, äärekivid, lammutatud asfaltkate ja muu selline tuleb 
ära vedada ehitusjäätmeid käitlevasse ettevõttesse. 
Muu tekkiv ehituspraht tuleb koguda selleks ette nähtud jäätmekonteineritesse ja tuleb 
ära vedada jäätmekäitlusettevõttesse. 
 
Veevarustuse ja kanalisatsioonitorustike projekti mahus ühtegi puud ei ole ette nähtud 
likvideerida. 
 
8 Vertikaalplaneering ja teed 
 
Vertikaalplaneeringu ja teede projekti on koostanud Viavelo Inseneribüroo OÜ töö nr 
6922.  
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NB! Teede ja vertikaalplaneeringu osa ei kuulu käesoleva projekti mahtu. Lahendatakse 
eraldi projekti ja ehitusloa menetluse käigus. 


