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VEEVARUSTUSE JA KANALISATSIOONI VALISVORK
1. Uldandmed
1.1 Projekteerimist60 piiritlus

Kaesolevaga on lahendatud Mihkli ja Paunamae kinnistute detailplaneeringu téanava
maa-ala valisosa veevarustuse ja kanalisatsiooni projekt vastavalt detailplaneeringu
lahendusele, kehtivale seadusandlusele ning valdkonnas kasutusel olevatele
normdokumentidele.

Veevarustuse ja kanalisatsioonitorustike ehitamisel tuleb jalgida AS Saku Maja tehnilisi
ndudeid.

Kaesolevas projektis on kirjeldatud jargmisi VK slisteeme:
o Vveevarustus
o kanalisatsioon
o sademeveekanalisatsioon
o drenaaz

NB! Tehnovorqu riigiteealusele _maale paigaldamise korral peab tehnovérqu omanik
enne_projekti_realiseerima _asumist _esitama_Transpordiametile vormikohase taotluse
koos projektis kooskélastatud asukoha-skeemiga tehnovorqu paigaldamise ja talumise
lepingu_s6lmimiseks (vorm saadaval Transpordiameti kodulehel). Solmitud leping on
aluseks riigitee _alusel maal projektijdrgsete tédde teostamiseks vajaliku liiklusvéliste
todde loa véljastamiseks.

1.2 Alusdokumendid
1.2.1 Lahteandmed

e Arhitektuuribliroo StuudioBeeta OU poolt koostatud Mihkli ja Paunamae
kinnistute detailplaneering, t66 nr 09B-2011;

1.2.2 Ehitusuuringud

o Geodeetiline alusplaan on koostatud Hades Geodeesia OU t66 nr. 3423 ( 2022)

e Geoloogilise uuringu on koostanud Reib OU, t66 nr. GE-3265 ( 2022)

e Hades Geodeesia OU poolt tehtud veevarustuse, kanalisatsiooni ja
sademeveetorustike teostusjoonised ( t66 nr. E3301; 2022)

1.2.3 Normdokumendid

Projekti koostamise normatiivse baasi valikul on Iahtutud heast projekteerimistavast ja
Eesti Vabariigis kehtivast normdokumentatsioonist.

Kdik ehitustddd tuleb teha vastavuses allpool toodud dokumentidega:

- Eesti Vabariigi seadused, valitsuse maarused ja otsused,;
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- kohalike véimuorganite otsused, kehtestatud néuded;
- jarelvalve- ja kontrollorganite otsused ja juhised;
e Eesti Vabariigis t66de teostamise ajal kehtivad standardid - kui ei ole
teisiti maaratud kaesolevas tdoéseletuses voi joonistel :

a) EVS 932:2017 Ehitusprojekt

b) EVS 812-6:2012+A1+A2 Ehitiste tuleohutus. Osa 6: Tuletérje
veevarustus

c) EVS 921:2022 Veevarustuse valisvork

d) EVS 848:2021 Valiskanalisatsioonivdrk

e) EVS 843:2016 Linnatanavad. Osa 10 Tehnovorgud

f) UVK seadus

g) Ehitusseadustik;

e LVI-RYL 2002,

e Maa RYL 2010 Ehitiste Uldised kvaliteedinduded. Pinnaset6dd ja
alustarindid

e RIL 77-2013 Maa sisse ja vette paigaldatavad plasttorud.
Paigaldusjuhend.

e Siseministri maarus nr. 10 ( 18.02.2021) , Veevétukoha rajamise,
katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tahistamise ja teabevahetuse
nduded, tingimused ning kord*®

2. Veevarustuse valisvork
2.1 Olemasolev olukord

Mihkli ja Paunamae kinnistud on hetkel hoonestamata. Arhitektuuriblroo StuudioBeeta
OU poolt koostatud Mihkli ja Paunamae kinnistute detailplaneeringuga on kinnistud ette
nahtud jagada 7 erinevaks arimaaks ning tinava maa-aladeks.

2.2Projekteeritud veevarustus

Kinnistutele on plaanis rajada &arihooned, mille tarbeks on vaja nduetekohaseid
veeuhendusi.

Kruntidele on projekteeritud veethendused @63mm PE PN10 proj. veetorustikest.

Arendusalale on projekteeritud veetorustikud @63-110mm PE100 PN10.

Lisaks on projekteeritud s6lmest V1-19 kuni V1-21 proj. veetorustik @110mm PE100
PN10. Tana sellele on véimalik tulevikus Mihkli DP ala ja Lepatriinu DP ala veetorud
ringistada.

Proj. kanalisatsiooni pumpla KPJ-1 Idhedusse on ette n&htud rajada veetorustikule
seirekaev @1200mm. Kaev asub kahe siibri vahel. Lisaks tuleb sellest kaevust tuua
kaablikdrgi reoveepumpla el ja automaatika kilpi. NB! Seirekaevu tootejoonis
kooskolastada AS Saku Maja.
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Parnamae tee 5 kinnistu vahetusse lahedusse on ette nahtud rajada veetorustikule
labipesukaev @560mm (vt. lisa nr. 3). NB! Labipesukaevu tootejoonis kooskodlastada AS
Saku Maja.

Projekteeritud veetorustik paigaldatakse 1,8m siigavusele maapinnast ( toru peale)
Kaevikusse paigaldatav veetorustik varustatakse signaalkaabliga. Toru kohale ca
30...40 cm kérgemale toru laest paigaldatakse markelint.

NB! Jalgimée teel alt rajatakse proj. torustikud kinnisel meetodil.
2.2.1 Arvutuslik vooluhulk
Veevarustuse arvutuslikud vooluhulgad kinnistutel on:

Paunamae tee 2, 4, 8 ja 10
Uhe kinnistu vooluhulk:
o Obpéevane — 4,5 m3/d
e Tunnine keskmine — 2,0 m3/h
e Sekundiline maksimum — 1,6 I/s

Kokku Paunamae tee 2, 4, 8 ja 10 kinnistute veevarustuse arvutuslik vooluhulk on
18m?/d.

Paunamae tee 3, 5, 6
Uhe kinnistu vooluhulk:

o Obpéevane — 4,5 m3/d
e Tunnine keskmine — 2,0 m3/h
e Sekundiline maksimum — 1,6 I/s

Kokku Paunamae tee 3, 5, 6 kinnistute veevarustuse arvutuslik vooluhulk on 13,5 m?¥/d.
Terve arendusala veevarustuse arvutuslik vooluhulk on 31,5m3/d.

2.2.2 Veevarustusallikas ja kinnistute liitumispunktid

Olmevee allikaks on Jalgimae teel paiknev olemasolev &110mm PE Uhisveetorustik.
Kinnistute piiridest ca 0,5m kaugusele on ette nahtud rajada veevarustuse
litumispunktid (maakraanid DN50).

Aletes eelvoolu torustikust on néhtud rajada proj. veetoru @110-63mm PE PN10 kuni
kinnistu piirideni.

Lisaks on ette nahtud Allika kinnistu jaoks rajada veetoru ihendustorustik @63mm PE
PN10 koos veevarustuse liitumispunktiga ( maakraan DN50, MK-8)

2.2.3 Viline tuletorjeveevarustus

Valiseks tulekustutuseks vajalik veehulk on 20 I/s.
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Iga kinnistu lahendab oma tuletérjevee vajaduse lokaalselt ehk igale krundile rajatakse
vastavad tuletérjevee mahutid. Need lahendatakse kinnistute ehitusprojektide raames.
Ei kuulu kdesoleva projekti mahtu.

Veevotukoht rajatakse nii, et tagatud on paastesodidukite ja -tehnika aastaringne
juurdepaas ja vee ohutu kattesaamine.

Paéastetehnikaga survestatava veevdtukoha survestamise koht peab paiknema vahetult
veevotukoha véljundi kdrval, ent mitte kaugemal kui kolm meetrit.

Kui veevbtukoht rajatakse tee &arde, peab veevdtukoht olema péaéastetehnikaga
ligipaasetavast teest kuni 2,5 meetri kaugusel

Veevotukoht tahistatakse aasta ringi nahtava viidaga, millelt on tuvastatav veevétukoha
asukoht.

Veevotukoht peab paiknema ehitise sissepddsust ja tuleohutuspaigaldiste
paastemeeskonna toitesisenditest kuni 200 meetri kaugusel.

2.3 Torustikud ja armatuur

Torustike paigaldamisel arvestada teiste eriosadega ja konstruktsioonidega.
Torustike paigaldamine ja ehitamine peab vastama AS Saku Maja tehnilistele nduetele.
Projekteeritud veetorustiku materjalina kasutada PEH PN10 veetorusid.

2.3.1 Torustike materjal

PE-torud ja plastist fassongosad peavad vastama standardile EN12201, ISO 4427 vai
monele teisele samavaarsele standardile. Standardi tdhis peab olema tootja poolt
kantud torule. Torude materjalide valikul Idhtuda AS Saku Maja tehnilistest nduetest.
Ehitusplatsile tarnitavad torud peavad olema varustatud otsakorkidega, mis peavad
jddma paigale kuni torustike paigaldamiseni.

Toru SDR peab olema vahemikus, mida on lubatud kasutada vastava Uhenduselemendi
(nt. keevismuhvi) puhul.

Maa-alustes Uhendustes tohib kasutada ainult plast ja malm detaile (kolmikud, ristid).
Keelatud on kasutada roostevabast terasest kolmikuid ja liitmikke. Samuti on keelatud
kasutada ilma plast voi galvaanilist katet omavaid terasest detaile.

PE torude Ghendamiseks projekteerida pdkk- voi elekterkeevitusdetaile. Olemasoleva ja
uue toru vOi armatuuri UOhendamine on lubatud lahendada témbekindlaid
tolerantsliitmikke kasutades, juhul kui ei ole véimalik tagada pdkk- Voi
elekterkeevitamiseks vajalikke tingimusi.Kdik malmist detailid (olenemata liigist) peavad
olema kaetud korrodeerumist takistava kattega vastavalt standardile DIN 30677.

Pdkk-keevitusega valmistatud liitmikud tuleb vajaduse korral toestada betooniga.
Survetorustiku toru kohale (ca 300...400 mm toru laest) tuleb paigaldada hoiatuslint.
Lindi varvus ja tekst peab olema jargmine:

- Veetorustik — sinine, tekstiga VESI

Veetorustike paigaldamisel tuleb torustiku kilge kinnitada asukoha maaramiseks min
2,5mm? ristldikega isoleeritud vaskkaabel, pinnasesse jadvad kaabli jatkud peavad
olema veetihedad.

Markekaabli Uks ots tuua liitumispunktis asuva sulgelemendi kape alla ja teine ots
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veemo0odusdlime ning kinnitada konsooli kiilge.

2.3.2 Armatuur

Sulgeseadmete ja spindli kapde materjalid ja mé6dud peavad vastama AS Saku Maja
tehnilistes nduetes toodud nduetele.

Projekteeritud siibrid on ette nahtud teleskoopse spindli ja kapega. Tagada kape
jddmine maapinna ja asfaltkatte tasapinnale (n&htavalt).

.Kaped“ ehk sulgeseadmete spindlipikenduste luugikomplektid, peavad vastama
standardile EVS-EN 124.

Siibri spindlipikenduse kape peab olema kandejouga 400 kN. Liiklusalal kasutada
fikseeritud malmkaasi. Valjaspool liiklusala kasutada véahemalt 200mm |&bim&6duga
kapesid.

Sulgeseadmete kinnitamiseks kasutatavad poldid, seibid ja mutrid tuleb projekteerida
roostevabast terasest (A2) ja kinnitamiseks ette naha tootjapoolsed maarded.
Sulgeseadmete asukoht tuleb valida selliselt, et oleks tagatud nduetele vastav
vahekaugus teistest allmaavorkudest ja —rajatistest ning hiljem, ehituse kaigus, oleks
piisavalt ruumi kaeviku tagasitaite teostamiseks (tagasitaitematerjali tihendamiseks) ja
tee-ehitustdé6de tegemiseks.

2.3.3 Veetorustike paigaldus

Veetorustiku minimaalne rajamissigavus toru peale on 1,8 m ning need torustikud on
projekteeritud PE veetorudest PN10. Juhul kui see ei ole tagatud, siis on ette nahtud
torustik soojustada.

Projekteeritud torustike ristumised olemasolevate kommunikatsioonidega (side-,
elektrikaablid jne) tdpsustada ehitusté6de kaigus — tagada minimaalne vahekaugus
vertikaalsuunas min 0,2 m. Tédde teostamisel kaablite tsoonis tapsustada nende
asukoht ja maandamissligavus vastavate kommunikatsioonide valdajate juuresolekul.
Ehitusel jalgida tapselt kooskdlastustega ette nahtud tingimusi.

Torustike paigaldamisel jargida tootja firma poolt ette antud ndudeid ja tehnilisi
tingimusi. Torude paigaldamisel peab kaevikud teostama nii, et oleks tagatud vajalik
té6ohutus ja heakord. Torustik tuleb rajada kuivale pinnasele. TOlemasolevate rajatiste
korval toid teostades tuleb olemasolevad rajatised toestada ja kaitsta.

Torustike ja kaevude ehitamisel juhinduda tootjatehase paigaldusjuhistest ja RIL-77
toodud nduetest.

3 Reovee kanalisatsioonivork
3.10lemasolev
Mihkli ja Paunaméae kinnistud on hetkel hoonestamata. Arhitektuuribliroo StuudioBeeta

OU poolt koostatud Mihkli ja Paunamae kinnistute detailplaneeringuga on kinnistud ette
nahtud jagada 7 erinevaks arimaaks ning tinava maa-aladeks.
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3.2Projekteeritud kanalisatsioon

Kanalisatsiooni siisteem piirkonnas on lahkvoolne — reovesi ja sademevesi kogutakse
arendusalal eraldi kokku ja juhitakse vastavate eelvooludeni.

Hoone kanalisatsiooni paisutuskdrguseks loetakse 0,10 m d{le Uhiskanalisatsiooni
kaevuluugi kdérgusmargi. See tahendab, et kdikide allapoole paisutuskdrgust
paigaldatavate aravoolude ette tuleb paigaldada tagasil6dgiklapp(-id).

Kinnistu omanikul on plaanis kruntidele rajada arihooned, mistéttu vajavad kinnistud
uusi néuetekohaseid kanalisatsiooni Ghendusi.

Kaesoleva projekti on ette nahtud rajada projekteeritud kanalisatsioonitorustik &160
PVC SNB8 alates proj. kanalisatsiooni pumplast KPJ-1 kuni kinnistute piirideni.

3.2.1 Kanalisatsiooni arvutusaravoolud

Reovee arvutuslik vooluhulk kinnistutel on:
Paunamae tee 2, 4,8 ja 10
Uhe kinnistu vooluhulk:

o Obpéevane — 4,5 m3/d

e Sekundiline maksimum — 3,2 I/s

Kokku Paunamae tee 2, 4, 8 ja 10 kinnistute kanalisatsiooni arvutuslik vooluhulk on
18m?3/d.

Paunamae tee 3, 5, 6
Uhe kinnistu vooluhulk:
o Obpéevane — 4,5 m3/d
e Sekundiline maksimum — 3,3 I/s

Kokku Paunamae tee 3, 5, 6 kinnistute kanalisatsiooni arvutuslik vooluhulk on 13,5
m3/d.

Terve arendusala kanalisatsiooni arvutuslik vooluhulk on 31,5m3/d.

3.2.2 Eelvool ja kinnistute liitumispunktid

Arendusala kanalisatsiooni eelvooluks on Jalgimae teel paiknev olemasolev @110mm
survekanalisatsioonitorustik. Paunamae tee 2, 3, 4, 5, 6, 8 ja 10 kinnistute jaoks on ette
nahtud rajada kanalisatsiooni liitumispunktid.

Lisaks on ette nahtud Allika kinnistu jaoks kanalisatsiooni Ghendustorustik @160 PVC
SN8 koos kanalisatsiooni litumispunktiga(kaev K11-1).

Alates eelvoolutorustikust on kuni kruntide piirideni projekteeritud
kanalisatsioonitorustikud @160 PVC SN8.

3.3Survekanalisatsioon
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NB!Pumpla ehitamisel ja paigaldamisel ning testimisel jdlgida AS Saku Maja tehnilisi
noudeid. Pumpla peab vastama Saku Maja tehnilistele néuetele. Pumpla tootejoonis
kooskolastada AS-iga Saku Maja enne ehitustegevuse algust.

Paunamae tee 6 kinnistu l&histele on ette nahtud rajada kanalisatsioonipumpla KPJ-1(
2000mm.) Uhiskanalisatsiooni reoveepumpla kuja ulatus on 20m.

Sellesse pumplasse on ette nahtud juhtida detailplaneeringu ala reovesi.

Reovesi pumbatakse mddda proj. survekanalisatsioonitorustikku PE @110mm Kkuni
olemasoleva survekanalisatsioonitorustikuni ( s6lm KS-8) Jalgimée teel.

Survekanalisatsioonitorustikul ei tohi olla suuremaid nurki kui 45°

Reoveekanalisatsiooni pumplaks on valitud pumpla &2400mm, h=6,62 m. Valitud on
pump, mis vastab jargmistele parameetritele:

e Q=8,01s,
o H=22,0m,

Téisautomaatsesse plastist pumplasse paigaldada kaks reoveepumpa ( soovitavalt
Grundfos voi samavaarne). Pumpla korpuse materjal: PEHD.

NB! Pumpla korpus peab siseseinte osas olema heledates toonides (ei ole lubatud must
Varv).

Pumbad peavad té6tama vaheldumisi, automaatika juhib neid nii, et tééperioodi valtel
oleks pumpade t66tunnid enam-vahem vordsed:

-Uks pump t6ds

-teine pump ooteasendis.

Ventilatsioonitorude materjal peab olema korrosioonikindel. Torud peavad olema
tugevalt kinnitatud pumpla korpuse kiilge, kaetud karbsevérguga ning vihmavee
sissepaas peab olema valistatud (peab olema kaks toru - Gks pumpla Glaosast ja teine
pumpla alumisest osast). Ventilatsioonitorud rajada PE torudest. Uks ventilatsioonitoru
algab 300mm max

veetasemest kdrgemalt, teine pumpla lae alt. Ventilatsioonitorustiku kdrgus pumpla lae
valispinnast on min 700 mm. Ventilatsioonitoru diameeter min DN110mm. Torud
peavad olema vandaalikindlad: piisava seinapaksusega ja tugevalt kinnitatud pumpla

konstruktsiooni kiilge.

Pumpla komplekteerida automaatkilbiga ja vajalike kaablitega. Pump varustada
ujuklilititega. Pumba survetorustikule paigaldada sulgemisarmatuur ja tagasilédgiklapp.
Pumpla varustada andur- ja alarmsisteemiga, mille juhtimisplokk paigaldada hoonesse.
Vastavalt pumpla tootja nduetele on see ette nahtud ankurdada ankurdusplaadile ja/voi
pumpla peale paigaldada mehaanilise koormuse jaotusplaat.

Sisemised torustikud ja pumpade redelid ning platvormid peavad olema valmistatud
roostevabast terasest AISI 304, libisemisvastaselt karestatud pinnaga (porgandriiv-
astmed). Pumplal peab olema lukustatav kasipuu, mis kdib pumpla sisse. Kéik pumpla
liitmike poldid, mutrid - AISI 316.

Pumpla sisesiibrid peavad olema kummikiilsiibrid AlISI 316. Valise
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survekanalisatsioonitorustiku tihjendamiseks peab pumplas asuma siiber DN80mm,
tihjendusvooluga pumpla péhja suunas.

Pumplakaevus peab asuma hingedega ja Ulesklapitav vaheplatform
induktsioonkulumadadturi, tagasilédgiklappide ja siibrite teenindamiseks, mille t66pind
peab asuma allpool induktsioonkulumdaéturit, tagasilédgiklappe ja siibreid. Pumpla
siseruumi td6osa kdrgus platformist laeni peab olema vahemalt 1,8m. Redel pumplas
peab ulatuma pumpla pdhjani.

Pumplat imbritsevat algset maapinda tdsta pinna planeeringuga 200mm ja pumpla lae
valispind peab olema sellest planeeritud pinnast 300mm kdrgemal, paisluugi kdrgus
pumpla lae vilispinnast 450mm, piisluugi korgus algsest maapinnast seega 950mm.

Reoveepumplate sukelpumpade tapne mark ja mudel ning induktsioonkuluma®aturid
kooskélastada AS-ga Saku Maja.

Pumplate luugid peavad véimaldama teostada segamatuid hooldustéid ja olema
piisavalt suured, et ka suurimat konstruktsiooni oleks voimalik Ghes tikis pumplast valja
tésta (naiteks pumpade teisaldamiseks ei oleks vaja vabastada pumbasiine).

Luugi materjal PEHD. Luugil topeltfiksaatorid lahtiolekus ja tabalukkude paigaldamise
vdimalus ning luugulukustus peab olema samasugune (ovaalne) kui Saku aleviku
teistes reoveepumplates kasutusel (tapsustada tédde kaigus).

Luugi minimaalne suurus peab olema DN800 v6i 800x800 mm.

Luugid peavad olema valmistatud vandalismi kindlalt. Luugid peavad olema
lukustatavad.Tuleb kindlustada, et luugi lahtiolekul oleks valistatud luugi sulgumine
tuule méjul. Luugi koht peab ulatuma vahemalt 0.3m Umbritsevast maapinnast
tlespoole.Luuk peavad olema lukustatud kiljelt. Lukustuselementide arv peab olema
vahemalt 2 tk. luugi kohta (ovaalne).

Hoolduskaevu luugi raami kinnitamisel poltlitega peab mutter jddma kaevu sisse, peab
olema tagatud kinnituste ja hingede avamine véljastpoolt (poltlidete kasutamisel poldid
keevitatud mutritega kokku).

Luugi lahtine olek ei tohi takistada sukelpumpade kiirpaigaldusliitmike ning redelite
kasutamist. Luuk ei tohi avaneda sellele poole, kus asub elektrivarustuse-automaatika
kilp

ning asetsevad kiirpaigaldusliitmikud voi redel.

Luukide ehitusel peab kasutama minimaalselt 50 mm paksust polistiroolist
soojusisolatsioonikihti, mis on kaetud katteplekiga.

Pumplas kasutatavad materjalid ning ehitus vastavalt AS Saku Maja tehnilistele
nduetele.

Jalgimae teega risti rajatav survekanalisatsioonitorustik on ette nahtud rajada kinnisel
meetodil. Kinnisel meetodil rajatav survekanalisatsiooni torustik paigaldatakse hllsstoru
sisse.

3.4 Torustikud ja kaevud

3.4.1 Torustike materjal

Kanalisatsioonitorustik rajatakse taisseinalisest PVC plasttorustikust plasttorustikust
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rongasjaikusega SN8. Isevoolsete kanalisatsioonitorustike ehitamiseks tuleb kasutada
standardile EN1401, EN13476, EN1852 vdi nendega vahemalt vordsele standardile
vastavaid torusid. Kdikidel torudel peavad olema standardile vastavad margistused.
Avatud kaevikuga rajatava toru kohale (30-40 cm toru laest) projekteerida hoiatuslint
vastava kommunikatsiooni nimega.

3.4.2 Kaevud

Olmereoveekanalisatsioonitorustikel on ettendhtud paigaldada teleskoopilised
plastkaevud. Plastist Uhenduskaevud peavad vastama standardile SFS3468 voi
temaga vahemalt vordsele standardile. Kaevud peavad olema varustatud koikide
tihenditega ning olema veetihedad.

Kaevud ja nende kaaned peavad sobima kasutamiseks linnatingimustes kattega teede
all ja olema “ujuva” paigaldusega. Liikluspiirkonnas asuvate kaevude kaante tugevus
peab vastama normi EN124 klassile D400 (kandejoud 400 kN), vaéljaspool
liikluspiirkonda voib kasutada kandejouga 250 kN kaasi. Kaevuluugid ei tohi kolksuda
Tagada kaevu luukide jadmine maapinna ja asfaltkatte tasapinnale. Luugikomplekt
peab vastama standardile EN124. Luugikomplekti materjal peab olema malm EN-GJL-
200 (GG20)Luugikomplekti valu tapsus peab olema 1SO8062

Kaevud peavad olema veetihedad. Kaaned peavad olema kaetud korrodeerumist
takistava kattega.

Kanalisatsioonikaevu pbhjad peavad olema varustatud hudrauliliselt sobivate
voolurennidega. Ko&ik Uhendustoru lited kaevudesse peavad olema tehaseliselt
paigaldatud. Kaevu tdusutoru rongasjaikuse klass peab olema vahemalt SN2.

NB! Koéik reoveekanalisatsioonikaevud peavad olema veetihedad st. tuleb
hermetiseerida kaevu krae ja teleskoobivahe+poldi Iabiviigud. Nt. Penosil WaterStop
930.

4 Sademevee kanalisatsioonivork
4.1 Olemasolev

Mihkli ja Paunamée kinnistud on hetkel hoonestamata. Arhitektuuribiroo StuudioBeeta
OU poolt koostatud Mihkli ja Paunaméae kinnistute detailplaneeringuga on kinnistud ette
nahtud jagada 7 erinevaks arimaaks ning tdnava maa-aladeks.

4.2 Projekteeritud sademeveekanalisatsioon

Kanalisatsiooni slisteem arendusalal on lahkvoolne — reovesi ja sademevesi juhitakse
kuni olemasolevate eelvooludeni.

Sademevee juhtimine reokanalisatsiooni on keelatud.

Eelvoolu juhitava sademevee reostusnaitajate piirvaartused peavad vastama Vabariigi
Valitsuse maarusele nr 11.2019 maarusele nr 61.

Kinnistu omanikul on plaanis kruntidele rajada arihooned, mistéttu vajavad kinnistud
uusi nduetekohaseid sademeveekanalisatsiooni Uhendusi.
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Kaesoleva projekti on ette nahtud rajada projekteeritud sademeveetorustik @160-560
PVC SN8 alates eelvoolust.

Lisaks on ette nahtud tadnava maa-alalt klvettidest restkaevudega sademevee
arajuhtimine.

4.3 Arvutuslik vooluhulk
Sademevee ligikaudsed vooluhulgad on arvestatud vastavalt standardile EVS 848:2021

,Valiskanalisatsioonivork®. Tapsustuvad VKV kinnistute projektide raames.
Arvutuslik vooluhulk:

4 Qs, Paunaméaetee? 125 1/s
4 Qs, Paunaméaetee4 150 I/s
4 Qs, Paunamée tee 6 200 1/s
® Qs Paunamae tee 8 951/s

e Qs Paunamae tee 10 160 I/s
4 Qs, Paunamée tee 5 350 1/s
4 Qs, Paunamée tee 3 205 1/s

Arendusala teedelt kokku kogutav sademevee vooluhulk on ca 135l/s

4.4Eelvool ja liitumispunktid ning vooluhulkade reguleerimine

Arendusala sadeneveekanalisatsiooni eelvooluks on Allika kinnistu lahistel paiknev
olemasolev sademevee kraav (toru ots kraavi on ette nahtud kindlustada). Paunamée
tee 2, 3, 4, 5, 6, 8 ja 10 kinnistute jaoks on ette ndhtud rajada sademevee
kanalisatsiooni liitumispunktid.

Kinnistute piirideni on projekteeritud sademeveekanalisatsioonitorustikud @250 PP
SN8.

J250 PP SN8 labim6oduga sademeveetorustik laseb maksimaalselt labi 35 I/s. See
tdhendab, et sademevee vooluhulkasid on ette nahtud kinnistute piires reguleerida.
Kinnistusisesed VKV vérgud lahendatakse eraldi projektiga.

Paunamae tee 2, 3, 4, 5, 6, 8 ja 10 kinnistute sademevee kogus on kokku 245 I/s, mis
on juhitud proj. tdnava sademeveestisteemi.

4.50lemasoleva kraavi ja truubi labilaskevoime

Arendusala sadeneveekanalisatsiooni eelvooluks on Allika kinnistu lahistel paiknev
olemasolev sademevee kraav, kust vesi juhitakse olemasolevasse truubitorusse
@800mm, mis laheb Juuliku-Tabasalu tee ( 71801:001:1273) alt risti l1abi. Tegemist on
uue ja heas korras oleva truubitorustikuga.

Vastav truubitoru laseb ( kalde i=0,012; h/D=0,95) puhul I&bi Iabi ca 800l/s.
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Juuliku -Tabasalu teelt olemasolevasse kraavi ning seal sinna olemasolevasse
truubitorusse juhitav arvutuslik sademevee vooluhulk on ca 130l/s.

Allika kinnistul paiknevasse kraavi suubub ka olemasolev @750 labimddduga torustik.
Sinna juhitakse olemasolevate maaiksuste drenaazvesi ( vooluhulk ca 100l/s).

Arendusala kinnistute sademevee ja tanavate drenaazvee ning sademevee kogus, mis
juhitakse sinna truubitorusse on kokku ca 395l/s. Olemasolev truubitoru suudab vastava
veekoguse lisaks vastu votta.

Olemasolevate kraavide ja truupide slsteem, mis ldheb antud piirkonnas edasi kuni
Vaana joeni on heas olukorras.

4.6 Torustikud ja seadmed
Torustike materjal

Sademeveekanalisatsiooni torustik rajatakse taisseinalisest PVC vdi PP plasttorustikust
rongasjaikusega SN8.

Isevoolsete sademeveekanalisatsioonitorustike ehitamiseks tuleb kasutad standardile
EN13476 v4i temaga vahemalt vordsele standardile vastavaid torusid. Koikidel torudel
peavad olema standardile vastavad margistused.

Kaevud

Sademeveekanalisatsiooni torustikel on ettendhtud paigaldada teleskoopilised PE
keeviskaevud. Kaevud ja nende kaaned peavad sobima kasutamiseks linnatingimustes
kattega teede all ja olema “ujuva” paigaldusega.

Liikluspiirkonnas asuvate kaevude kaante tugevus peab vastama normi EN124 klassile
D400 (kandejoud 400 kN), valjaspool liikluspiirkonda voib kasutada kandejouga 250 kN
kaasi. Kaevuluugid ei tohi kolksuda Tagada kaevu luukide jadamine maapinna ja
asfaltkatte tasapinnale.

Kaevudena kasutatakse malmluugiga varustatud teleskoopseid PE keeviskaeve alates
0400/315 ja suuremaid. Teleskoopne osa peab olema siledaseinaline, valtimaks
kilmakerkeid.

Plastist Ghenduskaevud peavad vastama standardile SFS3468 voi temaga vahemalt
vordsele standardile. Kaevud peavad olema varustatud kéikide tihenditega ning olema
veetihedad. Kaaned peavad olema kaetud korrodeerumist takistava kattega.

Kdik Uhendustoru liited kaevudesse peavad olema tehaseliselt paigaldatud. Kaevu
tdusutoru réngasjaikuse klass peab olema vahemalt SN2.

4.7 Projekteeritud drenaaz

Arendusala tdnava sOiduteelt on vertikaalplaneeringuga suunatud sademevesi
haljasalale, kust see imbub pinnasesse ning sealt edasi proj. drenaaztorustikku.
Arendusala teedele on ette nahtud rajada proj. drenaazveetorustik PE @160mm SNS8.
Drenaazvee arvutuslik vooluhulk on ca 15I/s
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Torustikud ja kaevud:
Drenaazisiisteem varustada plastist, kotiosa 0,2 m omavate kontrollkaevudega &
@400/315 mm, vdhemalt 25t kandevoimeliste malmkaantega ( séiduteel 40t)

Drenaazvesi juhitakse projekteeritud sademeveeslsteemi.

Drenaaz ehitatakse kahekihilistest ehitusdrenaazi plasttorudest PE @160mm.
Drenaazisusteemi ehitusel ei tohi kasutada 6hukese seinaga pdllumajandusdrenaaZi
torusid. Drenaazitorud paigaldatakse hea veeldbilaskvusega killustikukihi sisse
(fraktsioon 4-16mm). DrenaaZitoru aluseks paigaldada véahemalt 100mm, toru Gmber
(kdljed ja toru peal) vahemalt 200mm. Killustikuprisma Umbritsetakse filterkangaga
(tugevusklass 2).

Liikluspiirkonnas asuvate kaevude kaante tugevus peab vastama normi EN124 klassile
D400 (kandejoud 400 kN), valjaspool liikluspiirkonda vdib kasutada kandejouga 250 kN
kaasi.

Plastist Ghenduskaevud peavad vastama standardile SFS3468 voi temaga vahemalt
vOrdsele standardile. Kaevud peavad olema varustatud kéikide tihenditega ning olema
veetihedad. Kaaned peavad olema kaetud korrodeerumist takistava kattega.
Teleskoopne osa peab olema siledaseinaline, valtimaks kilmakerkeid. Koik
thendustoru liited kaevudesse peavad olema tehaseliselt paigaldatud. Kaevu tbusutoru
rongasjaikuse klass peab olema vahemalt SN2.

5 Uldised nduded
5.1Téode teostamise aeg ja aruandlus

Ehitustddde teostamise aeg ja jarjekord lepitakse kokku Tellja ja t66de teostaja
vahelises lepingus. Té6de teostajal tuleb arvestada ilmastikust tingitud té6seisakute ja
neist tulenevate kulutustega.

Todde planeerimisel tuleb t66vdtjal arvestada jooksvaks aruandluseks ning
té6koosolekute pidamiseks vajaliku ajaga ja sellega kaasnevate kuludega. Aruandluse
vorm ning koosolekute pidamise aeg ja koht tuleb tdpsustada koostdds Tellijaga.

5.2Ehitustoode korraldamine

1. Erinevate t6dliikide ajalisel planeerimisel tuleb arvestada tiheasustusalal kehtivate
piirangutega murale, tolmule jms.

2. Kinnistuvaliseid torustikke haldab AS Saku Maja. Torustike ajutine sulgemine tuleb
kirjalikult kooskdlastada AS-iga Saku Maja. Sulgemisest tulenevad kulud (nait.
tarbijate  teavitamine, joogiveega varustamine, reovee ja sademevee
Umberpumpamine) kannab t6éde teostaja.

3. Ehitustddde teostamine ja materjalidega varustamine tuleb planeerida nii, et
ehituskaeviku lahtioleku aeg oleks minimaalne.

4. Toopiirkonnas voib ajutiselt ladustada samal pédeval kasutatavaid materjale.
Ehitusmaterjalide pikemaajalise ladustamise ning ehitustehnika hoidmise koht
(kohad) tuleb Tellijaga kooskdlastada enne t66de algust.
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5.

Ehituskaevikust véljakaevatav, tagasitaiteks mittekasutatav materjal ja lammutatud
ehitiste materjal tuleb koheselt &ra vedada ja ladustada selleks ette nahtud kohas
Samuti tuleb iga t66paeva I6ppedes koristada téopiirkonnast valjapoole sattunud
ehituspraht ja pinnas nii, et taastuks ehituseelne heakord.

Torustiku ehituskaeviku kaevamine, torude paigaldamine ning tagasitaitmine
kooritud pinnani peab toimuma samal péeval, jattes iga paeva ldppedes avatuks 3 —
5m pikkuse kaevikuldigu. Veetdrietd6dega peab olema vélditud vee kogunemine
kaevikusse. Téaitmata kaevikus peavad paigaldatud torud olema kaitstud vigastuste
eest (kivide kukkumine jms).

5.30hutuse tagamine ja liikluse korraldamine

. Ehitust66dega mojutatav piirkond peab kogu té6perioodi valtel olema tahistatud ja

vastavalt vajadusele ka valgustatud nii, et t66de teostamine ei ohustaks piirkonda
labivate voi seal t6id teostavate inimeste elu ja tervist ning vara.

Tanavate sulgemine osaliselt voi taielikult sdidukite liikluseks on vdimalik ainult
vastavalt omavalitsuspiirkonnas kehtivale korrale ja ehitusaegsele liiklusskeemile.
Ehitusaegse liikluskorralduse skeemi koostab ning kooskdlastab kohaliku
omavalitsusega ehitustédde teostaja.

Todde teostaja peab arvestama koigi projekti teostamiseks vajalike liikluse
sulgemisest,  Umbersuunamisest ja endise liiklusolukorra taastamisest (nait.
olemasolevate liiklusmarkide eemaldamine, ajutiste liiklusmérkide paigaldamine,
jne.) tulenevate kulutustega. Kasutatavate liiklusmarkide kuju ja paigaldus peavad
vastama kehtivale korrale.

Tédde teostaja peab arvestama koigi projekti teostamiseks vajalike té6piirkonna
tahistamisest tulenevate kulutustega. Ehituskaevik tuleb piirata pideva, vahemalt 1m
kérguse aiaga, mis on voimeline vastu votma koormust 0.5 kN/m. Muud ttdpi piiretel
(lint, postid vms.) vdib olla hoiatav eesmark naiteks ladustuspaiga tahistamiseks. Aia
eemaldamine ehitustédde ajal on lubatud ehitustehnika labipaasuks, valtides samal
ajal kdrvaliste isikute ohtusattumise.

Kogu ehitust66de teostamise perioodi véltel peab olema tagatud jalakaijate ohutu
labipdds piirkonnast. Jalakaijate tee ja ehituskaeviku I6ikumisel tuleb
ehituskaevikutest Ulepaasuks paigaldada védhemalt 1m laiused ajutised sillad
kasipuude kdérgusega vahemalt 1m.

Tébde teostaja vastutab ajutiste tahiste, piirete ja liiklusmarkide sailimise ning nende
puudumisest tekkinud kahjude hlvitamise eest.

Ajutiselt mitte kasutusel olevad ehitusmasinad ning kasutamisjarge ootavad
materjalid tuleb paigaldada nii, et nad ei hairiks liiklust ning ei takistaks ligipaasu
hoonetele ning muudele objektidele.

5.40Olemasolevate ehitiste ja rajatistega arvestamine

. Enne t66de alustamist tuleb t66de teostajal koosté6s olemasolevate maa-aluste

rajatiste valdajatega rajatiste asukoht tdpsustada ja tahistada. Tédde teostajal tuleb
taita nimetatud rajatiste valdajate poolt esitatavaid ndudeid (nait. toestamine)
rajatiste vahetuslaheduses t66tamisel.

Vastavalt olemasolevate hoonete ja rajatiste iseloomule tuleb nende laheduses
t66de teostamiseks valida sobiv tehnoloogia ja tehnika n&it. vibratsiooni vms.
kahjustava moju valtimiseks. Vigastuse avastamisel tuleb sellest kirjalikult
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informeerida nii ehitise valdajat kui Tellijat. Ehitise kasutuskdlblikkus tuleb taastada
voimalikult l0hikese ajaga. Tddde kaigus kahjustatud ehitiste endisele kujule
taastamiseks, samuti nende mittefunktsioneerimisest pdhjustatud kahjude
hivitamiseks vajalikud kulud tuleb kanda t66de teostajal.

3. Kohati ei ole olemasolevate maa-aluste rajatiste tapne korgus ja labimddt ka
valdajatele teada (nait. olemasolevad veetorustikud, elektrikaablid, gaasitorustikud,
sidekaablid ja —kanalisatsioon, ka kanalisatsioonitorustikud). Té6de teostajal tuleb
arvestada  olemasolevate, teadmata  asukohaga rajatiste  vdimalikust
Umberpaigutamisest tuleneva kuluga (alternatiiviks on projekteeritud rajatise
ehitamine projektiga naidatust erinevale korgusele). Projekteeritud torustike
thendamisel olemasolevate torustikega tuleb nende labimdddud tépsustada tééde
kaigus kohapeal. T66de teostajal tuleb arvestada kuludega, mis tulenevad projektis
margitud ja tegelikult olemasolevate torustike Uhendamiseks vajaminevate detailide
erinevusest.

4. Tédde kaigus likvideeritud voi kahjustatud geodeetilise vérgu punktid tuleb peale
t66de I6petamist taastada. Taastamisest tulenevad kulud kannab t66de teostaja.

5. Olemasolevad, sailitatavate kaevude kaaned ning maakraanide ja siibrite kaped
tuleb Umber paigaldada olenevalt projekteeritud tee pinna kdrgusest. Tédde teostaja
peab arvestama Umberehitusest tulenevate kulutustega.

5.5 Ettevalmistustood

1. Tdédde alustamine on voimalik peale loa saamist omavalitsuse territooriumil
kehtestatud alustel ja korras. Rajatise mahamarkimine peab toimuma
vastavasisuliste ehitusgeodeetiliste t6dde litsentsi omava isiku poolt digitaalsete
moodtevahendite abil (v.a. hoonete Uhendustorustike hoonepoolne ots, mille asukoht
tuleb tapsustada krundi véi kinnistu valdaja véi nende esindajaga).

2. Otstarbekas on rajada tddpiirkonnas ajutiste reeperite ja koordineeritud punktide
stisteem, mis vdimaldab jooksvalt kontrollida rajatava torustiku asukoha ja kdrguse
digsust.

5.6 Kaevetood

1. Asfalt- ja muud thdpi kdvakattega teede alla paigaldatava torustiku ehituskaeviku
kaevamiseks ei ole lubatud kasutada terasest roomikutega ehitusmasinaid.

2. Nimetatud tOUpi katete eemaldamiseks tuleb kate kogu paksuse ulatuses lahti
Idigata. Loige peab olema tehtud vdhemalt 30cm kauguselt tagasitaidetava kaeviku
servast. Kui vajaliku I6ikekoha ja katte serva vahekaugus on 1.0m voéi vahem, tuleb
teekate eemalda kuni servani. Samuti tuleb kate eemaldada nende Idigete vahelt,
mille vahekaugus on 1.0m voi vahem.

3. Vaéljakaevatud pinnase ladustamisel tuleb véltida olukordi, kus suletakse
olemasolevad sademevee voolusangid pdhjustades sellega vee kogunemise Vi
véljakaevatud pinnase uhtumise.

4. Olemasolevate kaablite, torustike ja ohuliinide kaitsetsoonides t66tamiseks tuleb
nende valdajatelt saada vastav luba.

5. Téb6de planeerimisel tuleb arvestada, et maa-aluste rajatiste avamine ja nende
vahetus laheduses kaevet6dde teostamine tuleb reeglina teha kasitsi.

6. Kasutatavad mehhanismid ja t66de teostamise tehnoloogia peab olema valitud nii,
et oleks valditud olemasoleva kérghaljastuse vigastamine t66de kaigus.
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5.7 Kaeviku rajamine
Kaeviku pdhja laius (tasanduskihi all) peab olema vahemalt 1000mm.

Kommunikatsioonide laheduses tuleb kaevata kasitsi. Lahtikaevatavad
kommunikatsioonid tuleb toestada. Kommunikatsioonide liivalused tuleb taastada.

Puude laheduses kaevetdtdde teostamisel votta tarvitusele abindud, et voimalikult vahe
vigastada puude juuri. Elektri o6huliinide all t66tades rakendada vastavaid
ettevaatusmeetmeid.

Péarast eramaadel teostavaid kaevetdid tuleb taastada endine olukord, mis oli enne
kaevet6dde algust (haljastus, teed, aiad jne).

5.8 Kaeviku taide

Tasanduskiht
Liikluspiirkonnas tuleb torude alla rajada tasanduskiht, mille paksus peab olema
vahemalt 150 mm moddetuna toru alla.

Aluspinnas ja tasanduskihi materjal ei tohi olla jaatunud.

Tasanduskihi tihendusaste peab olema vahemalt 98% ja tihendamine peab olema
tehtud mehhanismidega.

Toru peab toetuma alusele Uhtlaselt kogu toru pikkuses. Muhvide kohale tuleb toru
alusesse teha stvend valtimaks toru toetumist muhvile.

Algtéide

Algtaite materjal peab vastama samadele nduetele, mis on esitatud tasanduskihi kohta.
Algtaide peab ulatuma vahemalt 300 mm toru laest kdrgemale.

Liikluspiirkonnas kasutatakse koikide torude korral, véljaspool liikluspiirkonda < PN 10
torude korral fraktsiooni nduetele vastavat kruusa. Valjaspool liikluspiirkonda vdib
survetorustikel > PN10 kasutada ka fraktsiooninduetele vastavat kruusa.

Liikluspiirkonnas peab algtéite tihedus olema véahemalt 98%. Véaljaspool liikluspiirkonda
kehtib sama ndue erandiga torustikele > PN10.

Torulmbruse pinnast véib mehhanismide abil tihendada alles siis, kui toru peale jaava
pinnasekihi paksus on vahemalt 300 mm. Teisi tihendusvotteid kasutades peab kihi
paksus olema vahemalt 150 mm.

Lopptéide

Liikluspiirkonnas peab |6pptaitematerjal olema tihendatav. Ehituskaevik tuleb kattega
sbidu- ja jalakaijate teede all tagasi téita liivaga, mujal kohapeal véljakaevatud,
tagasitaitmiseks ja tihendamiseks sobiva pinnasega. Kui kaevikust valjavéetud pinnas
sobib, kasutatakse seda, muudel juhtudel kasutatakse mujalt toodud materjali.
Pealisehituse osas peab I6pptéitematerjal siiski olema vastava ehituskihi jaoks vastav.
Juhul, kui tegemist paepinnasega, siis tuleb taide teha killustikuga.

Lopptaite materjali terasuse nduded:
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- toru laest moéddetuna 1.0 m paksuses kihis ei tohi olla 1abimdddult Gle 300 mm
kive ega kamakaid

- suurim lubatud terajamedus on 2/3 Uhe tihendatava kihi paksusest

- materjal peab olema selline, et ei jaéks taitesse tlhikuid

Liiklusaladel peab |6pptaide olema tihendatud 98%-ni. Mitteliiklusaladel tihendada
pinnas 90%-ni. Valjaspool liikluspiirkonda vdib I0pptéite jatta tihendamata voi siis
tihendatakse see vastavalt kohalikele tingimustele. Kaevik tuleb taita sellise kérguseni,
et taide hiljem tihenedes jaaks planeeritud kérgusele voi maapinnaga thele tasemele.

5.9Veetorje ehituskaevikust

Veetdrjetddde vajadus ja aeg sOltub veetasemest pinnases ehitustédde ajal ning
pinnase omadustest konkreetsel kaeviku 16igul. Veetdrje meetodi valiku teeb Té6votja,
soovitav kasutada pinnase kuivendamist, so naiteks noelfiltreid.

Todvotja tagab t66jou, materjali ja seadmed nende t66de tegemiseks, mis on vajalikud
pinnaveetaseme ja hidrostaatilise rohu alandamiseks ning kontrollimiseks, et kaeve- ja
ehitustdid saaks teostada kuivas keskkonnas.

Veetdrjega tuleb tagada veetaseme plsimine ehituskaeviku pdhjast allpool
vBimaldamaks rajatiste nduetekohast paigaldust ning kaeviku tagasitaite tihendamist.

Enne veetdrie alustamist vaatavad To6o6votja, Tellija Uhiselt Gle kdik konkreetsel
ehitusplatsil asuvate voi sellega kilgnevate ehitiste, rajatiste jm olukorra. Ehitisi, rajatisi
jm pildistatakse, et oleks olemas tdendusmaterjal, kui hilem peaks esitatama
kahjundudeid. Té6votja pakkumine peab sisaldama piisaval arvul fotode tegemisega
seonduvaid kulusid.

Téb6votja vastutab nende kahjunduete likvideerimise eest ja kannab loodusliku
aluspinnase, ehitiste, rajatiste jms, mis on saanud kannatada veetdrje protsessi kaigus,
asendamise voi taastamisega seotud kulud. Tédvéotja kannab kdik kulud, mis on
pbhjustatud tema enda hooletusest antud 166 teostamisel voi veetdrje protsessi
ebadnnestumisest. T66votja peab nimetatud t66 teostamisel jargima koiki vastavaid
kohalikke eeskirju.

Kaoik kulud, mis on seotud veetdrjetd6dega, peab T66votja arvestama pakkumise hinna
sisse.

5.10 Materjalide nomenklatuur

1. Enne ehitustddde alustamist tuleb t66de teostajal esitada Tellija poolt mééaratud
ehitusjarelvalve insenerile (edaspidi Insener) kasutatavate materjalide tehnilised
naitajad, ndutud standarditele vastavust téendav dokumentatsioon ning nimekiri
nende materjalide tootjatest ning tarnijatest. Inseneril on digus nduda taiendavat
informatsiooni (katsete tulemused, paigaldusjuhised jne). Materjalide kasutamiseks
tuleb saada Inseneri kirjalik ndusolek.

2. Koik joogiveega kokkupuutuvad materjalid peavad olema saanud kasutusloa
Tervisekaitseametilt.
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3. Materjalide transport ja ladustamine peab toimuma vastavalt tootja poolt koostatud
nduetele ja eeskirjadele. Transportimisel, ladustamisel v&i mdnel muul
t66operatsioonil saadud defekti t6ttu standardiga kehtestatud nduetele
mittevastavaks muutunud materjalid tuleb asendada. Asendamisega seotud kulud
kannab t66de teostaja.

4. Paigaldatavad materjalid peavad olema loetavalt ja koos materjaliga ajas sailivalt
markeeritud.

5. Alternatiivina alljargnevalt margitud toodetele, voib Inseneri ndusolekul kasutada
teistele standarditele vastavaid tooteid eeldusel, et nende kasutamine annab
vordvaarse voi parema tehnilis-majandusliku tulemuse. Varem kasutusel olnud
materjale ei ole lubatud kasutada.

5.11 Tapsusnouded torustike ja kaevude paigaldamisel

Valmis ehitatud survetorustikel lubatakse jargmisi kdrvalekaldeid projektist, juhul kui
need ei kahjusta konstruktsiooni toimivust vdi torustiku harude ehitamist:

- mistahes projekteeritud punkt (siiber, trassi telje punkt) horisontaaltasapinnal

200 mm;

- mistahes projekteeritud punkti kdrgusmérk £100 mm;

- seadmekaevu asukoht horisontaalpinnal ja kdrgusmark £100 mm.
Valmis ehitatud veetorustiku vertikaalsete vdi horisontaalsete kdanakute, kolmikute,
siibrite, Uleminekute ja toruotste torutoed votavad vastu kdik koormused ega nihku
paigast.
Uheski punktis ei tohi kdrvalekalle iiletada etteantud suurust, vajadusel tuleb k&ik torud,
millel on avastatud lubatust suurem koérvalekalle, lahti kaevata. Kui koérvalekalde pdhjus

on valja selgitatud, tuleb see likvideerida ning esmane ja 16plik taide taastada.

Valmis ehitatud isevoolsetel torustikel lubatakse jargmisi kdrvalekaldeid projektist, kui
need ei kahjusta konstruktsiooni toimivust voi torustiku harude ehitamist:

- mistahes projekteeritud punkt (kaev, trassi telje punkt) horisontaaltasapinnal
200 mm;

- isevoolne kanalisatsioonitorustik peab kaevust kaevu kulgema sirgelt, lubatud
korvalekalle horisontaaltasapinnal on 1/300 kaevuvahe kohta;

- isevoolsele kanalisatsiooni peatorule lubatakse alltoodud tabelis olevaid
korvalekaldeid koérguste ja langude osas eeldusel, et torustikku ei jaa vett,
kaevu suubuv toru ei jaa valjuvast torust allapoole, lang kaevu vahe kohta on
>0. Ei kalle ega kérgus voi erineda lubatud véartusest ka siis, kui Uks neist
taidab ette antud tdpsusndudeid.

Peatorustiku paigaldamise tdpsusnduded:

Projekteeritud torustiku kalle Maksimaalne kalde Maksimaalne kérguse
[%o] korvalekalle [%o] korvalekalle [mm]
>5 1,5 50
3-5 1,0 30
<3 1,0 20
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5.12 Katsetamine ja t66de vastuvotmine

Kaevik

Kontrollida tuleb iga kaeviku pohi ja médtmed. Kaevikus ei tohi tekkida vajumisi,
varinguid, lekkeid vms. Valitud kohtades tuleb viia 1&bi tihedusproovide teostamine.
Tihedusproovid tuleb teha vdhemalt 1 proov 50 ms3 tihendatud pinnase kohta.

Survetorustikud

Paigaldatud torustik tuleb katsetada vastavalt SFS 3115-le. Tédvotja eraldab vajaliku
t66jou, paigaldab kogu katsetamise seadmestiku ja paigaldab selle nii, et oleks voimalik
koik ettenahtud katsetused labi viia.

Katsetused tuleb labi viia seadmete abil, millega saab survet tésta ja hoida ndutud
tasemel.

Katse ebadnnestumisel tuleb likvideerida torked ja korrata katsetuse protseduuri kogu
mahus seni, kuni katsetingimused on taidetud.

Koik katsetused tuleb protokollida ja allkirjastada nii T60votja kui Inseneri poolt.

Kdigi Uhisveevargiga Uhendatud torustike (nii ajutised kui pohitorustikud), mille abil
juhitakse vesi tarbijatele, pdhjaliku puhastamise ja vajadusel desinfitseerimise eest
vastutab Té6votja.

Péarast katsetuste |16ppu tuleb veetorustikule teha labipesu. Torustiku labipesu peab
toimuma I6ikude kaupa ning olema kirja pandud iga 16igu kaetud t66de aktis. Parast
veetorustiku labipesu tuleb torustikust votta veeproov, et kontrollida kas veeproovi
tulemused vastavad Eestis kehtestatud joogivee kvaliteedinbuetele. Veeproovi saab
votta selleks atesteeritud isik jarelevalve juuresolekul. Veeanalllsid tuleb lasta teha
akrediteeritud laboris. Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinbuded ning analltsimeetodid
peavad vastama sotsiaalministri 31. juuli 2001. a maarusele nr 82 ~“Joogivee kvaliteedi-
ja kontrollinbuded ning analtidsimeetodid (ja eelpoolnimetatud maaruse muudatusele,
joust. 28.11.2015).

Veetorustik tuleb desinfitseerida juhul, kui péarast torustiku labipesu véetud veeproovi
tulemused ei vasta Eestis kehtestatud joogivee kvaliteedinbuetele. Veetorustik
desinfitseeritakse kloorilahusega (konsulteerida kohaliku tervisekaitsetalitusega).
Kemikaali lisatakse sellisel hulgal, et jaakkloori sisaldus on 50 mg/l kogu
desinfitseeritava 16igu ulatuses kui toru on lahusega taidetud. Desinfitseerimise ajal on
torustikes rohk Ule atmosfaarirbhu. Lahust hoitakse torustikes 24 tundi, parast mida
peab jaakkloori sisaldus olema Ule 25 mg/l, vastasel juhul tuleb protsessi korrata. Parast
edukat deinfitseerimist, pestakse kloorivesi hoolikalt torudest vélja, kuni jaakkloori tase
ei tleta 0,3-0,5 mg/l ja veel ei ole kloori Idhna.

Kanalisatsioonitorustik

Plastikust torustiku lekketest tuleb Ilabi viia standardi SFS 3113 kohaselt (vi.
paigaldusjuhend RIL 77-1990). Plastikust torustiku 6hulekke test tuleb Iabi viia Soome
standardi SFS 3114 kohaselt.

Uksikute kaevude vahel testitakse paigaldatud torusid enne I0plikku taitmist
hidrauliliselt.

Enne vorku dhendamist tuleb kanalisatsioonitorustik labi pesta.

Lisaks tuleb isevoolsetele torustike koostada videouuringud.
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Pesu ja videouuringute protokollid tuleb lisada objekti teostusdokumentatsioonile.

Reoveepumpla katsetamine

Péarast reoveepumpla paigaldustédde 16ppu ning enne pumpla kasutuselevottu peab
Todvotja kontrollima kogu varustust (pumbad, siibrid, jne) ning taitma vastava
kontrolllehe. Selline kontrollprotseduur hélmab visuaalset kontrolli (seadmete kinnitus,
defektid, UOhendused kaablite ja torustikega, tahistused, jne) ja proovikaivitust.
Proovikéivitus  viiakse 1abi  erinevates reZiimides:  kasijuhtimine,  kohalik
automaatjuhtimine).

Katsetamine peab demonstreerima iga slsteemi tiksikosa rahuladavat toimivust enne
susteemi kui terviku katsetamist.

Teostusdokumentatsioon

Teostusdokumentatsioon vormistada projekti tddjooniste vajalike paranduste naol, kuhu
lisada kasutatud materjalide sertifikaadid, torustike surveproovide, videovaatluste ja
veeanalldsi aktid ja pinnase tihedusaktid ning ehituspaevik. Lisaks veel sdlmede ja
kaevude fotod.

Mdddistus tuleb koostada mahus, mis vdéimaldab ehitusjargselt kindlaks teha kasutusse
antud rajatiste asukohta looduses (ka kdrguslikult). Teostusmodddistusel tuleb kasutada
projektiga identset kaevude ja sdlmede tahistust.

Teostusjoonistele kantud informatsioon peab kajastama rajatist iseloomustavaid
parameetrid (mdotmed, materjal jms.). Samuti peavad olema teostusjoonistele kantud
ehituskaevikuga avatud olemasolevad ehitised ja nende parameetrid.

Mdddistus tuleb teha enne ehituskaeviku tagasitaitmist ja on soovitav Ghildada
paigaldustapsust kontrolliva médtmisega.

Muud nduded (vormistus, andmete esitus jne.) teostusjoonistele tulenevad Saku valla
ja vorguettevotete kehtivast korrast ja Tellija poolt esitatavatest nduetest.

Teostusjoonised peavad lisaks vastama EVEL nduetele ning kuuluvad sissekandmisele
AS Saku Maja geoinfostisteemi KeyAqua.

6 Keskkonnakaitse ja hooldusjuhend

Jaatmekaitluse Saku vallas satestab Saku valla jaatmehoolduseeskiri, mille eesmargiks
on sdilitada puhas ja terviklik elukeskkond, vahendada jaatmete koguseid nende
tekkekohas ning soodustada jaatmete taaskasutamist. Ehitamise kaigus tuleb valtida
tarbetut keskkonna kahjustamist. Toédvdtja peab votma vastavad meetmed,
tutvustamaks kodigile oma tddtajatele Eestis kehtivaid keskkonnakaitseseadusi ja —
ndudeid ning rakendama koigis té6piirkondades kdiki vajalikke kontrollmeetmed, enne
kui lubab tdid jatkata. TO6vdtja ehitab ja paneb t6dle vajalikud kogumisseadmed, nagu
naiteks kdrvalejuhtimisvallid, kraavid, dreenid, Olieraldid, settetiigid jms., et valtida
saastumist ja héljuvained valja setitada. Kogutud ained havitatakse Tellija esindaja poolt
heakskiidetud viisil. Mahaloksumise korral tuleb kohe votta meetmed saastunud alade
puhastamiseks.
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Kui moni t66votja tddtaja eirab keskkonnakaitse eeskirju, on see piisavaks pdhjuseks, et
tellja esindaja teeks vastavalt t66votulepingule korralduse shddlase eemaldamiseks
ehitusplatsilt ja/voi peataks omal dranagemisel taielikult vdi osaliselt valjamaksed, kuni
on rakendatud heastavad meetmed.

Uldjuhul koostatakse hooldusjuhend projekti koosseisus olevatele mittestandardsetele
lahendustele. Talvine libedustdrie kuulub iseenesest mdistetavalt jalgtee hooldustédde
nimistusse.

Ulevaade tahtsamatest punktidest tee kasutajale:

e Teed ja tee kaitsevddndit kahjustada ja risustada on keelatud;

o Kattega teel tohib soita niisugune sdiduk, mis toetub tee pinnale pneumaatiliste voi
elastsete rehvidega (roomikutega);

¢ Neid sodidukeid, mille rattad, roomikud v6i muud konstruktsiooniosad voi veos vdivad
rikkuda tee katet, liikluskorraldusvahendeid, lumetdrieseadmeid ja teise rajatisi voi
teemaad kui viimane ei ole selliste séidukite liiklemiseks kohandatud tuleb vedada
eriveeremiga (treileriga);

e Teel on keelatud:
o Léhkuda teekatet liikluse piiramiseks;
o Sulgeda vodi tokestada sodiduteed ja rajatisi mistahes esemete, sdidukite voi

veostega;

o Soita neil teeosade, mis on liiklemiseks suletud voi keelatud;

Soita teele ja sealt maha neis kohtades, kus puuduvad peale- ja mahaséiduteed;

o Ladustada materjale, mis vbivad kahjustada teed ja keskkonda, piirata teel
nahtavust voi ohustada muul viisil liiklust;

o Teele maha loopida voi ladustada prahti ning jaatmeid ja juhtida sinna fekaale.

o

Tanava kaitsevodndisse omaniku ndusolekuta paigaldatud liiklusvéalise teabevahendi
peab paigaldaja omaniku néudel viivitamata kérvaldama. Néude taitmata jatmise korral
on tdnava omanikul digus teabevahend korvaldada.

7 Jaatmekaitlus ja jaatmekava

Torustiku ehitusté6de kaigus tekkivad voimalikud jaatmed on nt draveetav pinnas ja
lammutatav asfaltkate.

Ehitusjaatmed nagu pinnas, kivid, aarekivid, lammutatud asfaltkate ja muu selline tuleb
ara vedada ehitusjaatmeid kaitlevasse ettevottesse.

Muu tekkiv ehituspraht tuleb koguda selleks ette nahtud jaadtmekonteineritesse ja tuleb
ara vedada jaatmekaitlusettevottesse.

Veevarustuse ja kanalisatsioonitorustike projekti mahus Uhtegi puud ei ole ette nahtud
likvideerida.

8 Vertikaalplaneering ja teed

Vertikaalplaneeringu ja teede projekti on koostanud Viavelo Inseneribiiroo OU t66 nr
6922.
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NB! Teede ja vertikaalplaneeringu osa ei kuulu kdesoleva projekti mahtu. Lahendatakse
eraldi projekti ja ehitusloa menetluse kaigus.
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