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Tee nr 11402 Ääsmäe tee, ristumine 0,53 km

 - De110 veetorustiku rajamine kinnisel

meetodil hülsis De160 mm PE L = 24 m

 - De90 surveknalisatsiooni rajamine

kinnisel meetodil hülsis De160 mm PE L = 24 m
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Ühedus olemasoleva trassiga.

Paigaldada uus De400/315 mm kaev
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Maapind 37,44

1) 35,22 De400 PP

2) 35,26 De200 PP

3) 35,25 De160 PP

Kaevu läbimõõt De400/315

Maapind 37,52

1) 35,27 De160 PP

2) 35,27 De160 PP

3) 35,93 De200 PP

Kaevu läbimõõt De400/315

H=35,08

H=36,09

Kopli tee 9 juhib kinnistu

drenaaži otse kraavi.

Täpne lahendus selgub

kinnistu arendamisel.

SK1-1

KV-1

Kopli tee 11 juhib kinnistu drenaaži

otse kraavi. Täpne lahendus selgub

kinnistu arendamisel.

Kopli tee 13 juhib kinnistu drenaaži

otse kraavi. Täpne lahendus selgub

kinnistu arendamisel.

Kopli tee 15 juhib kinnistu drenaaži

otse kraavi. Täpne lahendus selgub

kinnistu arendamisel.
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V1 V1

projekteeritud veetoru

K1 K1

projekteeritud kanalisatsioon

veetoru sõlm

maakraan / siiber / liitumispunkt

kaev

kontrollkaev / liitumispunkt

veetoru andmed: läbimõõt, materjal, pikkus (m)

kanalisatsioonitoru andmed: läbimõõt, materjal, pikkus (m), kalle (mm/m)

maapinna kõrgusmärk

1) kõrgusmärk toru peale mõõdetuna, läbimõõt ja materjal

2) kõrgusmärk toru peale mõõdetuna, läbimõõt ja materjal

sõlme nimi/tunnus

maapinna kõrgusmärk

1) väljuva toru põhja kõrgusmärk, läbimõõt ja materjal

2) siseneva toru põhja kõrgusmärk, läbimõõt ja materjal

kaevu läbimõõt

kaevu nimi/tunnus

De160 PVC L=13.5 i=10

De32 PE L=14.3

K11-1

V11-1

K K K

olemasolev kanalisatsioon

V V V

olemasolev veetoru

olemasolev hüdrant

denaaži kaev

reoveepumpla

KS1 KS1

projekteeritud survekanalisatsioon

survekanalisatsiooni sõlm

KS1

projekteeritud toru hülss

V1

TINGMÄRGID:

SK1 SK1

projekteeritud sademeveekanalisatsioon

projekteeritud hüdrandi tööraadius (100 m)

SK SK

olemasolev sademeveekanalisatsioon

olemasoleva hüdrandi tööraadius (100 m)

X X X
likvideeritav objekt

projekteeritud hüdrant

D1 D1

projekteeritud drenaaž

MÄRKUSED:

1. Aluseks on kasutatud:

 - Detailplaneering: Kopli 1 detailplaneering, OÜ Metromap töö nr DP-24-SU, koostatud 3.04.2013.a;

 - Tehnilised tingimused: AS Kovek, välja antud 25.08.2022;

 - Geodeetiline alusplaan: TOP Geodeesia OÜ töö nr GD-22-014, mõõdetud märts 2022.a;

 - Teede projekt: KLM Projekt OÜ töö nr 2022, koostatud 2022.-2023.a;

 - Side- ja elektriprojekt: AS KH Energia-Konsult töö nr 0422, koostatud 2022.-2023.a;

2. Kõrgused EH2000 süsteemis;

3. Koordinaadid L-EST 97 süsteemis;

4. Märkused ja kirjeldused ehitustööde kohta vaata seletuskirjast;

5. Ehitustööde materjalide mahud vaata põhimaterjalide tabelis;

6. Varem paigaldatud kaablite, torude, seadmete ja tarindite läheduses tuleb kaevetöid teha nende omaniku juhendite kohaselt;

7. Insenervõrkude kaitsetsoonis teostada tööd käsitsi, vajadusel võrgud toestada;

8. Enne ehitustööde algust täpsustada ristuvate kommunikatsioonide asukohad ja eelvoolude sügavused;
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