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1 ÜLDOSA 

1.1 Projekti eesmärk 
Projekti eesmärgiks on projekteerida Pärnu linnas, Kihlepa külas ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooni katmata aladel veevarustuse ja -kanalisatsiooni liitumisvõimalused kõigile 
elamuhoonetele, mille ehitusluba on väljastatud enne 22. märtsi 2019. a. Lisaks on vajalik 
kõigile projekteeritava peatorustiku äärde jäävatele hoonestatud kinnistutele, kellel puudub 
ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooni liitumispunkt, projekteerida veevarustuse ja -
kanalisatsiooni liitumisvõimalus. 

1.2 Objekti asukoht 
Projekti asukohaks on Kihlepa küla, mis asub Pärnumaal Pärnu linnas. Projektipiirkond asub 
suhteliselt kaitstud põhjaveega alal.   

 
Joonis 1.  Projektala asukoha plaan Kihlepa külas 
 

1.3 Olukorra kirjeldus 
Käesoleval ajal on Kihlepa külas keskuses ühisveevärgiga liidetud suurem enamus küla 
keskuse elanikest. Ühiskanalisatsiooniga on varustatud küla keskuse kortermajad, rahvamaja 
ning Saare tee 1 ja Saare tee 2 eramud. Valdaval enamusel Kihlepa küla keskuse (sh Saare tee) 
eramukinnistutel ühiskanalisatsiooni liitumise võimalused puuduvad.  

Ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise ja laiendamise käigus on ette 
nähtud tagada liitumise võimalus kõigile projekteeritava peatorustiku äärde jäävatele 
hoonestatud kinnistutele. 

1.4 Lähteülesanne 
Käesoleva projekti eesmärk on projekteerida ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumise 
võimalused Kihlepa küla keskuse elanikele. Lisaks on vajalik ühisveevärgi ja -
kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise ja laiendamise käigus tagada liitumise võimalus 
kõigile projekteeritava peatorustiku äärde jäävatele hoonestatud kinnistutele. 

Projektala 
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Tulenevalt piirkonna reljeefist ning olemasoleva kanalisatsioonisüsteemi kõrgustest ei ole 
kõigi kinnistute reovee isevoolne kanaliseerimine ühiskanalisatsiooni tehniliselt teostatav. 
Seetõttu tuleb reovee suunamiseks ühiskanalisatsiooni osadele kinnistutele (Poe, Taavi ja 
Luite) perspektiivselt ette näha kinnistu reoveekanalisatsiooni pumplad, mis kuuluvad kinnistu 
omanikule ja kõik tulevikus tehtavad kulutused (reoveekanalisatsiooni pumpla hooldus, elektri 
eest tasumine jms) on kinnistuomaniku kanda. 

1.4.1 Vee- ja reovee vooluhulk 

Käesoleva töö eesmärgiks on tagada ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumise võimalus 
kõigile projektipiirkonna elanikele. 
Projektipiirkonna ööpäevaseks tarbitavaks vee koguseks ja tekkivaks reovee vooluhulgaks on 
~10 m3/d. 

1.5 Projektala ehitusgeoloogilised tingimused 
Käesoleva töö lähteülesandes ei olnud ette nähtud ehitusgeoloogiliste uuringute teostamist. 
Varasema uuringu (EGF 7130) põhjal koosneb Kihlepa külas projektipiirkonnas pinnakate 
peamiselt mullakihist ja glatsiaalsest saviliivmoreenist. Kihlepa reoveepuhasti juures on 
saviliivmoreen kaetud limnoglatsiaalsete liivadega. Mullakihi all lasuva saviliivmoreeni kihi 
paksus on 0,25-2,85 meetrit. Moreenkünka nõlval Kihlepa reoveepuhasti juures on mullakihi 
all lasuva liivakihi (peenliiva) paksus üle 3 meetri. Üldgeoloogilistel andmetel asuvad 
alamsiluri jaagarahu lademe dolomiidid umbes 20 m sügavusel maapinnast. 

Ehitusgeoloogilised tingimused uuritud alal on hoonestamiseks head, kuna siin asuvad 
küllaldase kandevõimega pinnased. Arvestada on vaja kõrge pinnasevee tasemega, mis 
liigniiskuse perioodidel võib tõusta maapinnani. Hoiduda tuleb vee seismisest moreeni rajatud 
ehitussüvendeis. Vee all saviliivmoreen loendub kiiresti ja kaotab oma kandevõime. Pinnase 
keskmine maksimaalne külmumissügavus on 1,2 m. Saviliivmoreen on tugevasti punduv 
pinnas. 

Ehitise rajamisel tuleb arvestada ehitusalal ilmnevate tegelike geoloogiliste tingimustega. Kui 
töövõtja peab vajalikuks saada täiendavat infot aluspinnaste kohta, peab ta tegema täiendavaid 
uuringuid.  

1.6 Üldine ülevaade teostatavatest töödest 
Projekti raames on ette nähtud vee- ja reoveekanalisatsiooni torustike rajamine Kihlepa küla 
keskuse piirkonnas. Moodustuv reovesi suunatakse küla idaosas asuvasse reoveepuhastisse. 
Küla keskuse veevarustus baseerub Kihlepa rahvamaja kinnistul asuval ühisveevarustuse 
puurkaevul (katastri nr 6196). 
Töövõtjal tuleb teostada järgmised tööd (kaasaarvatud, kuid mitte vaid nimetatud töödega 
piiritletud), k.a materjalide tarne: 

 torustike ning kaevude ehitus ja rekonstrueerimine; 

 taastamis- ja haljastustööd. 

Töövõtja poolt teostatavad peamised tööd torustike rajamisel on järgmised: 
kõigi lammutustööde teostamiseks ja ehitusplatsi puhastamiseks (ka puude mahavõtmiseks), 
torustike asukoha mahamärkimiseks, kaevetööde ja kuivendustööde elluviimiseks, 
kraavkaeviku toestuse rajamiseks, torustike aluse ja tagasitäite tegemiseks, tagasitäite ning 
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rajatiste all ja ümber vajalike veetõrjetööde teostamiseks, mullete rajamiseks, väljakaevatud 
pinnase eemaldamiseks ja äraveoks, torustike tugitarindite rajamiseks, torustike tarnimiseks ja 
nende paigaldamiseks vajalikule sügavusele (k.a. siibrite jm juurdekuuluva paigaldamine), 
kaevude ja kambritega ühendamiseks, olemasolevate torustikega ühendamiseks, torustike 
läbipesuks, TV-uuringuks, katsetamiseks ja desinfitseerimiseks, rajatiste ja teede aluse pinnase 
tihendamiseks, teekallete rajamiseks, teekatete ja kõnniteede taastamiseks (või 
ümberehitamiseks), pinnaseläbindustöödel vajaliku tihenduse teostamiseks, kogu mittesobiva 
materjali äraveoks, ehitusplatsi korrastamiseks ja muude Joonistel näidatud ja 
omanikujärelevalve poolt tööde lõpetamiseks nõutud seotud ja asjaomaste tööde teostamiseks 
vajaliku tööjõu mobiliseerimine ning seadmete, masinate ja materjalide tagamine ning ehitus-
rekonstrueerimis- ja taastamistööde läbiviimine. Tööd hõlmavad ka kõiki Joonistel ja 
Töökirjelduses ära toodud kanalisatsiooni- ja veetorustike majaühenduste ehitamist. 

1.7 Teostatavad tööd 
Projektipiirkonna ligikaudsed torustike pikkused on esitatud alljärgnevas tabelis: 

Nimetus Ühik KOGUS 

Veetorustik m 692 

Isevoolne kanalisatsioonitorustik m 630 

Surveline kanalisatsioonitorustik m 126 

Torustikud kokku   1 448 

Veetorustiku läbipesukaev tk 2 

1.8 Prioriteedid projekti lugemisel 
Vastuolude ilmnemisel Töökirjelduses, Joonistel ja Töömahuloendites esitatud info vahel 
tuleb lähtuda eelkõige Töökirjelduses esitatust, seejärel Joonistel esitatust ning seejärel 
Töömahuloendites esitatust. Torustike asendiplaanil ja pikiprofiilil esitatud info lahknevuse 
korral tuleb lähtuda pikiprofiilist. 

Peamiste materjalide loetelu tuleb käsitleda kui informatiivset abimaterjali pakkumuse 
koostamise hõlbustamiseks. 
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2 PROJEKTEERIMISE LÄHTEMATERJALID 

2.1 Alusplaan 
Projekteerimise alusplaanina on kasutatud digitaalset alusplaani mõõtkavas 1:500. Koostanud 
OÜ Geodeesia24, juuni-august 2022 a. Töö nr 6399-22-3. 

2.2 Tehnilised tingimused ja lähtedokumendid 
Projekteerimistöödele on väljastatud järgmised tehnilised tingimused: 

1. Töö lähteülesanne. AS Pärnu Vesi; 
2. AS Pärnu Vesi tehnilised tingimused 2018 (https://www.parnuvesi.ee/wp-

content/uploads/2018/01/AS-P%C3%A4rnu-Vesi-tehnilised-n%C3%B5uded.pdf); 
3. Audru valla tiheasulate veemajandusprojekti uurimis-projekteerimistööd. Osa 7 – 

Kihlepa küla. OÜ Merindorf, 2012, töö nr 011034; 
4. Audru valla tiheasulate veemajandusprojekti uurimis-projekteerimistööd. Osa 7 – 

Kihlepa küla. Kihlepa reoveepuhasti eelprojekt. OÜ Ekore, 2011, töö nr PP-008/2011; 
5. Kihlepa küla reoveepuhasti rekonstrueerimise projekteerimis-ehitustööd. Tööprojekt. 

Schöttli Keskkonnatehnika AS, 2023, töö nr S-22-10. 

2.3 Standardid ja juhendid 
Projektlahenduse koostamise aluseks on järgmised standardid ja juhendid: 

− EVS 932-2017 – Ehitusprojekt 
− EVS 835:2022 – Hoone veevärk 
− EVS 921:2022 – Veevarustuse välisvõrk 
− EVS 846:2021 – Hoone kanalisatsioon 
− EVS 848:2021 – Väliskanalisatsioonivõrk 
− EVS-EN 1610:2015 Äravoolu- ja kanalisatsioonitorustike ehitamine ja katsetamine; 
− EVS 843:2016 – Linnatänavad (ptk 10: Tehnovõrgud) 
− RIL 77-2013 - Maa sisse ja vette paigaldatavad plasttorud. Paigaldusjuhend. 
− MaaRYL 2010. Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded. Pinnasetööd ja alustarindid; 
− MTM 17.07.2015 määrus nr 97 Nõuded ehitusprojektile 
− MTM 03.08.2015 määrus nr 101 Tee ehitamise kvaliteedinõuded 
− KeM 31.07.2019 määrus nr. 31 Kanalisatsiooniehitise planeerimise, ehitamise ja 

kasutamise nõuded ning kanalisatsiooniehitise kuja täpsustatud ulatus1 
− KeM 16.12.2005 a. määrus nr.76. Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kaitsevööndite ulatus.  
− MTM 13.07.2018.a määrus nr 43 Nõuded ajutisele liikluskorraldusele 
− Audru Vallavolikogu 16.12.2015 määrus nr 36 Audru valla kaevetööde eeskiri. 
− Tööinspektsiooni juhend Kaeva ohutult 2002 

Töövõtjal tuleb arvestada kõigi projekteerimis- ja tehnilisi tingimusi väljastanud ning 
kooskõlastusi andnud ametkondade, kinnistuomanike jne märkustega. 

2.4 Täiendavad kriteeriumid 
Alljärgnevalt on kirjeldatud projekteerimisülesannet täpsustavad kriteeriumid, millest on 
projektlahenduse koostamisel lähtutud. 
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2.4.1 Olemasolevad kommunikatsioonid 

Olemasolevate teadmata kõrgusega side- ja elektrikaablite sügavuseks maapinnast on 
arvestatud 1,0 m kaablite peale.  
Juhul, kui olemasolevad teadmata sügavusega kommunikatsioonid paiknevad teistel 
sügavustel kui eelnevat kirjeldatud, siis tuleb vajadusel projektlahendust korrigeerida 
ehitustööde käigus peale tegeliku sügavuse selgumist projekteerija poolt. Võimalikud 
täiendavad kulud ehitustööde osas katab täielikult Töövõtja.  

2.4.2 Olemasolevad torustikud 

Töövõtja peab arvestama asjaoluga, et olevate vee- ja kanalisatsioonitorustike asukohad, 
sügavused ja läbimõõdud võivad olla erinevad projektis näidatust. Enne projekteeritud vee- ja 
kanalisatsioonitorustiku väljaehitamist tuleb Töövõtjal veendud olemasolevate torustike 
asukohtade õigsuses. Töövõtjal tuleb olemasoleva torustiku asukoht, sügavus ja läbimõõt 
täpsustada ehitustööde käigus ning vajadusel korrigeerida projektlahendust. 
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3 TÖÖOHUTUS 

Kõikidel ajutistel ja korralistel töödel tuleb rakendada selliseid töökaitsemeetmeid, et töölised, 
tavakodanikud ega keskkond ei oleks ohustatud. Alati tuleb juhinduda Eesti Vabariigi 
Töötervishoiu ja tööohutuse seadusest. 

Töövõtja personal peab olema tööohutuse alal instrueeritud. Ohutusjuhendid peavad olema 
allkirjastatud iga Tööde teostamisel kasutatava isiku poolt. Töövõtja peab läbi viima 
regulaarseid ohutusalaseid instrueerimisi tööohutuse parendamiseks Töövõtja kontrolli all 
olevatel ehitusplatsidel. Töövõtja peab ametisse nimetama tööohutuse eest vastutava isiku. 
Tööohutust kontrollib omanikujärelevalve. Kõik tööohutusalased rikkumised tuleb kajastada 
igakuises aruandluses. 

Ajutistel ega lõpetatud töödel ei tohi olla omadusi, mis ohustaksid hooldepersonali või teisi 
vastavat juurdepääsuõigust omavaid isikuid. Kaitsepiirded, elektriohutuse vahendid, 
termoisolatsioon, mürasummutusvahendid, hoiatussildid, ohutusvärvid ja muud sarnased 
meetmed peavad olema rakendatud. 
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4 EHITUSTÖÖD 

4.1 Seadusandlus ja standardid 
Ehitustööd tuleb teostada vastavuses Eesti Vabariigis kehtivate seaduste ja muude 
õigusaktidega, samuti projektlahendusest tulenevate teiste normide ja standarditega. Käesoleva 
projekti teostamist puudutavate Eestis kehtivate seaduste ja õigusaktide tundmine on Töövõtja 
vastutusel. 

4.2 Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded 
Torustike rajamisel tuleb juhinduda RIL77 nõuetest. Kui käesolevas töökirjelduses või 
joonistel toodud nõuded on nimetatud nõuetest rangemad, on ülimuslikud töökirjelduses või 
joonistel toodud nõuded. 

4.3 Üldised juhised ja nõuded tööde teostamiseks 
Alljärgnevalt on kirjeldatud üldised juhised ja nõuded käesoleva projektiga kavandatud tööde 
teostamiseks. Lisaks järgnevale tuleb Töövõtjal järgida kõikide tehnilisi tingimusi esitanud 
kooskõlastusi andnud organisatsioonide nõudeid ning arvestada neist tulenevate kuludega. 

Projekteeritud torustik koosneb veetorustikust ning isevoolsest ja survelisest 
kanalisatsioonitorustikust. 

Torustikud paigaldatakse peamiselt lahtise kaevandamise teel. Kinnisel meetodil 
suundpuurimise abil on ette nähtud vee- ja survekanalisatsiooni torustike rajamine 
eraldiseisvate pikemate lõikude korral. Kinnisel meetodil suundpuurimise abil on ette nähtud 
torustike paigaldamine ristumisel Kihlepa – Lepaspea maanteega (tee nr 19108) ja Kärbu – 
Kõima maanteega (tee nr 19109) ning survetorustike rajamisel maanteede teemaal. 

Torustike paiknemine asendiplaanil on esitatud joonistel AS-01 ning torustike pikiprofiilid 
joonistel PR-01 ja PR-02. Torustike suundpuurimise lõiked ristumisel Kihlepa – Lepaspea 
ning Kärbu – Kõima maanteedega on esitatud joonisel L-03. Asendiplaanil näidatud 
suundpuurimise kaevikute asukohad ja mõõtmed on orienteeruvad ning võivad muutuda 
ehitustööde käigus lähtuvalt kasutatavast tehnoloogiast ja ehitusgeoloogilistest tingimustest 
konkreetsel lõigul. 

Veetorustik on projekteeritud PE De90…De32 survetorudest. Rekonstrueeritavad ja 
perspektiivsed kinnistute ühendustorustikud on projekteeritud PE PN10 torust läbimõõduga 
De32…De50 ning varustatud maakraaniga. Maakraan (koos pikendatud spindli, isoleeritud 
toru, hülsi ja malmkaanega) paigaldatakse kuni 1 m kaugusele kinnistu piirist väljapoole, toru 
pikendatakse kuni kinnistu piirini ja suletakse elekterkeevis otsakorgiga või ühendatakse 
olemasoleva toruga (selle olemasolul). Maakraan paigaldatakse võimalusel väljapoole 
sõiduteed ja kraave. Veeühendust omavatel kinnistutel tuleb veetorustik joonistel näidatud 
kohas ümber ühendada. Olemasoleva majaühenduse rekonstrueerimisel peab uue ühenduse 
siseläbimõõt olema üldjuhul vähemalt võrdne olemasoleva ühenduse siseläbimõõduga, kuid 
mitte väiksem kui De32. Olemasolev torustik tuleb uue toruga ühendada. Veetorustiku 
minimaalne rajamissügavus on 1,5 m mõõdetuna maapinnast toru peale. 

Veetorustiku sõlmedesse LPK-1 ja LPK-2 tuleb rajada veetorustiku hoolduseks Ø500 
läbipesukaevud. Kaevu tüüpristlõige on esitatud joonisel L-04. 
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Kanalisatsioonitorustik on projekteeritud PVC De160 torudest rõngasjäikusega SN8. Kinnistu 
reoveekanalisatsiooni ühendustorustiku miinimum läbimõõt on De160 mm (DN150 mm). 
Torustikel peab olema tagatud vähemalt minimaalne lubatud lang. Minimaalne 
reoveekanalisatsioonitoru tänavatorustiku rajamise sügavus on 1,3 meetrit toru põhjast.  

Survekanalisatsiooni torustik on projekteeritud PE De75 ja De63 torudest. Rajatav 
survekanalisatsiooni torustik lõpeb voolurahustuskaevuga K-19. Kihlepa küla keskuses 
moodustuv reovesi suunatakse isevoolse kanalisatsiooni abil Haljasala kinnistul asuvasse 
olemasolevasse reoveepuhastisse. Perspektiivsed Poe ja Taavi kinnistute survekanalisatsiooni 
ühendustorustikud on projekteeritud PE De63 läbimõõduga torust ning varustatud maasiibriga 
DN50. Maasiiber (koos pikendatud spindli, isoleeritud toru, hülsi ja malmkaanega) 
paigaldatakse kuni 1 m kaugusele kinnistu piirist väljapoole, toru pikendatakse kuni kinnistu 
piirini ja suletakse elekterkeevis otsakorgiga või ühendatakse olemasoleva toruga (selle 
olemasolul). Survekanalisatsiooni torustiku minimaalne rajamissügavus on 1,5 m mõõdetuna 
maapinnast toru peale. 

Projekteeritud torustikud ristuvad olemasolevate vee- ja kanalisatsioonitorustikega, 
drenaažitoruga, madalpinge ja -sidekaablitega ning ELA SA sidetrassiga. 

Kinnistu reoveepumplate parameetrid 

Kinnistu reoveepumplateks on ühe pumbaga varustatud kompaktpumplad, mis tuleb rajada 
vastavalt AS Pärnu Vesi tehnilistele nõuetele. Kinnistu kanalisatsiooni rajamise käigus 
paigaldatavate reoveepumplate arvutuslikud vooluhulga ja tõstekõrguse näitajad on välja 
toodud alljärgnevas tabelis. Perspektiivsete reoveepumplate parameetrid tuleb täpsustada 
kinnistusiseste kanalisatsioonisüsteemide projekteerimise käigus. 

Kinnistu 

Tõstekõrgus 
(H) kokku 

Vooluhulk 
(Q) 

m l/s 

Poe 6,9 2,5 

Taavi 3,2 2,5 

4.4 Tööd elektri õhuliinide kaitsevööndis 
Projekteeritud torustikud paiknevad kohati madalpinge madalpinge (alla 1 kV) õhuliinide 
kaitsevööndis. Tööd elektrirajatiste kaitsevööndis tuleb teostada kooskõlastatult kaabli/liini 
valdajaga või tema poolt volitatud ettevõttega. Torustiku rajamisel õhuliinide kaitsevööndis 
tuleb vähemalt 10 päeva enne planeeritud tegevuse alustamist esitada elektripaigaldise 
omanikule (Elektrilevi OÜ) kirjalik taotlus.  

Elektripaigaldise kaitsevööndis tegutsev isik peab vältima elektripaigaldise kahjustamist või 
kahjustamise ohu tekkimist. 

4.5 Tööd madal- ja kõrgepingekaablite kaitsevööndis 
Enne kaevetööde alustamist ehitusplatsil laseb Töövõtja olemasolevate elektrirajatiste valdajal 
või volitatud isikul ära näidata ja/või määrata ning tähistada olemasolevate 
kommunikatsioonide asukoha, et vältida võimalikku ehitustööde käigus tekkivat kahju ja 
võtab selle kohta valdajalt kirjaliku kooskõlastuse. 
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Töövõtjal tuleb järgida kõiki kaabli valdaja või volitatud isiku poolt seatud tingimusi. 

Kaablite kaitsevööndis tuleb tööd teostada käsitsi. Töövõtja tagab kõigi elektrirajatiste piisava 
ajutise toestamise ning vajadusel ka piisava alalise toestamise kogu kaevetööde ja kaevikus 
töötamise perioodil. 

Ristumisel kaabliga tuleb kaabel paigaldada kaablikaitsetorusse. Kaabel tuleb kaitsta toruga 
kummalegi poole vee- ja kanalisatsioonirajatist 2 m ulatuses. Min. vertikaalne vahekaugus 
ristumisel kaabli ja torustiku vahel 0,3 m. Kõik elektrirajatistele kaitseks vajalikud tööd 
teostab ja vajalikud materjalid hangib Töövõtja omal kulul ning likvideerib kahjustatud 
rajatised viivitamatult. Kaablite kaitsmise ja toestamise skeem ristumisel projekteeritud 
torustikuga on esitatud Joonisel L-02. 

4.6 Töötamine Telia Eesti AS ja ELA SA liinirajatiste kaitsevööndis 
Enne kaevetööde alustamist tuleb selgitada välja Telia Eesti AS´ile ja ELA SA´le kuuluvate 
sideliinirajatiste (sidekanalisatsioon, sidekaablid, õhuliin ja sidekapid) asukohad, et vältida 
nende võimalikku kahjustamist ja lõhkumist ehitustööde käigus. Tööde teostamine Telia ja 
ELASA liinirajatiste kaitsevööndis on lubatud sidevõrgu haldaja poolt väljastatud tööloa 
alusel. 

Tööde teostamisel kaitsevööndis täita Elektroonilise Side seadusega kehtestatud nõudeid. 
Kaevetöid tuleb teostada nii, et ei tekiks sideliinirajatiste vajumisi, nihkumisi, kaablite 
väljavenitamist jne. Kaevikute seinad tuleb toestada. Töötamine raske tehnikaga sidekaevude 
peal ja nendest ülesõit on keelatud. 

Lahtikaevatud sideliinirajatised on vaja toestada ja kaitsta mehaaniliste vigastuste eest ning 
varguse vastu. Kaablite kaitsmise ja toestamise skeem ristumisel projekteeritud torustikuga on 
esitatud Joonisel L-02. 

Kõik sideliinirajatiste kaitseks, kontrolliks, ümberpaigutamiseks ja vajadusel uute 
torude/kaablite paigaldamiseks vajalikud tööd teostab ja vajalikud materjalid hangib Töövõtja 
omal kulul. Kõik ümberühendamis- ja -lülitustööd tellida Telia Eesti AS lepinguliselt 
hoolduspartnerilt. Töid tuleb teostada nii, et sidekatkestus oleks võimalikult minimaalne ehk 
ainult ümberlülitustööde ajaks. 

4.7 Puude kaitsmine 
Torustike rajamisel tuleb vältida juurte vigastamist. Tööde teostamise tehnoloogia ja 
kasutatavad mehhanismid (väikesegabariidilised masinad) tuleb valida nii, et oleks välistatud 
puude võrade ja juurte vigastamine. Kaevetööd puude juurekaelale lähemal kui 2 m on 
mehhanismidega keelatud, kaevetööd tuleb antud tsoonis teha käsitsi. 

Puude tüved ja võrad peavad olema ehitustööde ajal kaitstud võimalike vigastuste eest. 
Vahetult kaevetööde tsoonis asuva puu tüve kaitsmiseks tuleb see ümbritseda laudadest 
kattega.  

4.8 Liikluskorraldus 
Ehitustööde ajal tuleb Töövõtjal tagada optimaalne liikluskorraldus vastavalt tee omaniku 
juhistele. Tööpiirkonna ohutus ja liikluskorraldus peab vastama majandus- ja taristuministri 
13.07.2018.a määrusele nr 43 Nõuded ajutisele liikluskorraldusele.  
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4.9 Katete eemaldamine 
Katete eemaldamisel järgida tee omaniku nõudeid ning Maa sisse ja vette paigaldatavate 
plasttorude paigaldusjuhendist RIL 77-2013. 

4.10 Tegevused riigimaanteel ja maantee kaitsetsoonis 
Projektiga kavandatakse vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitust kõrvalmaantee nr 19108 
Kihlepa – Lepaspea km 2,15-2,26 maaüksuste piirides (teemaal) ning tee kaitsevööndis 
järgmiselt: 

1. km 2,18; 2,26 - Ristumine riigiteega nr 19108 kinniselt, kaitsetorus;  
2. km 2,15-2,23 - tehnovõrgu kulgemine tee nr 19108 teemaal ja kaitsevööndis. 

Samuti on kavas vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitus kõrvalmaantee nr 19109 Kärbu – 
Kõima km 5,65 maaüksuste piirides (teemaal) ning tee kaitsevööndis järgmiselt: 

1. km 5,65 - Ristumine riigiteega nr 19109 kinniselt, kaitsetorus;  

Vee- ja kanalisatsioonitorustike ristumised riigimaanteega on ette nähtud paigaldada kinnisel 
meetodil. Projektlahenduse koostamisel on arvestatud, et teega paralleelselt kulgevad 
tehnovõrgud paigaldatakse üldjuhul sellisele kaugusele, mis tagab tee toimimise ja et ehituse 
käigus ei kahjustata tee muldkeha ja tee koosseisus olevaid muid rajatisi (kraavid, truubid, 
liiklusmärgid jne). 

Kõik vee- ja kanalisatsioonitorustike ristumised riigiteedega (läbiminek tee muldkehast, 
minimaalne sügavus maapinnast 1,8 m) on teemaa piirides kavandatud kinnisel meetodil, 
suundpuurimisega ning võimalikult täisnurga all (70°-110°). Arvestada tuleb tehnovõrgu 
rajamissügavust ja mulde varisemisnurka (puurimiskaeviku sügavus, varisemisnurk), et vältida 
maantee mulde, katendi ja rajatiste kahjustamist. Teekonstruktsioonide kahjustamine on 
keelatud ning ehitustehnikaga manööverdamine maanteel, sh mulde nõlvadel ei ole lubatud. 

Siibrid, maakraanid, kontrollkaevud paigaldada üldjuhul väljapoole teemaad, kaugusele, mis 
ei takista teehoiutöid tee kaitsevööndis. Kaevud, kaped ja siibrid jms, mis erandkorras jäävad 
teemaale või mille välisserv jääb ca 1,0 m kaugusele teemaa välispiirist, tuleb uputada, kaaned 
paigalda vähemalt 30 cm maapinnast allapoole. 

Ristumisel Kihlepa – Lepaspea teega (nr 19108) ja Kärbu – Kõima teega (nr 19109) tuleb 
torustikud paigaldada kaitsehülssi (1250 N / 16 kN/m2). Teemaal riigiteega rööpselt 
paigaldatava torustiku rõngasjäikus peab olema vähemalt SN8 (8 kN/m2). 

Projekteeritud torustike ristumised riigiteedega on toodud joonisel L-03.  

Ehitustööde järgselt tuleb tehnovõrkude paigaldustöödega rikutud maa-ala korrastada, 
demonteeritud paigaldised/rajatised utiliseerida ning kahjustatud riigitee rajatised, kraavid, 
truubid, mulle ning teekate taastada. 

Riigimaantee katendi kahjustamisel tuleb katend taastada, olenemata tehnovõrgu asukohast tee 
telje suhtes, vähemalt poole tee laiuses. Pealmine asfaldikiht tuleb igal juhul rajada tihedast 
asfaltbetoonist (vastavalt EVS 901-3:2021 ning Transpordiameti maanteehoiuteenistuse 
direktori 16.04.2021.a. korraldusega nr 1.1-3/21/162 kinnitatud „Asfaldist katendikihtide 
ehitamise juhis“). 
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Taastatud riigitee teekonstruktsioonidele tuleb tehnovõrgu omanikul anda 5-aastane garantii. 
Garantii hõlmab mistahes defekte, vigu või muid (varjatud) puudusi, mis on tekkinud seoses 
tehnovõrgu rajamisega. Tehnovõrgu omanik kohustub likvideerima või tagama nimetatud 
defektide, vigade või muude (varjatud) puuduste likvideerimise omal kulul Transpordiameti 
poolt esitatud nõudes määratud tähtaja jooksul. 

Ehitatav tehnovõrk peab vastama ehitusseadustikust tulenevatele normidele ja ei tohi 
ekspluatatsioonijärgselt seada takistusi liiklusele, tee ja teerajatiste teehoiule (korrashoiule) 
ning sademe- ja pinnasevete ärajuhtimisele riigitee transpordimaalt ja kaitsevööndist. 

Tehnovõrgu omanik peab enne projekti realiseerima asumist esitama Transpordiametile 
vormikohase taotluse koos projektis kooskõlastatud asukoha-skeemiga teemaale tehnovõrgu 
ehitamise ja talumise lepingu sõlmimiseks. Sõlmitud leping on aluseks teemaal 
projektijärgsete tööde teostamiseks vajaliku teehoiuväliste tööde loa väljastamiseks. 

Ehitaja peab taotlema Transpordiametilt vahetult enne töödega alustamist liiklusväliste tööde 
loa projektijärgsete tööde teostamiseks riigitee teemaal (transpordimaal) ja nõusoleku 
ehitamiseks tee kaitsevööndis. Loa taotlusele tuleb lisada Transpordiameti Maanteehoiu 
teenistuse poolt kooskõlastatud ehitusaegne liikluskorralduse projekt. Vajadusel lisada ajutiste 
mahasõitude (kuuluvad peale tööde lõppu likvideerimisele) asukoha plaan. 

Projekti realiseerimisel tuleb juhinduda ka majandus- ja taristuministri 13.07.2018.a määrusest 
nr 43 „Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“ ning Maanteeameti peadirektori 14.11.2018.a 
käskkirjaga nr 1-2/18/458 kehtestatud juhendist „Riigiteede ajutine liikluskorraldus“.  

Kaevetöödel maantee kaitsetsoonis tuleb arvestada sellega, et ei kahjustataks maantee katet 
(kaeviku sügavus, varisemisnurk) ega ka teeäärset kõrghaljastust. Kõrghaljastuse lähedusse 
tehnovõrgu projekteerimisel tuleb arvestada puude ja põõsaste likvideerimisega kui kaeviku 
serv satub lähemale kui 1,0 meetrit puu tüvest. Teemaal olevate puude ja põõsaste 
likvideerimine tuleb kooskõlastada ainult kohaliku omavalitsusega, kui tegu pole kaitsealuste 
puudega. Teemaalt väljapool oleva kõrghaljastuse likvideerimine tuleb kooskõlastada 
maaomaniku ja kohaliku omavalitsusega.  

Kõik vajadusel eemaldatud tee konstruktsioonid tuleb taastada vastavalt „Tee ehitamise 
kvaliteedinõuded“ (majandus- ja taristuministri määrus 03.08.2015 nr 101) nõuetele ja/või 
teeomaniku poolt esitatud täiendavatele nõuetele. Peale tehnovõrgu paigaldamist teemaa 
korrastada ja haljastus taastada kasvumulla ning murukülviga vastavalt Maanteeameti juhendis 
„Teetööde tehniline kirjeldus“ peatükk nr 9 Maastikukujundustööd toodud kvaliteedinõuetele. 
Riigitee piirides on projektist kõrvalekalded (asukoht, tehnoloogia) keelatud. 

4.11 Kaevetööd 
Projekteeritud torustik rajatakse peamiselt avatud kaevikuga. Toestatud kaeviku põhja 
miinimumlaius on 1,0 m ja toestamata kaevikul 1,2 m. Kaeviku seinad tuleb rajada piisava 
nõlvusega või toestada, et oleks tagatud tööohutus ja välistatud kõrvalasuvate hoonete 
kahjustamine. Kihlepa-Lepaspea teega paralleelselt kulgevate torustike rajamisel tuleb teemaal 
kaevik vajadusel toestada vältimaks maantee konstruktsiooni kahjustamist ehitustööde käigus. 

Tee/tänava alt tuleb olemasolev ja tagasitäiteks mittesobilik pinnas ära vedada selleks ette 
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nähtud ladestamispaika. Mittesobilik pinnas asendada tagasitäiteks sobiliku pinnasega - 
tihendatava tagasitäiteliivaga. Pinnasevee olemasolu korral tuleb kogu kaeviku lahtioleku ajal 
teostada veetõrjet. Veetõrjetööde vajadus ja aeg sõltub veetasemest pinnases ehitustööde ajal 
ning pinnase omadustest konkreetsel ehituskaeviku lõigul. 

Veetõrjega tuleb tagada veetaseme püsimine ehituskaeviku põhjast allpool võimaldamaks 
rajatiste nõuetekohast paigaldust ning ehituskaeviku tagasitäite tihendamist. Ehituskaevikust 
väljapumbatava vee juhtimine reovee- või sadeveekanalisatsioonisüsteemi (s.h. kraavid) on 
lubatav ainult vastava kommunikatsiooni valdaja loal ja tema poolt määratud tingimustel ning 
ulatuses. 

Kaeviku seinad tuleb vajadusel toestada. Toestuse viis tuleb valida sõltuvalt kaeviku 
sügavusest ja pinnase liigist. Ehituskaeviku toestamise vajadus konkreetsel töölõigul 
otsustatakse Töövõtja poolt sõltuvalt tööde teostamise ajal valitsevatest ehitustingimustest. 
Ehituskaevik tuleb Töövõtjal toestada ka juhul, kui omanikujärelevalve peab seda vajalikuks. 
Töövõtjal tuleb ehituskaevik toestada nii, et kõik ohutusnõuded oleksid tagatud. Üldjuhul 
rakendatakse kaevikute seinte vertikaaltoestamist siis, kui alumine tasapind on allpool 
põhjaveekihi taset või kui kaeviku seinte kallete kaevetööde teostamiseks pole piisavalt ruumi. 
Ehituskaeviku toestamisel on ettenähtud kasutada tehases valmistatud tugikilpe ja vahetugesid. 
Konkreetses kaeviku ristlõikes kasutatavate kilpide ja tugede parameetrite valikul tuleb 
lähtuda EVS 1997-1:2005 juhistest. 

Pinnasetöödel järgida MaaRYL 2010 juhendit ning toru aluse, tasanduskihi rajamisel ja 
tagasitäite tegemisel tuleb juhinduda Maa sisse ja vette paigaldatavate plasttorude 
paigaldusjuhendist RIL 77-2013. Aluskiht, tasanduskiht ja algtäide tuleb tihendada 95% 
tiheduseni. Lõpptäide tuleb liikluspiirkonnas tihendada minimaalselt 98% tiheduseni. 
Tihendamiseks tuleb kasutada mehaanilisi seadmeid. 

Plasttorude ja toruarmatuuri paigaldamisel tuleb juhinduda Maa sisse ja vette paigaldatavate 
plasttorude paigaldusjuhendist RIL 77-2013. 

Ehituskaevikute tüüpristlõiked on näidatud Joonisel L-01 ja L-02. 

4.12 Mahajäetavate torustike ja kaevude likvideerimine 
Mahajäetavad torustikud ja torustike ühenduskaevud koos nendes paikneva torustiku 
armatuuriga tuleb likvideerida. Likvideerimisel järgida AS Pärnu Vesi tehnilisi nõudeid. 

Projekteeritavate torustikuga samas asukohas paiknevad kasutusest väljajäävad torustikud 
tuleb välja kaevata. Projekteeritavatest torustikest eemal asuvad kasutusest välja jäävad 
torustikud tuleb injekteerida vahtbetooniga. Seejuures tuleb torustikel, mille läbimõõt on 
<DN200 injekteerida torustiku otsad ning torustikud, mille läbimõõt on DN200 või suurem 
injekteerida kogu ulatuses, et vältida hilisemast kasutusest väljas oleva torustiku 
kokkukukkumisest tingitud vajumeid.    

Veetorustiku likvideerimisel tuleb töösse jääval magistraaltorustikul likvideerida vana sadul 
ning katta sadulaava remontmuhviga. Juhul, kui tegemist on kolmikuga, siis tuleb see välja 
lõigata ja asendada vastava läbimõõduga samaväärsest materjalist (välja arvatud asbest) toruga 
tõmbekindlate ülemuhvide abil.  
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Vanadel likvideeritavatel kaevudel eemaldada kaevu lagi ja ülemine osa (minimaalselt 0,50m 
maapinnast) ning kaev täita tihendatud liivapinnasega. Töötavate veetorude puhul likvideerida 
kaev kuni veetoruni. Kõik likvideeritavate torude ühendused kaevudesse sulgeda veetihedalt. 

Likvideeritavate torustike asukohad, lahtiühendamise kohad on näidatud asendiplaanil.  
Töövõtjal tuleb likvideerida varem kasutuses olnud vee- ja kanalisatsioonikaevud, mis uue 
torustiku lahendusega jäävad tööst välja (ka need kaevud, mis asuvad väljaspool kaevetööde 
piirkonda). 

4.13 Kinnisel meetodil rajatavad torustikud 
Projekteeritud vee- ja kanalisatsioonitorustik rajatakse osaliselt kinnisel meetodil 
suundpuurimise abil. Kinnisel meetodil toru rajamisel kasutatakse selleks otstarbeks ettenähud 
ja vastavalt markeeritud  toru (PE 100 RC).  

Suundpuurimise kaevikute orienteeruvad asukohad on näidatud asendiplaanidel. Töövõtja 
võib ise määrata kaevikute asukohad sõltuvalt kasutatavast puurimistehnikast. On eeldatud, et 
ehitajale teadaolev geoloogiline ja geodeetiline informatsioon on piisav sobiva torude 
suundpuurimise seadmestiku valikuks. Juhul, kui Töövõtja peaks tööde käigus siiski kohtama 
takistusi või ettenägematuid raskusi, tuleb tööd peatada ning teavitada viivitamatult 
omanikujärelevalvet, et olukorda hinnata ja vajadusel kaevikute asukohti ning toru rajamise 
meetodit täpsustada. 

Puurimisseadmed peavad võimaldama torustiku paigaldamist nii, nagu on näidatud joonistel. 
Juhtsüsteem peab võimaldama torustiku paigaldamist 5 cm täpsusega nii vertikaal- kui 
horisontaalsuunas. Tõmbejõud, mis mõjuvad paigaldatavale torule, ei tohi ületada lubatud 
tõmbejõudu. Suundpuurimisel ülejääva puurimislahuse eemaldamise eest vastutab Töövõtja. 
Puurimise stardikaevik peab olema rajatud piisava suurusega mahutamaks liigset 
puurimislahust (bentoniiti). Bentoniidi valgumine haljasaladele ja/või tänavaaladele ei ole 
lubatud. 
Kõik suundpuurimisega paigaldatavad kõrgsurve polüetüleentorud (PE) ühendatakse elekter- 
või põkk-keevisega. Ühendused peavad vastama tootja soovitustele ja survekatsele PN10. 

4.14 Torustiku soojustamine 
Torustike soojustamiseks tuleb juhinduda AS Pärnu Vesi tehnilistest nõuetest. 
Projekteeritud veetorustik tuleb soojustada, kui paigaldamissügavus on vähem kui 1,5 m 
maapinnast toru peale. 

Ristumisel kraavide ja truupidega tuleb projekteeritud veetorustik soojustada, kui sügavus 
kraavi (truubi) põhjast kuni toru ülemise servani on alla 1,5 m. 

Projekteeritud kanalisatsioonitorustik tuleb soojustada kasutades soojusisolatsiooniplaate või 
soojusisolatsioonikoorikuid kui paigaldamissügavus on väiksem kui 1,3 m maapinnast toru 
põhja. 

Ristumisel kraavide ja truupidega tuleb projekteeritud kanalisatsioonitorustik soojustada 
kasutades soojusisolatsiooniplaate, kui sügavus kraavi (truubi) põhjast kuni toru põhjani on 
väiksem kui 1,3 m. 
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Soojustamiseks tuleb kasutada materjali, mis on ette nähtud maa-aluste konstruktsioonide 
soojustamiseks, mille survetugevus on vastavuses liikluskoormusega ning mis on mõeldud 
pinnasesse paigaldamiseks ja tagab toru piisava soojustuse. Kasutada tuleb XPS 
soojustusmaterjali või spetsiaalset soojustuskoorikut survetugevusega minimaalselt 
180 kN/m2, maksimaalse soojusjuhtivusteguriga 0,04 W/mK. 
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5 KATETE TAASTAMINE 

5.1 Üldist 
Peale tööde lõpetamist tuleb taastada ehitustööde käigus rikutud või eemaldatud katted (asfalt, 
muru, betoon jne) enne ehitustööde alustamist pindalaliselt olemas olnud mahus. Tööpiirkond 
tuleb puhastada ehitusprahist, materjalidest, väljakaevatud pinnasest jms taastades piirkonna 
endise välisilme ja kvaliteedi. 

Kate taastatakse ehituseelse kattega samatüübilisena, lähtudes seda tüüpi uue katte rajamise 
tingimustest ja kvaliteedinõuetest. Kaevetöödele eelnenud pinnakatte liik ja paksus 
fikseeritakse kaevetööde käigus omanikujärelevalve poolt. 

Teekatted tuleb taastada nii, et säiliks tänava esialgne kõrgus, kui projektis ei ole määratud 
teisiti. Taastada tuleb kaevetööde käigus hävinud või rikutud teemarkeering (sõiduridade 
eraldusjooned, ülekäigurajad jne). 

Juhul, kui kaevetööde käigus rikutakse trassidele ettejäävad äärekivid, tuleb nende asemele 
paigaldada uued äärekivid. Äärekivid paigaldatakse betoonile B15 (C12/15). Äärekivid 
peavad vastama Eesti standardile „Betoonist äärekivid. Nõuded ja katsemeetodid“ EVS-EN 
1340:2003 +AC:2006/AC:2014. 

Katete taastamisel tuleb lähtuda järgmistest õigusaktidest: 
− Audru valla kaevetööde eeskiri; 
− Eesti standard EVS 901; 
− MTM 03.08.2015 määrus nr 101 Tee ehitamise kvaliteedi nõuded; 
− Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis (TA maanteehoiuteenistuse direktori 

16.04.2021.a. korraldus nr 1.1-3/21/162); 
− Nõuded ajutisele liikluskorraldusele (MTM 13.07.2018.a määrus nr 43). 

Katete taastamise tüüpristlõiked on esitatud Joonisel L-01. 

5.2 Asfaltkatte rajamine 
Käesoleva projekti piirkonnas on ette nähtud Kihlepa külas Saare teel ja Lauri teel asfaltkate 
rekonstrueerida järgmise konstruktsiooniga: tihe asfaltbetoon AC 12 surf 70/100, 6 cm. 

Enne asfaltkatte taastamist lõigatakse olemasolev asfaltkate minimaalselt 50 cm kauguselt 
kaeviku servast ühtlase laiusena lahti ja eemaldatakse (asfalt taastatakse kaeviku kohal + 0,5 m 
mõlemale poole kaeviku servast). 

Kaevatavate kaevikute kohal oleva asfaltbetoonkatte servad lõigata lahti (või freesida) kaeviku 
pikisuunas ühtlase laiusega. 

Kui lahtilõigatud (või freesitud) asfaltkatte serv jääb sõidutee olemasoleva katte servast või 
äärekivist lähemale kui 1,0 m tuleb nendesse lõikudesse paigaldada uus asfaltkate asfaltkatte 
servani või äärekivini. Vuugid tuleb kruntida vuugiliimiga 80g/m2. 

Asfaltkatte erinevate kihtide vaheline pind, samuti uue asfaldikihi ja vana asfaldikihi vaheline 
kontaktpind puhastatakse ja krunditakse bituumeni või bituumenemulsiooniga. Vuukide 
liitekohad töödeldakse bituumeni, bituumenemulsiooni, vuugiliimi või vuugilindiga. 
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Uus asfaltkate paigaldatakse kaeviku ulatuses, millele lisandub 5 meetrit kaeviku servast. Üle 
viie aasta vanuse asfaltkatte korral paigaldatakse uus asfaltkate kaeviku ulatuses, millele 
lisandub 2 meetrit kaeviku servast. Asfaltkatte üles kaevamisel enam kui pooles osas teekatte 
laiusest, paigaldatakse uus asfaltkate kogu teekatte laiuselt. Kõnni-, jalg- ja jalgrattateel 
paigaldatakse uus asfaltkate kogu teekatte laiuselt ja piki teed 5 meetri ulatuses üle kaeviku 
servade. Piki sõiduteed paiknev asfaltkatte vuuk (pikivuuk) ei tohi paikneda sõiduraja 
sõidujäljes. Pikivuugi asukoht viiakse sõiduraja keskele või sõiduraja piirile. Enne uue 
asfaltkatte paigaldamist lõigatakse olemasoleva asfaltkatte serv sirgeks ühtse sirgjoonena. 
Serva profiilis ei tohi olla kõrvalekaldeid, varisemisi ega vajumisi. 

Taastatava asfaltkatte alla ehitada paekillustikust fr.16/32 aluskiht h=20cm, kiilumismeetodil 
killustikuga fr.16/32 ja fr.8/12. Elastsusmoodul killustikaluse peal peab olema 170 MPa 
vastavalt normdokumendile MTM 03.08.2015 määrus nr 101 Tee ehitamise kvaliteedinõuded. 

5.3 Kruuskatte taastamine 
Kruuskattega teekatte taastamine peab toimuma nii, et tulemusena oleks kate vähemalt 
esialgses seisukorras. Taastatava kruuskattega tee ülemine kiht valmistada purustatud kruusast 
fraktsioon 0...32 segu 3 paksusega vähemalt 20 cm. Kruuskatte alla jääva täiteliiva 
filtratsioonimoodul peab olema vähemalt 0,5 m/ööpäevas. 

Katte taastamise ristlõige vt Joonis L-01. 

5.4 Tükkmaterjalist katte lõplik taastamine 

Tükkmaterjalist katete taastamine peab toimuma nii, et tulemusena oleks kate vähemalt 
esialgses seisukorras. Taastamisel võib kasutada varem eemaldatud terveid sillutiskive, 
asendamisel tuleb kasutada olemasolevatega sama marki sillutiskive. Tükkmaterjalist sõidutee 
kate tuleb paigaldada 6 cm paksusele liivast aluskihile (maks. tera suurusega 2 mm), mille all 
on vähemalt 30 cm paksune killustikalus. Kõnniteel peab killustikaluse paksus olema 
vähemalt 20 cm. 

Katte taastamise ristlõige vt Joonis L-01. 

Tuleb tagada, et katte välimus ja omadused jääksid taastatult vähemalt samaväärseks 
ehitustöödele eelnenuga. 

5.5 Teekatete ajutine taastamine 
Eemaldatud kattega teeosad peavad jääma liikluseks suletuks kuni teekatte taastamiseni või 
ajutise teekatte paigaldamiseni. Ajutise teekatte rajamine ja selle konstruktsioon kooskõlastada 
Pärnu Linnavalitsusega. Ajutise kattega maa-ala korrashoid ja hooldamine, sh lumetõrje (igal 
ajal) on töövõtja kohustus. 

5.6 Haljastuse taastamine 
Haljastuse taastamine peab toimuma vastavalt AS Pärnu Vesi tehnilistele nõuetele ning 
kooskõlas Audru valla kaevetööde eeskirjaga. 
Haljasalal ja rohumaal kasutatakse tagasitäiteks väljakaevatud pinnast. Tagasitäitmisel 
järgitakse mullakihtide kaevetöö eelset paigutust. Puude ja põõsaste juurte piirkonnas 
täidetakse kaeviku ülemine osa 30-40 cm paksuselt huumusmullaga ja kastetakse. Puu 
juurekael jäetakse mullast vabaks. 
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Muruala taastatakse vähemalt 15 cm paksuse sõelutud uue huumusmulla kihiga, mis 
rehitsetakse tasaseks ja rullitakse mururulliga. Seejärel külvatakse muruseeme, rehitsetakse 
seemned mulda ning rullitakse mullapind uuesti mururulliga. Mullapinda kastetakse umbes 
kolme nädala jooksul. 
Põõsaste laus-istutusega alal asendatakse kaevetöö tegemise käigus hävinud või oluliselt 
kahjustunud põõsad. Asendusistutuseks on soovitav kasutada samaliigilist taimmaterjali. 
Kaevetöö lõppedes kobestatakse kaevetöö tagajärjel tihendatud puu kaitsevööndi pinnas ja 
korrastatakse puu alus. 
Kui liiklus on vaja avada enne haljastuse täielikku taastamist või kui ilmastiku tõttu ei ole 
võimalik haljastust taastada nõuetekohaselt, taastatakse haljastus järkjärguliselt. Lõplikult 
taastatakse haljastus selle rajamist takistava asjaolu ära langemisel. Talvise kaevetöö korral 
taastatakse lõplik haljastus hiljemalt 31. maiks, kui kaeveloaga ei määrata teisiti. 
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6 TEOSTUSDOKUMENTATSIOON 

Töövõtja peab ette valmistama kasutusloa väljastamiseks vajalikud dokumendid vastavalt 
majandus- ja taristuministri 14.02.2020 määrusele nr 3 „Ehitamise dokumenteerimisele, 
ehitusdokumentide säilitamisele ja üleandmisele esitatavad nõuded ning hooldusjuhendile, 
selle hoidmisele ja esitamisele esitatavad nõuded“. 

Teostusmõõdistused peavad vastama majandus- ja taristuministri 14.04.2016 määrusele nr 34 
„Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded“ ning Tellija 
erinõuetele. 
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7 NÕUDED MATERJALIDELE 

7.1 Üldnõuded 
Kõik materjalid peavad rajamise käigus olema uued ning neid tuleb transportida, ladustada ja 
käidelda vastavalt tootja juhistele. Enne materjalide paigaldamist tuleb visuaalselt kontrollida 
nende korrasolekut ning defektsed materjalid kasutusest kõrvaldada. Kõik materjalid tuleb 
eelnevalt kooskõlastada Tellijaga. 

7.2 Vee- ja kanalisatsioonitorustik 
Vee- ja kanalisatsioonitorustiku materjalid peavad vastama AS Pärnu Vesi tehnilistes 
tingimustes esitatud nõuetele. 

Vee- ja survekanalisatsiooni torustikena on lubatud kasutada PE plasttorusid. Kõikide 
veetorude surveklass peab olema vähemalt PN10 (10 kN/m2) ja rõngasjäikus vähemalt SN 10 
(10 kN/m2). PE torud peavad vastama EN12201 standardile. Torud peavad olema sobivad 
paigaldamiseks talvetingimustes. PE survetorud ja nende plastdetailid ühendada ainult põkk- 
ja muhvkeevis ühendusega. Mehaaniliste surveliitmike (koonusliitmike) kasutamine torustike 
ühendamisel ei ole lubatud. Maa-alustes ühendustes tohib kasutada ainult plastist ja/või malm 
detaile (kolmikud, ristid). Keelatud on kasutada roostevabast terasest kolmikuid ja liitmikke. 
Samuti on keelatud kasutada ilma plast või galvaanilist katet omavaid terasest detaile 
(kaasaarvatud poldid, seibid jne). Kaevudes on lubatud plast ja malm detailide kõrval kasutada 
ka roostevabast terasest detaile. Kõik kasutatavad (poldid, mutrid, seibid, jms) 
kinnitusvahendid peavad olema roostevabast terasest (A2). Maa-alustes ühendustes on 
keelatud kasutada plastist mehaanilisi koonusliitmike. PE-torude ühendused tempermalmist 
fassongosadega tuleb teha elekterkeevismuhvidega ühendatavate või põkk–keevitatavate 
PEH–kaeluste ja terasäärikutega (plastkattega). Siibrite ja maakraanide spindlipikenduste 
kaped peavad olema “ujuva” paigaldusega ehk välise servaga, mis toetub teekattematerjalil või 
ümbritseval pinnasel ja kandejõuga 400kN. Väljaspool liiklusala tuleb kasutada „koonus“ 
tüüpi kapesid kandejõuga 200kN. Koonustüüpi kapede alla paigaldada spetsiaalne betoonist 
või plastist tugirõngas vajumise takistamiseks. Kaevud peavad olema veetihedad ning need 
peavad olema valmistatud plastist (PE). 

Rajatavate survetorustike sõlmed on toodud projekti joonistel S-01…S-05. 

Isevoolsete kanalisatsioonitorustikena on lubatud kasutada PVC kanalisatsiooni plasttorusid. 
Kõikide torude rõngasjäikuse (ringpinge) klass peab olema vähemalt SN8 (8 kN/m2). PVC 
torud peavad vastama EN 1401-1 standardile. Torud peavad olema sobivad paigaldamiseks 
talvetingimustes. 

Plasttorustike paigaldamine ei ole lubatud temperatuuridel alla -15° C. 

Plastist ühenduskaevud peavad vastama standardile EVS-EN 13598-2:2020. 
Kanalisatsioonikaevudena võib kasutada tehases valmistatud PP ja PE-plastkaevusid. 
Hoolduskaevude lubatud minimaalne läbimõõt on DN500 mm. Sirgetel lõikudel ja ilma 
astmeta kahe 100 meetri kaugusel asuva De630/500 mm (DN500 mm) kaevu vahel võib 
paigaldada ka kaeve De400/315 mm (DN300 mm). Käesolevas projektis on ette nähtud 
kanalisatsiooni moodulkaevude De630/500 ja kontrollkaevude De400/315 kasutamine. 
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Hoolduskaevude (DN500) vahel peatorustikule ühendustorustike liitmisel võib kasutada 
„pimeühendusi“ koos liitumispunktis asuva vaatluskaevuga (DN300). Reoveekanalisatsiooni 
pimeühendused on tähistatud joonisel tähisega PMY. Kaevupõhjad peavad olema varustatud 
hüdrauliliselt sobivate voolurennidega (keelatud on 90º nurgad ja liitumised voolurennides 
jms). Kanalisatsioonikaevu voolurenni raadius ei tohi olla suurem, kui väljavoolutoru raadius. 
Voolurahustuskaevus tuleb siseneva survetoru ots faasida 45° nurga alla. 

Kaevud ja nende kaaned peavad sobima kasutamiseks linnatingimustes kattega teede all ja 
olema “ujuva” paigaldusega. Liikluspiirkonnas asuvate kaevude kaante tugevus peab vastama 
normi EN-124 klassile D400 (kandejõud 400 kN). Kaevud peavad olema veetihedad. Kaaned 
peavad olema kaetud korrodeerumist takistava kattega. Kaevud kõrgusega kuni 2,5 m peavad 
olema rõngasjäikusega vähemalt SN2 ja 2,5 m ning kõrgemad kaevud rõngasjäikusega 
vähemalt SN4. 

Majaühendustorustikel peab olema kinnistu sees vähemalt üks kaev. Torustiku pööramisel on 
nõutav pöördekaev, mille minimaalne läbimõõt peab olema DN300 mm. 

Projekteeritud kaevude kaevukellad on toodud projekti Lisades.  

Torustike rajamisel tuleb lähtuda „RIL 77-2013. Maa sisse ja vette paigaldatavad plasttorud. 
Paigaldusjuhend“ nõuetest.  

Kõrvuti paiknevate torude välispindade horisontaalne vahekaugus peab olema vähemalt 200 
mm. Isevoolsete kanalisatsioonitorude omavaheline vahekaugus peab olema siiski vähemalt 
300 mm. Kaeviku servast peab toru jääma vähemalt 400 mm kaugusele. Kaevuseina ja toru 
vaheline kaugus peab olema vähemalt 100 mm. Kaevude kohale tehakse vajalikud laiendused 
nii, et kaeviku seinad jäävad vähemalt 200 mm kaugusele kaevust. Projekteeritud 
torudevaheline vertikaalkaugus peab olema selline, et kõikide vajalike liitmike tegemine ei 
oleks takistatud, olles vähemalt 100 mm. Kaeviku tüüpristlõiked on toodud joonisel L-01. 

Vee- ja kanalisatsioonitoru kohale, 0,3-0,4 m kõrgusele toru pealispinnast piki toru telge, 
paigaldada märkelint. Survetorustikele paigaldada traadiga märkelint. Kinnisel meetodil 
paigaldatud survetoru korral kasutada märketrossi. 

7.3 Siibrid, maakraanid ja klapid 
Siibrid, maakraanid ja klapid (sh tihendid, äärikud ja poldid) peavad vastama AS Pärnu Vesi 
tehnilistes tingimustes esitatud nõuetele. 
Torustikuga ühendatavad seadmed peavad survekindluse, materjali ja pinnakäsitluse poolest 
vastama projektis toodud torustikule ja täitma üldiseid materjalinõudeid. Erilist tähelepanu 
peab tarvikute valikul pöörama sellele, et materjalide ühenduspunktides ei tekiks korrosiooni 
või muid vigastusi. Joogivee torustikule paigaldatud seadmed ei tohi otse ega kaudselt 
kahjustada vee kvaliteeti. 

Sulgsiibritena kasutada AVK, Hawle või samaväärseid teiste tootjate sulgsiibreid. Sulgsiibrid 
peavad olema tihedad, töökindlad, hästi kaitstud korrosiooni eest ning sulguma päripäeva. 
Siibri käsiratta konstruktsioon ja diameeter peab olema valitud nii, et seda suudaks töö käigus 
keerata üks inimene. 
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Tempermalmist siibrid on surveklassiga PN10 ning peavad vastama standardile DIN3352. 
Siibrite äärikute vahe peab vastama standardile DIN3202. Äärikud ja poldipesad 
peavad vastama standardile ISO 7005-2 (BS4504, DIN2501). 

Tagasilöögiklapid peavad olema kuulklapid. Hall- või tempermalmist maakraanid, mis 
paigaldatakse majaühendustele, peavad vastama standardile DIN 3352 ning peavad olema 
varustatud PE torudele sobivate muhvotstega. Majaühenduste surveklass peab olema PN10.  

Maakraanid peavad olema kaetud korrodeerumist takistava kattega vastavalt standardile DIN 
30677. Siibrite ja majaühenduste spindlipikendused peavad olema galvaniseeritud terasest 
ning teleskoopilised. Maakraanid ja spindlipikendused peavad olema tarnitud ühelt tootjalt. 
Siibrite ja maakraanide spindlipikenduste kapede kandevõime peab olema 400 kN. Liiklusalal 
kasutada fikseeritud malmkaasi.  

Väljaspool liiklusala kasutada vähemalt 200mm läbimõõduga kapesid. Kapedel peab olema 
tugirõngas. Siibrite, maakraanide ja hüdrantide keeramine peab olema võimalik ühe võtmega. 

7.4 Veetorustiku läbipesukaevud 
Käesoleva projektiga nähakse ette läbipesukaevude (2 tk) rajamine projekteeritud 
veetorustikule torustiku hoolduseks. 

Läbipesukaev peab olema teleskoopne, PE materjalist ning vastama standardile EVS-EN 
13598-2. 

Läbipesukaevud peavad olema teleskoopilise tõusutoruga ning varustatud automaatse 
tühjendusklapi ja siibriga. 

Läbipesukaevu paigaldatava tõusutoru isevoolseks tühjenemiseks vajalik drenaažitoru peab 
olema ümbritsetud killustikuga, mis on paigaldatud filterkangasse. 

Läbipesukaevude LPK-1 ja LPK-2 lõige on esitatud joonisel L-04, asukohad on toodud 
joonisel AS-01. 

Läbipesukaevu paigaldusel tuleb lähtuda maa-aluse tuletõrjehüdrandi paigaldamise üldistest 
nõetest (vt projekti Lisad). 



Töökirjeldus 
 

 

Töö nr: 30-05-22-VK/4. Pärnu linn, Audru osavalla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga katmata alade 

liitumisvõimaluste projekteerimine. Põhiprojekt. OSA 4: Kihlepa küla 
Pärnu linn, Pärnumaa 
Koostaja: OÜ Alkranel, 16.05.23. Vastutav spetsialist: Erkki Metsa 

lk 24/25 

8 TORUSTIKU KATSETUSED JA KONTROLLTOIMINGUD 

Töövõtja peab hoolitsema, et sooritataks kõik seaduste ja määrustega määratud ametiisikute 
poolt teostatavad ülevaatused ja kontrollid. Kontrollidest tuleb eelnevalt teatada 
omanikujärelevalvele piisavalt varakult, kuid mitte hiljem kui 1 tööpäev ette, et tema esindaja 
võiks ülevaatustest osa võtta. 

Torustike katsetused ja kontrolltoimingud teostatakse lähtuvalt AS Pärnu Vesi tehnilistest 
nõuetest ning omanikujärelevalve ettekirjutustest. 

8.1 Survetorustike survekatse 
Survetorustiku survekatse tehakse kõikidele survetorustikele, mille pikkus on üle 30m. 
Korraga testitava torustiku pikkus ei tohi olla üle 500m. 

Plasttorudele sooritatakse kaks katsetust: 
• Enne surveproovi tuleb täita torustik veega ja jätta seisma võrgusurvel (~3,5 bar) 

vähemalt 24 tunniks. Samal ajal peab torustikust õhk olema täielikult eemaldatud. 
• Surveproov teostada omanikujärelevalve juuresolekul. Surveproovi alustades tuleb 

tõsta rõhk torustikus 6,0 bar-ni ja lasta torustikul seista minimaalselt 2 tundi, tagamaks 
toru venimise. Seejärel vähendada rõhku 4,0 bar-ni ja jälgida 30 minuti jooksul rõhu 
vähenemist. Survekatse järel alandada survet 0 bar-ni. Surve alandamine toimub 
omanikujärelevalve poolt valitud punkti(de)s. 

Omanikujärelevalvel on õigus kinnisel meetodil rajatud/ümberehitatud torustike survekatse 
läbiviimisel kohaldada rangemaid nõudeid (nt kõrgemat rõhku). Survekanalisatsiooni torustiku 
survekatset võib teha enne survekanalisatsiooni ühendamist lõpukaevu (voolurahustuskaevu). 
Survekatse läbiviimine õhuga võib toimuda ainult omanikujärelevalve loal. 

8.2 Torustike läbipesu ja desinfitseerimine 
Pärast survekatsetust ja enne torustiku kasutuselevõttu tuleb torustik läbi pesta. Minimaalne 
arvutuslik veekogus torustiku läbipesuks, mille eest Töövõtja tasub ühisveevärgist võetava vee 
eest, on kümnekordne läbipestava toru maht. Läbipesu järgselt tellib Töövõtja atesteeritud 
proovivõtja, kes võtab veeproovi torustiku (ühekorraga läbi pestud torustiku osa) puhtuse 
tõendamiseks ja teostab akrediteeritud laboratooriumis analüüsi mikrobioloogiliste näitajate 
osas. Torustikus olev vesi peab täismikrobioloogiliste näitajate osas vastama sotsiaalministri 
24.09.2019. a määrusele nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning 
analüüsimeetodid1“. Juhul, kui läbipesuga ei ole torustiku võimalik puhtaks saada, tuleb 
kasutada vesi-õhk pesu ja/või desinfitseerimist. Nõuded nendele toimingutele kehtestab 
omanikujärelevalve. 

8.3 Isevoolse torustiku videouuring 
Videouuring tuleb teostada pärast killustikaluse lõpliku tihendamist ja enne asfaltkatte 
paigaldamist. Pärast asfaltkatte paigaldamist toimub kaevude visuaalne vaatamine, 
veendumaks, et asfalteerimistööde ajal ei ole rikutud kaevusid. Videouuringu ajaks tuleb 
pealevool torustiku sulgeda. Juhul kui veetasapind vaadeldavas torus on vaatlust segavalt 
kõrge tuleb korraldada veeärastamine või tõkestamine. Pärast esmasel vaatlusel selgunud 
puuduste likvideerimist on vajalik teostada korduv videouuring. Videouuringu läbiviimiseks 
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kasutatav seadmestik tuleb valida sobilik vastavalt uuritava torustiku läbimõõdule ja 
olemusele. Kaamera komplekt peab olema varustatud kaldemõõtjaga ja tarkvaraga 
kaldegraafikute genereerimiseks. Väikemahuliste tööde korral (kuni 50m torustiku) võib 
kasutada ilma kaldemõõtjata kaamerat. Videouuringu läbiviimiseks kasutatav seadmestik peab 
olema korras (nt kaldemõõtja kalibreeritud, objektiiv puhas ja defektideta, kaamera rattad õige 
suurusega jne).  
Videouuringu vaatluseraport peab sisaldama järgnevaid osasid:  

• kokkuvõtet teostatud uuringute lõikudest, kus on kirjeldatud uuritud torustiku lõik, 
pikkus ja seisukorra hinne;  

• üksikasjalik raport uuritud torustikulõikude kaupa, kus on torustikul (skemaatiliselt) 
toodud iga uuringu käigus ilmnenud tähelepaneku kohta info. Torustikulõigu all 
mõeldakse kahe kaevu vahelist torustikuosa koos lõpukaevuga. Uurimata ei tohi jääda 
uuringute alguskaev. Igast olulisest tähelepanekust teostada foto, mis lisada uuritud 
torustikulõigu raporti lehe juurde;  

• torustiku kaldegraafik.  
Videouuringu raporti vigade määratlus peab vastama standardile EVS-EN13508-
2:2003+A1:2011. Videouuringu raport esitada PDF faili kujul ja videofilm tuleb esitada iga 
torustikulõigu kohta eraldi failina. 

8.4 Nõuded isevoolsete torustike kalletele 
Torustiku kalded peavad tagama isepuhatuskiiruse torustikus. Torustike rajamisel on lubatud 
kaldeviga ±1,0‰. Torustike rajamisel on lubatud läbivajumiste viga reoveekanalisatsiooni 
torustikel 10% ja sademevee kanalisatsiooni torustikel 20%. 

8.5 Isevoolsete torustike veetiheduse ja ovaalsuse kontroll 
Omanikujärelevalvel on õigus nõuda töövõtjalt täiendava kontrollimeetodina (kui 
videouuringu tulemusena tekib kahtlus) isevoolse torustiku mingi lõigu veetiheduse katse 
tegemist. Metoodika määrab omanikujärelevalve. 
Kaevud torustikul peavad olema veetihedad ja visuaalsel vaatlemisel peab olema arusaadav, et 
mittevajalike avasid ja lekkekohti ei ole. Omanikujärelevalvel on õigus nõuda kaevude 
veetiheduse katsetamist. Omanikujärelevalvel on õigus nõuda töövõtjalt täiendava 
kontrollimeetodina (kui videouuringu tulemusena tekib kahtlus) isevoolse torustiku ovaalsuse 
kontrolli. Selleks hangib töövõtja silindri, mille välisdiameeter on võrdne toru lubatud 
ovaalsuse võrra vähendatud sisediameetriga, ning tõmbab silindri läbi kontrollitava lõigu. 
Toru deformatsioon ei tohi ületada RIL 77-2013 toodud väärtusi. 


