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Lisa 1 

Tehniline kirjeldus 

TIS andmevaaturi hooldus- ja arendustööd 

1. Üldine 

Minikonkursi eesmärk on sõlmida töövõtuleping täitjaga, kes teostab tellija tellimuste alusel 

tervise infosüsteemi andmevaaturi hooldus- ja arendustöid ning annab tellijale üle 

tellimustes määratud nõuetele vastavad töö tulemused. 

2. Hankelepingu eesmärk ja ese 

2.1. Hankelepingu ese 

Hankelepingu esemeks on tervise infosüsteemi andmevaaturi ning seda toetavate tervise 

infosüsteemi komponentide arendus- ja hooldustööde tegemine ning nende tööde tulemuste 

üleandmine tellijale vastavalt käesolevale tehnilisele kirjeldusele ja tellija konkreetsetele 

tellimustele. 

2.2. Hankelepingu eesmärgid 

Hankelepingu eesmärkideks on: 

 teostada tellija tellimuste alusel hooldustöid, mille tulemusena kõrvaldatakse 

tuvastatud vead või muud puudused ning taastatakse või säilitatakse tellimuses 

määratud ulatuses tervise infosüsteemi andmevaaturi ning seda toetavate tervise 

infosüsteemi komponentide nõuetekohane toimimine (sh vigade tuvastamine, 

parandamine ja testimine); 

 teostada jooksvad arendustööd ning anda tellijale üle tellimuses kirjeldatud nõuetele 

vastavad arendustööde tulemused. 

2.3. Hankelepingu rahaline maht ja tööde teostamise periood 

2.3.1. Sõlmitava hankelepingu maht on maksimaalselt 30 000 (kolmkümmend tuhat)  

eurot käibemaksuta. 

2.3.2. Tööde teostamise periood on kuni  24 kuud alates hankelepingu 

allkirjastamisest või hankelepingu rahalise mahu täitumiseni, olenevalt kumb 

asjaolu saabub varem. 

2.3.3. Tööde maht ja vajadusel eeldatav töökoormus täpsustatakse konkreetsetes 

tellimustes. 

3. Tellitavad tööd 

3.1. Töö sisu 

Tervise infosüsteemi andmevaaturi ning seda toetavate tervise infosüsteemi komponentide 

arendus- ja hooldustööd võivad hõlmata järgmisi töid ning nendega seotud üleantavaid 

tulemusi: 

3.1.1. jooksvad hooldus- ja arendustööd (sh projektijuhtimine, analüüs, testimine) 
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3.1.2. vajadusel lahenduse töösse sekkumine, et tagada lahenduse funktsionaalsuse 

tõrgeteta toimimine (sh ajaületusega päringute või vealogide analüüs); 

3.1.3. lahenduse jõudlusega seotud probleemide korral põhjuste väljaselgitamisel 

osalemine, lahenduste pakkumine, parema jõudluse tagamiseks vajalike tööde 

teostamine (sh päringute optimeerimine); 

3.1.4. vajadusel tellija nõustamine hooldus- ja arendustöödega seotud küsimustes, 

sh kolmandate isikute teostatavate arenduste toetamine ja muudatuste koodi 

ülevaatus; sellise töö tulemus vormistatakse vastavalt tellimusele kirjaliku 

analüüsi, soovituse, koodiülevaatuse tulemuse või muu kontrollitava tulemina. 

3.1.5. vajadusel tellija ja/või teenust juurutava tervishoiuteenuse osutaja 

toetamine juurutustööde käigus; 

3.1.6. vajadusel arendustööde teostamine, mis on tingitud baastarkvara või 

komponentide versiooniuuendustest; 

3.1.7. teostatud tööde dokumenteerimine; 

3.1.8. vajadusel lepingu perioodil tehnilise ja ärilise lahenduse tutvustamine tellija 

korraldatud koosolekutel või üritustel ning tellimuses ette nähtud juhul vastava 

esitlusmaterjali või ülevaate koostamine ja üleandmine. 

4. Tööprotsess 

4.1. Üldine tööprotsess 

4.1.1. Lepingu hind kujuneb töötunnipõhise arvestuse alusel. Töötund on töö hinna 

arvestusühik; lepingu esemeks on tellimustes määratud tööde tegemine ja 

nende nõuetekohaste tulemuste üleandmine. Töötunnid logitakse 

meeskonnaliikme poolt tööde halduskeskkonnas Jira minimaalse sagedusega 1 

kord nädalas. Tööaja arvestuse väikseim samm on 15 minutit. 

4.1.2. Vastavalt raamlepingu lisaks olevas Kodukorras sätestatule kuuluvad tellija 

poolt tasustamisele üksnes lepingu alusel tellitud töö tegemiseks reaalselt 

kulutatud efektiivsed töötunnid, mis loovad tellijale otsest väärtust. Tööde 

vastuvõtmine toimub töö tulemuse nõuetekohasuse alusel hankelepingus 

sätestatud korras. 

4.1.3. Tööde eest esitab täitja igakuiselt tööde üleandmise-vastuvõtmise akti koos 

ajaaruandega, kui hankelepingus ei ole üleandmise sageduse kohta sätestatud 

teisiti. Tööde eest tasustamise tingimused on sätestatud hankelepingus. 

4.1.4. Arendamisel kasutatakse agiilse arendusprotsessi põhimõtteid lähtuvalt 

raamlepingu lisaks olevas kodukorras sätestatud põhimõtetest ning tellija ja 

täitja vahelistest töökorralduse kokkulepetest. 

4.1.5. Tööde teostamise aluseks on tellija koostatud tellimus tööde 

halduskeskkonnas Jira. Igas tellimuses määratakse vähemalt töö sisu ja nõutav 

tulem ning vajadusel tulemi vastuvõtukriteeriumid, töö eeldatav või 

maksimaalne maht ja täitmise ja üleandmise tähtaeg. Täitja kohustus on anda 

üle tellimusele ja hankelepingule vastav töö tulemus; tööle kulutatud 

töötundide arv ei asenda nõuetekohase tulemuse üleandmist. 
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4.1.6. Töövõtulepingu punktis 2.1 sätestatud tööde üleandmise tähtaeg on lepingu 

alusel tellitavate tööde üleandmise hiliseim lõpptähtaeg. Lepingu kehtivuse 

jooksul tellitavate üksikute tööde, tööpakettide või etappide nõutav tulem ning 

täitmise ja üleandmise tähtaeg määratakse Jira tööpiletis esitatud tellimuses, 

arvestades tellitava töö sisu, mahtu ja keerukust. Tellimuses määratud tähtaeg 

on vastava töö täitmisel pooltele siduv. Tellimuses määratud tähtaega võib 

põhjendatud juhul muuta poolte kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 

kokkuleppel, tingimusel et muudatus ei muuda tellitud töö olemust ega ületa 

töövõtulepingu punktis 2.1 sätestatud tööde üleandmise lõpptähtaega. Ühegi 

tellimuse täitmise tähtaeg ei või olla hilisem töövõtulepingu punktis 2.1 

sätestatud tööde üleandmise lõpptähtajast. 

4.2. Nõuded meeskonnale 

4.2.1. Pakkuja meeskond peab vastama raamlepingus esitatud nõuetele (leitavad 

raamlepinguga seonduva hanke nr 306710 vastavustingimuste alt).  

4.2.2. Minikonkursi tulemusel sõlmitava hankelepingu täitmisel peab Täitja tagama 

meeskonna, kuhu kuuluvad vähemalt järgmised rollid: 1 projektijuht, 1 

analüütik (HL7 kogemus), 1 Java back-end arendaja, 1 front-end arendaja, 

1 testija. Sealjuures võib analüütik täita ka projektijuhi rolli või vastupidi ning 

analüütik täita ka testija rolli. 

4.2.3. Isikute kohta, keda ei esitatud nimeliselt raamlepingu pakkumuses, esitab 

Täitja andmed minikonkursi pakkumuses raamhankes ettenähtud meeskonna 

ühise CV vormil.  

4.3. Nõuded arendustöödele 

4.3.1. Arendustööde teostamisel tuleb lähtuda raamlepingus viidatud tellija poolt 

kodulehel avaldatud nõuetest (mh mittefunktsionaalsed nõuded,  IT profiil, 

automaattestide nõuded).  

4.3.2. Vastavalt hankelepingule tuleb üleantavad tööd täitja poolt enne üle andmist 

testida. Täitja poolt tuleb koostada testiraportid, testilood ning esitada 

testitulemused. Testitulemustest peab selguma, kuidas arendusnõuded on 

täidetud. Testid peavad olema automatiseeritud ja korduvkäivitatavad TEHIKu 

poolt. 

4.3.3. Vastavalt hankelepingule antakse koos töödega üle nõuetekohane 

dokumentatsioon. Täitja poolt tuleb dokumenteerida:  

 lahenduse arhitektuur koos lahenduse toimimise kirjelduse ja 

interaktsiooniskeemidega; 

 andmemudel koos andmeväljade kirjeldusega; 

 paigaldus- ja administreerimisjuhendid; 

 testid ja nende tulemid.  

4.3.4. Ülaltoodud loetelu dokumenteerimisvajadustest võib töö käigus täieneda 

(mittefunktsionaalsetes nõuetes sätestatud tingimustest lähtuvalt). 

4.3.5. Dokumenteerimine peab toimuma TEHIKu Wiki keskkonnas.  

https://www.tehik.ee/arendusjuhendid
https://s3-web-1a.tehik.ee/tehik-live-web-prd/s3fs-public/2026-07/mittefunktsionaalsed-nouded.pdf
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4.4. Tööde üleandmine 

Täitja annab nõuetekohaselt lõpetatud töö ja selle tulemused tellijale üle hankelepingus 

sätestatud korras. Tellija kontrollib üleantud töö vastavust konkreetsele tellimusele, 

käesolevale tehnilisele kirjeldusele ja hankelepingule. Töö vastuvõtmine toimub 

hankelepingus sätestatud üleandmise-vastuvõtmise korras; ajaaruanne ja töötundide 

kajastamine ei tähenda iseenesest töö tulemuse vastuvõtmist. Kui töö ei ole nõuetekohane, 

teeb täitja vajalikud parandused hankelepingus sätestatud tingimustel. 

5. Täiendav materjal 

 Andmevaaturi dokumentatsioon TEHIK Wiki keskkonnas 

 Tervise infosüsteemi arhitektuuri joonis 

https://wiki.sm.ee/spaces/AND/pages/49421292/Andmevaatur
https://wiki.sm.ee/spaces/UPTISDEV/pages/302890654/TIS+arhitektuur
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