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1 ÜLDOSA 

1.1 Projekti eesmärk 
Projekti eesmärgiks on Lehmja külas Põrguvälja tee 27b kinnistu ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooni liitumistorustike rajamine. 

1.2 Objekti asukoht 
Projekti asukohaks on Lehmja küla, mis asub Harjumaal Rae vallas. Projektipiirkond asub 
kaitsmata põhjaveega alal.   

 
Joonis 1.  Projektala asukoha plaan  

1.3 Olukorra kirjeldus 
Käesoleval ajal Põrguvälja tee 27b kinnistul ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumised 
puuduvad ning kinnistul reovett ei moodustu. Hetkel asub Põrguvälja tee 27b kinnistul 
olemasolev PE ID1600 „Kungla“ reoveepumpla. Reoveepumpla ei ole lõpuni valimis ehitatud- 
sh pumplal puudub osaliselt sisu ja automaatika. 

Vajalik on projekteerida Põrguvälja tee 27b kinnistu veevarustuse ühendustorustik De63 PE 
alates olemasolevast De200 PE veetorustikust. Järveküla-Jüri tee (nr 11330) alla tuleb 
ühendustorustik paigaldada kinnisel meetodil, kaitsetorus. Lisaks on vajalik projekteerida 
reoveekanalisatsiooni ühendus olemasoleva „Kungla“ reoveepumpla ees asuvale De200 
isevoolsele kanalisatsiooni torustikule. 

1.4 Lähteülesanne 
Käesoleva projekti eesmärk on eesmärgiks on Põrguvälja tee 27b kinnistu veevarustuse ja 
reoveekanalisatsiooni liitumispunktide projekteerimine. 

1.5 Tarbitava vee kogus 
Torustike läbimõõtude määramisel on lähtutud hankedokumendis toodud läbimõõtudest. Elveso 
AS tehniliste tingimuste järgi on lubatud veevõtt kinnistule 2 m3/d (60 m3/kuus). 

Projektipiirkond 
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1.6 Projektala ehitusgeoloogilised tingimused 
Käesoleva töö mahus ei olnud ette nähtud ehitusgeoloogiliste uuringute teostamist. Varasemate 
uuringute (OÜ REIB töö nr GE-1719) põhjal koosneb pinnakate projektipiirkonnas Põrguvälja 
tee 27b kinnistul savimöllmoreenist, mis ulatub ca 4 m sügavusele. Pinnakatte all, abs. kõrgusel 
ca 48 m lasub lubjakivi. Ehitise rajamisel tuleb arvestada ehitusalal ilmnevate tegelike 
geoloogiliste tingimustega. Kui töövõtja peab vajalikuks saada täiendavat infot aluspinnaste 
kohta, peab ta tegema täiendavaid uuringuid. 

1.7 Üldine ülevaade teostatavatest töödest 
Projekti raames on ette nähtud veevarustuse ja kanalisatsiooni liitumistorustike rajamine 
Põrguvälja tee 27b kinnistu tarbeks. Veetorustiku rajamine ristumisel Järveküla – Jüri 
maanteega (tee nr 11330) on ette nähtud kinnisel meetodil. 
Töövõtjal tuleb teostada järgmised tööd (kaasaarvatud, kuid mitte vaid nimetatud töödega 
piiritletud), k.a materjalide tarne: 

 torustike ning kaevude ehitus ja rekonstrueerimine; 

 taastamis- ja haljastustööd. 

Töövõtja poolt teostatavad peamised tööd torustike rajamisel on järgmised: 
kõigi lammutustööde teostamiseks ja ehitusplatsi puhastamiseks (ka puude mahavõtmiseks), 
torustike asukoha mahamärkimiseks, kaevetööde ja kuivendustööde elluviimiseks, 
kraavkaeviku toestuse rajamiseks, torustike aluse ja tagasitäite tegemiseks, tagasitäite ning 
rajatiste all ja ümber vajalike veetõrjetööde teostamiseks, mullete rajamiseks, väljakaevatud 
pinnase eemaldamiseks ja äraveoks, torustike tugitarindite rajamiseks, torustike tarnimiseks ja 
nende paigaldamiseks vajalikule sügavusele (k.a. siibrite jm juurdekuuluva paigaldamine), 
kaevude ja kambritega ühendamiseks, olemasolevate torustikega ühendamiseks, torustike 
läbipesuks, TV-uuringuks, katsetamiseks ja desinfitseerimiseks, rajatiste ja teede aluse pinnase 
tihendamiseks, teekallete rajamiseks, teekatete ja kõnniteede taastamiseks (või 
ümberehitamiseks), pinnaseläbindustöödel vajaliku tihenduse teostamiseks, kogu mittesobiva 
materjali äraveoks, ehitusplatsi korrastamiseks ja muude Joonistel näidatud ja 
omanikujärelevalve poolt tööde lõpetamiseks nõutud seotud ja asjaomaste tööde teostamiseks 
vajaliku tööjõu mobiliseerimine ning seadmete, masinate ja materjalide tagamine ning ehitus-
rekonstrueerimis- ja taastamistööde läbiviimine. Tööd hõlmavad ka kõiki Joonistel ja 
Töökirjelduses äratoodud kanalisatsiooni- ja veetorustike majaühenduste ehitamist. 
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1.8 Teostatavad tööd 
Projektipiirkonna ligikaudsed torustike pikkused on esitatud alljärgnevas tabelis: 

Nimetus Ühik KOGUS 

Veetorustik m 18 

Isevoolne kanalisatsioonitorustik m 4 

Torustikud kokku   22 

1.9 Prioriteedid projekti lugemisel 
Vastuolude ilmnemisel Töökirjelduses, Joonistel ja Töömahuloendites esitatud info vahel tuleb 
lähtuda eelkõige Töökirjelduses esitatust, seejärel Joonistel esitatust ning seejärel 
Töömahuloendites esitatust. Torustike asendiplaanil ja pikiprofiilil esitatud info lahknevuse 
korral tuleb lähtuda pikiprofiilist. 

Peamiste materjalide loetelu tuleb käsitleda kui informatiivset abimaterjali pakkumuse 
koostamise hõlbustamiseks. 
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2 PROJEKTEERIMISE LÄHTEMATERJALID 

2.1 Alusplaan 
Projekteerimise alusplaanina on kasutatud digitaalset alusplaani mõõtkavas 1:500. Koostanud 
Geodeesia24 OÜ, juuli 2021 a. Töö nr 5309-21. 

2.2 Tehnilised tingimused 
Projekteerimistöödele on väljastatud järgmised tehnilised tingimused: 

1. Hange „Lehmja küla, Põrguvälja tee 27b kinnistu ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga 
liitumine“ dokumendid; 

2. AS Elveso tehnilised üldnõuded 01.07.2020. 

2.3 Standardid ja juhendid 
Projektlahenduse koostamise aluseks on järgmised standardid ja juhendid: 

− EVS 932-2017 – Ehitusprojekt 
− EVS 835:2022 – Hoone veevärk 
− EVS 921:2022 – Veevarustuse välisvõrk 
− EVS 846:2021 – Hoone kanalisatsioon 
− EVS 848:2021 – Väliskanalisatsioonivõrk 
− EVS-EN 1610:2015 Äravoolu- ja kanalisatsioonitorustike ehitamine ja katsetamine; 
− EVS 843:2016 – Linnatänavad (ptk 10: Tehnovõrgud) 
− RIL 77-2013 - Maa sisse ja vette paigaldatavad plasttorud. Paigaldusjuhend. 
− MaaRYL 2010. Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded. Pinnasetööd ja alustarindid; 
− MTM 17.07.2015 määrus nr 97 Nõuded ehitusprojektile 
− MTM 03.08.2015 määrus nr 101 Tee ehitamise kvaliteedinõuded 
− KeM 31.07.2019 määrus nr. 31 Kanalisatsiooniehitise planeerimise, ehitamise ja 

kasutamise nõuded ning kanalisatsiooniehitise kuja täpsustatud ulatus1 
− KeM 16.12.2005 a. määrus nr.76. Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kaitsevööndite ulatus.  
− MTM 13.07.2018.a määrus nr 43 Nõuded ajutisele liikluskorraldusele 
− Rae Vallavolikogu 30.11.2010 määrus nr 41 Rae valla kaevetööde eeskiri.  
− Tööinspektsiooni juhend Kaeva ohutult 2002 

Töövõtjal tuleb arvestada kõigi projekteerimis- ja tehnilisi tingimusi väljastanud ning 
kooskõlastusi andnud ametkondade, kinnistuomanike jne märkustega. 

2.4 Täiendavad kriteeriumid 
Alljärgnevalt on kirjeldatud projekteerimisülesannet täpsustavad kriteeriumid, millest on 
projektlahenduse koostamisel lähtutud. 

2.4.1 Olemasolevad kommunikatsioonid 
Olemasolevate teadmata kõrgusega side- ja elektrikaablite sügavuseks maapinnast on arvestatud 
üldjuhul 1,0 m kaablite peale. 
Juhul, kui olemasolevad teadmata sügavusega kommunikatsioonid paiknevad teistel sügavustel 
kui eelnevat kirjeldatud, siis tuleb  vajadusel projektlahendust korrigeerida ehitustööde käigus 
peale tegeliku sügavuse selgumist projekteerija poolt. Võimalikud täiendavad kulud ehitustööde 
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osas katab täielikult Töövõtja.  

2.4.2 Ühendused olemasolevate torustikega 
Töövõtja peab arvestama asjaoluga, et olevate vee- ja kanalisatsioonitorustike asukohad, 
sügavused ja läbimõõdud võivad olla erinevad projektis näidatust. Enne projekteeritud vee- ja 
kanalisatsioonitorustiku väljaehitamist tuleb Töövõtjal veendud olemasolevate torustike 
asukohtade õigsuses. Töövõtjal tuleb olemasoleva torustiku asukoht, sügavus ja läbimõõt 
täpsustada ehitustööde käigus ning vajadusel korrigeerida projektlahendust. 
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3 TÖÖOHUTUS 

Kõikidel ajutistel ja korralistel töödel tuleb rakendada selliseid töökaitsemeetmeid, et töölised, 
tavakodanikud ega keskkond ei oleks ohustatud. Alati tuleb juhinduda Eesti Vabariigi 
Töötervishoiu ja tööohutuse seadusest. 

Töövõtja personal peab olema tööohutuse alal instrueeritud. Ohutusjuhendid peavad olema 
allkirjastatud iga Tööde teostamisel kasutatava isiku poolt. Töövõtja peab läbi viima 
regulaarseid ohutusalaseid instrueerimisi tööohutuse parendamiseks Töövõtja kontrolli all 
olevatel ehitusplatsidel. Töövõtja peab ametisse nimetama tööohutuse eest vastutava isiku. 
Tööohutust kontrollib omanikujärelevalve. Kõik tööohutusalased rikkumised tuleb kajastada 
igakuises aruandluses. 

Ajutistel ega lõpetatud töödel ei tohi olla omadusi, mis ohustaksid hooldepersonali või teisi 
vastavat juurdepääsuõigust omavaid isikuid. Kaitsepiirded, elektriohutuse vahendid, 
termoisolatsioon, mürasummutusvahendid, hoiatussildid, ohutusvärvid ja muud sarnased 
meetmed peavad olema rakendatud. 
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4 EHITUSTÖÖD 

4.1 Seadusandlus ja standardid 
Ehitustööd tuleb teostada vastavuses Eesti Vabariigis kehtivate seaduste ja muude 
õigusaktidega, samuti projektlahendusest tulenevate teiste normide ja standarditega. Käesoleva 
projekti teostamist puudutavate Eestis kehtivate seaduste ja õigusaktide tundmine on Töövõtja 
vastutusel. 

4.2 Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded 
Torustike rajamisel tuleb juhinduda RIL77 ning Rae valla kaevetööde eeskirja nõuetest. Kui 
käesolevas töökirjelduses või joonistel toodud nõuded on nimetatud nõuetest rangemad, on 
ülimuslikud töökirjelduses või joonistel toodud nõuded. 

4.3 Üldised juhised ja nõuded tööde teostamiseks 
Alljärgnevalt on kirjeldatud üldised juhised ja nõuded käesoleva projektiga kavandatud tööde 
teostamiseks. Lisaks järgnevale tuleb Töövõtjal järgida kõikide tehnilisi tingimusi esitanud 
kooskõlastusi andnud organisatsioonide nõudeid ning arvestada neist tulenevate kuludega. 

Projekteeritud torustik koosneb veetorustikust ning isevoolsest kanalisatsioonitorustikust. 

Projekteeritud veetorustik rajatakse ristumisel Järveküla – Jüri maanteega (tee nr 11330) 
kinnisel meetodil suundpuurimise abil.  Torustike paiknemine asendiplaanil on esitatud joonisel 
AS-01 ning torustike pikiprofiilid joonisel PR-01. Veetorustiku suundpuurimise lõige on 
esitatud joonisel L-03. Asendiplaanil näidatud suundpuurimise kaevikute asukohad ja mõõtmed 
on orienteeruvad ning võivad muutuda ehitustööde käigus lähtuvalt kasutatavast tehnoloogiast 
ja ehitusgeoloogilistest tingimustest konkreetsel lõigul. 

Rajatav Põrguvälja tee 27b kinnistu veevarustuse ühendustorustik on projekteeritud PE PN10 
torust läbimõõduga De63 ning varustatud maakraaniga. Maakraan (koos pikendatud spindli, 
isoleeritud toru, hülsi ja malmkaanega) paigaldatakse Põrguvälja tee 27b kinnistul sõlme V-1, 
toru pikendatakse planeeritavate kinnistutorustike suunas ja suletakse elekterkeevis otsakorgiga 
või ühendatakse olemasoleva toruga (selle olemasolul). Maakraan paigaldatakse võimalusel 
väljapoole sõiduteed ja kraave. Kinnistu liitumistorustiku ühendus olemasoleva PE De200 
ühisveevärgi torustikuga sõlmes V-2 tuleb teostada sadulühendusega. Olemasolevate torustike 
sügavused on ligikaudsed ning tuleb täpsustada ehitustööde käigus. 

Veetorustiku minimaalne rajamissügavus on 1,8 m mõõdetuna maapinnast toru peale.  

Isevoolne kanalisatsioonitorustik on projekteeritud PVC De160 torudest rõngasjäikusega SN8. 
Reoveepumplasse minevale olemasolevale De200 isevoolsele kanalisatsioonitorustikule 
rajatakse ühenduskaev K-1 Põrguvälja tee 27b kinnistu tarbeks. Ehituse käigus tuleb vajadusel 
olemasolev De280 survekanalisatsioonitorustik 45° poognatega kaevu ümbert mööda juhtida. 
Torustikel peab olema tagatud vähemalt minimaalne lubatud lang. Minimaalne 
reoveekanalisatsioonitoru tänavatorustiku rajamise sügavus on 1,2 meetrit toru peale. 

Projekteeritud torustikud ristuvad olemasolevate vee- ja survekanalisatsiooni torustikuga ning 
madalpingekaablitega. Samuti ristub projekteeritud veetoru varem projekteeritud 
kõrgepingekaabli (D160 kaitsetorus) ning madal- ja kõrgepingekaablite reservtorudega (D160). 
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4.4 Tööd madalpingekaablite kaitsevööndis 
Enne kaevetööde alustamist ehitusplatsil laseb Töövõtja olemasolevate elektrirajatiste valdajal 
või volitatud isikul ära näidata ja/või määrata ning tähistada olemasolevate kommunikatsioonide 
asukoha, et vältida võimalikku ehitustööde käigus tekkivat kahju ja võtab selle kohta valdajalt 
kirjaliku kooskõlastuse. 

Töövõtjal tuleb järgida kõiki kaabli valdaja või volitatud isiku poolt seatud tingimusi. 

Kaablite kaitsevööndis tuleb tööd teostada käsitsi. Töövõtja tagab kõigi elektrirajatiste piisava 
ajutise toestamise ning vajadusel ka piisava alalise toestamise kogu kaevetööde ja kaevikus 
töötamise perioodil. 

Ristumisel kaabliga tuleb kaabel paigaldada kaablikaitsetorusse. Kaabel tuleb kaitsta toruga 
kummalegi poole vee- ja kanalisatsioonirajatist 2 m ulatuses. Min. vertikaalne vahekaugus 
ristumisel kaabli ja torustiku vahel 0,3 m. Kõik elektrirajatistele kaitseks vajalikud tööd teostab 
ja vajalikud materjalid hangib Töövõtja omal kulul ning likvideerib kahjustatud rajatised 
viivitamatult. Kaablite kaitsmise ja toestamise skeem ristumisel projekteeritud torustikuga on 
esitatud Joonisel L-02. 

4.5 Tööd muinsuskaitsealal ja kaitsevööndis  
Käesoleva projektiga kavandatakse töid kinnismälestise – Ohvrikivi „Tohvrikivi“ (registri nr 
18851) - kaitsevööndis. 

Mälestise ja selle kaitsevööndis ehitamiseks, teede, kraavide ja trasside rajamiseks tuleb 
taotleda Muinsuskaitseameti kirjalik luba. 

4.6 Liikluskorraldus 
Ehitustööde ajal tuleb Töövõtjal tagada optimaalne liikluskorraldus vastavalt tee omaniku 
juhistele. Tööpiirkonna ohutus ja liikluskorraldus peab vastama majandus- ja taristuministri 
13.07.2018.a määrusele nr 43 Nõuded ajutisele liikluskorraldusele.  

4.7 Katete eemaldamine 
Katete eemaldamisel järgida tee omaniku nõudeid ning Maa sisse ja vette paigaldatavate 
plasttorude paigaldusjuhendist RIL 77-2013 ning Rae valla kaevetööde eeskirjast. 

4.8 Tegevused riigimaanteel ja maantee kaitsetsoonis 

Projektiga kavandatakse veetorustiku ehitust kõrvalmaantee nr 11330 Järveküla – Jüri km 7,395 
teemaal ning tee kaitsevööndis. Veetorustiku ristumisel riigimaanteega on torustik ette nähtud 
paigaldada kinnisel meetodil. 

Projektlahenduse koostamisel on arvestatud, et teega paralleelselt kulgevad tehnovõrgud 
paigaldatakse üldjuhul sellisele kaugusele, mis tagab tee toimimise ja et ehituse käigus ei 
kahjustata tee muldkeha ja tee koosseisus olevaid muid rajatisi (kraavid, truubid, liiklusmärgid 
jne). 

Veetorustiku ristumine riigiteedega (läbiminek tee muldkehast, minimaalne sügavus 
maapinnast 1,8 m) on teemaa piirides kavandatud kinnisel meetodil, suundpuurimisega ning 
võimalikult täisnurga all (70°-110°). Arvestada tuleb tehnovõrgu rajamissügavust ja mulde 
varisemisnurka (puurimiskaeviku sügavus, varisemisnurk), et vältida maantee mulde, katendi ja 
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rajatiste kahjustamist. Teekonstruktsioonide kahjustamine on keelatud ning ehitustehnikaga 
manööverdamine maanteel, sh mulde nõlvadel ei ole lubatud. 

Siibrid, maakraanid, kontrollkaevud paigaldada üldjuhul väljapoole teemaad, kaugusele, mis ei 
takista teehoiutöid tee kaitsevööndis. Kaevud, kaped ja siibrid jms, mis erandkorras jäävad 
teemaale või mille välisserv jääb ca 1,0 m kaugusele teemaa välispiirist, tuleb uputada, kaaned 
paigalda vähemalt 30 cm maapinnast allapoole. 

Ristumisel Järveküla – Jüri maanteega (nr 11330) tuleb torustik paigaldada kaitsehülssi (1250 N 
/ 16 kN/m2). Kaitsehülsi otsad tuleb sulgeda veetihedalt (kuumkahaneva ülemineku, suka vms 
abil). Teemaal riigiteega rööpselt paigaldatava torustiku rõngasjäikus peab olema vähemalt SN8 
(8 kN/m2).  

Projekteeritud torustiku ristumine riigiteega on toodud joonisel L-03.  

Ehitustööde järgselt tuleb tehnovõrkude paigaldustöödega rikutud maa-ala korrastada, 
demonteeritud paigaldised/rajatised utiliseerida ning kahjustatud riigitee rajatised, kraavid, 
truubid, mulle ning teekate taastada. 

Riigimaantee katendi kahjustamisel tuleb katend taastada, olenemata tehnovõrgu asukohast tee 
telje suhtes, vähemalt poole tee laiuses. Pealmine asfaldikiht tuleb igal juhul rajada tihedast 
asfaltbetoonist (vastavalt EVS 901-3:2021 ning Transpordiameti maanteehoiuteenistuse 
direktori 16.04.2021.a. korraldusega nr 1.1-3/21/162 kinnitatud „Asfaldist katendikihtide 
ehitamise juhis“). 

Taastatud riigitee teekonstruktsioonidele tuleb tehnovõrgu omanikul anda 5-aastane garantii. 
Garantii hõlmab mistahes defekte, vigu või muid (varjatud) puudusi, mis on tekkinud seoses 
tehnovõrgu rajamisega. Tehnovõrgu omanik kohustub likvideerima või tagama nimetatud 
defektide, vigade või muude (varjatud) puuduste likvideerimise omal kulul Transpordiameti 
poolt esitatud nõudes määratud tähtaja jooksul. 

Ehitatav tehnovõrk peab vastama ehitusseadustikust tulenevatele normidele ja ei tohi 
ekspluatatsioonijärgselt seada takistusi liiklusele, tee ja teerajatiste teehoiule (korrashoiule) ning 
sademe- ja pinnasevete ärajuhtimisele riigitee transpordimaalt ja kaitsevööndist. 

Tehnovõrgu omanik peab enne projekti realiseerima asumist esitama Transpordiametile 
vormikohase taotluse koos projektis kooskõlastatud asukoha-skeemiga teemaale tehnovõrgu 
ehitamise ja talumise lepingu sõlmimiseks. Sõlmitud leping on aluseks teemaal projektijärgsete 
tööde teostamiseks vajaliku teehoiuväliste tööde loa väljastamiseks. 

Ehitaja peab taotlema Transpordiametilt vahetult enne töödega alustamist liiklusväliste tööde 
loa projektijärgsete tööde teostamiseks riigitee teemaal (transpordimaal) ja nõusoleku 
ehitamiseks tee kaitsevööndis. Loa taotlusele tuleb lisada Transpordiameti Maanteehoiu 
teenistuse poolt kooskõlastatud ehitusaegne liikluskorralduse projekt. Vajadusel lisada ajutiste 
mahasõitude (kuuluvad peale tööde lõppu likvideerimisele) asukoha plaan. 

Projekti realiseerimisel tuleb juhinduda ka majandus- ja taristuministri 13.07.2018.a määrusest 
nr 43 „Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“ ning Maanteeameti peadirektori 14.11.2018.a 
käskkirjaga nr 1-2/18/458 kehtestatud juhendist „Riigiteede ajutine liikluskorraldus“.  
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Kaevetöödel maantee kaitsetsoonis tuleb arvestada sellega, et ei kahjustataks maantee katet 
(kaeviku sügavus, varisemisnurk) ega ka teeäärset kõrghaljastust. Kõrghaljastuse lähedusse 
tehnovõrgu projekteerimisel tuleb arvestada puude ja põõsaste likvideerimisega kui kaeviku 
serv satub lähemale kui 1,0 meetrit puu tüvest. Teemaal olevate puude ja põõsaste 
likvideerimine tuleb kooskõlastada ainult kohaliku omavalitsusega, kui tegu pole kaitsealuste 
puudega. Teemaalt väljapool oleva kõrghaljastuse likvideerimine tuleb kooskõlastada 
maaomaniku ja kohaliku omavalitsusega.  

Kõik vajadusel eemaldatud tee konstruktsioonid tuleb taastada vastavalt „Tee ehitamise 
kvaliteedinõuded“ (majandus- ja taristuministri määrus 03.08.2015 nr 101) nõuetele ja/või 
teeomaniku poolt esitatud täiendavatele nõuetele. Peale tehnovõrgu paigaldamist teemaa 
korrastada ja haljastus taastada kasvumulla ning murukülviga vastavalt Maanteeameti juhendis 
„Teetööde tehniline kirjeldus“ peatükk nr 9 Maastikukujundustööd toodud kvaliteedinõuetele. 

Riigitee piirides on projektist kõrvalekalded (asukoht, tehnoloogia) keelatud. 

4.9 Kaevetööd 
Projekteeritud torustik rajatakse osaliselt avatud kaevikuga. Toestatud kaeviku põhja 
miinimumlaius on 1,0 m ja toestamata kaevikul 1,2 m. Kaeviku seinad tuleb rajada piisava 
nõlvusega või toestada, et oleks tagatud tööohutus ja välistatud kõrvalasuvate hoonete 
kahjustamine. Järveküla - Jüri teega ristuvate torustike rajamisel tuleb teemaal suundpuurimise 
kaevik vajadusel toestada vältimaks maantee konstruktsiooni kahjustamist ehitustööde käigus. 

Tee/tänava alt tuleb olemasolev ja tagasitäiteks mittesobilik pinnas ära vedada selleks ette 
nähtud ladestamispaika. Mittesobilik pinnas asendada tagasitäiteks sobiliku pinnasega - 
tihendatava tagasitäiteliivaga. Mitteliiklusaladel tuleb tagasitäide teha ja tihendada nii, et ei 
tekiks maapinna vajumeid. Täiteks võib kasutada väljakaevatavat pinnast, kui see on 
mehaaniliselt tihendatav, omanikujärelevalve teostaja ja AS Elveso poolt eelnevalt heaks 
kiidetud. Pinnasevee olemasolu korral tuleb kogu kaeviku lahtioleku ajal teostada veetõrjet. 
Veetõrjetööde vajadus ja aeg sõltub veetasemest pinnases ehitustööde ajal ning pinnase 
omadustest konkreetsel ehituskaeviku lõigul. 

Veetõrjega tuleb tagada veetaseme püsimine ehituskaeviku põhjast allpool võimaldamaks 
rajatiste nõuetekohast paigaldust ning ehituskaeviku tagasitäite tihendamist. Ehituskaevikust 
väljapumbatava vee juhtimine reovee- või sadeveekanalisatsioonisüsteemi (s.h. kraavid) on 
lubatav ainult vastava kommunikatsiooni valdaja loal ja tema poolt määratud tingimustel ning 
ulatuses. 

Kaeviku seinad tuleb vajadusel toestada. Toestuse viis tuleb valida sõltuvalt kaeviku sügavusest 
ja pinnase liigist. Ehituskaeviku toestamise vajadus konkreetsel töölõigul otsustatakse Töövõtja 
poolt sõltuvalt tööde teostamise ajal valitsevatest ehitustingimustest. Ehituskaevik tuleb 
Töövõtjal toestada ka juhul, kui omanikujärelevalve peab seda vajalikuks. Töövõtjal tuleb 
ehituskaevik toestada nii, et kõik ohutusnõuded oleksid tagatud. Üldjuhul rakendatakse 
kaevikute seinte vertikaaltoestamist siis, kui alumine tasapind on allpool põhjaveekihi taset või 
kui kaeviku seinte kallete kaevetööde teostamiseks pole piisavalt ruumi. Ehituskaeviku 
toestamisel on ettenähtud kasutada tehases valmistatud tugikilpe ja vahetugesid. Konkreetses 
kaeviku ristlõikes kasutatavate kilpide ja tugede parameetrite valikul tuleb lähtuda EVS 1997-
1:2005 juhistest. 
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Pinnasetöödel järgida MaaRYL 2010 juhendit ning toru aluse, tasanduskihi rajamisel ja 
tagasitäite tegemisel tuleb juhinduda Maa sisse ja vette paigaldatavate plasttorude 
paigaldusjuhendist RIL 77-2013. Aluskiht, tasanduskiht ja algtäide tuleb tihendada 95% 
tiheduseni. Lõpptäide tuleb liikluspiirkonnas tihendada minimaalselt 98% tiheduseni. 
Tihendamiseks tuleb kasutada mehaanilisi seadmeid. 

Plasttorude ja toruarmatuuri paigaldamisel tuleb juhinduda Maa sisse ja vette paigaldatavate 
plasttorude paigaldusjuhendist RIL 77-2013 ning Rae valla kaevetööde eeskirjast. 

Ehituskaevikute tüüpristlõiked on näidatud Joonisel L-01 ja L-02. 

4.10 Kinnisel meetodil rajatavad torustikud 
Projekteeritud veetorustik rajatakse kinnisel meetodil suundpuurimise abil. Kinnisel meetodil 
toru rajamisel kasutatakse selleks otstarbeks ettenähud ja vastavalt markeeritud toru (PE 100 
RC), mis peab olema kaetud spetsiaalse kaitsekihiga.  

Suundpuurimise kaevikute orienteeruvad asukohad on näidatud asendiplaanidel. Töövõtja võib 
ise määrata kaevikute asukohad sõltuvalt kasutatavast puurimistehnikast. On eeldatud, et 
ehitajale teadaolev geoloogiline ja geodeetiline informatsioon on piisav sobiva torude 
suundpuurimise seadmestiku valikuks. Juhul, kui Töövõtja peaks tööde käigus siiski kohtama 
takistusi või ettenägematuid raskusi, tuleb tööd peatada ning teavitada viivitamatult 
omanikujärelevalve, et olukorda hinnata ja vajadusel kaevikute asukohti ning toru rajamise 
meetodit täpsustada. 

Puurimisseadmed peavad võimaldama torustiku paigaldamist nii, nagu on näidatud joonistel. 
Juhtsüsteem peab võimaldama torustiku paigaldamist 5 cm täpsusega nii vertikaal- kui 
horisontaalsuunas. Tõmbejõud, mis mõjuvad paigaldatavale torule, ei tohi ületada lubatud 
tõmbejõudu. Suundpuurimisel ülejääva puurimislahuse eemaldamise eest vastutab Töövõtja. 
Puurimise stardikaevik peab olema rajatud piisava suurusega mahutamaks liigset 
puurimislahust (bentoniiti). Bentoniidi valgumine haljasaladele ja/või tänavaaladele ei ole 
lubatud. 
Kõik suundpuurimisega paigaldatavad kõrgsurve polüetüleentorud (PE) ühendatakse elekter- 
või põkk-keevisega. Ühendused peavad vastama tootja soovitustele ja survekatsele PN10.  

4.11 Torustiku soojustamine 

Projekteeritud veetorustik tuleb soojustada, kui paigaldamissügavus (sh kraavi ja truubi põhjast) 
on väiksem kui 1,8 m maapinnast toru peale. 

Projekteeritud isevoolne kanalisatsioonitorustik tuleb soojustada kasutades 
soojusisolatsiooniplaate või soojusisolatsioonikoorikuid kui paigaldamissügavus (sh kraavi ja 
truubi põhjast) on väiksem kui 1,2 m maapinnast toru peale. 
Soojustamiseks tuleb kasutada materjali, mis on ette nähtud maa-aluste konstruktsioonide 
soojustamiseks, mille survetugevus on vastavuses liikluskoormusega ning mis on mõeldud 
pinnasesse paigaldamiseks ja tagab toru piisava soojustuse. Kasutada tuleb XPS 
soojustusmaterjali või spetsiaalset soojustuskoorikut survetugevusega minimaalselt 180 kN/m2, 
maksimaalse soojusjuhtivusteguriga 0,04 W/mK. 
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5 KATETE TAASTAMINE 

Põrguvälja tee 27b kinnistul asuva Kungla reoveepumpla juurdepääsutee ja teenindusplatsi 
rajamine on lahendatud eraldi projektiga (Põrguvälja tee 27b. ViaVelo Inseneribüroo OÜ, töö 
nr 6322). 

Projektis on arvestatud ka perspektiivse Järveküla – Jüri tee (tee nr 11330) lahendusega, mis 
ehitatakse välja Rail Baltica jaoks maantee ümberehitamise käigus. Perspektiivne maantee 
lahenduse vertikaalplaneering on toodud asendplaanil. Maantee perspektiivse lahenduse välja 
ehitamine ehk maantee muutuv vertikaalplaneering ei mõjuta käesoleva projektiga 
projekteeritud välisvõrkude lahendust. Perspektiivne maantee lahendus on projektis esitatud 
informatiivsena. 

5.1 Üldist 
Peale tööde lõpetamist tuleb taastada ehitustööde käigus rikutud või eemaldatud katted (asfalt, 
muru, betoon jne) enne ehitustööde alustamist pindalaliselt olemas olnud mahus. Tööpiirkond 
tuleb puhastada ehitusprahist, materjalidest, väljakaevatud pinnasest jms taastades piirkonna 
endise välisilme ja kvaliteedi. 

Kate taastatakse ehituseelse kattega samatüübilisena, lähtudes seda tüüpi uue katte rajamise 
tingimustest ja kvaliteedinõuetest. Kaevetöödele eelnenud pinnakatte liik ja paksus fikseeritakse 
kaevetööde käigus omanikujärelevalve poolt. 

Teekatted tuleb taastada nii, et säiliks tänava esialgne kõrgus, kui projektis ei ole määratud 
teisiti. Taastada tuleb kaevetööde käigus hävinud või rikutud teemarkeering (sõiduridade 
eraldusjooned, ülekäigurajad jne). 

Katete taastamisel tuleb lähtuda järgmistest õigusaktidest: 
− Rae valla kaevetööde eeskiri; 
− Eesti standard EVS 901; 
− MTM 03.08.2015 määrus nr 101 Tee ehitamise kvaliteedi nõuded; 
− Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis (TA maanteehoiuteenistuse direktori 16.04.2021.a. 

korraldus nr 1.1-3/21/162); 
− Nõuded ajutisele liikluskorraldusele (MTM 13.07.2018.a määrus nr 43). 

Katete taastamise tüüpristlõiked on esitatud Joonisel L-01. 

Tuleb tagada, et katte välimus ja omadused jääksid taastatult vähemalt samaväärseks 
ehitustöödele eelnenuga. 

5.2 Teekatete ajutine taastamine 
Eemaldatud kattega teeosad peavad jääma liikluseks suletuks kuni teekatte taastamiseni või 
ajutise teekatte paigaldamiseni. Ajutise teekatte rajamine ja selle konstruktsioon kooskõlastada 
Rae Vallavalitsusega. Ajutise kattega maa-ala korrashoid ja hooldamine, sh lumetõrje (igal ajal) 
on töövõtja kohustus. 

5.3 Haljastuse taastamine 
Murukatte taastamisel tuleb muruseemne kulu arvestada vähemalt 20–30 g/m². Kasutatav 
muruseemne segu peab vastavalt kasutuskohale olema kas varjutaluvus või tallamiskindel. 



Töökirjeldus 
 

 

Töö nr: 15-07-21-VK. Põrguvälja tee 27b kinnistu ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga liitumine. Põhiprojekt 
Lehmja küla, Rae vald, Harjumaa 
Koostaja: OÜ Alkranel, 11.01.23. Vastutav spetsialist: Erkki Metsa 

lk 14/18 

Kasutatava kasvupinnas peab olema sõelutud ning selle omadused peavad sobima vastava 
muruseemne kasvuks. Kasvupinnase minimaalne paksus peab olema 15 cm. Kasvupinnas ei tohi 
sisaldada kive vms suurusega üle 20 mm. Pinnas, mida kasutatakse haljastuses, ei tohi sisaldada 
kive, klompe, taimi, juuri ja muud kõrvalist materjali, samuti õlijäätmeid ja muid aineid, mis on 
kahjulikud taimedele. 
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6 TEOSTUSDOKUMENTATSIOON 

Töövõtja peab ette valmistama kasutusloa väljastamiseks vajalikud dokumendid vastavalt 
majandus- ja taristuministri 14.02.2020 määrusele nr 3 „Ehitamise dokumenteerimisele, 
ehitusdokumentide säilitamisele ja üleandmisele esitatavad nõuded ning hooldusjuhendile, selle 
hoidmisele ja esitamisele esitatavad nõuded“. 

Teostusmõõdistused peavad vastama majandus- ja taristuministri 14.04.2016 määrusele nr 34 
„Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded“ ning Tellija 
erinõuetele. 
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7 NÕUDED MATERJALIDELE 

7.1 Üldnõuded 
Kõik materjalid peavad rajamise käigus olema uued ning neid tuleb transportida, ladustada ja 
käidelda vastavalt tootja juhistele. Enne materjalide paigaldamist tuleb visuaalselt kontrollida 
nende korrasolekut ning defektsed materjalid kasutusest kõrvaldada. Kõik materjalid tuleb 
eelnevalt kooskõlastada Tellijaga. 

7.2 Vee- ja kanalisatsioonitorustik 
Veetorustikena on lubatud kasutada PE plasttorusid. Kinnisel meetodil toru rajamisel 
kasutatakse selleks otstarbeks ettenähud ja vastavalt markeeritud  toru (PE 100 RC), mis peab 
olema kaetud spetsiaalse kaitsekihiga. Kõikide veetorude surveklass peab olema vähemalt PN10 
(10 kN/m2). PE torud peavad vastama EN12201 standardile. Torud peavad olema sobivad 
paigaldamiseks talvetingimustes. PE survetorud ja nende plastdetailid ühendada ainult põkk- ja 
muhvkeevis ühendusega. Mehaaniliste surveliitmike (koonusliitmike) kasutamine torustike 
ühendamisel ei ole lubatud. Maa-alustes ühendustes tohib kasutada ainult plastist ja/või malm 
detaile (kolmikud, ristid). Keelatud on kasutada roostevabast terasest kolmikuid ja liitmikke. 
Kaevudes on lubatud plast ja malm detailide kõrval kasutada ka roostevabast terasest detaile. 
Kõik malmist detailid (olenemata liigist) peavad olema kaetud värviga, epoksiidkattega vms. 
Siibrite ja maakraanide spindlipikenduste kaped peavad olema “ujuva” paigaldusega ehk välise 
servaga, mis toetub teekattematerjalile või ümbritseval pinnasele ja kandejõuga 400kN.  

Rajatavate veetorustike sõlmed on toodud projekti asendiplaani joonisel AS-01. 

Isevoolsete kanalisatsioonitorustikena on lubatud kasutada PVC kanalisatsiooni plasttorusid. 
Kõikide torude rõngasjäikuse (ringpinge) klass peab olema vähemalt SN8 (8 kN/m2). PVC torud 
peavad vastama EN 1401-1 standardile. Torud peavad olema sobivad paigaldamiseks 
talvetingimustes. 

Plasttorustike paigaldamine ei ole lubatud temperatuuridel alla -15° C. 

Plastist ühenduskaevud peavad vastama standardile EVS-EN 13598-2:2020. 
Kanalisatsioonikaevudena võib kasutada tehases valmistatud PE-plastkaevusid. Kaevude 
lubatud minimaalne läbimõõt on De400/315 mm (DN300 mm). Igale peatorustiku suuna ja 
kõrguslikule muutumisele ette näha De560/500 kanalisatsioonikaevud. Kaevupõhjad peavad 
olema varustatud hüdrauliliselt sobivate voolurennidega (keelatud on 90º nurgad ja liitumised 
voolurennides jms). Kanalisatsioonikaevu voolurenni raadius ei tohi olla suurem, kui 
väljavoolutoru raadius. 

Kaevud ja nende kaaned peavad sobima kasutamiseks linnatingimustes kattega teede all ja 
olema “ujuva” paigaldusega. Liikluspiirkonnas asuvate kaevude kaante tugevus peab vastama 
normi EN-124 klassile D400 (kandejõud 400 kN). Kaevud peavad olema veetihedad. Kaaned 
peavad olema kaetud korrodeerumist takistava kattega. Kaevud kõrgusega kuni 2,5 m peavad 
olema rõngasjäikusega vähemalt SN2 ja 2,5 m ning kõrgemad kaevud rõngasjäikusega vähemalt 
SN4. 

Torustike rajamisel tuleb lähtuda „RIL 77-2013. Maa sisse ja vette paigaldatavad plasttorud. 
Paigaldusjuhend“ nõuetest.  
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Kõrvuti paiknevate torude välispindade horisontaalne vahekaugus peab olema vähemalt 200 
mm. Isevoolsete kanalisatsioonitorude omavaheline vahekaugus peab olema siiski vähemalt 300 
mm. Kaeviku servast peab toru jääma vähemalt 400 mm kaugusele. Kaevuseina ja toru vaheline 
kaugus peab olema vähemalt 100 mm. Kaevude kohale tehakse vajalikud laiendused nii, et 
kaeviku seinad jäävad vähemalt 200 mm kaugusele kaevust. Projekteeritud torudevaheline 
vertikaalkaugus peab olema selline, et kõikide vajalike liitmike tegemine ei oleks takistatud, 
olles vähemalt 100 mm. Kaeviku tüüpristlõiked on toodud joonisel L-01. 

Vee- ja kanalisatsioonitoru kohale, 0,3-0,4 m kõrgusele toru pealispinnast piki toru telge, 
paigaldada märkelint. Survetorustikele paigaldada traadiga märkelint. Kinnisel meetodil 
paigaldatud survetoru korral kasutada märketrossi. 

7.3 Siibrid, maakraanid ja klapid 
Torustikuga ühendatavad seadmed peavad survekindluse, materjali ja pinnakäsitluse poolest 
vastama projektis toodud torustikule ja täitma üldiseid materjalinõudeid. Erilist tähelepanu peab 
tarvikute valikul pöörama sellele, et materjalide ühenduspunktides ei tekiks korrosiooni või 
muid vigastusi. Joogivee torustikule paigaldatud seadmed ei tohi otse ega kaudselt kahjustada 
vee kvaliteeti. 

Sulgsiibritena kasutada AVK, Hawle või samaväärseid teiste tootjate sulgsiibreid. Sulgsiibrid 
peavad olema tihedad, töökindlad, hästi kaitstud korrosiooni eest ning sulguma päripäeva. Siibri 
käsiratta konstruktsioon ja diameeter peab olema valitud nii, et seda suudaks töö käigus keerata 
üks inimene. 

Siibrid ja maakraanid on surveklassiga PN16. Kõik veevarustuse siibrid ja maakraanid peavad 
olema varustatud PE otstega. Siibrid peavad vastama standarditele DIN 3202 F4 (EN558), 
äärikud ja poldipesad peavad vastama standardile ISO 7005-2 (BS 4504, DIN 2501). 
Kinnitamiseks kasutatavad poldid, seibid ja mutrid peavad olema roostevabast terasest 
(minimaalselt A2) ja kinnitamiseks ette näha tootjapoolsed määrded. 

Tagasilöögiklapid peavad olema kuulklapid. Hall- või tempermalmist maakraanid, mis 
paigaldatakse majaühendustele, peavad vastama standardile DIN 3352 ning peavad olema 
varustatud PE torudele sobivate muhvotstega.  

Siibrid ja maakraanid peavad olema kaetud korrodeerumist takistava kattega vastavalt 
standardile DIN 30677. Siibrite ja majaühenduste spindlipikendused peavad olema 
galvaniseeritud terasest ning teleskoopilised. Maakraanid ja spindlipikendused peavad olema 
tarnitud ühelt tootjalt. Siibrite ja maakraanide spindlipikenduste kapede kandevõime peab olema 
liiklusalal 400 kN, väljaspool liiklusala 200 kN. Liiklusalal kasutada fikseeritud malmkaasi. 
Kapedel peab olema tugirõngas. Siibrite, maakraanide ja hüdrantide keeramine peab olema 
võimalik ühe võtmega. 
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8 TORUSTIKU KATSETUSED JA KONTROLLTOIMINGUD 

Töövõtja peab hoolitsema, et sooritataks kõik seaduste ja määrustega määratud ametiisikute 
poolt teostatavad ülevaatused ja kontrollid. Kontrollidest tuleb eelnevalt teatada 
omanikujärelevalvele piisavalt varakult, kuid mitte hiljem kui 1 tööpäev ette, et tema esindaja 
võiks ülevaatustest osa võtta. 

Torustike katsetused ja kontrolltoimingud teostatakse lähtuvalt standarditest ja juhenditest ning 
omanikujärelevalve ettekirjutustest. 

8.1 Veetorustiku läbipesu ja desinfitseerimine 
Ehitatud veetorustikule tuleb teostada torustiku läbipesu. Läbipesu tuleb teostada hüdrantide 
ja/või selleks ettenähtud läbipesu kaevude kaudu. Pärast veetorustiku läbipesu tuleb torustikust 
võtta veeproov, et kontrollida kas veeproovi tulemused vastavad Eestis kehtestatud joogivee 
kvaliteedinõuetele. Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid peavad 
vastama sotsiaalministri 24.09.2019. a määrusele nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded 
ning analüüsimeetodid1“. 

Torustiku rajamisel peab olema tagatud võimalus veetorustiku desinfitseerimiseks. 

Veetorustik tuleb desinfitseerida juhul, kui pärast torustiku läbipesu võetud veeproovi 
tulemused ei vasta Eestis kehtestatud joogivee kvaliteedinõuetele. Veetorustik desinfitseeritakse 
kloorilahusega (konsulteerida kohaliku tervisekaitsetalitusega). Kasutusse antav torustik tuleb 
pärast desinfitseerimist desinfitseerivast lahusest puhastada. 

8.2 Survetorustike survekatse 
Survetorustike survekatse tehakse kõikidele survetorustikele järgmise metoodika alusel:  

− Korraga testitava torustiku pikkus ei tohi olla üle 500 meetri;  
− Enne surveproovi tuleb täita torustik veega ja jätta seisma võrgu survel vähemalt 24 

tunniks (torustikust peab õhk olema täielikult eemaldatud);  
− Surveproovi alustades tuleb tõsta vee rõhk torus 1,3 kordse nominaalrõhuni (PN) ja lasta 

torul seista minimaalselt 2 tundi, tagamaks toru venimise;  
− Seejärel vähendada rõhku toru nominaalrõhuni ja jälgida 30 minuti jooksul rõhu 

vähenemist. Lubatud vähenemine on 0,2 baari. Peale tulemuse fikseerimist vähendada 
rõhku võrgu surveni;  

Omanikujärelevalvel on õigus kinnisel meetodil rajatud/rekonstrueeritud torustike survekatse 
läbiviimisel kohaldada rangemaid nõudeid, näiteks kõrgemat katserõhku. Katse 
ebaõnnestumisel tuleb katsetuse protseduuri korrata seni, kuni katsetingimused on täidetud.  

Kõik kontrollimisega seotud kulud kannab Töövõtja. 


