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1. Asukoht 
 

 
Tööde piirkond. 

2. Seletuskiri 

 Üldosa 
Projektis nimetatud elektriseadmeid ja -paigaldisi võib asendada vähemalt samaväärsetega, mis 

on heakskiidetud Elektrilevi OÜ ja Enefit Connect OÜ poolt. 
Kinni pidada Eesti Vabariigis kehtivatest normatiividest ja seadustest ning kinni pidada 

töötervishoiu, tööohutus ja elektriohutusnõuetest. 
Projekti koostamisel on lähtutud järgmistest standarditest, eeskirjadest, normidest jms: 
-) Eesti Vabariigi Ehitusseadustik, Seadme ohutuse seadus, Nõuded ehitusprojektile, 

Asjaõigusseadus ja teised kehtivad seadused, nõuded ja õigusaktid; 
-) Elektrilevi OÜ ja Enefit Connect OÜ juhtimissüsteemi dokumendid: 

(https://epp.energia.ee/epp/info/procurement_files); 
-) EVS-HD 60364-4-41+A12 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-41: Kaitseviisid. Kaitse 

elektrilöögi eest. 
-) EVS-HD 60364-4-42:2011+A1 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-42: Kaitseviisid. 

Kaitse kuumustoime eest. 
-) EVS-HD 60364-4-43 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-43: Kaitseviisid. 

Liigvoolukaitse. 
-) EVS-HD 60364-4-443 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-44: Kaitseviisid. Kaitse 

pingehäiringute ja elektromagnetiliste häiringute eest. Jaotis 443: Kaitse transientsete pikse- ja 
lülitusliigpingete eest. 

-) EVS-HD 60364-4-46+A11 Turvalahutamine ja lülitamine. 
-) EVS-HD 60364-4-442+AC Madalpingepaigaldiste kaitse kõrgepingevõrkude maaühenduste 

tagajärjel ja madalpingevõrkude rikete tagajärjel tekkivate ajutiste liigpingete eest. 
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-) EVS-HD 60364-5-534 Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Turvalahutamine, lülitamine ja 

juhtimine. Jaotis 534: Transientliigpingekaitsevahendid. 
-) EVS-HD 60364-5-537+A11 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-53: Elektriseadmete 

valik ja paigaldamine. Lülitus- ja juhtimisaparaadid. Jaotis 537: Turvalahutamine ja lülitamine. 
-) EVS-EN 50110-1 Elektripaigaldiste käit. Osa 1: Üldnõuded. 
-) EVS-EN 61936-1 Tugevvoolupaigaldised nimivahelduvpingega üle 1 kV. Osa 1: Üldnõuded; 
-) EVS EN 50522. Üle 1 kV nimivahelduvpingega tugevvoolupaigaldiste maandamine. 
-) EVS-EN 50341-1 Elektriõhuliinid vahelduvpingega üle 1 kV. Osa 1: Üldnõuded. 
-) EVS-EN 50341-2-20 Elektriõhuliinid vahelduvpingega üle 1 kV. Osa 2-20: Eesti  
siseriiklikud erinõuded (SEN) 
Nimetatud dokumentidega tuleb arvestada ka ehitustööde teostamisel. Samuti järgida nimetatud 

dokumente elektripaigaldise hilisemal käidul. 
Ehitustööde käigus ja elektripaigaldiste hilisemal käidul juhinduda eespool toodud eeskirjadest 

ja seadustest. Ehitustöödel tekkinud küsimused ja probleemid, mida pole kajastatud käesolevas projektis 
või on ebaselged, lahendatakse töö käigus kooskõlastatult projekti autori ja töö tellijaga. Projekt on 
kooskõlastatud kõigi asjast huvitatud asutustega ja kinnistute omanikega. 

Vähemalt 7 päeva (erandina Tõnise kinnistu omanik soovis võimalusel vähemalt 3 nädalat 
ette teada, et ise puid eest ära saagida) enne liiniehitustööde algust tuleb võtta ühendust kinnistute 
valdajatega teavitades neid tööde teostamisest nende maaüksusel. 

Tööde alustamisel tuleb informeerida tehnovõrkude valdajaid ja vajadusel täpsustada 
tehnovõrkude täpne asukoht surfimise teel ja kutsuda kohale trassi valdaja poolne esindaja. 
Ehituse käigus kahjustada saanud maa-alune kommunikatsioon tuleb ehitajal nõuetekohaselt 
taastada. 

Teemaa kahjustuse korral peab tööde teostaja taastama selle endisel kujul sh. haljastuse. 
Käesolevas elektripaigaldises on elektriohutuse tagamisel rakendatud peamiselt järgmisi 

kaitseviise: 
PÕHIKAITSENA (otsepuutekaitse) – põhiisolatsiooni ohtlike pingestatud osade ja pingealdiste 

juhtivate osade vahel ning kaitsekatete ja kaitseümbriste kasutamist; 
RIKKEKAITSENA (kaudpuutekaitse) – toite automaatset väljalülitamist koos maandatud 

kaitsepotentsiaaliühtlustussüsteemi väljaehitamisega, millega tagatakse elektripaigaldise pingealdiste 
juhtivate osade arvestuslik puutepinge alla 50VAC. Liinide lühisvoolude väärtused tagavad nõutud 
väljalülitusaja 5s, vastavalt kehtivatele elektriala standarditele ja nõuetele (OÜ Elektrilevi 
normdokument J345). 

2.1.1. Olemasolevate kommunikatsioonide kaitsmine. 
Kõik ehitustööd tuleb läbi viia vastavuses Eesti Vabariigis kehtivate seaduste ja nõuetega, 

projektlahendusest tulenevate teiste normide ja standarditega ning üldkehtivatele põhimõtetele ja 
arusaamadele kvaliteetsest tööst. Enne tööde alustamist tuleb Töövõtjal koostöös olemasolevate maa-
aluste rajatiste valdajatega rajatiste asukohad täpsustada ja tähistada. Ehitajal tuleb täita nimetatud 
rajatiste valdajate poolt esitatavad nõuded (näiteks toestamine jms) rajatise vahetus läheduses 
töötamisel. Olemasolevate kommunikatsioonide ristumisel kaevikuga lähtuda nende valdaja 
ettekirjutustest ja kehtivatest normidest. Töö käigus vajalikke ehitisi ja seadmeid kaitstakse või 
paigaldatakse ümber vastavalt projektile ja nende haldaja poolt antud juhistele. Kui kaevetöid tehakse 
olemasolevate kommunikatsioonide kõrval või all, toestatakse ja kaitstakse need nii, et nad ei liiguks 
ehitustööde jooksul või neid ei vigastataks. Kaitsmise tehnilised lahendused, mida ei ole toodud 
projektis, lepitakse kokku tööde teostaja ja  võrguvaldaja Ehitusjärelevalve spetsialisti poolt enne 
kaevetööde alustamist.   Lahtikaevatud kaabelliinirajatised on vaja toestada ja kaitsta mehaaniliste 
vigastuste  eest ning varguse vastu. Olemasolevate kommunikatsioonide all ja kõrval tehtav täidis peab 
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vastama uutele konstruktsioonidele mõeldud täidise tihedusele. Varem paigaldatud torude, seadmete, 
tarindite jmt läheduses tuleb kaevetöid teha nende ehitiste omaniku juhendite kohaselt ja omaniku või 
tema esindaja juuresolekul. 

Kaablite kaitsevööndis tuleb tööd teostada käsitsi! 
Talvetingimustes ehitamine eeldab kaablite ja torude läheduses kaevamist külmunud pinnase 

sulatamisega. Kaeviku toestus peab ära hoidma külgnevate pinnaste, vundamentide, struktuuride, 
rajatiste ja muu omandi häirimise või kokkuvarisemise. Töövõtja kannab täielikku vastutust kaevikute 
toestamise eest sellise sügavuseni, mida dikteerib pinnase stabiilsus, et vältida kaeviku kokkuvarisemist. 
Töövõtja peab pinnase tihendamise kaevikute tagasitäitmisel läbi viima selliselt, et ei kahjustataks 
torustikku ja võimalikke kaableid ning saavutatakse nõutava pinnase taastamine. Tagasitäite tegemisel 
tuleb jälgida, et materjal ei sisaldaks näiteks suuri kive, mis võivad oma kukkumisega mõjutada nii 
torustikku kui näiteks erinevaid kaableid (elekter, side). Lahtikaevatud kaablitel (nii side kui ka elekter) 
tuleb alus hoolikalt tihendada, et kaablid ei jääks pingesse ning tagasitäide tuleb teha hoolikalt, s.t. 
tagasitäite materjal ei tohi kaableid rikkuda. Suurimate pinnaseosiste läbimõõt ei tohi ületada 2/3 
tihendatava kihi paksusest. Kaabel ümbritseda igast küljest min 0,10 m paksuse liivakihiga. 

Töövõtja on kohustatud dokumentatsiooni nii põhjalikult läbi vaatama, et selles esinevad 
võimalikud vastuolud saaks lahendada enne töödega alustamist. 

-) Tööde teostamisel kaablikaitsevööndis kehtivad alljärgnevad kitsendused: 
-) Tööde teostamisel tuleb lähtuda liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise eeskirjast. 
-) Töid võib teostada liinirajatiste kaitsevööndis ainult volitatud esindaja kirjaliku tööloa alusel 

3. Tehniline lahendus 

 Projekteeritud 10 kV maakaabelliinid. 
Projekteeritud 10 kV maakaablid paigaldada vastavalt asendiplaanidele 001-xx. Kaablite 

paigaldamisel arvestada lubatud vahekauguste ning painderaadiustega. Projekteeritud kaablitrasside 
pikkused on märgitud asendiplaanile (kaabli trass / kaabli kogupikkus varuteguriga) ja 
elektriskeemidele joonisel. Kaablite kogu pikkus on kajastatud materjalide spetsifikatsioonis.  

Kaabli sooned tähistada L1, L2, L3. 
 

Tabel 1. Projekteeritud 24 kV maakaablid 

Kaabli 
tähis 

Algus Lõpp Mark Trass / Pikkus 
(otsad+varutegur) 

Märkused 

KPL215456 
kaabli AJ6407-
M2 jätkumuhv 

AJ13290 
(Mardi) 

AHXAMK-
W 3x240+35 

24 kV 
201 / 206 m 

Kinnine läbindamine 47 m (trass) 

KPL215457 
AJ13290 
(Mardi) 

AJ13291 
(Intsu) 

AHXAMK-
W 3x240+35 

24 kV 
968 / 976 m 

Kinnine läbindamine 134 m (trass) 

KPL215458 
AJ13291 
(Intsu) 

AJ13295 
(Rebasefarmi) 

AHXAMK-
W 3x240+35 

24 kV 
840 / 852 m 

Kinnine läbindamine 249 m (trass) 

KPL215459 
AJ13295 

(Rebasefarmi) 
AJ13312 
(Lõpe) 

AHXAMK-
W 3x240+35 

24 kV 
397 / 407 m 

 

KPL215460 
AJ13312 
(Lõpe) 

AJ14490 
(Hari) 

AHXAMK-
W 3x240+35 

24 kV 
550 / 564 m 

Kinnine läbindamine 18 m (trass) 
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Kaabli 
tähis 

Algus Lõpp Mark Trass / Pikkus 
(otsad+varutegur) 

Märkused 

KPL215471 
AJ14490 

(Hari) 

kaabli AJ Hari 
– M41 

jätkumuhv 

AHXAMK-
W 3x120+35 

24 kV 
20 / 25 m 

 

KPL215461 
AJ13312 
(Lõpe) 

AJ13299 
(Popsi) 

AHXAMK-
W 3x240+35 

24 kV 
920 / 945 m 

Kinnine läbindamine 112 m (trass) 

KPL215462 
AJ13299 
(Popsi) 

AJ13302 
(Palade) 

AHXAMK-
W 3x240+35 

24 kV 
840 / 858 m 

Kinnine läbindamine 35 m (trass) 

KPL215463 
AJ13302 
(Palade) 

kaabli Palade 
LP – AJ Palade 

Kool 
jätkumuhv 

AHXAMK-
W 3x120+35 

24 kV 
126 / 130 m 

Kinnine läbindamine 19 m (trass) 

KPL215464 AJ Palade Kool
AJ13305 
(Tõnise) 

AHXAMK-
W 3x240+35 

24 kV 
1006 / 1020 m 

Kinnine läbindamine 40 m (trass) 

KPL215472 
AJ13305 
(Tõnise) 

M77B 
AHXAMK-
W 3x240+35 

24 kV 
538 / 560 m 

Kinnine läbindamine 44 m (trass) 

 

 Projekteeritud kilbid. 
Kilpide väljaehitamisel juhinduda kehtivast OÜ Elektrilevi võrgustandardist tähis P343 „0,4 kV 

liitumispunkt“ ja kaablite ühendamisel kilpidesse juhinduda 0,4-20 kV võrgustandardi kaabelliinide osa 
joonisel nr EE6.4-02 toodud märkusest: kaablisoonte pikkus peab võimaldama kaabli mõõdukat 
nihkumist tekitamata tõmmet kinnituskohale (näiteks pinnase külmumisel). Kilbile tähistuste 
paigaldamisel juhinduda kehtivast OÜ Elektrilevi võrgustandardist tähis P346 „Võrguvara tähistamise 
ja märgistamise nõuded“. 

Kasutada Elektrilevi OÜ poolt heaks kiidetud sokliga pinnases kilpe. Kilpide paigaldamisel 
jälgida valmistajatehase nõudeid. 

Projekteeritud madalpinge-kilbid paigaldada vastavalt asendiplaanidel 001-xx näidatud 
asukohtadesse ning komplekteerida vastavalt elektriskeemidele joonisel 002-xx. Kilpide uksed tee poole 
(täpsustav info asendiplaanidel). 

 
Tabel 3. Projekteeritud kilbid 

Kilbi tähis Kilbi tüüp Aadress Peakaitse Märkused 

118884LK 
Olemasolev, 
1-kohaline, 

voolutrafodega 300/5 

Robi, Lõpe küla 
EIC 00711636-N 

sularid 
3x200A 

Kilp tõstetakse ringi Lõpe AJ 
juurest AJ13312 juurde, 
sisendklemmid vahetada AXPK 
4G240 jaoks ja tarbijaklemmid 
AXPK 4G300 kaabli jaoks 

LK220688 
1-kohaline, In=63A 
(sokliga pinnases) 

Lõpe pumbamaja 
EIC 00392289-L 

 
C3x16A 

Ol.ol arvesti P2P. 
Ühendada pumbamaja 
sisestuskaabel ja pingestada. 

56931LK 
1-kohaline, In=63A 
(sokliga pinnases) 

Paadikuur, Lõpe küla 
EIC 00607771-X 

 
C3x20A 

Teisaldatatakse AJ HARI 
lammutamise ajaks eemale ajutise 
alajaama juurde. 

JK65396 In=400A 
Popsi alajaam, Lõpe küla 
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LK220861 
1-kohaline, In=63A 
(sokliga pinnases) 

 Hiie, Lõpe küla 
EIC 00615518-E 

 
C3x25A 

Ol.ol PLC arvesti tõsta majast välja 
uude kilpi. 
Ühendada tarbijakaabel ja 
pingestada 

JK66025 In=400A 
Reinupõllu, Ala küla 
(AJ Palade juures) 

  

 
Kilpidesse paigaldada elektriskeemid ning kilpide ustele Elektrilevi logo. Liitumiskilpi 

peakaitsme juurde kinnistu nimesilt. Kilbile kinnitada neetidega metallist elektriohumärk „Elektrioht” 
(kui pole tehase poolt pandud) ja kilbi unikaalne silt. Faasid tähistada vastavalt L1, L2, L3, PEN. 

Liitumiskilbile LK220688 ja LK220861 teha potentsiaalitasandusring. Tagada maandustakistus 
R<100Ω (kui maandusolud seda võimaldavad). Maandada PEN-latt ja selle kaudu kapi pingealtid osad. 
Maanduselektroodid süvistada. Maanduskontuuri kohta on arvestatud 1 vasetatud terasvarrast SGA. 
Maandustakistust mõõta ehituse käigus ja vajadusel pikendada maanduskontuuri. 

 

 Tähistused 
Märkesiltide paigaldamisel lähtuda kehtivast OÜ Elektrilevi võrgustandardist tähis P346 

„Võrguvara tähistamise ja märgistamise nõuded“ 

Välitingimustes kasutatavad tähised peavad olema tugevast plastist või metallist ning peavad 
olema kinnitatud kas neetide või kruvikinnitusega. Kasutada musta kirjet kollasel taustal va 
maandusseadme tähised mis peavad olema punast värvi. 

Otsamuhvide juurde paigaldada kiletatud lipikud, millel on andmed kaabli tunnuse ja kaabli 
mõlema otsa võrgusõlme tunnuse kohta. 

 Demontaaž 
Utiliseerimine korraldada läbi utiliseerimist teostavate ettevõtete vastavalt juhendile J3106 

„Mittevajaliku vara ja tagastuvate elektriseadmete käsitlemise protseduur“ ning utiliseeritav ja tagastuv 
materjal dokumenteerida vastavalt Elektrilevi OÜ poolt kehtestatud korrale. 

Demonteerida Kärdla-Värsso 10 kV F õhuliini juhtmed koos alajaamavisangutega ja 
betoonmastid lõikudes: tüviliin M1...M76, Hari haruliin M51…M5,  Lõpe haruliin M52…M3, Popsi 
haruliin M57…M3 ja Popsi haruliin M64…M2. 

Demonteerida alajaamad „Mardi“, „Intsu“, „Rebasefarmi“, Hari“, „Lõpe“, „Popsi“, „Palade“, 
„Tõnise“ ja „Partsi veski“. 

Demonteeritavate mastide augud täita kruusaga või mineraalse pinnasega. Demonteeritud 
alajaamade asukohtades koristada kõik vana alajaamaga seotud osad ja siluda maapind (va kus uus 
alajaam tuleb vana kohale). 

 

4. Töökirjeldused 

 Mehhaniseeritud kaevetööd 
Kaevetööd teostada vastavalt normatiividele kehtivate lubade alusel. Kaabli paigaldamisel 

järgida Elektrilevi OÜ (0,4…20 kV) standardeid ja valmistajatehase nõudeid.  
Kaabel paigaldada kogu pikkuses kaitsetorudesse vastavalt asendiplaanidel toodule. Lahtise 

kaeviku korral toru kohale kõrgusele 0,3 m toru ülapinnast paigaldada veniv kollane hoiatuskile 
(„Elektrikaabel” Elektrilevi OÜ logoga). 
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Riigiteede osas: 

Ristumised riigiteega: 
80 Heltermaa-Kärdla-Luidja tee km-l 17,16-17,17 
80 Heltermaa-Kärdla-Luidja tee km-l 19,36-19,37 
80 Heltermaa-Kärdla-Luidja tee km-l 19,72-19,74 
80 Heltermaa-Kärdla-Luidja tee km-l 20,63 
12166 Sakla-Loja-Vilivalla tee km-l 0,10 
12109 Palade-Tubala tee km-l 1,12 
12109 Palade-Tubala tee km-l 1,73 
 
Teemaal kulgemised: 
12109 Palade-Tubala tee km-l 1,12-1,30 
12109 Palade-Tubala tee km-l 1,33-1,40 
80 Heltermaa-Kärdla-Luidja tee km-l 19,37-20,81 
 
sealhulgas kinniselt: 
12109 Palade-Tubala tee km-l 1,12-1,14 
12109 Palade-Tubala tee km-l 1,28-1,30 
12109 Palade-Tubala tee km-l 1,35-1,40 
80 Heltermaa-Kärdla-Luidja tee km-l 19,55-19,74 
80 Heltermaa-Kärdla-Luidja tee km-l 20,12-20,15 
80 Heltermaa-Kärdla-Luidja tee km-l 20,19-20,22 
80 Heltermaa-Kärdla-Luidja tee km-l 20,48-20,49 
80 Heltermaa-Kärdla-Luidja tee km-l 20,66-20,67 
 
Riigiteede kaitsevööndis: 
80 Heltermaa-Kärdla-Luidja tee km-l 16,61-17,16 
80 Heltermaa-Kärdla-Luidja tee km-l 17,17-17,95 
12108 Palade-Kõlunõmme tee km-l 0,02-0,19 
12109 Palade-Tubala tee km-l 0,57 kuni 12166 Sakla-Loja-Vilivalla tee km-l 0,08 
12166 Sakla-Loja-Vilivalla tee km-l 0,10-0,21 
12109 Palade-Tubala tee km-l 1,11-1,12 
12109 Palade-Tubala tee km-l 1,30-1,33 
12109 Palade-Tubala tee km-l 1,40-1,45 
12109 Palade-Tubala tee km-l 1,58-1,73 
12109 Palade-Tubala tee km-l 1,73-1,75 
80 Heltermaa-Kärdla-Luidja tee km-l 19,35-19,36 
80 Heltermaa-Kärdla-Luidja tee km-l 20,63-20,64 
80 Heltermaa-Kärdla-Luidja tee km-l 20,81-20,82 
 
sealhulgas kinniselt: 
80 Heltermaa-Kärdla-Luidja tee kaitsevööndis km-l 16,85-16,86 
80 Heltermaa-Kärdla-Luidja tee kaitsevööndis km-l 17,11-17,14 
12108 Palade-Kõlunõmme tee kaitsevööndis km-l 0,17-0,18 
12166 Sakla-Loja-Vilivalla tee km-l 0,08-0,10 
12109 Palade-Tubala tee km-l 1,40-1,42 
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Kõik riigitees olevad kaablid on kaitsetorudes 750N ja kinnisel läbindamisel 1250N. 

Ristumised näidatud joonistel 011-1…011-17. Sügavused kirjeldatud asendiplaanidel 001-
01…001-14. 

Maantee maa sees lahtise kaevamise puhul kui on tegemist paepinnasega, siis süvendada 
kaabel 0,3m pae sisse min 0,6m maapinna kõrgusest. 

 
Ristumistel teiste kommunikatsioonidega esmalt määrata kindlaks nende sügavus käsitsi 

kaevamise teel, kutsudes eelnevalt kohale vastava trassi valdaja ja vastavalt kõrgusgabariidile otsustada 
pealt või altpoolt läbimineku kasuks.    

Kaeviku laius sõltub kaevamisviisist ja pinnasest. 
Kui kaablitrass väljaspool riigimaantee maad tuleb rajada paesesse pinnasesse, siis süvendada 

kaabel 0,1 m pae sisse min 0,5m maapinna kõrgusest. 
Ehituse käigus kahjustada saanud maa-alune kommunikatsioon tuleb ehitajal nõuetekohaselt 

taastada. 
Hoolitseda kaeviku toestamise, kaitsmise, kuivatamise ja isoleerimise eest ehitustööde tegemise 

ajal. Pärast kaevetööde lõppu peab töövõtja saama tellija ja ametkondade kooskõlastuse tehtud töödele. 
Kahtluse korral tuleb teha kontrollmõõtmised, et selgitada tööde vastavust nõuetele. 

Väljakaevatav pinnas, mis jääb tagasitäitest üle – utiliseerida, ladustades selle omavalitsuse poolt 
ettenähtud territooriumile. 

Enne kaablikaeviku tagasitäitmist teostada kaablitrassi kontrollmõõdistamine horisontaalsete ja 
vertikaalsete sidemetega. 

Peale kaevamistööde lõppu taastada haljastus ja teekatted. Ehitajal lasub kohustus taastada 
pinnakatted edaspidiseks normaalseks kasutuselevõtuks. Käesolev projekt ei sisalda ehitustööde 
organiseerimise osa. Ehitustööde teostaja lahendab tööde teostamise tehnoloogilise järjekorra koos 
sellega kaasnevate töödega. Lahendused ümberehitustele kuuluvad ehituse töövõttu. 

 
Enne töödega alustamist kutsuda kohale Telia Eesti AS- i volitatud esindaja järelevalve 

spetsialist olemasolevate kaablitrasside asukohtade ja sügavuste täpsustamiseks ning trasside maha 
märkimiseks looduses. Sidekommunikatsioonide kaitsevööndis teostada kaevetööd käsitsi. Ristumisel 
lahtiste kaitsmata side maakaablitega nähakse ette kaablite kaitsmine poolitatavate 
kaablikaitsetorudega >1,0 m mõlemale poole sidega ristuva rajatise teljest. 

 

4.1.1. Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse tehnilised tingimused: 
 
Liinirajatise kaitsevööndis on liinirajatise omaniku loata keelatud igasugune tegevus, mis võib 

ohustada liinirajatist (Elektroonilise side seadus, peatükk 11). 
• Liinirajatise kaitsevööndis töötamisel on pinnase töötlemisel keelatud mehhanismide/masinate 

kasutamine ja kõik tööd tuleb teostada käsitööna. 
• Ehitusprojekt esitada kooskõlastamiseks digitaalselt elasa.haldus@connecto.ee või 

paberkandjal ühes eksemplaris  
kooskõlastajale aadressil Tuisu 19 Tallinn „ELA SA haldus“.  

• Ehitusloakohustusega tehnorajatise ehitamine kaitsevööndis on lubatud ainult vastavalt 
kooskõlastatud ehitusprojektile KOV poolt väljastatud ehitusloa alusel. 

• Majandus- ja taristuministri 25.06.2015 määrusele nr 73 „Ehitise kaitsevööndi ulatus, 
kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded“ vastava 
tegutsemisluba EstWin liinirajatise kaitsevööndis tegutsemiseks on vajalik taotleda järgmiste 
tööde tegemiseks: 
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• mullatööde tegemine sügavamal kui 0,3 meetrit ja küntaval maal sügavamal kui 0,45 

meetrit;  
• mis tahes mäe-, laadimis-, süvendus-, lõhkamis-, üleujutus-, niisutus- ja maaparandustööd;  
• puude istutamine ja langetamine;  
• vees paikneva liinirajatise kaitsevööndis süvendustööde tegemine, veesõiduki ankurdamine 

ning heidetud ankru, kettide, logide, traalide ja võrkudega liikumine, veesõidukite 
liiklustähiste ja poide paigaldamine ning jää lõhkamine ja varumine;  

• pinnases paikneva liinirajatise kaitsevööndis löökmehhanismidega töötamine, pinnase 
tihendamine või tasandamine, transpordivahenditele ja mehhanismidele läbisõidukohtade 
rajamine;  

• muu infrastruktuuri avarii kõrvaldamine. 
• EstWin liinirajatise kaitsevööndis tegutsemiseks tegutsemisloa taotlemisest vaata: 

www.connecto.ee Tööde teostamine Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse sidevõrgu 
liinirajatiste kaitsevööndis võib toimuda kooskõlastatult AS Connecto Eesti 
järelevalvajaga. 
Täiendav info telefonil 5336 4150 
 
Lähtuda AS Connecto Eesti tehnilistest tingimustest.  

Enne töödega alustamist kutsuda kohale AS Connecto Eesti järelevalve spetsialist olemasoleva 
kaablitrassi asukoha ja sügavuse täpsustamiseks ning trassi maha märkimiseks looduses. 

 
 

 Ehitustööde läbiviimine  
Elektritööde teostamiseks elektripaigaldistes, nende juures või lähedal peavad töövõtja töötajad 

olema juhendatud ja nende teadmised ohutuseeskirjade, sh. „Elektripaigaldiste käidu ohutusjuhendi“ 
(Elektrilevi) nõuete tundmises kontrollitud ja selle kohta väljastatud vastavasisulised tunnistused.  

a) Üldnõuded ehitustööde läbiviimisel. Ehitustööde läbiviimisel tuleb arvestada:  
• Eesti Vabariigi kehtivaid seadusi, määrusi ja valitsuse ning ministeeriumite otsuseid.  
• kohaliku omavalitsuse määruseid ja juhendeid.  
• kontrollivate instantside määruseid ja standardeid.  
• Üldkehtivaid põhimõtteid ja arusaamu kvaliteetsest tööst.  
b) Tööde organiseerimine.  
Ehitustööde alustamist, kontrolli tulemusi, kaetud tööde ülevaatusi ja teisi põhimõttelisi küsimusi 

käsitlevad otsused peavad olema protokollitud. Protokollid säilitatakse tellija juures. Säilitada tuleb ka 
kasutatud materjalide ja toodete sertifikaadid.  

Erilist tähelepanu pöörata järgmistele asjaoludele:  
• Ohtliku tsooni piirid peavad olema tähistatud piirete, ohutusmärkide ja hoiatavate plakatitega;  
• Kõik ehitusplatsil töötavad inimesed peavad olema instrueeritud ohutustehnika nõuetest;  
• Kõrvaliste isikute juurdepääs ehitusplatsile ja töötsoonidesse peab olema tõkestatud,  
• Ohutuse eest ehitusplatsil vastutab täielikult töövõtja.  

Ajutine liikluskorraldus tööde teostamise ajal lahendada vastavalt majandus- ja taristuministri 
13.07.2018 määrusele nr 43 "Nõuded ajutisele liikluskorraldusele" kohaselt. 

Ajutiste ehitusaegsete ümbersõitude ja liikluskorralduse skeemid ning joonised ehitusobjektil 
korraldab töövõtja vastavalt tema poolt valitud ja teostavate tööde etappidele. 

Ümbersõiduteed ja ehitusaegne ajutine liikluskorraldus peavad olema enne tööde  algust 
kooskõlastatud tee valdajaga ja tiheasustusalal kohaliku omavalitsusega. Ehitamise ajal peab olema 
tagatud häireteta bussiliiklus ja vajalik juurdepääs kohalikule elanikkonnale. 
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Töövõtja peab omal kulul kohalikke elanikke teavitama ehitustöödest ja kõigist liikluskorralduse 

muudatustest. Samuti tuleb vastav info edastada Tellija poolt määratavatele isikutele kohalikes 
vallavalitsuses. Kinnistuomanikke, kelle ligipääsu kinnistule ehitustööd takistavad, peab Töövõtja 
ligipääsu takistamisest teavitama vähemalt üks nädal ette. 

 

 Jäätmekäitlus  
Ehitusel tekkivate jäätmete käitlemisel juhinduda KOV jäätmekäitluse eeskirja nõuetest ning 

konkreetse ehitusettevõtja jäätmekäitluse kavast.  

5. Maastiku ja teede taastamine 
Tööde teostamisel lähtuda Ehitusseadustikust ja MKM määrustest ning Hiiumaa valla 

kaevetööde eeskirjast. 
Kaablitrasside pealiskiht, murukatted, teed ja muud rajatised tuleb taastada vastavalt 

nende endisele seisukorrale! 
Tööde käigus tekkivate kahjustuste ulatus sõltub ehitusajast. Peale ehitustööde lõppu taastada 

maapinna endine olukord vastavalt nõuetele. Korrastada kõik ehitusjäljed.  
Kaeviku täitmisel arvestada pinnase hilisemat vajumist. Tagasitäiteks sobiv pinnas vajadusel 

ladustatakse ja kasutatakse piirkonna täitmiseks. Ülemäärase ja tagasitäiteks mittesobivad 
pinnasekogused on töövõtja kohustatud utiliseerima, ladustades selle omavalitsuse poolt ettenähtud 
territooriumile. 

Töövõtja vastutab tööde teostamise ajal keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja selle kõrval oleval 
alal vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele ja nõuetele. 

 

6. Ehitustööde dokumenteerimine ja järelevalve 
Ehitustööde dokumenteerimine teostatakse vastavalt Ehitusseadustikule ja vastavalt tellija poolt 

kehtestatud nõuetele. Kõik kõrvalekalded projektis fikseeritakse vastavates protokollides ja 
kooskõlastatakse objekti projekteerijaga ning tellijapoolse ehitusjärelevalvega. Projektile mittevastava 
ja kooskõlastamata ehitustegevuse eest vastutab ehitaja.  

Ehitaja esitab tellijale elektripaigaldise auditi ja teostusdokumendid. Tellija ja töövõtja poolt 
vastuvõtu ajal märkimata jäänud vead ja puudused ei vabasta töövõtjat vastutusest. 

7. Töötervishoid ja tööohutusnõuded 
Tööde teostamisel tuleb järgida EV seadustega ja määrustega määratud nõudeid. Ehitustööde ajal 

ei tohi ehitusel viibida kõrvalisi isikuid ning tööd ei tohi ohustada mõjupiirkonnas olevaid isikuid. 
Kaevetöid võib alustada vastavate lubade olemasolul.  

Ehitaja peab tagama, et töötajad oleksid instrueeritud tööohutusalaselt ja olema varustatud 
töötamiseks vajalike kaitsevahenditega. 

Ehitusplats tuleb vastavalt nõuetekohaste viitade ja märkidega tähistada. Ehitustööde teostaja peab 
tagama ehitustööde teostamise, ehitusplatsi kontrolli ja töötervishoiu ning tööohutuse nõuded vastavalt 
määrusele nr 377. Ehitustööde teostajal peavad olemas olema määruses nõutud dokumendid. 

8. Andmetabelid 
Nr Nimetus 
1 Põhimaterjalide spetsifikatsioon 

2 Töö mahtude tabel 

3 Kooskõlastuste koondtabel 
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9. Joonised 
Joonise nimetus joonise nr. 
Asendiplaanid 001-00…001-15 

10 kV õhuliinide demontaaz 006-00 
Kinniste läbindamiste ristumiste joonised 011-1…011-17 

 


