



Transpordiamet

11.01.2023

Roadplan OÜ hinnapakkumus töövõtulepingu nr 3.2-3/22/1895-1 lisatöö 1 koostamiseks on:

Tööde maksumus kokku käibemaksuta	1 900,00 EUR
Käibemaks 20%	380,00 EUR
Tööde maksumus kokku käibemaksuga	2 280,00 EUR

Hinnapakkumus sisaldab:

 ehitusgeoloogilise uuringu koostamist (3 puurauku põhiteele sügavusega 2,5m).

Pakkumuse kehtivus 20 päeva.

Lugupidamisega

Indrek Oden

juhatuse liige

