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1. ÜLDOSA 

Käesolev projekt on koostatud OÜ Halinga tellimusel. Projekti koostamisel on aluseks võetud tellija 

poolt väljastatud projekteerimistingimused, tehniline kirjeldus, võrguvaldajate tehnilised tingimused 

ning projekti koosolekutel vastu võetud otsused. 

Projekti eesmärk on projekteerida mobiilsete gaasimahutite opereerimiseks vajalik juurdepääsutee ning 

manööverdusala tööprojekti staadiumis. 

Projekteerimisel on arvestatud Eestis kehtivaid seadusi, standardeid, normdokumente ning juhendeid, 

mis on kätte saadavad Elektroonilise Riigi Teataja kataloogist – https://www.riigiteataja.ee/, Eesti 

Standardimis- ja Akrediteerimiskeskus http://www.evs.ee/ ning Transpordiameti veebilehel 

https://www.transpordiamet.ee/juhendid. 

1.1. Kontaktandmed 

Tellija: 

OÜ Halinga 

Tehnokeskuse, Loomse küla, 87222 Põhja-

Pärnumaa vald, Pärnu maakond 

Reg kood 10021090 

Tel  +372 4439999 

halinga@halinga.ee 

Projekteerija: 

Road-Expert OÜ 

Kadaka tee 42b, Tallinn, Harjumaa 12915 

+372 5665 0034 

info@roadexpert.ee 

reg nr: 14449962 

2. OLEMASOLEV OLUKORD 

2.1. Olemasoleva olukorra kirjeldus 

Objekt asub Harju maakonnas, Jõelähtme vallas, Vandjala külas Kostivere gaasireguleerpunkti kinnistul 

(katastritunnus 24504:003:0570). Kinnistule on tagatud juurdepääs Kostivere teelt (tee nr 11307) km 

0,28 juures paikneva mahasõidu kaudu. 

Kinnistule viib ligikaudu 4 m laiune ja umbes 60 m pikkune lagunenud asfaltkattega juurdepääsutee, 

mis on amortiseerunud ja vajab rekonstrueerimist. Kostivere tee loodeküljel paikneb kuivenduskraav, 

mille ületamiseks on mahasõidu kohale rajatud truup. Täiendavalt paikneb kuivenduskraav ka 

juurdepääsuteest kirdes. 

Kinnistul paiknev hoone on ümbritsetud võrkpaneelaiaga. Gaasireguleerpunkti vahetus ümbruses 

asuvad haritavad põllumaad. 

2.2. Kaitsealused objektid 

Projekteeritud ehitustööde ala ei jää kultuurimälestiste kaitsevööndisse. 

mailto:info@roadexpert.ee
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2.3. Olemasolevad tehnovõrgud 

Elektrivarustus: 

Projekteeritaval alal asuvad elektrivarustuse maakaablid. 

Elektrivarustuse haldaja on AS Gaasivõrk. 

 

Gaasivarustus: 

Projekteeritaval alal asub gaasitorustik.  

Gaasitorustiku haldaja on Gaasivõrk AS. 

3. GEODEETILINE MÕÕDISTUSVÕRK 

Projekteeritud ehitustööde alasse ei jää geodeetilise põhivõrgu punkte. 

4. UURINGUD 

4.1. Ehitusgeodeetilised uuringud 

Ehitusgeodeetilised uuringud on koostanud Inseneribüroo REIB OÜ 2025 aasta juunis, töö number TT-

7216. 

4.2. Ehitusgeoloogilised uuringud 

Tellija ei ole käesoleva objekti jaoks eraldi geoloogilisi uuringuid tellinud ning vajadusel korrigeeritakse 

katendikonstruktsiooni väljakaeve käigus. Projekti koostamisel on siiski arvestatud AS Geotehnika 

Inseneribüroo 2007. aastal koostatud geoloogilise aruandega, mille uuringuala paiknes ligikaudu 800 m 

projekti asukohast kagus. 

4.2.1. Geoloogiline ehitus  

Varasematele uuringutele tuginedes võib eeldada, et piirkonnas esinevad mullakihid ja sapropeel. 

Kohati esineb savikat pinnast. 

• Kohev mulla paksus on kuni 1,6 m. 

• Sapropeel (järvemuda) on musta värvusega, mudase koostisega, voolava konsistentsiga ning 

kihipaksus võib ulatuda kuni 2,2 m. 

4.2.2. Pinnaseveetase 

2007 aasta uuringute ajal paiknes pinnasevee tase 0,5…1,0 m sügavusel maapinnast. Pinnasevee 

sügavus määrati pinnaste kirjelduste alusel, kuna puurauku ei ilmunud vaba vett või mattus see kiiresti 

voolavate pinnaste tõttu. Vett kandvaks kihiks oli sapropeel. 

Pinnasevee tase piirkonnas on hinnatav keskmiseks, kuid võib tõusta maapinnani. Kevadperioodil on 

Kostivere tee ning gaasireguleerpunkti kraavid veega täitunud. 

4.2.3. Geoloogilised tingimused 

Tee rajatakse liigniiskele alale (tüüp 3 tingimused). Pinnaste külmakerke- ja dreenivusomadused on 

hinnatud järgmiselt: 
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• Savipinnased, tolmliivad ja sapropeel – külmakerkeohtlikud, mitte dreenivad; 

• Muld – külmakerkeohtlik, kuid dreeniv; 

• Peenliiv ja jämeliiv – mitte külmakerkeohtlikud, dreenivad. 

Prognoositav pinnasevee tase paikneb külmumissügavusest kõrgemal, mis võib suurendada 

külmakerkeohtu ja mõjutada teekonstruktsiooni töökindlust. 

5. PROJEKTLAHENDUS 

5.1. Plaanilahendus 

Olemasoleva lagunenud juurdepääsutee asemele on projekteeritud uus 4,5 m laiune ja ligikaudu 60 m 

pikkune asfaltkattega juurdepääsutee. Tee mõlemas servas on kavandatud 0,5 m laiused tugipeenrad. 

 

Gaasireguleerpunkti hoone ümbruses on ette nähtud laiendatud asfaltbetoonist manööverdusplats, mis 

tagab ligipääsu ja manööverdamisvõimaluse ka poolhaagisega veokitele. Kahe konteineri 

(redutseerimis- ja mõõtmissõlm ning katlamaja) ja mobiilsete gaasimahutite laadimispunkti alla on 

kavandatud betoonplaadid. Konteinerite joonised on toodud lisades 25024_TP_TL-9-04_katlamaja.pdf 

ja 25024_TP_TL-9-05_sisestuspunkt.pdf. 

 

Arvestades gaasireguleerpukti paiknemist on mahasõidu pöörderaadiused projekteeritud selliselt, et 

teenindav haagisega sõiduk saabub ja lahkub lõuna poolt, ega kasuta selleks Kostivere alevikku. 

 

Juurdepääsutee ja gaasireguleerpunkti manööverdusplatsi servadesse on projekteeritud uus 

kuivenduskraav, mille põhimõte on kirjeldatud pt 5.5.1.  

 

Mahasõidu laiendamise tõttu on kavandatud olemasoleva truubi pikendamine mõlemast otsast. 

 

Kogu ala on ette nähtud piiritleda uue võrkpaneelaiaga. 

5.2. Vertikaalplaneering 

Sõiduteele on projekteeritud ühepoolne põikkalle 1,0%. 

Tugipeenardele on projekteeritud põikkalle 4,0%. 

Platsile projekteeritud kalded jäävad vahemikku 0,7...2,0% 

5.3. Katend 

Katendi projekteerimisel on lähtutud juhendist „Elastsete teekatendite projekteerimine“ 

(Transpordiamet 2023).  

 

Katendi arvutamisel on kasutatud KAP katendi arvutamise programmi (KAP 2.00, 23.02.2017). 

 

Arvestades, et lähim geoloogiline uuring asub ca 800 m kaugusel ning täpne aluspinnas ei ole teada, on 

katendiarvutus teostatud eeldusel, et pinnaseks on kõige ebasoodsam pinnasekategooria D. Katendi 

vajalikuks elastusmooduliks on vastavalt standardile EVS 843 valitud veotänava elastusmoodul 245 

MPa. Projekteeritud on kahekihiline asfaltbetoonkatend, millele on kavandatud 30 cm paksune 
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killustikalus ning 30 cm paksune dreenkiht. Täite paksus on muutuva kõrgusega sõltuvalt väljakaeve 

ulatusest. Katendiarvutuse tulemused on esitatud lisas 25024_TP_TL-9-01_katend.pdf. 

5.3.1. Projekteeritud katendikonstruktsioonid 

 Konstruktsioon 1. Projekteeritud sõidutee ab-katend 

• AC 16 surf 70/100        h = 5 cm 

• AC 32 base 70/100         h = 6 cm 

• Killustikust alus fr 32/63, kiilutud Tm_240     h = 30 cm 

• Liivast alus Tm_105        h = 30 cm 

• Täide Tm_65          hmin = 29 cm 

• 3. profiili geotekstiil (vajadusel) 

• Olemasolev aluspinnas  

 

Geotekstiili kasutamise vajadus sõltub katendikonstruktsiooni alla jääva pinnase iseloomust. Savise 

aluspinnase korral on geotekstiili kasutamine kohustuslik. Liivase või kivise pinnase puhul geotekstiili 

ei nõuta. Kui aluspinnaseks on muda, sapropeel või turvas, tuleb see katendi alt täielikult eemaldada 

ning asendada nõutavas paksuses täitematerjaliga. 

 Konstruktsioon 2. Projekteeritud tugipeenra kate 

• Sidumata segu fr 0/31,5 (segu 6)        h = 11 cm 

• Projekteeritud katendikonstruktsioon 

 Konstruktsioon 3. Projekteeritud haljasalade murukate 

• Murukülv (klass III) 

• Kasvualus         h = 5-7 cm 

• Täide kohalikust pinnasest (vajadusel) 

 Konstruktsioon 4. Projekteeritud sõidutee ab-katend 

• Plaatvundament        h = 20/30 cm 

• Killustikust alus fr 32/63, kiilutud Tm_240     h =  20 cm 

• Liivast alus Tm_105        h = 21 cm 

• Täide Tm_65          h = 39/29 cm 

• 3. profiili geotekstiil (vajadusel) 

• Olemasolev aluspinnas  

 

Projekteeritud mõõtmissõlme ja katlamaja plaatvundamendi paksus on 20cm ja mobiilse gaasimahuti 

plaatvundamendi paksus on 30cm. Mõlemale vundamendile on ettenähtud minimaalselt 20cm 

killustikust alust. Killustikust aluse alla on nähtud sarnaselt teekonstruktsioonile täide Tm_65.  

 

Geotekstiili kasutamise vajadus sõltub katendikonstruktsiooni alla jääva pinnase iseloomust. Savise 

aluspinnase korral on geotekstiili kasutamine kohustuslik. Liivase või kivise pinnase puhul geotekstiili 

ei nõuta. Kui aluspinnaseks on muda, sapropeel või turvas, tuleb see katendi alt täielikult eemaldada 

ning asendada nõutavas paksuses täitematerjaliga. 
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5.4. Tee-ehitusmaterjalid  

5.4.1. Nõuded materjalidele 

MATERJALIDE 

NÕUDED: 
Materjal 

Kihi 

paksus, 

[cm] 

Konstruktsiooni 

nr Materjali minimaalsed nõuded 

Asfaltbetoonsegud AC 16 surf 5 1 

AKÖL  900-1499 

(EVS 901-3:2021) 

AC 32 base 6 1 

AKÖL  900-1499  

(EVS 901-3:2021) 

Killustik 
Paekillustik fr 

32/63 30 1 
AKÖL 20 500 - 3000 (KKEJ) 

Juurde-

veetavad 

liiv-

pinnased 

Liivast alus Tm_105 30 1 

Vastavalt juhendi „Elastsete teekatendite 

projekteerimine“ L2.T3-le ja 

0,063mm osakesi < 7% 

Täide Tm_65 muutuv 1 

Vastavalt juhendi „Elastsete teekatendite 

projekteerimine“ L2.T3-le ja 

0,063mm osakesi < 7% 

Tugipeenrad 

sidumata segu 

fr 0/31,5 [segu 

nr 6 (TEKN)] 

11 2 

Purunemiskindlus ≤LA35 ; 

külmakindlus F4 ; TEKN; 

4 mm teri > 30%; 

peenosiste sisaldus 8-15%. 

 

Märkused: 

• Kasutatava asfaltsegu omadused ja sõelkõver peavad rahuldama EVS 901-3:2021 toodud 

vastava segulehe tingimusi. 

• Asfaltsegudes kasutatav filler peab rahuldama EVS 901-1:2020 nõudeid. 

• Täitematerjalide ja filleri minimaalsed katsesagedused ja katsemeetodid on määratud EVS 901-

1:2020. 

• AKEJ – Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis 

• KKEJ – Killustikust katendikihtide ehitamise juhis 

• SKEJ – Stabiliseeritud katendikihtide ehitamise juhis 

• TEKN – Tee ehitamise kvaliteedi nõuded 

• Tööde teostamisel juhinduda määrusest „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded“. 

• Asfaltbetoonkatte pikivuugid teostada kuumvuukidena. Vuukide töötlemine teostada vastavalt 

juhendile „Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis“.  

• Killustikalused ehitada vastavalt juhisele „Killustikust katendikihtide ehitamise juhis“. Lubatud 

ei ole kasutada sidumata segusid.  

 

EVS-EN 13242 ja EVS-EN 13285 standardite järgi toodetud materjal või peentäitematerjalid loetakse 

katendiehituseks sobivaks juhul kui osakesi tera suurusega alla 0,063mm on vähem kui 7%.  

 

Projektis on sätestatud geotekstiilide profiilid. Projekteerija on lähtunud NorgeoSpec spetsifikatsioonist.  
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Geotekstiil tuleb paigaldada vastavalt tootja või tarnija soovitustele ja juhistele.  

Projekti mahud ei sisalda geotekstiili paigaldamiseks vajalikke ülekatteid. 

 

Projekteeritud truupide nõlvade ülemise osa kindlustamiseks kasutada erosioonitõkkematte. 

Erosioonitõkkematid paigaldada vahetult peale muruseemne külvi.  

Nõuded erosioonitõkkemattidele: 

• 100% kookoskiud 

• Siduselemendiks PP-võrk 

• Tihedus: 350 g/m2 

 

Erosioonitõkkematt tuleb paigaldada vastavalt tootja või tarnija soovitustele ja juhistele. 

5.5. Veeviimarid 

5.5.1. Sademevee ära juhtimine ja kraavid 

Sademeveed on juhitud sõidutee ja manööverdusala serva projekteeritud kraavi ja on ette nähtud 

imbuda, et tagada asfaltbetoonkattega tee muldkeha kuivus. Kraav on eraldiseisev riigitee 

kuivenduskraavist ning kraavi otste kalded on langusega gaasireguleeripunkti manööverdusplatsi suunas 

ehk riigiteest eemale. See tähendab, et sademevete sattumine riigitee kraavi on välistatud. Edasine kraav, 

mis kulgeb teekaitsevööndist väljas, on lauge ligikaudu 0%-lise põhjakaldega, kus vesi on ette nähtud 

immutada. Projekteeritud kraavide mulde poolne nõlvus on 1:2 ja välisnõlva nõlvus on 1:2. 

Projekteeritud kraavi põhja laius 0,4m.  

 

Kavandatud kraav ristub olemasolevate gaasitrasside ja madalpingekaablitega, mille täpne sügavus pole 

teada ning eeldatud on, et kaevetööd on teostatavad. Juhul kui kaevetööde käigus selgub, et 

tehnovõrkude kaitseks on vaja täiendavaid meetmeid, tuleb need rakendada vastavalt võrguvaldaja 

nõuetele (kaitsetoru või hülss). 

5.5.2. Truubid 

Ette on nähtud olemasoleva truubi pikendamine mõlemalt poole truubiga, mille siseläbimõõt on 

300mm.  Projekteeritud truubi pikendamine ning truubi päised ehitada vastavalt tüüpjoonistele (vt 

„Põhitee truubi tüüpjoonis“).  

 

Plastikust truupidel kasutada PE või PP toru, mille rõngasjäikus min SN8. 

5.6. Konstruktsioonid 

Betoonplaat lahendatakse eraldi projektiga, mille töövõtja on selgumisel. 

5.7. Liikluskorraldus- ja ohutusvahendid 

5.7.1. Liiklusmärgid 

Projekteeritud liiklusmärgid puuduvad. 

5.7.2. Teekattemärgistus 

Projekteeritud teekattemärgistus puudub. 
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5.7.3. Piirded 

Projekteeritud on sõidutee põrkepiire (N2 W3). Lubatud on kasutada tugevamat põrkepiiret (väiksema 

töölaiusega põrkepiiret). Projekteeritud põrkepiirete lattide pikkus on 4000mm (mis on ette nähtud 

poolitada) ning postide C125x1400mm on ettenähtud paigaldada kahe meetrise sammuga. Lisaks on 

nurkadesse projekteeritud põrkepiirde välimised 90° nurgaelementid 570x570mm. Projekteerimisel on 

lähtutud INTEN OÜ (www.gosafe.ee) pakutavaid tooteid, kuid lubatud on kasutada ka analooge. 

 

Nõuded põrkepiiretele. 

• Põrkepiirded peavad vastama EVS-EN 1317 osadele 1 ja 2.  

• Piirdele on nõutav normaalne vastupidavusaste N2 (testitud katsele TB-32 ja TB-11). 

5.8. Tehnovõrgud 

Tehnovõrgud on lahendatud vastavates eriosades. 

5.9. Keskkonnakaitse 

Töövõtja peab oma tegevuses lähtuma headest ehitustavadest ning ei tohi kahjustada keskkonda.  

 

Töövõtja peab vältima saasteainete sattumist pinnasesse ja/või (põhja) vette. Kütused ja õlid peavad 

olema ladustatud viisil, mis välistab võimalikud lekked. Masinate ja seadmete tankimine ei tohi toimuda 

veekogule lähemal kui 50 meetrit. Töövõtja peab olema valmis hädaolukordadeks ja nende puhul 

vastavalt tegutsema. Töövõtja peab koheselt Tellijat teavitama õnnetusjuhtumistest, mis võivad olla 

keskkonnale ohtlikud. 

 

Ehituse Töövõtja vastutab ehitusperioodil keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja sellega vahetult 

piirnevail aladel vastavalt Eesti Vabariigis kehtivaile seadustele ja nõuetele ning Tellija poolt esitatud 

juhistele. Tähelepanu tuleb pöörata ehitustöödel tekkivate jäätmete käitlusele. Ohtlikud jäätmed  tuleb 

koguda muudest jäätmetest eraldi ning üle anda keskkonnakaitseluba omavale ettevõttele.  

 

Ehitusjäätmete kogumine ja käitlemine on Töövõtja kohustus. 

 

Tööde piirkonnas peavad olema prügikonteinerid ning kõik tekkivad jäätmed tuleb ladustada sinna. 

Jäätmete ladustamine väljaspool selleks ettenähtud kohti on keelatud. Kõik ehitustööde ajal ajutiselt 

hõivatud tööpiirkonnad tuleb lepingu lõppedes taastada nende endises seisukorras. 

5.10. Maastikukujundustööd 

5.10.1. Ettevalmistus ja haljastuse likvideerimine 

Tee maa-ala tuleb puhastada võsast, põõsastest, kividest, prügist jne. Langetada tuleb asendiplaanil 

näidatud võsa, põõsad ja üksikud puud. Likvideeritavate puude ja võsa kännud juurida ning käidelda. 

Jäätmete käitlemise kohutus on Töövõtjal. 

http://www.gosafe.ee/
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5.10.2. Projekteeritud haljastus 

Projektiga on ette nähtud haljastada tasapinnalised haljasalad murukülviga (klass III). Projektiga on ette 

nähtud mulde ja kraavide nõlvad haljastada murukülviga (klass III). Lubatud on mulde ja kraavide 

nõlvade haljastamine hüdrokülviga.  

 

Haljasalad rajada kasvualusele. Kasvualuse projekteeritud paksus on 5-7cm.  

Kasvualuse rajamiseks on lubatud kasutada välja kaevatud kasvupinnast, kui see vastab kasvualusele 

esitatud nõuetele.  

Kasvualus peab olema taimekasvuks sobiv ega tohi sisaldada ohtlikke aineid üle piirmäära. Kasvumuld 

ei tohi sisaldada prahti, kive ega mitmeaastasi juur-umbrohte. Kasvumuld ei tohi olla liiga tihke ja 

kõvastunud: peab surumisel kergesti lagunema.  

 

Uue kasvualuse rajamisel tuleb kasvualuse materjal laotada eelnevalt planeeritud pinnale, seda veidi 

aluspinda segades, et ei tekkiks järsku üleminekut eri kihtide vahel. Tihedatel liigniisketel savimaadel 

võib puude ja põõsaste kasvualuse rajada aluspinnase peale, et vesi ei koguneks istutusauku, kuid 

kasvualus ei tohi olla väiksema mahuga kui nõutud.  

 

Töövõtja peab kindlustama, et kasvualuse valminud osadel ei liiguks rasked masinad. Juhul kui 

kasvualus on liigselt tihenenud, tuleb see kobestada ja taastada. Muru külviks tuleb kasutada kodumaise 

või naaberriikide päritoluga seemneid, millel on head idanemis- ja katvusomadused. 

 

Ehitustööde käigus rikutud või kahjustatud haljasalad tuleb taastada. 

5.10.3. Rajamisaegne hooldus 

Ehitustööde ajal vastutab säilitatava ja rajatava haljastuse eest töövõtja. Rajatavat haljastust kasta 

korrapäraselt. Vajadusel teostada umbrohutõrjet. Muru ja istutuste esmased hooldustööd teha parima 

praktika kohaselt. 

5.10.4. Hilisem hooldus 

Peale valmimist teostada hooldust korrapäraselt, piirkonnale sobival hooldustasemel ja parimat 

haljastuse hoolduse praktikat järgides. Kuival ajal kasta puid ja muru. Puude toestust kontrollida 

pidevalt.  Hukkunud puud asendada istutamiseks sobival aastaajal. Puudele teha hoolduslõikust. 

5.10.5. Piirdeaiad ja tiibvärav 

Käesoleva projekti raames on kavandatud metallist 3D keevispaneelaiad. Kasutatavate paneelide kõrgus 

on 1530 mm ning traatide läbimõõt 5 mm. Aiapaneelid on valmistatud kuumtsingitud terastraadist, 

millele on kantud polümeerkate. Viimistlusvärv on tumeroheline. 

 

Paneelid kinnitatakse ristkülikukujulise ristlõikega postidele mõõtmetega 40×60 mm. Postid on samuti 

kuumtsingitud nii seest kui väljast ning kaetud plastikukihiga, värvitoon tumeroheline. Iga post 

varustatakse plastikust otsakattega. Paneelid kinnitatakse postide esiküljele spetsiaalsete fiksaatorite ja 

turvapoltidega. Postide omavaheline samm on 2530 mm, postide kogupikkus 2300 mm ning need 

paigaldatakse betoneeritult pinnasesse. 
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Lisaks aiapaneelidele on projekteeritud tiibvärav: laius 6000m kõrgus 1530 mm; kuumtsingitud ja 

tumerohelises toonis värvitud; lukustatav. 

 

Piirdeaia ja väravate paiknemine on näidatud joonisel TL-4-02. 

6. TÖÖDE TEOSTAMINE  

6.1. Üldosa 

Ehitustööde teostamisel peab järgima projekti kooskõlastustel ja/või ehitusloal märgitud kolmandate 

osapoolte võimalike täiendavate tingimustega. 

6.2. Ettevalmistustööd 

Ehitustööde tegemise ajaks on vajalik objekt nõuetekohaselt märkide ja viitadega tähistada.  

 

Enne põhiliste ehitustööde algust tuleb välja märkida kõik iseloomulikud tee-elemendid. Väljamärgitud 

punktid tuleks looduses kindlustada ning vastavalt vajadusele ka taastada või uuesti välja märkida.  

 

Enne geodeetilise põhivõrgu punkti asendus- või kaitsmisetöid peab Töövõtja koostama geodeetiliste 

tööde projekti ja kooskõlastama geodeetiliste tööde projekti Maa-ameti geodeesia osakonnaga. 

 

Kõik tööde korrektseks teostamiseks vajalikud ajutised laoplatsid kuuluvad lahutamatu osana iga 

konkreetse tööetapi juurde. Ajutiste laoplatside asukohad on Töövõtja kohustatud ise enne tööde algust 

leidma ning vajadusel sõlmima nende kasutamiseks vajalikud kokkulepped. Vajadusel tuleb ajutiste 

laoplatside asukohad täpsustada ja/või kooskõlastada täiendavalt Tellija või omavalitsusega enne 

ehitustööde algust. Kasutuskõlblikud lammutussaadused anda üle tee valdajale, ülejääk käidelda 

vastavalt jäätmekäitlusseadusele. 

 

Töövõtja peab hoolitsema, et ehitustööde käigus teostataks kõik seaduste ja määrustega määratud 

ülevaatused ja kontrollid vastavate ametiisikute poolt. Kontrollidest tuleb eelnevalt Tellijat teavitada, 

kuid mitte vähem kui 1 tööpäev ette, et tema esindaja võiks ülevaatustest osa võtta. 

 

Tööde alustamisel tuleb informeerida tehnovõrkude valdajaid ja vajadusel täpsustada tehnovõrkude 

täpne asukoht surfimise teel. 

Kaevamistöid võib alustada vastavate lubade olemasolul ning tööde teostamine peab olema kooskõlas 

tööde tellijaga. Tööde teostamisel tehnovõrkude kaitsetsoonis tuleb kinni pidada kehtestatud 

ohutustehnilistest nõuetest. Kommunikatsioonide kaitsetsoonis (2m) kaevetööd teostada käsitsi.  

 

Tööde läbiviimisel ja ehituskaeviku piirestamisel lähtuda “ Nõuded ajutisele liikluskorraldusele” ning 

“Riigiteede ajutine liikluskorraldus. Juhend liikluse korraldamiseks riigiteede ehitus- ja 

korrashoiutöödel”. 
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Kõik projekti koosseisu kuuluvad tööd teostada liiklust sulgemata. Lubatud lühiajalised sõiduraja 

sulgemised vastavalt kooskõlastatud ehitusaegsele liikluskorraldusskeemile. 

 

Töövõtja peab tagama ehitusperioodil kodanikele ligipääsu oma kinnistutele, mis piirnevad 

ehitusobjektiga. 

 

Töövõtja kohustub fikseerima/pildistama kõik olemasolevad piiritähised looduses enne ehitustööde 

algust. Kui piiritähis looduses puudub, tuleb see fikseerida maaomaniku ja Tellija esindaja juuresolekul. 

Piirinaabrite piiride tähised, mis on looduses leitud ja fikseeritud, peavad säilima ehitusperioodi lõpuni. 

Kui ehituse käigus piirinaabrite piiride tähised saavad kahjustada või hävinevad, peab need töövõtja oma 

kuludega taastama. 

 

Objekti pildistamine 

Enne projekteeritud lahenduse mahamärkimist ja materjali toomist objektile tuleb Töövõtjal teha 

põhjalik ja süstemaatiline ehitusplatsi tööpiirkonna ja objekti piirinaabrite piiritähiste pildistamine. 

Antud fotod on tõestusmaterjaliks ehitustegevusele eelnenud olukorra fikseerimisel. Pildistamisel tuleb 

fikseerida hooned (pöörates erilist tähelepanu olemasolevatele kahjustustele – praod, vajumise ilmingud 

jms), teekatted, äärekivid, kraavid, haljasalad, puud, põõsad, liikluskorraldusvahendid, tehnovõrkude 

maapealsed elemendid (kaevud, postid), piirded, piirdeaiad, väravad, piirinaabrite piiritähised, 

säilitatavad puud, hekid jms. Fotod tuleb teha vahetult enne ehitustegevuse algust. 

 

Fotod peavad olema digitaalsed ning salvestatud digitaalsele andmekandjale (nt. CD/DVD, USB, väline 

kõvaketas), need tuleb nimetada ja süstematiseerida nii, et on tagatud vajaliku info kiire ülesleidmine ja 

pildistuse asukoht üheselt määratletav. 

 

Üks eksemplar igast digitaalsest andmekandjast tuleb esitada Tellijale enne ehitustööde alustamist 

vastaval lõigul. 

 

Eeltoodud abinõud on vajalikud ehituseelse olukorra taastamise üksikasjade kindlaksmääramiseks ning 

kolmandate isikute võimalike kahjunõuete (hoonetele, piiretele, piiritähistele jne tekitatud kahjude) 

õigustatuse hindamiseks. Kui Töövõtja ei ole täitnud eeltoodud nõudeid ehituseelse olukorra 

fikseerimisel ega suuda seetõttu tõendada, et ta ei ole vastutav Tööde tegemise piirkonnas olevate 

ehitiste või muude objektide kahjustuste eest, loetakse Töövõtja nende defektide eest vastutavaks ning 

defektide likvideerimine ja sellega seonduvate kulude kandmine kuulub Töövõtja kohustuste hulka. 

6.2.1. Teetööde lühikirjeldus 

• Veenduda vajalike lubade, kooskõlastuste ja pädevuste olemasolus. 

• Objekt tähistada nõuetekohaselt (infotahvlid, ajutine liikluskorraldus). 

• Ehitustööde teostamisel erakinnistutelt lähtuda maaomanike poolt seatud kooskõlastuste 

tingimustest. 

• Märkida välja tee geomeetrilised elemendid. 

• Eemaldada likvideeritavad puud, võsa, kännud, kivid.  

• Freesida asfaltkate  
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• Teostada väljakaeved. Eemaldada projekteeritud katendite alt kasvupinnas ja mitte sobiv pinnas. 

Profileerida ja tihendada olemasolev aluspinnas.  

• Paigaldada projekteeritud truubid. 

• Kaevata kraavid, puhastada kraavid. 

• Kindlustada kraavide põhjad, kus see on ette nähtud. 

• Ehitada välja tehnovõrkude projektlahendused. 

• Paigaldada, profileerida ja tihendada täitepinnas. 

• Rajada dreenkihid ja liivalused. 

• Rajada killustikalused. 

• Rajada piirdeaed. 

• Paigaldada asfaltbetoonkate. 

• Paigaldada ja tihendada peenra katte materjal. Planeerida nõlvad, külvata muru. Kindlustada 

nõlvad, kus see on ette nähtud.  

• Teostada haljastus ja heakorrastus. 

• Puhastada teemaa-ala. 

• Kontrollmõõtmised, tööde üleandmine, objekti valmimine. 

6.2.2. Nõuded mulde ja aluse tihendustegurile ning kandevõimele 

Elastsusmoodul: 

• Elastsusmoodul mõõdetuna teel LOADMAN- või INSPECTOR-tüüpi seadmega tihendatud 

dreenkihi peal peab olema ≥ 65 MPa. 

• Elastsusmoodul mõõdetuna teel LOADMAN- või INSPECTOR-tüüpi seadmega tihendatud 

killustikaluse peal peab olema sõiduteel ≥ 170 MPa. 

• Tugipeenarde elastsusmoodul mõõdetuna LOADMAN- või INSPECTOR-tüüpi seadmega 

tugipeenra keskelt peab olema ≥130 MPa. 

 

Tihendustegur:  

• tihendustegur katendi põhjast kuni 0,4 m sügavuseni ≥ 0,98  

• tihendustegur katendi põhjast üle 0,4 m sügavusel ≥ 0,96  

6.3. Ehitusaegne liikluskorraldus 

Enne ehitustööde alustamist kohustub Töövõtja koostama ehitusaegse liikluskorralduse skeemi, mille 

kohustub kooskõlastama kohaliku omavalitsuse liikluskorralduse spetsialistiga. Ajutine liikluskorraldus 

peab vastama MTM määruse nr 43 „Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“. Ehitusaegne liikluskorraldus 

ehitusobjektil peab vastama kooskõlastatud skeemile. 

7. HOOLDUSJUHEND  

Avalikult kasutatava tee seisundinõuded on määratud Majandus- ja taristuministri määrusega „Tee 

seisundinõuded. Lähtuda tuleb määruse kehtivast redaktsioonist. Avalikult kasutatava tee omanik või 

teehoiu eest vastutav isik on kohustatud hoidma tee seisunditaseme nõuetele vastavas seisukorras. 

Käesolevas seletuskirjas on tähelepanu juhitud projekti peamistele eripäradele, muus osas kehtivad 

üldised hooldamise tingimused, mis tulenevad tee omaniku ja töövõtja vahelisest lepingust. 
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Konkreetsete, ehitusöödel kasutatud toodete (truubid, kaevud, valgustid, liiklusmärgid, tähispostid, 

piirded vms) tootjapoolsed hooldus- ja kasutusjuhendid tuleb töövõtjal edastada Tellijale. Toodete 

hooldamisel lähtuda edastatud hooldusjuhendistest. 

7.1. Suvihoole 

• Kattele sattunud kemikaalid, mis võivad kahjustada nii teekatet kui ka markeeringut, tuleb 

eemaldada koheselt, et vältida võimalikke katte kahjustusi. 

• Kattele tekkinud mehaanilised vigastused tuleb  koheselt kaitsta, kas asfalteerimise, pindamise 

vmt teel, et vältida kahjustuse süvenemist alumistesse katendikihtidesse.  

• Peenarde kaitsmiseks tuleb neid regulaarselt hooldada, s.t. tuleb uuendada peenarde pealispinda 

materjali lisamise ning profileerimisega. Kui peenral on näha uhtumise märke, tuleb need 

koheselt likvideerida vältimaks peenra ulatuslikumat kahjustumist (täita peenra materjaliga ning 

tihendada). 

• Truupide olukorda (ummistumist, otsade kindlustust) tuleb süstemaatiliselt kontrollida, eriti 

pärast tugevaid vihmaperioode. 

• Teostada süstemaatiliselt kontrolle kraavide seisukorra hindamiseks. Avastatud puudused 

likvideerida. 

7.2. Talihoole 

• Sulaperioodil ei tohi lund lükata hange kindlustamata teepeenardele, kuna see takistab vee 

äravoolu sõiduteelt ning nõrgestab tugipeenra kandevõimet. 

7.3. Haljastuse hoole 

• Muru tuleb regulaarselt niita. Niitmiskõrgus valida vastavalt muru klassile juhendist „Riigiteede 

haljastustööde juhis“. 

• Tee peenardel paikneva murukamara kõrgus ei tohi takistada vee äravoolu tee pinnalt. Vajadusel 

tuleb peenrad profileerida, et tagada vee äravool. 

• Kraavides tuleb teostada niitmist sagedusega, mis takistab kraavide kinni kasvamise. 

 

 

 

Seletuskirja koostaja:  Kert Jõeäär (Allkirjastatud digitaalselt) 

Kuupäev:  28.10.2025  


