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A S U K O H A S K E E M 
 
 

 
Joonis 1. Objekti asukoht: Mõisaküla / Soolu küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond.
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S E L E T U S K I R I 

 

ÜLDIST 
 

Käesolevas tööprojektis 12438P_JTI158 on lahendatud Lääne maakonnas, Lääne-Nigula vallas, 
Mõisakülas ja Soolu külas, piirkonna alajaama Sutlepa 35/10 fiidri Linnamäe õhuliini 
rekonstrueerimine lõigus mast M105 (Mõisaküla LP) - M60 (Soolu MAJ ees) ning M12 - M12H2 
(MAJ Uuetoa). Tellija Elektrilevi OÜ. 

 
Projekt on koostatud vastavalt: 

1. Eestis kehtivatele seadustele, sh „Ehitusseadustik“ ja  „Seadme ohutuse seadus“; 
2. Standardi seeriale EVS-HD 60364-4 „Madalpingelised elektripaigaldised”; 
3. Standardile EVS-EN IEC 61936-1:2021 Tugevvoolupaigaldised nimivahelduvpingega  

üle 1kV. Osa 1: Vahelduvpinge; 

4. Standardile EVS-NE 50341-1:2013/AC:2019 Elektriõhuliinid vahelduvpingega üle 1kV.  
Osa 1: Üldnõuded; 

5. Standardile EVS-NE 50522:2022 Üle 1kV Nimivahelduvpingega tugevvoolupaigaldiste 
maandamine; 

6. Standardile EVS 932 „Ehitusprojekt”; 
7. Standardile EVS-EN 61140 „Kaitse elektrilöögi eest. Ühisnõuded paigaldistele ja 

seadmetele”; 

8. Eesti Energia võrgustandardile EE 10421629-JV; 
9. Elektrilevi OÜ „0,4-20kV võrgustandard – 20 kV õhuliinid“ P347;  
10. Elektrilefi OÜ „0,4-20kV võrgustandard – 0,4 kV õhuliinid“ P341/2; 
11. Elektrilevi OÜ „20 kV õhuliinide täpsustavad nõuded projekteerimiseks“ J3301; 
12. Elektrilevi OÜ „Nouded ohuliinide ehitamisel kasutatavatele puitpostidele“ P355;  
13. Elektrilevi OÜ „Võrguvara tähistamise ja märgistamise nõuded“ P346; 
14. Elektrilevi OÜ „Elektripaigaldise projekti koostamise juhend“ J352;  
15. Nõuded tehnovõrkude ja -rajatiste teemaale kavandamisel (MA 2018-015); 
16. Imatra Elekter AS projekteerimisülesannele JTI158 (15.08.2024). 

 
Projekti koostamisel arvestatakse järgmiste dokumentidega: 
1. Topo-geodeetiline alusplaan tehnovõrkudega, Kirjanurk OÜ (töö nr 12438G, 19.09.2024). 
 
Käesolevas projektis toodud materjalide tüübid on soovituslikud. Kasutada võib ka teisi 
samasuguste tehniliste andmetega materjale, mis on aktsepteeritavad Elektrilevi OÜ poolt. 
Alternatiivsete toodete kasutamine tuleb eelnevalt Tellijaga kooskõlastada. 

 
Vähemalt kolm tööpäeva enne liiniehitustööde algust on ehitajal kohustus teavitada Elektrilevi OÜ 
vastava piirkonna käiduspetsialisti margus.pilv@elektrilevi.ee , projektijuhti 
arvo.niiler@elektrilevi.ee  ja võtta ühendust kinnistute valdajatega, teavitades neid tööde 
teostamisest nende maaüksusel ning arvestama nende tingimuste ja nõudmistega, samuti  
arvestama kõikide tehnovõrkude valdajate kooskõlastuses esitatud tingimustega (vt.  
kooskõlastuste koondtabelit). 
 
Kui ehitustööde käigus tehakse võrreldes tööprojektiga muudatusi, peab need eelnevalt 
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kooskõlastama Elektrilevi OÜ tellimuse kuraatoriga, kes otsustab projekteerija kaasamise ja 
projekti dokumentide muutmise vajaduse. 
Tööd teostada vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele normidele ning seadustele ja Elektrilevi OÜ 
nõuetele, kinni pidada töötervishoiu, tööohutuse ja elektriohutuse nõuetest ning headest 
tavadest. Tööd teostada kooskõlastatult Elektrilevi OÜ varahalduriga, enne ehitustööde algust 
teavitada kohalikku omavalitsust. Meetmed ohutuks tööks elektriseadmetel ja nende 
kaitsetsoonis määrata kindlaks tööjuhatuse koosolekul enne töödega alustamist. 
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1. PROJEKTLAHENDUS 
 

Mastid 

• Asendada keskpinge õhuliini mastid vastavalt asendiplaanidele (E201 – E209). Kokku 36 
tk.; 

• Mastidel, mida ei asendata, paigaldada uued traaversid, kokku 27 tk.; 

• Paigaldada toed (4 tk.) ja tõmmitsad (8 tk.) vastavalt asendiplaanidele ja 
paigaldussjoonistele (E201-E209; E401 – E410); 

• Paigaldada sädevahemikud vastavalt asendiplaanile, kokku 18 mastidele; 

• Korrastada olemasolevad mastid, kokku 4 tk.; 

• Mastidele ehitada maandus vastavalt asendiplaanile (10 mastidele). 
Asendatavate mastide tüübid ja kasutatavad materjalid on toodud lisas 1. 

 
Õhuliinid 

• Asendada olemasolevad õhuliinijuhtmed uute BLL-62 kaetud juhtmete vastu vahemikus  
M105 (Mõisaküla LP) - M60 (Soolu MAJ ees), Ltrass=4017m; 

• Asendada olemasolevad õhuliinijuhtmed uute BLL-62 kaetud juhtmete vastu vahemikus  
M12 - M12H2 (MAJ Uuetoa), Ltrass=103m. Uued õhuliini juhtmed paigaldada 
mastalajaama lahkkaitseni; 
 

Liinikaitse 

• Demonteerida olemasolev lahklüliti Mõisaküla LP, mastile paigaldada uus käsijuhtimisega 
lahklüliti LP17780. 

 
Mastalajaamade seadmed 

• Mastialajaamades Uuetoa (Noarootsi) ja Soolu (Noarootsi) demonteerida olemasolevad 
lahklülitid ning paigaldada lahkkaitsmed. 

 
2. MAANDAMINE JA MAANDUSPAIGALDISED 

 
Keskpinge mastidele M8 ja M9 rajada maandur, mis koosneb vähemalt kahest 2m pikkusest 
vertikaalsest varrasmandurist. Ehitada mastile potentsiaaltasandusrõngas ca 30-50 cm sügavusel 
ja 1m raadiusega mastist. Masti maanduspaigaldise maandusimpendatsi väärtus peab vastama 
15Ω nõudele.  
Keskpinge betoonmastidele M24, M25, M36, M43, M49 ja M50 rajada maandur, mis koosneb 
vähemalt kahest 2m pikkusest vertikaalsest varrasmandurist. Masti maanduspaigaldise 
maandusimpendatsi väärtus peab vastama 25Ω nõudele. 
Peale maanduse ehitust tuleb teostada kontrollmõõtmised ning juhul, kui ehitatud paigaldis ei 
anna välja vajaliku maandustakistuse väärtust, siis tuleb paigaldada täiendavad horisontaal- ja 
vertikaalmandurid. 
Sädemike sädevahed tuleb ehitajal reguleerida 20 kV nimipingele ettenähtud pikkusele 150mm. 

 
3. ÕHULIINIDE EHITUS 

 
Õhuliinid tuleb ehitada vastavalt võrgustandardile EE 10421629-JV ST 5-6 0,4 – 20 kV. Uued 
õhuliinid ehitatada välja BLL-tüüpi õhuliinijuhtmetega. Vähim õhkvahemik maani peab olema 
vähemalt 5,6 m. Ristumisel sõiduteega peab õhuliini visangu kõrgus maapinnast olema vähemalt 
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7,0 m. 
Õhuliinide ehitamisel tagada käesoleva elektriprojektiga määratlemata või piisavalt 
detailiseerimata lahenduste vastavus ülaltoodud juhendmaterjalidega määratletud normidele, 
tagada liinitrassile ja kaitsevööndile esitatud nõuetest kinnipidamine, tagada ja kontrollida 
looduses vajalikud vahekaugused looduslikest takistustest, teistest liinidest ja ka teistest 
kommunikatsioonidest nende rööpkulgemisel. 
BLL-99 tõmbe ja rippe arvutused standardikohastel erikoormustel on toodud Elektrilevi OÜ 
normdokumendis J3301 „20 kV õhuliinide täpsustavad nõuded projekteerimiseks“ lisas 5. 

 
4. MASTID 

 
Puitpostid peavad vastama standardile EVS-EN 14229. 
Projektala on lahendatud kreosoot immutusega 11-12m 3- ja 4-klassi puitmastidega. 
Puitmastide projekteerimisel eeldtakse, et need immutatakse Soomes või Rootsis ja seega tuleb 
normpaindetugevuse fmk = 31 N/mm2 asemel arvestada väärtusega 41,8 N/mm2. Seega 
arvestades puidu tugevuse osavaruteguriga 1,4 on saadava lubatava maksimaalse 
paindekandevõime fmd väärtuseks 29,8 N/mm2. 
 
4.1. Mastide tugevusarvutused 
Lõpu- ja ankrumastidele on tehtud normdokumendi P339 jaotistes L4.1.1, L4.1.2 kirjeldatud 
arvutused. Arvutuste tulemused on esitatud tabelis 1 (vt. Lisad). 
 
Tõmmitsa kasutamisel on tehtud P339 jaotistes L4.2.1 ja L4.2.3 kirjeldatud arvutused. Arvutuste 
tulemused on esitatud tabelis nr.2 (vt. Lisad). 

 
Tugedega mastidele tehtud normdokumendi P339 jaotises L4.2.2. kirjeldatud arvutused. 
Arvutuste tulemused on esitatud tabelis 3 (vt. Lisad). 

 

5. TÄHISTUSED 
 
Ehitatud elektripaigaldistele tuleb ehitajal lisada nõuetekohased tähised (lülitus-kaitseseadmed, liini 
fiidritähised) ning käesoleva projektiga muudetud tähised.  
Elektripaigaldise ja seadmete tähistamise nõuded on sätestatud Elektrilevi OÜ normdokumendis 
„P346 Võrguvara tähistamise ja märgistamise nõuded“. 
 

6. TÖÖDE TEOSTAMINE MAAPARANDUSESÜDTEEMIDE ALAL 
 
Ehitustööde teostamisel maaparanduse süsteemi maa-alal tuleb arvastada, et 
maaparandussüsteemi rajatiste asukoha andmed asendiplaanil on ligikaudsed.  
Tööd teha  maaparandusseadusest ja sellega kehtestatud määrustest tulenevate nõuete 
kohaselt (MaaParS § 46 lg 1, § 44 lg 5).  
Ehitustööde teostamisel jälgida, et tööde käigus ei satuks olemasolevatesse drenaažitorudesse 
vee voolu takistavaid esemeid, pinnast jms ehituses tekkivaid jääke. 
Drenaaži kahjustamise korral taastada selle töövõime. Tagada maaparandusehitiste drenaažisüs 
teemi elementide (dreenid, drenaažikaevud ja drenaažisuudmed) nõuetekohane toimimine. Ehi 
tustööde käigus drenaažisüsteemi juhusliku vigastamise korral asendada vigastatud savitorud 
kaeve ulatuses vähemalt sama läbimõõduga savi- või plasttorudega. 
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7. MAASTIKU TAASTAMINE 
 

Ehitustööde käigus tekkinud kahjustuste ulatus sõltub ehitusajast. Ehitajal lasub kohustus täita 
kaablikraav tihendatud pinnasega. Kaablikraavist tuleb liigne pinnas teisaldada. Ehitaja on 
kohustunud taastama tööde käigus kahjustada saanud pinnase, siluma ja täitma mehhanismide 
poolt tekitatud jäljed. Kõlvikult koristada tööde käigus tekkinud ehitusjäätmed ja muu 
ehituspraht. Ehitaja peab taastama kaablitrassi pealiskihi, murukatted, teekatte vastavalt nende 
endisele kujule. Tööde teostamisel kasutada keskkonnasõbralikke meetodeid. 
 

8. EHITUSJÄÄTMED 

 
Ehitusjäätmed tuleb sorteerida liikidesse nende tekkekohal. Eraldi tuleb sorteerida mineraalsed 
jäätmed (kivid ja ehituskivid) ning tõrva mittesisaldav asfalt. Tuleb rakendada kõiki võimalusi 
ehitusjäätmete taaskasutamiseks. 
Väljakaevatav täitepinnas tuleb võimalusel taaskasutada, ülejäänud pinnas vedada välja ja 
utiliseerida. Ehitustööde käigus määrata ehitusplatsil väljakaevatava täitepinnase ladustamise 
asukoht. 
Utiliseerimise eest vastutab litsentseeritud utiliseerimist teostatav ettevõte. Ehitusjäätmeid ei 
tohi anda vedamiseks, kõrvaldamiseks ega taaskasutamiseks üle isikule, kellel puudub 
sellekohane jäätmeluba või kes ei ole ehitusjäätmete käitlejana registreeritud. 

 
9. EHITUSTÖÖDE DOKUMENTEERIMINE 

 
Ehitustööde dokumenteerimisel lähtuda Eesti Vabariigi “Ehitusseadustikust” ja jaotusvõrgu 
elektripaigaldise kasutuselevõtu protseduurist. Ehituse järelevalvet teostab elektrivõrgu esindaja. 

 
10. KÄIDUJUHEND 

 
Peale kaabelliini kasutuselevõttu, pärast esimest ekspluatatsiooniaastat, tuleb teha seadmete ja 
liinitrassi ülevaatus. Ülevaatus teha päevasel ajal, kontrollides põhjalikult elektriseadmete kõiki 
elemente. Kontrollimisel pöörata erilist tähelepanu järgmistele elementidele: 

• liini trassile, seadmete seisukorrale ja kaablite kinnitusele, 

• märkide, plakatite, hoiatuste ja pealkirjade olemasolule. 
Seadmete ülevaatusel täita ülevaatuse leht ja kanda sellele avastatud defektid (olemasolul). 
Defektide avastamisel määrab selle kõrvaldamise viisi ja aja piirkonna varahaldur. Pärast esimest 

ekspluatatsiooniaastat lähtuda ülevaatuste ja hooldustööde planeerimisel jaotusvõrgu 
kaabelliinide hoolduskavade koostamise juhendist ja nõuetest. 

 
11. ELEKTRIPAIGALDISE AUDIT 

 
Vastavalt „Ehitusseadustikule“ (Riigikogu, RT I, 30.06.2023, 3), „Seadme ohutuse seadusele“ 
(Riigikogu, RT I, 10.02.2023, 32) ning „Auditi kohustusega elektripaigaldised ning nõuded 
elektripaigaldise auditile ja auditi tulemuste esitamisele“ (Majandus- ja taristuminister, RT I, 
05.01.2024, 9) ehitatud elektripaigaldisele peab olema läbi viidud audit, mis hõlmab 
elektripaigaldise visuaalkontrolli, elektripaigaldise dokumentatsiooni kontrollimist ja 
kontrollarvutuste, mõõtmis- ja katsetustulemuste ja asjakohasel juhul ka käidukorralduse 
hindamist. 
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12. JOONISED JA ANDMETE TABELID 
 

TÜÜP KOOD NIMI 

Asendiplaanid E200-E209 12438P_JTI158_TP_EL-4-01_Asendiplaan 

Ristmeväljajoonised E210 12438P_JTI158_TP_EL-4-01_Asendiplaan 

Elektriskeemid E301-E303 12438P_JTI158_TP_EL-5-01_Elektriskeemid 

Mastijoonised E401-E410 12438P_JTI158_TP_EL-4-02_Mastijoonised 

Materjalide 
spetsifikatsioon 

 12438P_JTI158TP_EL-8-01_Spetsifikatsioon 

 
 


