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SELETUSKIRI 

 

1 Üldandmed 

Käesolev köide on Harju maakonnas, Lääne-Harju vallas, Keibu külas  Harju-Risti - Riguldi - Võntküla tee km 
5,16 aktiivkapi ja sidekaabli (uue siderajatise paigaldamine) rajamise tööprojekt. 
 
Projekti koostamisel on aluseks: 

• Telia Eesti AS lähteülesanne PF12369; 

• Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse poolt 9.06.2022.a väljastatud tehnilised tingimused nr TT1881RP; 

• Transpordiameti poolt 02.06.2022.a väljastatud tehnilised tingimused nr 7.1-2/22/10566-2; 

• Rekonstrueerimisprojekt „Riigtee nr 11230 Harju-Risti-Riguldi-Võntküla km 3,0-6,6 lõigu projekt“ 

(Landverk OÜ töö nr T2109); 

• Projekt „11230 Harju-Risti-Riguldi-Võntküla tee liitumine madalpingel“ (Enersense AS töö nr LR4704). 

 

Projekteeritava sideehitise alusplaanina on kasutatud AS Connecto Eesti poolt  18.05.2022.a koostatud töö 
nr 8453G "Maa-ala plaa tehnovõrkudega", millele on kantud Riigi Maa-ametist väljastatud katastriüksuste 
piirid. Kõrgused EH2000 süsteemis, koordinaadid L-EST97 süsteemis. 

Kinnistute omanikud on selgitatud välja kinnistusraamatu väljavõtetega, juriidiliste omanike volitatud 
esindajad  äriregistri väljavõtetega. 

Projekti koostamisel on aluseks võetud normdokumendid: 

• Majandus- ja taristuministri 25.06.2015.a. määrus nr.73 „Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis 
tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded“; 

• Majandus- ja taristuministri 17.07.2015.a. määrus nr.97 “Nõuded ehitusprojektile”; 

• Nõuded tehnovõrkude ja -rajatiste teemaale kavandamisel MA 2018-015; 

• Eesti Standart EVS 932:2017 „Ehitusprojekt“; 

• Eesti Standart EVS 843:2016 „Linnatänavad“; 

• Ehitusseadustik, vastu võetud 11.02.2015 (RT I, 21.12.2019,5); 

• Elektrilevi OÜ (0,4…20) kV võrgustandardid; 

• Elektrilevi OÜ juhendid ja normdokumendid. 
 

Nimetatud dokumentidega tuleb arvestada ka tööde teostamisel. 

Ehitustööde käigus juhinduda eespool toodud eeskirjadest ja Eesti Vabariigis kehtivatele normatiividest ja 
seadustest ning kinni pidada töötervishoiu, tööohutuse ja elektriohutuse nõuetest ning headest tavadest. 

Kolm päeva enne liiniehitustööde algust on ehitajal kohustus võtta ühendust kinnistute valdajatega, 
teavitades neid tööde teostamisest nende maaüksusel ning arvestama nende tingimuste ja nõudmistega ning 
tehnovõrkude valdajatega (vastavalt kooskõlastuse tingimustele). Tööd teostatakse vastavalt tellija ja 
kohaliku omavalitsuse kehtestatud korrale.  

 

mailto:info@connecto.ee
http://www.connecto.ee/


Töö nr. PF12369 
Töö nimetus: Harju maakond, Lääne-Harju vald, Keibu küla  Harju-Risti - Riguldi - Võntküla tee                              
Aktiivkapp ja sidekaabel 

Staadium: Tööprojekt   
Tellija: Telia Eesti AS 
Projekti koostaja: Jelena Raud 

 
 

AS Connecto Eesti Tuisu 19, 11314 Tallinn info@connecto.ee 
registrikood 10722319 tel. 606 3100 www.connecto.ee 

2 Projekteeritud sideehitis 

Projekteeritud sideehitis on esitatud asendiplaanil (vt joonis  PF12369_TP_AS-4-01_Asendiplaan) 
mõõtkavaga 1:500. 

2.1  Aktiivkapp 

Paigaldada asendiplaanil näidatud kohas HETA-9040 tüüpi aktiivkapp vastavalt asendiplaanile, joonis nr 
TP-4-01. 

2.2 Ühenduspunkt baasvõrguga (ELA SA sidetrassiga) 

• Liitumispunkt: ELA SA sidekapp 010J02, milles kabinet 010T02. 

• Valida sideteenust pakkuma hakkav sideoperaator ja kooskõlastada lahendus nendega. 

• Paigaldada ELA SA sidetrassile pealt paigaldatav sidekaev (Vesimentor). Kaevu tähis 010YK02.  

• Rajada sidetoru (14/10) sidekaevuni 010YK02. 

• Katkestada  paigaldatud sidekaevus 010YK02 4-avalise multitoru 2.mikrotoru (oranž).  

• 48-kiuline kaabel (min Ø6mm, TIA värvikoodiga) puhuda ELA SA sidekapi 010J02 ja paigaldatud 

sidekaevu 010YK02 vahelise 7- ja 4-avalise multitoru 2.mikrotorusse (oranž). Sidekapi 010J02 poolses 

otsas on 7-avaline multitoru. Lõigu tähis 010L01YH02.  

• Sidekaevust 010YK02 puhuda kaabel edasi mööda paigaldatud sidetoru aktiivkappi.  

• Sidekappi 010J02 jätta kaablivaru 15m ja sidekaevu 010YK02 jätta kaablivaru 30m. 

• Paigaldatud sidekaev 010YK02, ELA SA mikrotorus, sidekapis 010J02 ja sidekaevus 010YK02 olev kaabel 

jääb ELA SA omandisse.  

• Piiritluspunkt on sidekaevu 010YK02 kaevusein.  

• Tööde teostamine ELA SA sidevõrgus võib toimuda vaid ELA SA volitatud esindaja, AS Connecto Eesti, 

järelevalve töötaja juuresolekul.  

• Kaabli ühendamiseks kabinetti 010T02 tuleb  teenust pakkuval sideoperaatoril tellida ELA SA’lt 

klienditellimus KLT.  

• Kiudude keevitamine teostada vastavalt kiudude jaotusskeemile (väljastatakse koos KLT tööga). 

• ELA SA sidetrassile paigaldatud sidekaevu ELA SA nõuetekohane teostusjoonis, seadustamise 

dokumendid (juhul, kui on teostatud) ja ELA SA sidevõrguga seonduva sidetrassi teostusjoonis või 

kulgemise skeem edastada ELA SA’le koos KLT tööga andmebaasi ELA-12 vahendusel. 

Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse tehnilised tingimused nr TT1881HR (originaaltekst) on lisatud käesoleva 

projekti koosseisu. 

2.3 Maatrass 

Uue paigaldatava kappjaama ees  (HETA tüüpi) surfida välja HRJ000 kaablid VMOHBU100x2 ja KSPP 1x4 
millised lähevad HRJ101 kappi. 

Uue paigaldatava kappjaama ees  (HETA tüüpi) surfida välja HRJ101 kapist tulev kaabel VMOHBU50x2 milline 
läheb HRJ103 kappi.  

Kaablid 100x2 ja 50 x2 katkestada ja pikendada uude kappjaama vastavalt skeemile. Jätkud pinnases 
XAGA43/8. Pikendamiseks kasutatav kaabel VMOHBU-TL 100x2x0,5 ja 50x2x0,5, tootja NESTOR. 

 Jätkude asukohad tähistada elektrooniliste markeritega.  

Magama jäävatel kaablitel, 50x2 kaabel HRJ101 suunal ja 1x4 kaabel HRJ000 ja HRJ101 suunal, otsad sulgeda 
veekindlalt. 
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Projekteeritud pinnasesse paigaldatava sidetrassi paigaldussügavus peab olema riigiteemaal nr 11230 Harju-
Risti-Riguldi-Võntküla vähemalt 1,0m maapinnast. Riigiteemaal sidekaablite ja multitoru lahtisel meetodil 
paigaldamisel  kasutada kaitsetoru 75/750N. 

Enne ehitustööde alustamist tuleb määrata täpselt trassi rajamise tsooni jäävate olemasolevate 
tehnovõrkude sügavus ja asukoht.  

Maa-alune plastist sidekaev peab paiknema nii sügaval, et kaevu saab katta vähemalt 30cm paksuse 
pinnasekihiga. Maa-alune plastkaev tähistada markerpalliga ja kahe tähispostidega. 

 
Riigitee nr 11230 lõigus 3,0-6,6 on koostamisel rekonstrueerimisprojekt „Riigtee nr 11230 Harju-Risti-
Riguldi-Võntküla km 3,0-6,6 lõigu projekt“ (Landverk OÜ töö nr T2109). Aktiivkapi ning sidekaabli projekti 
koostamisel on arvestatud kõnealuse riigitee projekti lahendusega ning  see lahendus on kajastatud 
tehnovõrgu projektis.  
Aktiivkapi ning sidekaabli projekti koostamisel on arvestatud ka „11230 Harju-Risti-Riguldi-Võntküla tee 
liitumine madalpingel“ (Enesense AS töö nr LR4704) tööprojektiga. 
 

3 Projekteerimis– ja töövõtupiirid 

Käesoleva tööprojekti raames seadustatakse maakasutus Telia Eesti AS-i kasuks ( sidetrass ja aktiivkapp, 
11230 Harju-Risti-Riguldi-Võntküla tee, kat.tunnus  56201:001:0418). 

 

4 Lubatud kõrvalekalded projekteeritud trassidest 

Enne ehitustööde algust tuleb projekteeritud trassid maha märkida täpses vastavuses projektile. Ehitustööde 
käigus ilmnevate ettenägematute asjaolude puhul on lubatud projekteeritud trassist kõrvale kalduda 

üldreeglina piirides 0,5m (v.a. riigitee maaüksusele projekteeritud trassist), tingimusel, et kaugus 
katastriüksuste piiridest jääb vähemalt 0,5m. Ühelgi juhul ei tohi kõrvalekalle ulatuda kõrvaloleva maaüksuse 
piiridesse. 

Riigitee 11230 Harju-Risti-Riguldi-Võntküla tee maal on kõrvalekalded kooskõlastatud projektist keelatud! 

Teiste maa-aluste ja maapealsete kommunikatsioonide olemasolul kaablitrasside piirkonnas peavad olema 
tagatud normidekohased kaugused (kujad). 

 

5 Nõuded ja juhised liinirajatise ehitamisel 

Ehitamine tuleb planeerida nii, et kaeviku lahtioleku aeg oleks võimalikult lühike ja oleks tagatud pidev 
läbipääs. Ehitustööde ala peab kogu tööperioodi vältel olema tähistatud. Ehitamine ei tohi tekitada ohtu 
piirkonda läbivate või seal töötavate inimeste elule ja tervisele ning varale. Ajutiselt mittekasutatavad 
masinad ja ladustatud materjalid tuleb paigutada töömaal nii, et nad ei segaks liiklust ning ei takistaks 
ligipääsu hoonetele. 

5.1 Sideehitise tähistamine 

Sidevõrk tähistada vastavalt määrusele: „Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja 
kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded“. 

Sidetrassi asukoht pinnases tähistatakse selle kohale 20-30cm kõrgemale paigaldatud hoiatuslindiga. Trassi 
käänupunktid ja lõikumiskohad teise tehnovõrguga tähistada elektroonilise pallmarkeriga, paigaldades 
pallmarkerit tähistava objekti peale.  
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5.2 Kaevetööde teostamine 

Enne kaevetöid täpsustada olemasolevate maa-aluste kommunikatsioonide asukohad looduses ja vajadusel 
kutsuda juurde kommunikatsioonide valdajad. Kaevetööde käigus ilmnenud kommunikatsioonide 
teisitipaiknemisest informeerida valdajat ja lahendada olukord koos viimase esindajaga. 

Maa-aluste ja maapealsete kommunikatsioonide kaitsevööndis kaevetööde teostamisel juhinduda 
Majandus- ja taristuministri 25.06.2015. a määrusest nr 73 „Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis 
tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded“ (RT I, 28.06.2015, 4). 

NB! Kommunikatsioonitrasside kaitsevööndis teostada kaevetööd käsitsi, vt ärakirjad kooskõlastusest. 
Mehhanismide kasutamine kommunikatsioonide kaitsevööndis on lubatud kokkuleppel kommunikatsiooni 
(trassi-) valdajaga. 

Kui geodeetilisele alusplaanile märgitud trassid on orienteeruvad ja kaevetööde ajal ei avastata eelnimetatud 
trasse, siis liinirajatise tähistamine lõikumiskohtades ei ole vajalik, kuna see ei pruugi kajastada reaalset 
situatsiooni. 

Vahetult peale tööde teostamist tuleb taastada ka paigaldustööde tõttu kahjustada saanud või eemaldatud 
liikluskorraldusvahendid (tähispostid, liiklusmärgid jne). 

Kaevetöid teostatakse säilitavate puude alal. Töid teostada käsitsi. Üle 4cm läbimõõduga juuri ei tohi läbi 
raiuda. Juured käsitsi puhastada, sidetoru paigutada juurte vahele. Puude tüved peavad olema kaitstud 
vigastuste eest. 
Kaevetöödega loodusele avaldatavat mõju minimiseerida. 

5.3 Maastiku ja teede taastamine 

Riigiteemaa tuleb peale tööde lõppu korrastada. 

Haljastus taastada kasvupinnase ja murukülviga vastavalt „Teetööde tehniliste kirjelduste“ peatükk nr 9 
„Maastikukujundustööd“ kvaliteedinõuetele. 

Ehitustööde käigus tekkinud kahjustuste ulatus sõltub ehitusajast. 

Ehitajal lasub kohustus taastada ehitustöödele eelnenud olukord; muuhulgas tuleb taastada ehituse käigus 
kahjustada saanud pinnas, siluda ja täita mehhanismide poolt tekitatud jäljed, samuti vajunud pinnasega 
kaablitrass. Kõlvikult koristada tööde käigus tekkinud ehitusjäätmed ja muu ehituspraht (traadi jupid, r/b 
tükid vms). Katte tuleb taastada olemasoleval kõrgusel. Rajatava asfaltkatte servades tuleb rajatav haljastus  
olemasolevaga sujuvalt kokku viia. 

Drenaaži kahjustamise korral taastada selle töövõime. 

Kaevealade katted taastada vähemalt töödele eelnevas seisus. Kaevis tihendada tagasitäite käigus max. 30cm  
kihtide kaupa. Hilisemate erimeelsuste vältimiseks on soovitav koos huvitatud instantsidega fikseerida (fotod 
vmt) olukord enne ehitustööde algust ja peale ehitustööde lõppu. 

Enne tööde alustamist on vajalik hankida kaevetööde luba. 

Tööde teostamisel kasutada keskkonnasõbralikke meetodeid. 

Peale ehitustööde lõppu tööplats puhastatakse ja korrastatakse. Kõik ehitusjäätmed ja ajutised tarindid 
kõrvaldatakse, lammutatud või vigastatud piirded taastatakse. 

5.4 Ehitusaegne liikluskorraldus 

Liikluskorraldus ehitustööde ajal peab olema otstarbekas ning arvestama töö kestvust, iseloomu ja 
liiklusolusid. Ükski piirang ei tohi olla suurem, kesta kauem ega olla kehtestatud varem või pikemale 
teelõigule, kui see on vajalik. Tööde ajal peab olema liiklejatele tagatud juurdepääs oma kinnistutele. 

Ajutise liikluskorraldusega vastuollu sattuvad liiklusmärgid tuleb kinni katta sobival viisil. 

Liiklus tuleb korraldada vastavalt määrusele „Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“ (13.07.2018 nr 43). 
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5.5 Materjalide transport, ladustamine, kasutamine 

Ehitusmaterjale tuleb transportida, ladustada ja virnastada vastavalt tootja juhenditele ja nõuetele. Kõikidel 
kasutatavatel materjalidel peab olema kolmanda osapoole väljastatud kvaliteeti kinnitav sertifikaat. 

5.6 Tööde dokumenteerimine ja järelevalve 

Teostatud tööde kohta koostada teostusjoonis(ed) ja kaetud tööde aktid. Ehituse järelevalvet teostab tellija 
poolt volitatud isik või ettevõte. Kõrvalekalded projektist fikseerida vastavates protokollides ja kooskõlastada 
kõigi huvitatud instantsidega (sh tellija ja ehitusjärelevalvet teostava ametiisikuga). 

5.7 Töötervishoid ja tööohutus 

Tööde teostamisel järgida Eesti Vabariigi töötervishoiu- ja tööohutusalaste õigusaktide nõudeid. 

5.8 Tööde kvaliteedinõuded 

Ehitustööde teostamisel juhinduda kehtivatest Eesti Vabariigi seadustest, määrustest ja normidest ning  Telia 
Eesti AS tehnilistest ja ehitusnõuetest liini– ja kaablivõrgu ehitamisel ning võrguvaldajate 
kooskõlastustingimustest. 

5.9 Jäätmekäitlus 

Ehituse käigus tekkivate jäätmete utiliseerimise eest vastutab objekti ehitust teostav ettevõte. Ehitusel 
tekkivate jäätmete käitlemisel juhinduda kohaliku omavalitsuse jäätmekäitluse eeskirja nõuetest ning 
konkreetse ehitusettevõtja jäätmekäitluse kavast. 

Tööplatsilt koguda kokku ja sorteerida tööde käigus tekkinud ehitusjäätmed ja muu ehituspraht (traadi 
jupid, RB tükid vms). Tekkinud ehitusjäätmed taaskasutatakse või kõrvaldatakse nõuetele vastavas 
ehitusjäätmete käitluskohas. Ehitusjäätmeid käitlev isik peab omama sellekohast jäätmeluba või olema 
ehitusjäätmete käitlejana registreeritud Keskkonnaametis. 

Ehitusjäätmete maht selgub kaevetööde teostamisel. Ehitusjäätmete utiliseerimise ja ladustamise eest 
vastutab ehitaja. 
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