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1. Seletuskiri

1.1. Üldandmed

Käesolevas elektrivarustuse projektis  lahendatakse Võrumaal Setomaa vallas Värska alevikus Sanatooriumi tee T5 kinnistule planeeritava reoveepumpla liitumisühendus ja sidumine jaotuskilbis 34579JK Haavaoksa alajaama 0,4 kV fiidriga F4. 

Projekti mahus sisalduvad järgmised tööd:

· Jaotuskilpi 34579JK lisalüliti F3 paigaldus.
· Liitumiskilbi komplekteerimine ja paigaldus Sanatooriumi tee T5 kinnistule.

· 0,4 kV kaabelliini ehitus jaotuskilbist 34579JK liitumiskilpi LK236948.
Kuna samaaegselt toimub vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitus, siis on käesolevas töös arvestatud sellega, et liitumisühenduse ehitusega seotud tööd jäävad osaliselt katendi taastamise alasse ja  tehakse enne katendi taastamist ning põhiline katendi taastamine toimub vee-kanalisatsioonitrasside ehituse mahus. Pedaja tänavas, kus kaablitrassi kaevik ulatub vee-kanalitrasside taastamise alast välja, taastada see osa käesoleva projekti mahus. Kui mingil põhjusel taastatakse katend enne elektritööde teostamist, korrigeerida projekti vastavalt muutunud olukorrale ja taastada katend eraldi.
Projekteerimisel on aluseks Elektrilevi OÜ projekteerimisülesanne nr. 496571, Värska sanatooriumi tee T5 kinnistu reoveepumpla liitumine madalpingel. Värska alevik, Setomaa vald, Võrumaa.
Aluseks on võetud ka projektibüroo Keskkond & Partnerid poolt koostatud Pedaja tn. vee-kanalisatsioonitrasside projekt nr. 018/2025.
Elektripaigaldise projekt on välja töötatud maandatud neutraaliga TN-C juhistikusüsteemile, pingega  400 V ja koostamisel on arvestatud järgmiste eeskirjade nõudeid:

1.   EVS-HD 60364-4-41:2017 Ehitiste elektripaigaldised. Osa 4-41: Kaitseviisid. Kaitse elektrilöögi eest

2.   EVS 843-2016 “Linnatänavad”. 

3.   EVS-HD 60364-4-43:2011 Ehitiste elektripaigaldised. Osa 4-43: Kaitseviisid. Liigvoolukaitse.

4.   EVS-EN 50110-1:2013 „Elektripaigaldiste käit”.

5.   EVS-HD 60364-5-52:2011 Juhistikusüsteemid.

6.   EVS-IEC 60364-4-44:2005 Kaitseviisid. Kaitse pingehäirete ja elektromagnetiliste häirete eest.

7.   Elektrilevi OÜ ja Enefit OÜ  (0,4-20 kV) võrgustandardid

8.   Juhend mastilülituspunktide, kaablivõrgu alajaamade ja madalpingevõrgu maanduspaigaldiste ehituseks.

9.   Ehitusseadus.

10. Seadme ohutuse seadus.

Tööde teostajal tuleb peale tööde lõpetamist üle anda liini pass koos vajalike dokumentidega ja joonis digitaalkujul Elektrilevi OÜ-le.

Kõik kasutatud elektriseadmed peavad olema uued ja omama Eestis kasutamist lubavat sertifikaati või tunnustatud märgist (CE,  IEC, FI jne) tootel. 

 1.2.  Tehniline lahendus

1.2.1. Sidumine Haavaoksa alajaama 0,4 kV fiidriga F4, Sanatooriumi tee T5 kinnistu reoveepumpla liitumisühendus.

Haavaoksa alajaama fiidri F4 toitel olevasse jaotuskilpi 34579JK fiidrisse F3 paigaldada täiendav sulavkaitselüliti  SL 00 sularitega 50 A. 
Komplekteerida liitumiskilp LK236948 vastavalt projektis toodud skeemile ja paigaldada asendiplaanil näidatud kohta esiküljega kergliiklustee poole. Ehitada kaabelliin kaabliga AXPK 4G50 jaotuskilbist 34579JK liitumiskilpi. Kaabel paigaldada kogu pikkuses kaitsetorus D=110 mm tugevusklassiga 750 N, tee mulde all tugevusklassiga 1250 N. Ristumisel Sanatooriumi tee kergliiklusteega paigaldada kaabel puurimise teel sügavusele 1,5 m, ülejäänud lõikudes lahtisesse kaevikusse. Kaeviku sügavus Pedaja tänava alal on minimaalselt 1,2 m, Sanatooriumi tee kinnistutel 1,5 m, kaabli peale panna kaablimärkelint. Lõigus jaotuskilbist kuni tee kõrval asuva sidekilbini, on olemas reservtoru, pikkusega 29 m, selles lõigus tõmmata kaabel olemasolevasse torusse, sealt edasi piki Pedaja tänavat paigaldada lahtisesse kaevikusse uues torus.
Kaabli liitumiskilbist tarbija kilpi paigaldab tarbija.

Ristumistel vee- ja kanalisatsioonitrassiga paigaldada kaabel nendest kõrgemale. Kaablite paigaldusel teiste kommunikatsioonide lähedusse järgida minimaalselt lubatavaid tehnovõrkude vahelisi kujasid, (vt. EVS 843:2015“Linnatänavad”.

Paralleelkulgemistel:

Kaugus olemasolevatest töötavatest kaablitest vähemalt 0,5m;

Kaugus vee/kanalisatsioonitrassidest ja gaasitrassist vähemalt 1 m;

Kaugus kinnistute piiridest vähemalt 0,5m;

Kaugus ehitistest vähemalt 1,0m.

Kaugus puudest – 2,0 m

Ristumistel:

Kaugus olemasolevatest side- ja elektrikaablitest vähemalt 0,2m;

Kaugus vee/kanalisatsioonitrassidest vähemalt 0,3m;

Kaugus gaasitrassist – 0,5 m, kui kaabel on torus, võib kaugust vähendada– 0,2 m-ni

1.2.2.  Maandamine ja maanduspaigaldised.

Maanduspaigaldis takistusega R<100 om  ja potentsiaalitasandusring  on projekteeritud liitumiskilbile LK236948  vastavalt standardile VJ207 “Liitumiskilp”. Maanduspaigaldis on projekteeritud süvamaandurite baasil, arvestusliku pikkusega 7,5 m. Kuna selles piirkonnas on tegemist liivase pinnasega, siis on otstarbekas nõutava maandustakistuse saavutmiseks panna kaablikraavi kaablist allapoole horisontaaljuht RD10.(pinnase eritakistus võib olla üle 1000 (./m). Maanduspaigaldise ühendus peamaanduslatiga teha juhtmega CU 25 mm2.

1.2.3.  Tähistused.

Tähistuste paigaldamisel järgida Elektrilevi OÜ pool kehtestatud nõudeid. Projekteeritud elektripaigaldis tähistada järgmiselt:

· Liitumiskilbile paigaldada tähis   “LK236948“ ning elektriohumärk. 
· Kaablikapis 34579JK panna fiidrile F3 silt paigaldatud sularite nimivooluga „50 A“,
· Liitumiskilbi peakaitse kaitselülitile nimivoolu suurus ja tähis tarbimiskoha aadressiga;

· paigaldatud ja ühendatud kaablitel tähistada kõik sooned L1,L2,L3,PEN, faaside järjestusega vasakult paremale; 

· kaabli otstele kinnitada lipikud, millele kantakse Elektrilevi 0,4-20 kV Võrgustandardi P346 punkt 9 alusel andmed kaabli alguse ja sihtkoha, numbri, margi ja ristlõike kohta.
1.3. Maastiku ja pinnakatete taastamine.

Taastamistööde üldised nõuded:

Ehitus- ja demonteerimistööde käigus tekkinud kahjustuste ulatus sõltub ehitusajast. Ehitajal lasub kohustus taastada ehitustöödele eelnenud olukord; muuhulgas tuleb taastada ehituse käigus kahjustada saanud pinnas ja pinnakate, siluda ja täita mehhanismide poolt tekitatud jäljed ning taastada muru ja juurdepääsuteede katted väljaspool otsest ehitusala, mis said kahjustatud ehitus- lammutustööde käigus; samuti tihendada hoolikalt kaevise tagasitäide. Vajadusel teha hilisemad täite- ja taastamistööd äravajunud pinnasega kaablitrassil. 

Kaevealade katted taastada, viies need  vähemalt töödele eelnevasse seisu. Kaevis tihendada tagasitäite käigus kihtide kaupa. Hilisemate erimeelsuste vältimiseks on soovitav koos huvitatud osapooltega eelnev olukord fikseerida, (fotod vmt), enne ehitustööde algust ja peale ehitustööde lõppu.

Kuna käsitletaval objektil toimuvad samaaegselt vee-ja kanalisatsioonitrasside ehitustööd, siis põhilised taastamistööd tehakse lõplikult nende trasside ehitustööde mahus. Käesolevas töös näha ette kaablitrassi tihendamine ja silumine ning täiendavalt taastada vee-kanalitrasside taastamise piirest välja jääv kaeviku osa. 
Käesolevas töös on vajalik täiendavalt taastatava murukatte pindala – 18 m2
Enne tööde alustamist on vajalik hankida kaevetööde luba ning pinnakatete taastamine peab toimuma  vastavalt kohaliku omavalituse poolt kehtestatud reeglitele. Tööde teostamisel kasutada keskkonnasõbralikke meetodeid.

Peale ehitustööde lõppu tööplats puhastada ja korrastada, kõik ehitusjäätmed ja ajutised tarindid kõrvaldada, lammutatud või vigastatud piirded taastada.

1.4. Ehitustööde korraldamine, dokumenteerimine ja järelevalve.

Ehitustööd korraldada hea ehitustava kohaselt. Ehitus ja kaevetööde ajaks piirata ehitusplatsid piirdelindiga ja tähistada ohutusmärkidega. Töökoht tähistada nõuetekohaselt tööde tellija ja tööde teostaja andmetega.

Kuna ehitustegevus toimub väljaspool suuri liiklusteid, siis nende teede sulgemiste vajadus puudub. Sissesõidutee ja parkimisala liikluspiirangute, samuti laadimis- ja tõstetööde puhul võimalike liikluspiirangute vajadus selgub tööde käigus.

Ehitustööd korraldada selliselt, et tarbija elektrikatkestuse aeg oleks minimaalne, tagades samal ajal tööde teostamise täieliku ohutuse ja korrektsuse.

 Ehitustööde dokumenteerimisel lähtuda Eesti Vabariigi “Ehitusseadusest” ja Elektrilevi OÜ elektripaigaldise kasutuselevõtu protseduurist. Ehitatud elektripaigaldised kanda teostusjoonisele.  Teostusjoonis esitada  ka kohalikule omavalitsusele. 

Ehituse järelevalvet teostab tellija poolt volitatud isik või ettevõte. Kõik kõrvalekalded projektist kooskõlastada kõigi huvitatud instantsidega, s.h. tellija ja projekteerijaga ning fikseerida kirjalikult.

Tööde teostamine AS Gaasivõrk gaasipaigaldise kaitsevööndis:
· AS-i Gaasivõrk gaasipaigaldise kaitsevööndis kaevetööde teostamiseks on vajalik eelnevalt taotleda AS-ilt Gaasivõrk kaitsevööndis tegutsemise luba ning kutsuda objektile kohale AS-i Gaasivõrk järelevalve. 
· Ehitamisel tuleb kasutada mehhanisme, töövõtteid ja –meetodeid, mis välistavad gaasipaigaldise ja sellega seotud rajatiste kahjustamist. Kõigi ehitusperioodil töömaal tekkinud vigastuste likvideerimine toimub ehitustööde teostaja ja vastutaja kulul. 
· Gaasipaigaldise ja/või katoodkaitsekaabli lahtikaevamisel ja täpse asukoha tuvastamisel tuleb kaitsevööndis kaevata labidaga. 
· Kui ehitustööde käigus muutub pinnase tasapind gaasivõrgu armatuuri kaitsekapede ja gaasireguleerkappide ümbruses, siis tuleb gaasivõrgu armatuuri kaitsekaped ja gaasireguleerkapid tõsta õigele tasapinnale. Selleks tellida täiendavad tööd AS Gaasivõrk poolt aktsepteeritud ettevõtte käest. 
· Peale tööde teostamist peavad AS Gaasivõrk gaasitorud jääma nõuetekohasele sügavusele. Näha ette kõik meetmed olemasolevate AS Gaasivõrk gaasitorude kaitseks tagamaks nende säilivus ehitustööde käigus, tagada nõuetekohased sügavused. Tagada trasside paiknemisel vastavus  EVS 843 standardi nõuetega. Tegevuse korraldamisel gaasitrassi kaitsevööndis juhinduda ehitusseadustiku § 70 ja § 76 nõuetest ning Majandus- ja taristuministri määrusest nr 73 
· Tööde teostamine gaasipaigaldise kaitsevööndis võib toimuda kooskõlastatult AS-I Gaasivõrk järelevalvega ja ainult töö- või põhiprojekti alusel. 
· Lahti kaevatud gaasitorustik on vajalik enne kinni ajamist ette näidata AS Gaasivõrk järelevalve esindajale. 
· Peale pinnase taastamise töid peavad olema gaasikaped terve ja nähtavad ning need tuleb näidata ette AS Gaasivõrk järelevalvele. 
· Ehitaja peab lisaks arvestama projektile antud seisukoha märkustega.
 Tööde teostamine Telia AS ja ELA SA ja Elisa AS sideehitiste kaitsevööndis:

1.. Töid Telia Eesti AS ja ELA SA ja Elisa AS sideehitiste kaitsevööndis tohib teostada ainult kirjaliku  tegutsemisloa alusel. 

1. Sideehitiste ohutuse tagamiseks järelevalve esindaja vahetu järelevalve all tehtavad tööd:

2. a) sideehitiste kaitsemeetmete rakendamine

3. b) käsitsi lahti kaevamine sideehitise täpse asukoha ja sügavuse väljaselgitamiseks

4. c) sideehitisega seotud kaetud tööde ja kaeviku tagasitäitmise teostamine

5. d) projektist tingitud või muud järelevalve esindaja poolt ettenähtud juhtumid 

6.  Kaevetööd  sideehitiste kaitsevööndis teostada käsitsi.

7.  Kui tööde teostamise käigus selgub et rajatavat ehitist ei ole võimalik ehitada ilma  sideehitisi teisaldamata, siis võtta täiendavad tehnilised tingimused asendusehitiste projekteerimiseks ning enne asendusrajatiste ehitamist sõlmida sideehitiste ümberpaigutamise leping. Juhul kui olemasolevad sideehitised, mille asukoht on ligikaudne ja vajab looduses täpsustamist, paiknevad tööde teostamise asukohas (looduses) teistel asukohtadel ja sügavustel, kui esialgselt teada, siis korrigeeritakse projekti omaniku poolt ja kulul vajadusel projektlahendust (et tagada ehitusprojekti ja ehitamise korrektsus), esitatakse täiendatud projektlahendus ka sideehitise valdajale. Teostatavate ehitustööde lõppemisel peab sideehitis jääma nõuetekohasele sügavusele.

8. Kui ehitustööde käigus muutub pinnase tasapind jaotuskohtade (sidekappide) ümbruses, siis tuleb jaotuskohtade (sidekappide) tõstmiseks õigele tasapinnale, tellida täiendavad tööd Telia poolt aktsepteeritud (side ehitamiseks pädevate) ettevõte käest.

9. Lahtikaevatud kaablid ja kaitsetorud kaitsta täiendavalt mehaaniliste vigastuste vältimisteks (näit. paigaldatakse kaablid ajutiselt laudkasti, kasutada kaablikaitsetoru/-kiikri karprauast toestust, riputamiseks koormarihmasid vms,). Enne kaetud tööde akti vormistamist ja sideehitiste katmist kutsuda kohale vastava sideehitiste järelevalve esindaja teostatud tööde ülevaatuseks.

10. Peale tööde teostamist peavad  sidekaablid jääma nõuetekohasele sügavusele. Näha ette kõik meetmed olemasolevate sideehitiste kaitseks tagamaks nende säilivus ehitustööde käigus, tagada nõuetekohased sügavused. Tagada trasside paiknemisel vastavus EVS 843:2016 nõuetega. Tegevuse korraldamisel sideehitiste kaitsevööndis juhinduda ehitusseadustiku § 70 ja § 78 nõuetest ning Majandus- ja taristuministri 25.06.2015 määrusest nr 73.

11. Sideehitiste ajutine toestamine, kaevetööd, pinnase tihendamine ja muud ehitustööd teostatakse viisil, mis tagab side maakaablite jms. sideehitiste säilimise ja funktsionaalsuse.

12.   Töid teostav ettevõte peab esitama sideehitiste järelevalve esindajale kaevetööde  graafiku vähemalt 1 nädal enne kaevamistööde algust.

13. Telia Eesti AS järelevalve spetsialistide kontaktid ja väljakutsete tasud leiab Telia kodulehelt:   https://www.telia.ee/partnerile/ehitajale-arendajale/
1.5. Käidujuhend

Projekteeritud elektripaigaldis kuulub alates toitepunktist kuni liitumiskilbini, (kaasa arvatud), Elektrilevi OÜ-le, kes korraldab ka selle elektripaigaldise käidu. Tarbija valdusse kuulub elektripaigaldis alates liitumiskilbi väljundklemmidelt.

Peale liini kasutuselevõttu teha seadmete ja trassi ülevaatus ühe aasta möödudes. Ülevaatus teha päevasel ajal, kontrollides kõiki elektripaigaldise elemente. Kontrollimisel pöörata tähelepanu järgmistele elementidele:

· Kaabelliini trassile ja kilpide seisukorrale

· Liini armatuuri, kinnituste ja seadmete seisukorrale, siltide ja tähiste olemasolule ja vastavusele.

Seadmete ülevaatusel täita ülevaatuse leht ja kanda sellele avastatud defektid. Defektide avastamisel määrab nende kõrvaldamise aja ja viisi käidukorraldaja. Pärast esimest ekspluatatsiooniaastat lähtuda ülevaatuste ja hooldustööde planeerimisel jaotusvõrgu hoolduskavade koostamise juhenditest ja nõuetest.

Koostas:
Enn Kraav
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