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TEETÖÖDE KOONDMAHUD: 
   

   Teetööde koondmahud. Tee-ehituslik osa x lehte 

 
 
JOONISTE LOETELU: 
   

  Asukohaskeem 4-01 

  Asendiplaan, liikluskorraldus ja vertikaalplaneering 4-02-01…4-02-19 

  Pikiprofiil 6-01-01…6-01-11 

  Tüüpsed ristlõiked 6-02-01…6-02-02 
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III SELETUSKIRI 

Kasutatud viited ja lühendid  

 

EVS – Eesti standard; 

TEK nõuded – Tee ehitamise kvaliteedi nõuded; 

AKEJ – Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis; 

KKEJ – Killustikust katendikihtide ehitamise juhis; 

MuKS – Muinsuskaitseseadus ; 

RHS – Riigihangete seadus; 

Normid – viide MKM määrusele „Tee projekteerimise normid“; 

AKÖL – aasta keskmine ööpäevane liiklussagedus; 

a/ööp – autot ööpäevas; 

PA – puurauk; 

fr – fraktsioon; 

KOV – kohalik omavalitsus; 
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1 ÜLDOSA 
Käesolev projekt on koostatud Anija Vallavalitsuse ja Landverk OÜ vahel sõlmitud töölepingu raames. 
Lepingu esemeks on Pikva-Kaunissaare kergliiklustee eelprojekti koostamine. 

Projekti eesmärgiks on projekteerida Pikva-Kaunissaarele uus kergliiklustee ja tagada sellega 
jalgratturite ja jalakäijate ohutu liiklemine riigitee nr 12 Kose-Jägala ääres. 

Projekteeritud kergliiklustee läbib Harju maakonnas Anija vallas Pikva ja Kaunissaare külasid. 
 

 
Projekt koosneb alljärgnevatest osadest: 

• AA_Uldosa; 

• TL_Tee-ehituslik osa (Landverk OÜ); 

• EL_Tanavavalgustus (OÜ Elsaro). 
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1.1 TÖÖ ÜLDANDMED 

Töö nimetus: Pikva-Kaunissaare kergliiklustee projekt 

Töö teostaja: Landverk OÜ Töö tellija: Anija Vallavalitsus 

Esindaja: Aigar Reimann Aadress: F.R. Kreutzwaldi tn 6, 74307 Kehra 

Kontakt tel +372 5373 1431 Kontakt tel: +372 5272 963 

Kontakt e-post: aigar@landverk.ee Kontakt e-post: inga.vainu@anija.ee 

1.2 LÄHTEMATERJALID 

1.2.1 Lähteülesanne 

Projekti koostamisel on aluseks võetud Tellija poolt väljastatud lähteülesande kirjeldus. 

1.2.2 Kasutatud õigusaktid, standardid ja juhendid 

Projekteerimisel on arvestatud Eestis kehtivaid seadusi, standardeid, normdokumente ning juhendeid, 
mis on kätte saadavad Elektroonilise Riigi Teataja kataloogist, Standardikeskus ning Transpordiameti 
veebilehel rubriigist „Juhendid“. Juhul kui projekteerimise ja ehituse vahelisel perioodil leiavad 
nimetatud dokumentides aset muutused või need asendatakse uute asjakohaste dokumentidega, 
tuleb lähtuda hanke ajal kehtivatest dokumentidest. 

1.2.3 Lähteandmed projekteerimiseks 

Projekteerida aastaringselt kasutatava ja hooldatava kergliiklusvahendite liikluseks sobiv normidele 
vastav kergliiklustee. 

Projekteerida tehniliselt optimaalsed ja finantsiliselt mõistlikult lahendused. 

Arvestada Anija valla kodulehel või arhiivis asuvate projektide ja planeeringutega. 

Kergliiklustee: 

• Katte laius: 2,5m; 

• Pikkus: ~4,5km;  

• Kate: asfaltkate. 

1.2.4 Seotud planeeringud 
• Anija valla üldplaneering (kehtestatud Anija Vallavolikogu 13.08.2020 otsusega nr 180). 

1.2.5 Uuringud 

Nimetus Ettevõte Töö number Valmimise aeg 

Geodeesia Reib OÜ TT-7349 detsember 2025 

 

  

http://www.landverk.ee/
mailto:aigar@landverk.ee
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2 OLEMASOLEVA OLUKORRA KIRJELDUS 
Projekteeritav kergliiklustee asub Harju maakonnas, Anija vallas, Pikva külas ja Kaunissaare külas. 

Olemasolevalt on projektala kogu ulatuses tugimaantee nr 12 Kose-Jägala, mille servas peavad 
kergliiklejad liikuma. Projekteeritav kergliiklustee asuks tugimaantee ääres kuni Kaunissaare-Kehra 
olemasoleva kergliiklustee ühenduseni. 

Projekteeritava kergliiklustee asukohas asuvad olemasolevalt haljasala või võsa/mets. 

Projekteeritav kergliiklustee asub kinnismälestiste kaitsevööndites ja kaitsealadel; veehaarde 
sanitaarkaitsealadel ja hooldusaladel; geodeetiliste märkide kaitsevööndites; ranna või kalda 
piiranguvööndites, ehituskeeluvööndites, veekaitsevööndites ja veekogu kallasrajal; 
maaparandussüsteemide  maa-aladel, eesvooludel ja veekaitsevööndites; riigikaitselise ehitise 
piiranguvööndis; looduskaitsealadel. 

Projektala alguses Pikva külas ja lõpus Kaunissaare külas kehtib kiirusepiirang 70 km/h, ülejäänud 
maantee ulatuses kehtib kiirusepiirang 90 km/h. 

Alljärgnevalt on kirjeldatud tee ehitusprojektiga käsitletaval alal teostatud uuringuid, maa omandi 
andmeid, maaomandil paiknevaid tehnovõrke ja maaomandil paiknevaid kaitsealuseid objekte. 

2.1 MAAOMAND 

Tee ehitusprojektiga on ette nähtud täiendava maa kaasamine piirnevate kinnistute arvelt. 

Koostati krundijaotuskavade kaust, millega selgitati välja maaomanike seisukoht koormatavate alade 
või kasutusõiguse seadmise osas. 

2.2 UURINGUTE TULEMUSTE KOKKUVÕTE 

2.2.1 Geodeetilised uuringud 

Geodeetiline alusplaan on koostatud Inseneribüroo Reib OÜ poolt „Anija vald, Pikva – Kaunissaare 
kergliiklustee ala topo-gedeetilised uurimistööd“ töö number TT-7349. 

Geodeetilised mõõdistustööd tehti detsember 2025 – jaanuar 2026. 

Koordinaadid L-EST 97 aasta süsteemis. Kõrgused EH-2000 süsteemis. 

2.3 KAITSEALUSED OBJEKTID 

2.3.1 Veekaitsealad 

Projekteeritav kergliiklustee jääb Kaunissaare veehoidla ja Jägala jõe kalda ehituskeeluvööndisse. 
Ehituskeeluvööndis on uute hoonete ja rajatiste ehitamine keelatud. Ehituskeeld ei laiene kehtestatud 
detailplaneeringuga, kehtestatud üldplaneeringuga kavandatud avalikult kasutatavale teele. Kehtiva 
Anija valla üldplaneeringu kohaselt on kergliiklustee planeeritud antud asukohta. 

Projektalale või selle lähedusse jäävad: 

• Jägala jõe VEE1083500 ranna või kalda piiranguvöönd, ehituskeeluvöönd, veekaitsevöönd ja 

veekogu kallasrada; 

• Jägala jõe VEE1083500_ ranna või kalda piiranguvöönd; 

• Jägala-Pirita kanali VEE1089205 ranna või kalda veekaitsevöönd; 

• Jägala-Pirita kanali VEE1089205_ ranna või kalda veekaitsevöönd; 
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• Kaunissaare veehoidla VEE2002440 ranna või kalda piiranguvöönd, ehituskeeluvöönd, 

veekaitsevöönd; 

• Kullavahe peakraavi VEE1086300_ ranna või kalda veekaitsevöönd; 

• Puurkaevu PRK0004774 veehaarde sanitaarkaitseala; 

• Puurkaevu PRK0001967 veehaarde sanitaarkaitseala; 

• Puurkaevu PRK0030895 veehaarde sanitaarkaitseala; 

• Puurkaevu PRK0001808 veehaarde sanitaarkaitseala; 

• Puurkaevu PRK0066708 hooldusala; 

• Puurkaevu PRK0066806 hooldusala; 

• Puurkaevu PRK0063290 hooldusala. 

2.3.2 Maaparandussüsteemid 

Projektalale või selle lähedusse jäävad: 

• Pikva-Ploompuu 4108350010430002 maaparandusüsteemi maa-ala; 

• Pikva 4108630010010001 maaparandusüsteemi maa-ala; 

• Pikva-Ploompuu 4108350010430001 maaparandusüsteemi maa-ala; 

• Kehra 1-2 4108350010390002 maaparandussüsteemi maa-ala; 

• Pikva 41086300100100011M maaparandussüsteemi eesvoolu kaitsevöönd; 

• Pikva-Kungla 41083500104300011M maaparandussüsteemi eesvoolu kaitsevöönd; 

• Pikva-Kungla 41083500104300012M maaparandussüsteemi eesvoolu kaitsevöönd; 

• Pikva-Kungla 41083500104100011M maaparandussüsteemi eesvoolu kaitsevöönd; 

• Kehra 41083500103900012M maaparandussüsteemi eesvoolu kaitsevöönd; 

• Kehra 41083500103900012M maaparandussüsteemi kollektoreesvoolu kaitsevöönd; 

• Pikva-Kungla 41083500104300011M maaparandussüsteemi veekaitsevöönd; 

• Pikva-Kungla 41083500104300012M maaparandussüsteemi veekaitsevöönd; 

• Pikva-Kungla 41083500104100011M maaparandussüsteemi veekaitsevöönd; 

• Kehra 41083500103900012M maaparandussüsteemi veekaitsevöönd. 

Eesvoolu kaitsevööndis peab hoiduma tegevusest, mis võib kahjustada eesvoolu ja sellel paiknevat 
rajatist, takistada selle nõuetekohast toimimist või maaparandushoiutöö tegemist, sealhulgas ei tohi 
rajada kõrghaljastust ega püsivat piirdeaeda ning tõkestada juurdepääsu eesvoolule ega selle rajatisele 
(MaaParS § 48 lg 2). 

2.3.3 Keskkonnakaitse 

Projektalale või selle lähedusse jäävad: 

• Cottus gobio (võldas) KLO9102640 III kategooria kaitsealused liigid ja kivistised; 

• kahepaiksed (liiginimi määramata) KLO9133572 III kategooria kaitsealused liigid ja kivistised; 

• Pikva mõisa park KLO9200095 looduskaitseala; 

• Eptesicus nilssonii (põhja-nahkhiir) KLO9114013 II kategooria kaitsealused liigid ja kivistised; 

• Myotis dasycneme (tiigilendlane) KLO9114014 II kategooria kaitsealused liigid ja kivistised; 
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• Dendrocopos leucotos (valgeselg-kirjurähn) KLO9131095 II kategooria kaitsealused liigid ja 

kivistised. 

NB! Looduskaitseseaduse § 53 lg I järgi on I ja II kategooria liigi täpse elupaiga avalikustamine 
massiteabevahendites keelatud. 

2.3.4 Riigikaitse 

Projektalale jääb: 

• Pikva linnak – 11. 

Kergliiklustee ehitustöö korraldamisel Jõelohu kinnisasjal tuleb arvestada järgmiste nõuetega: 

• Ehitustöö ei tohi kahjustada ega ohustada Pikva linnaku piirdeaeda ja perimeetri 

valvesüsteemi; 

• Ehitustöö ei tohi takistada juurdepääsu Pikva linnakule olemasoleva juurdepääsutee kaudu. 

Kõik ehitustöö tõttu vajalikud liikluskorralduse muudatused juurdepääsuteel tuleb eelnevalt 

kokku leppida Kaitseväega ja Riigi Kaitseinvesteeringute Keskusega. 

• Ehitustööga seotud ehitustehnikat, -materjale, -jäätmeid, kaevist jms ei tohi ladustada 

linnaku piirdeaia ja kergliiklustee vahelisele maa-alale. Mistahes vahendite hoiustamine 

piirdeaiale lähemal kui 7 meetrit tuleb eelnevalt kooskõlastada Kaitseväega. 

• Ehitustöö tõttu vajalike ajutiste piirdeaedade kasutamine ja paigutamine linnaku piirdeaiale 

lähemale kui 7 meetrit tuleb eelnevalt kooskõlastada Kaitseväega. 

• Ehitustöö alustamise aeg ja ehitustööde ajakava Jõelohu kinnisasjal tuleb kooskõlastada 

Kaitseväega vähemalt 7 päeva enne ehitustöö alustamist. 

• Kergliiklustee talvisel hooldamisel ei ole lubatud lükata lund kergliiklustee ja Pikva linnaku 

piirdeaia vahelisele maa-alale 

2.3.5 Teekaitsevöönd 

Projektalale jäävad: 

• Kose-Jägala tee 12 teekaitsevöönd; 

• Kaunissaare-Kehra tee 11127 teekaitsevöönd. 

2.3.6 Geodeetiline mõõdistusvõrk 

Tee ehitusprojektiga käsitlevale alale või selle lähedusse jäävad järgnevad geodeetilise 
mõõdistusvõrgu punktid: 

• 19 – GPA ID 43237 (kõrgus 54,880) SRP, nivelleerimine II klass, kaitsevöönd 0,5 m ehitise 

pinnast horisontaalsuunas ning 3,2 m vertikaalsuunas; 

• 7036 – GPA ID 227029 (kõrgus 54,593) SR, riiklik kõrgusvõrk, Kose–Jägala mnt 20.2 km-l, 

"Pikva" bussipeatusest 170 m Kehra suunas, teest läänes, kõrvalhoone idapoolses seinas, 

kaitsevöönd 0,5 m ehitise pinnast horisontaalsuunas ning 3,2 m vertikaalsuunas; 

• Pikva – GPA ID 43224 (kõrgus 53,446) GPS, riiklik kõrgusvõrk, Kose–Jägala mnt 20.3 km-l, 

teest läänes, küüni juures rohumaal, kaitsevöönd 3 m märgi keskmest; 

• Pikva – GPA ID 43223 (kõrgus 53,051) GPS, riiklik kõrgusvõrk, Kose–Jägala mnt 20.7 km-l, 

teest idas, rohumaal, kaitsevöönd 3 m märgi keskmest; 

https://gpa.maaamet.ee/geolocation/43237
https://gpa.maaamet.ee/geolocation/227029
https://gpa.maaamet.ee/geolocation/43224
https://gpa.maaamet.ee/geolocation/43223
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• 7826 – GPA ID 227028 (kõrgus 52,283) PR, riiklik kõrgusvõrk, Kose–Jägala mnt 21.7 km-l, 

"Raastu" bussipeatusest 450 m Kehra suunas, teest edelas puude vahel, kaitsevöönd 3 m 

märgi keskmest; 

• 7018 – GPA ID 227027 (kõrgus 51,885) SR, riiklik kõrgusvõrk, Kose–Jägala mnt 22.9 km-l, 

teest edelas, betoonist keldri loodepoolses seinas, kaitsevöönd 0,5 m ehitise pinnast 

horisontaalsuunas ning 3,2 m vertikaalsuunas. 

Geodeetilised märgid tuleb ehitustööde ajaks tähistada ning kaitsta.  

Ruumiandmete seaduse (edaspidi RAS) § 25 sätestab, et geodeetilise märgi kaitsevöönd on 
geodeetilist märki ümbritsev ala, kus geodeetilise märgi kaitse ja kasutamise vajadusest tulenevalt 
kitsendatakse inimtegevust. RAS § 26 lg 1 sätestab üheselt, et geodeetilise märgi kaitsevööndis on ilma 
geodeetilise märgi omaniku loata keelatud igasugune tegevus, mis võib kahjustada geodeetilist märki 
ja selle tähistust, mh löökmehhanismidega töötamine, pinnase tihendamine või tasandamine, 
transpordivahenditele ja mehhanismidele läbisõidukohtade rajamine ning künni- või mullatööde 
tegemine. 

Geodeetiliste tööde tegemisel tuleb juhinduda keskkonnaministri 28.06.2013 määrusest nr 50 
„Geodeetiliste tööde tegemise ja geodeetilise märgi tähistamise kord, geodeetilise märgi kaitsevööndi 
ulatus ning kaitsevööndis tegutsemiseks loa taotlemise kord“ (edaspidi „geodeetiliste tööde kord“). 

Geodeetilised märgid nr 7826 ja Pikva (GPA ID 43223) tuleb võimalusel säilitada nende praeguses 
asukohas, samuti peab olema tagatud juurdepääs ja geodeetiliste mõõtmiste läbiviimine geodeetilisel 
märgil. Kui tööde käigus ei ole võimalik geodeetilist märki 7826 säilitada ning edaspidi on raskendatud 
märgi sihtotstarbeline kasutamine, siis tuleb see vastavalt geodeetiliste tööde korra § 9 lõikele 3 
teisaldada sobivasse asukohta ning asendada samaväärse (sh mõõtmismetoodikate seisukohalt) 
geodeetilise märgiga. Kui tööde käigus ei ole võimalik geodeetilist märki Pikva praeguses asukohas 
säilitada, võib märgi kõrvaldada ning seda asendama ei pea.  

Projektalale või selle vahetusse lähedusse jääb veel ka 1 muu varasema võrgu märk nr 19 (GPA ID 
43237). Nimetatud geodeetilise märgi kaitsevöönd on 0.5 m ehitise pinnast horisontaalsuunas ning 3.2 
m vertikaalsuunas. Geodeetiline märk tuleb võimalusel säilitada praeguses asukohas. Kui tööde käigus 
ei ole võimalik nimetatud geodeetilist märki praeguses asukohas säilitada, võib märgi kõrvaldada ning 
seda asendama ei pea. 

Geodeetilise märgi kõrvaldamisest palume teavitada Maa- ja Ruumiametit. 

Töövõtja vastutab selle eest, et geodeetiliste märkide asukohta ja tasandit ei muudeta ehitusperioodi 
jooksul. Samuti tuleb tagada, et ehitustööde käigus ei kahjustataks geodeetilisi märke. Kui 
geodeetilised märgid asuvad piirkonnas, kus ei ole võimalik neid säilitada (kaitsta) kogu ehitustööde 
perioodi jooksul, siis määrab võrgu taastamisega tegelev geodeet uute geodeetiliste märkide asukohad 
enne vanade märkide likvideerimist, kahjustamist. Ühtegi olemasolevat geodeetilist märki ei 
likvideerita enne, kui geodeet on andnud selleks nõusoleku. Selleks, et geodeetiline märk säiliks, tuleb 
tööde teostamise ajaks paigutada punkti ümber betoonist kaevurõngas läbimõõduga 1,5 m, kõrgus 0,9 
m. Rõngale paigaldada metallist kaas. Kaevurõngas eemaldada punkti ümbert tööde viimases etapis. 
Pinnase tihendamiseks kaitsevööndis kasutada väikese võimsusega järelveetavaid pinnasetihendajaid 
(tihendustugevus kuni 100 kg). Kategooriliselt on keelatud kaitsevööndis töötada suurte vibrorullidega 
(tihendustugevus alates 300 kg). Kaitsevööndis on keelatud kasutada mehhanisme ja seadmeid, mis 
põhjustavad vibratsiooni. Tööd teostada soovitavalt käsitsi.  

RAS § 35 lõike 1 kohaselt võib geodeetilise märgi punkte ja võrke rajada, rekonstrueerida, mõõta ning 
hooldada isik, kellel on geodeedi kutse, mis vastab vähemalt kutseseadusega sätestatud 
kvalifikatsiooniraamistiku 7. tasemele kõrgema geodeesia valdkonnas. Kohaliku omavalitsuse üksus 
võib lubada teha kohalikke geodeetilisi töid ka isikul, kellel on geodeedi kutse, mis vastab 
kvalifikatsiooniraamistiku 6. tasemele kõrgema geodeesia valdkonnas 

https://gpa.maaamet.ee/geolocation/227028
https://gpa.maaamet.ee/geolocation/227027
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Töövõtja teavitab Vallavalitsuse vastavat spetsialisti teisaldamistöödega alustamisest enne 
ehitustööde algust. Enne teisaldus- või kaitsmistöid peab Töövõtja koostama geodeetiliste tööde 
projekti ja kooskõlastama geodeetiliste tööde projekti Vallavalitsuse vastava spetsialistiga.  

Kõik geodeetiliste märkide (reeperite, polügonomeetria märkide jm) kaitsmisega ja vajadusel 
ümbertõstmisega seotud kulud tasub Töövõtja. 

2.3.7 Muinsuskaitse- ja arheoloogia 

Projektalale või selle lähedusse jäävad: 

• Pikva mõisa tall-tõllakuur, 19.-20. saj.  - 2694; 

• Pikva mõisa park, 19.-20. saj. – 2690; 

• Asulakoht – 17421. 

Asulakohtadeks nimetatakse paiku, kus on kompaktselt säilinud otsesele elutegevusele viitav 
arheoloogiline kultuurkiht: ehitiste ja kollete jäänused, esemed, toidujäänused jne. 

Asulakohtade puhul on arheoloogiline kultuurkiht, esemed ja jäänused kunagistest ehitiste 
struktuuridest (koldeasemed, hoonepõhjad jmt) säilinud laiguti. 

Kuna mälestise alal võib leiduda asulakohaga seotud arheoloogilist kultuurkihti, tuleb pinnasetöödel 
tagada arheoloogilise uuringu läbiviimine (meetod: arheoloogiline jälgimine, in situ ladestunud 
arheoloogilise kultuurkihi ilmnemisel arheoloogiline kaevamine). Kaevamisel tuleb arvestada 
seisakutega, et arheoloogile oleks tagatud pinnases leiduva arheoloogilise materjali tuvastamine ja 
dokumenteerimine. Kaevetöödel peab olema ekskavaatori varustuses ka hammasteta kopp. 

Ülejäänud projektialal tuleb kaevetöödel arvestada arheoloogiliste leidude ja arheoloogilise 
kultuurkihi ilmsikstuleku võimalusega. Muinsuskaitseseadusest tulenevalt (§ 31 lg 1, § 60) on leidja 
sellisel juhul kohustatud tööd katkestama, jätma leiu leiukohta ning teatama sellest 
Muinsuskaitseametile. 

Arheoloogilisi uuringuid võib läbi viia vastava pädevusega isik või ettevõtja (MuKS §- d 46-47, § 68 lg 2 
p 3 §-d 69-70). Arheoloogilise uuringu tegijad on leitavad kultuurimälestiste registrist „Erialane 
pädevus“ → „Pädevustunnistused“ → „Filtreerimine - Omandatud eriala/ kvalifikatsioon, kraad: 
Arheoloog“. 

Arheoloogiliste uuringute läbiviija otsimise ja sobiva aja kokkuleppimisega tuleb alustada aegsasti, 
kuna vastava pädevusega isikute ja ettevõtjate arv on piiratud. Samuti tuleb arvestada sellega, et 
seadusest tulenevalt (MuKS § 47) peab arheoloog Muinsuskaitseametile esitama uuringuteatise 
vähemalt 10 päeva enne uuringu toimumist ning uuringu lubamise otsuse tähtaeg on kuni 30 päeva 
alates uuringuteatise esitamisest. 

Muinsuskaitseameti määratud arheoloogilise jälgimise osas on eraisikul võimalik taotleda 
uuringukulude hüvitamist 100% ulatuses (maksimumsummas 1000 eurot), teiste uuringuliikide puhul 
ja juriidilisele isikule on uuringukulud hüvitatavad 50% ulatuses (1500 euro piires). Täpsem info hüvitise 
taotlemisest Muinsuskaitseameti kodulehel 
(https://www.muinsuskaitseamet.ee/uuringutehuvitamine ). 

Enne tööde teostamise algust peab Muinsuskaitseametist taotlema tööde tegemise loa (MuKS § 52 lg 
3; ; https://register.muinas.ee/ → peale sisse logimist vali vasakpoolsest menüüst „Tööd mälestisel“ → 
„Tööde lubade taotlused“ → „Lisa“). Tööde tegemise luba väljastatakse pärast arheoloogiliste 
uuringute uuringukava heakskiitu ja uuringuteatise esitamist. 

Töövõtja peab arvestama kõikide kulutustega, mis tulenevad Muinsuskaitseameti võimalikust 
kooskõlastusest tööde teostamiseks mälestisel ja selle kaitsevööndis sh peab Töövõtja (vajadusel 
Tellija volitusel) taotlema tööde teostamiseks mälestisel ja selle kaitsevööndis kõik vajalikud 
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Muinsuskaitseameti kooskõlastustest tulenevad load sh arheoloogilise uuringu luba,  
tööde luba jne, mis tuleb taotleda kultuurimälestiste registri kaudu. 

Samuti on Töövõtja kohuseks Muinsuskaitseameti kooskõlastusest tuleneva võimaliku arheoloogilise 
uuringu (arheoloogiline jälgimine, vajadusel kaevamine) tagamine. 

Mälestisel ja muinsuskaitsealal töid kavandades ning tehes lähtutakse autentsuse ja terviklikkuse 
säilitamise põhimõttest, pidades oluliseks eri ajastute väärtuslikke kihistusi, ning tagatakse tegevuse 
ohutus mälestise ja muinsuskaitsealal asuva ehitise säilimisele (MuKS § 43 lg 1). 

2.4 PROJEKTALAL PAIKNEVAD TEHNOVÕRGUD 

Elektrivarustus: Projekteeritaval alal asuvad Elektrilevi OÜ madal- ja keskpinge maakaablid ja õhuliinid. 

Sidevarustus: Projekteeritaval alal asub Telia Eesti AS side maakaabel. 

Kanalisatsiooni- ja veevarustus: Projekteeritaval alal asub Anija Vallavalitsusele kuuluv veetorustik. 

Maaparandussüsteemid: Projekteeritaval alal asuvad Maa- ja Ruumiameti haldusalasse kuuluvad 
drenaažisüsteemid. 

Projektalal paiknevad tehnovõrgud ja vajadusel nendega tehtavad tööd on näidatud käesoleva projekti 
asendiplaani joonistel 4-02-01…4-02-18 ja seletuskirja punktis TEHNOVÕRGUD. 

Tehnovõrkude valdajate poolt esitatud nõuded asuvad projekti kooskõlastuste koondtabelis.  
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3 PROJEKTLAHENDUS 
Ehitusprojekt koosneb seletuskirjast, joonistest ja muudest asjakohastest dokumentidest sh 
töömahutabelist. Töömahutabelis on toodud konstruktiivsed põhitööde mahud, mis võimaldab 
hinnata tööde eeldatavat maksumust. Töövõtjal tuleb hanke maksumuse arvutamisel kontrollida 
projekti seletuskirja, jooniseid ja mahte ning arvestada kõigi asjakohaste ehitustehnoloogiast tingitud 
kuludega, et mitte eksida ehitusprojekti realiseerimise kogumaksumuses ning tagada ehitusprojekti 
kogu mahus väljaehitamiseks vajalikud vahendid. 

Ehitusprojekti dokumendid täiendavad üksteist ja moodustavad terviku. Vastuolude esinemisel sama 
staadiumi erinevate ehitusprojekti dokumentide vahel lähtutakse kõigepealt joonistest, seejärel 
seletuskirjast ja viimasena muudest ehitusprojektis sisalduvatest dokumentidest. 

Täiendavalt tuleb töövõtjal arvestada valitud ehitustehnoloogiast või ehitustoodetest tulenevalt 
vajalike tööjooniste ning monteeritavate, tehases toodetavate elementide tootmiseks vajalike töö- ja 
tootejooniste koostamisega ning kaasnevate kuludega. Toote- ja tööjoonised ei ole koostatud 
ehitusprojekti osa. Töövõtjal tuleb arvestada kõigi vajalike kooskõlastuste ja lubade hankimisega ning 
seonduvate kuludega sh ka vajadusel vee erikasutusloa taotlemisega. 

3.1 ÜLDANDMED 

Projektiga lahendatakse ala kergliiklustee, puhkealad (sh väikevormid) ja vertikaalplaneerimine. Eraldi 
projekti osas on lahendatud tänavavalgustus. 

Projekteeritud kergliiklustee pikkuseks on ca 4500 m. 

3.2 PLAANILAHENDUS   

3.2.1 Asendiplaan 

Projekteeritud plaanilahendus ja liikluskorraldus on välja toodud joonistel 4-02 „Asendiplaan, 
liikluskorraldus ja vertikaalplaneering“. 

Käesoleva projektiga luuakse eraldi liikumisruum kergliiklejatele riigitee nr 12 Kose-Jägala tee äärde. 

Projekteeritud on asfaltkattega kergliiklustee, mille mõlemale poole servadesse on projekteeritud 
murukülviga tugipeenrad. Lahenduse kogupikkuseks on ca 4500 m.  

Kergliiklustee ja sõidutee vahele on jäetud rohealast ohutusriba.  

PK 3+13  ja PK 3+31 on projekteeritud kergliiklustee ühendused bussipeatusega „PIKVA“. 

Lõigus PK 13+50…PK 15+88 on kergliiklusteest paremale poole projekteeritud kraav. 

Lõiguti on kergliiklustee serva tugipeenrale (kas ühele või mõlemale poole) projekteeritud jalakäijate 
piirded. 

Teelõigul km 23,09…km 23,20 on sõidutee serva kavandatud ühepoolne põrkepiire, kuna antud lõigus 
ei olnud võimalik tagada nõuetekohast ohutusriba sõidutee ja kergliiklustee vahele. 

Kergliiklusteele on projekteeritud ka ületuskohad ning projektala lõpus viiakse tee kokku olemasoleva 
kergliiklusteega. 

Kergliiklustee äärde on projekteeritud puhkekohti, mille katteks on kas tänavakivi või asfalt. 
Puhkekohtadesse on ette nähtud paigaldada pingid, prügikastid ja jalgrattahoidjad.  

Enamik olemasolevatest mahasõitudest rekonstrueeritakse asfaltkattega, mille mõlemas servas on 
optimaalse teraskoostisega segust tugipeenrad. Lisaks rajatakse kaks uut mahasõitu Vaokse ja Raastu 
kinnistutele. 
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Niidu kinnistule (14001:001:0978) on osaliselt projekteeritud kergliiklustee taha üherealine kuusehekk 
või 2,5 m kõrgune plankaed. Jõekalda kinnistul (14001:002:2050) on ette nähtud olemasoleva võrkaia 
ümbertõstmine koos postidega ning selle taha üherealise kuuseheki istutamine. Kaunissaare veehaare-
hüdrosõlm kinnistul (14001:002:0309) on ette nähtud olemasoleva värava, tõkiste ja nende küljes 
olevate prügikastide ümbertõstmine.  

Kaunissaare veehaare-hüdrosõlm (14001:002:0309) kinnistule paigaldada 3 maakivi kõrgusega 40 cm, 
et välistada sõiduautode parklast väljumisel üle kergliiklustee sõitmine. 

Kõik tehtavad tööd (sh ümberistutamised ja -tõstmised) on välja toodud asendiplaani joonistel 4-02.  

Töömahtude piiril on projekt asendiplaaniliselt ja kõrguslikult kokku viidud olemasoleva olukorraga. 

Kõik tööd erakinnistutel tuleb Töövõtjal eelnevalt maaomanikuga kirjalikult kooskõlastada. 

3.2.2 Ristlõige ja vertikaalplaneerimine 

Vertikaalplaneeringu ja pikiprofiili koostamisel on arvestatud olemasoleva maapinna ning sademevee 
ärajuhtimise võimalustega. 

Kergliiklustee on projekteeritud 2,5 m laiusena, mille mõlemal pool servades on 0,25 m laiused 
murukattega tugipeenrad. 

Kergliiklustee on projekteeritud üldiselt põikkaldega 2,0% ning nõlvustega 1:2. 

Pikikalle jääb vahemikku 0,3% - 4,5%. 

Mahasõidud on projekteeritud vastavalt olemasolevatele laiustele, mille mõlemal pool servas on 0,5-
1,0 m laiused tugipeenrad. Uued mahasõidud on projekteeritud laiusega 4,5 m ja mõlemal pool servas 
on 1,0 m laiused tugipeenrad. 

Sademeveed juhitakse haljasaladele või kraavidesse. 

Rohealast ohutusriba minimaalne laius oleneb lubatud kiirusest sõiduteel. Kui kiirus on 70 km/h, siis 
on roheala vähemalt 7,0 m lai, kui 90 km/h, siis on roheala vähemalt 9,0 m lai. Kohas, kus ei ole võimalik 
tagada ohutusriba laiust, on projekteeritud põrkepiire sõidutee serva. 

Projekteeritud tüüpsed ristlõiked asuvad joonistel 6-02 „Tüüpsed ristlõiked“, pikiprofiil joonisel 6-01 
„Pikiprofiilid“ ning vertikaalplaneering on välja toodud joonistel 4-02 „Asendiplaan, liikluskorraldus ja 
vertikaalplaneering“.  

3.3 ETTEVALMISTUSTÖÖD 

3.3.1 Ehitusobjekti väljamärkimine 

Enne põhiliste ehitustööde algust tuleb maha märkida vajalikud tee elemendid. 

Tee kõrvale kantud tähised peavad olema teelt nähtavad ja need tuleb säilitada kuni ehituse lõpuni. 
Hävinud või kadunud tähised tuleb taastada. 

3.3.2 Raadamine, juurimine ja puhastamine 

Kogu maa-ala, kus töid teostatakse, tuleb puhastada kividest, prügist jne. 

Langetama peab plaanijoonisel 4-02 näidatud puud ning metsa ja võsa. Likvideeritavate puude kännud 
peab juurima ning utiliseerima.  Ette on nähtud puude okste ja põõsaste kärpimine. Jäätmete 
utiliseerimise kohustus on Töövõtjal. 

Kõik raadamisega ja kändude juurimisega seotud tööd erakinnistutel ja nende naabruses tuleb 
töövõtjal kooskõlastada kinnistute omanikega enne tööde algust. Lisaks sellele kooskõlastada 
erakinnistult raadatava materjali ladustamise asukoht. 
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NB! Puu- ja põõsarinde raieks veekaitsevööndis on vajalik Keskkonnaameti nõusolek (vastavalt 
veeseaduse § 119). 

Olemasolevate kommunikatsioonide kaitsevööndis tuleb olla juurimisega ettevaatlik ning 
kommunikatsioone ei tohi kahjustada! 

3.3.3 Olemasoleva kõrghaljastuse kaitsmine ehitustööde ajal 

Olemasolevad töötsooni jäävad säilitatavad puud tuleb ehitustööde vältamise ajaks kaitsta. 

Puu tüve ümber siduda püstised prussid, prusside ja tüve vahele panna pehmendus (kivivill, 
autokummid vms, prussidest kaitse peab ulatuma kogu tüve kõrguseni) ning jälgida, et ehitustööde 
käigus ei vigastataks puu oksi. Vajadusel võib kärpida puu alumisi oksi, kuid peab säilima antud puule 
iseloomulik võra kuju.  

Üle 2 cm läbimõõduga juuri ei tohi läbi raiuda. Kui sellise läbimõõduga juured jäävad kaevetööde 
alasse, siis tuleb seal kasutada juurte puhastamiseks suruõhku.  

Samuti tuleb jälgida, et ehitusseadmetega ei sõidetaks puude juurtel ega ladustataks ehitusmaterjale 
sinna. Tallamise eest kaitset vajav juurestik ulatub vähemalt puu võra välisjooneni.  

Kui ruumipuudus sunnib ehitusmaterjali puu alla ladustama, kaetakse koht kõigepealt ~20 cm paksuse 
liiva- või kergkruusakihiga, mille peale asetatakse puidust vms materjalist restid ehitusmaterjalide 
ladustamiseks. . Ehituse lõppedes koristatakse kaitsekihid.  

Viide: Kadi Tuul, 2006 „Linnahaljastus“. 

3.3.4 Konstruktsioonide lammutamine, demonteerimine ja ümbertõstmine 

Projektiga on ette nähtud projektalale ettejäävate aedade ja väravate või piirete ümbertõstmine. 

Lisaks on ette nähtud ka osade postkastide (koos tugipostidega) ja kivide ümbertõstmine. 

Likvideeritakse või tõstetakse ümber ka liiklusmärgid, mis jäävad tee-ehitusele ette. 

Täpsemalt on tehtavad tööd näidatud joonistel 4-02 „Asendiplaan, liikluskorraldus, 
vertikaalplaneering“. 

Konstruktsioonide lammutusel või demonteerimisel tekkivad jäätmed peab utiliseerima vastavalt 
Jäätmeseadusele. 

3.4 MULDKEHA 

Enne kaevetööde alustamist on vajalik trassivaldajate teavitamine Töövõtja poolt ja vajalike 
kaevelubade hankimine. 

Kaevetööde läbiviimisel arvestada pinnase kvaliteeti ja kaevikute sügavust, olemasolevaid 
konstruktsioone ja koormatust ning vee ja transpordi mõjul tekkivaid ohtusid. Töövõtja kindlustab 
kaeviku määral, mis tagab ohutu tööde korraldamise. 

Et töid saaks teostada kuivades oludes, peab Töövõtja kõik kaevikud, kaevekohad ja muldkeha hoidma 
veevabad. Vajadusel peab rajama ajutised äravoolud, voolusängid või truubid vete juhtimiseks 
töövõtja poolt rajatud veekogumiskohtadesse. Üheski ehituse faasis ei tohi lubada vee püsimist 
kaevendites ja aluspinnase läbi leondumist. Kraavide kaevamist tuleb alustada eesvoolu poolt. 

3.4.1 Kasvupinnase eemaldamine 

Projekteeritud uute mullete või olemasolevate mullete laienduste alla jääva kasvupinnase peab 
eemaldama kogu paksuses, sh nõlvadelt. Välja kaevatav kasvupinnas ladustada teemaa-alal või 
laoplatsil ja hiljem kasutada nõlvade ja kraavide haljastuses.  
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Haljastuses uuesti kasutatav kasvumuld ei tohi sisaldada prahti, kive ega mitmeaastaseid juur-
umbrohte. Pinnase peab enne taaskasutust nendest puhastama. 

Haljastustöödest üle jääva pinnase peab töövõtja utiliseerima vastavalt Jäätmeseaduses ja 
Maapõueseaduses toodud nõuetele. 

3.4.2 Kaevetööd 

Muldkeha laienduste puhul tuleb rajatava mulde alt eemaldada olemasolev kasvupinnas ja 
olemasoleva mulde nõlv lõigata astmeliseks. Astmete lõikamine ei ole vajalik liivpinnasest muldkeha 
korral. Astmete pealispinna kalle tuleb rajada muldkehast eemale 10-20%. 

Olemasoleva muldkeha profileerimisel saadav pinnas on arvestatud ehituseks sobimatuna.  

Objektil ülejääv ehituseks sobimatu pinnas tuleb töövõtjal utiliseerida vastavalt Jäätmeseaduses ja 
Maapõueseaduses toodud nõuetele. 

3.4.3 Kraavide kaevamine ja puhastamine 

Uute kraavide kaevamine ja olemasolevate kraavide puhastamine teostada vastavalt „Teetööde 
tehnilised kirjeldused“ punktide 3.1 ja 3.2 kirjelduse kohaselt. Puhastamise käigus tuleb eemaldada ja 
ära vedada kraavist välja kaevatud pinnas ning umbrohi, põõsad, puud, kännud, juured, praht ja 
jäätmed, mis asuvad kraavides ja nõlvadel. 

Kraavidest väljakaevatavat pinnast on käsitletud kui ehituseks sobimatut pinnast, mis tuleb ära vedada. 
Pinnast ei ole ette nähtud planeerida piirnevale maapinnale, kuna see võib takistada pinnavee liikumist 
tee kraavide suunas. Välistada tuleb kõrval olevate alade üle ujutamist. 

Vältida truupide rajamise ja kraavide puhastamise käigus tekkiva sette edasikandumist jõgedesse ja 
eesvoolu kraavidesse. Vajadusel rajada ajutised settepüüdmisekraanid. Maaparandusrajatiste ja 
nende suudmete lõhkumise korral tuleb need taastada vastavalt Maaparandusseadusele ja 
Maaparandusrajatiste tüüpjoonistele (leitavad Transpordiameti kodulehelt). 

Projekteeritud ja puhastatavad kraavid on näidatud asendiplaani joonistel 4-02 „Asendiplaan, 
liikluskorraldus ja vertikaalplaneering“. 

3.4.4 Muldkeha ehitamine 

Katendi konstruktsioonid on projekteeritud uuele muldele, välja arvatud mahasõitude 
rekonstrueerimine, mille tarbeks toimub valdavalt olemasoleva mulde laiendamine. 

Olemasoleva muldkeha laiendustöid tuleb alustada peenarde ja nõlvade lahti lükkamisest, et tagada 
sademevee äravool ning eemaldada laienduse alt sobimatu pinnas. Tee laiendamine tuleb teostada 
astmete kaupa, mis võimaldab aluse kihtide normidekohast tihendamist. 

Täitematerjal mis paigaldatakse muldkeha laienduste alla, tuleb paigaldada ning tihendada mitte üle 
0,3 m paksuste kihtidena, tagades seejuures normikohase niiskusrežiimi (kuiva ilma korral täiendavalt 
niisutades). Juurdeveetavad täitepinnased peavad olema mitte külmakerkelised (proj. katte pinnast 
vähemalt 1,0 m sügavusel) ning vastama seletuskirja peatüki „Nõuded tee-
ehitusmaterjalidele“ esitatud nõuetele. 

Enamjaolt on kergliiklustee nõlvad projekteeritud kaldega 1:2. Kraavide nõlvad on projekteeritud 
üldiselt 1:2, kuid erandjuhtudel kitsamates oludes ka 1:2-1:1,5.  

3.4.5 Planeerimistööd. Erosiooni tõkestamine 

Planeerimistööd 

Nõlvade planeerimistööd sisalduvad makseartiklite „Ehituseks sobiva täitepinnase kaevandamine“, 
„Ehituseks sobimatu pinnase kaevandamine“, „Muldkeha ehitamine kohalikust pinnasest“, „Muldkeha 
ehitamine juurde veetavast pinnasest“, „Muru kasvualuse rajamine ja külv“ tööde hulgas ja eraldi ei 
tasustata. 
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Erosiooni tõkestamine 

Kraavi põhjad pikikaldega 1…5% on kindlustatud killustikuga fr. 32/63mm spetsifikatsiooniprofiil 2 
geotekstiilil. Kindlustuskihi paksus peab olema minimaalselt 15 cm. 

Rajatavate truupide otsad tuleb kindlustada munakivilaotisega vastavalt Transpordiameti 
tüüpjoonistele „Joonis 2. Truubi sisse- ja väljavoolu kindlustamine“ (joonis leitav ka Transpordiameti 
kodulehelt „Tee-ehituse juhendite“ alt „Valdkonnaülesed normdokumendid“).  

Kraavipõhja kindlustamisel või truubiotsa kindlustuste rajamisel on projektis kasutatud 2 klassi 
spetsifikatsiooniprofiili geotekstiili. 

Paigaldatav geosünteet peab omama NorGeoSpec 2012 kohast kvaliteedi sertifikaati. 

Kraavipõhja ja nõlvade kindlustuste tüüpristlõikeid vaata joonisel 6-02 „Tüüpsed ristlõiked“. 

3.5 KATEND 

3.5.1 Asfaltkatete freesimine ja üle jääva freespuru kasutamine 

Olemasoleva kattega kokku viimisel teostatakse tasandusfreesimine, mahasõitudel teostatakse 
süvafreesimine. Freesitud alus profileeritakse. Profileerimine toimub kogu uue aluse laiuses ning 
vajadusel veetakse peale karjääri materjali. 

Enne või koheselt peale freesimistöid tuleb olemasolevad teepeenrad maha lükata, tagamaks vee 
äravoolu muldkehalt. 

Töövõtja peab oma kuludega leidma ladustusplatsi, kuhu tuleb ülesfreesitud materjal ladustada.  Plats 
peab takistama freespuru omavolilise teisaldamise võimaluse. Töövõtja peab ladustuskoha ja 
ladustatud materjali säilimise eest vastutama ning tagama eeltoodud nõuete täitmise kuni 
kasutamiseni. Välistatud peab olema freesmaterjali segunemine teiste materjalidega (nt pinnas, savi, 
kruus  jne). Tagatud peab olema vete äravool ladustuskohast, kusjuures ladustusplatsilt pärinevat 
sademevett ei tohi juhtida looduslikku veekogusse. Tellija ei aktsepteeri materjali massi kadu. 
Ülesfreesitud materjalid objektil jooksvalt dokumenteeritakse  ja esitatakse täitedokumentides. Kõik 
kulud seoses platsi ettevalmistamisega (eeltoodud nõuetele vastavaks muutmisega), materjali 
säilitamisega ning platsi esialgse olukorra taastamise ja korrastamisega kannab Töövõtja.  Kogu tegevus 
peab olema kooskõlas Jäätmekäitlusseadusega. 

3.5.2 Killustikust aluste rajamine 

Õigele kõrgusele välja ehitatud ja tihendatud muldkehale rajatakse projektsed killustikalused.   

Killustikalused ehitada vastavalt juhisele KKEJ. 

3.5.3 Asfaltbetoonkate 

Asfaltkatted ehitada vastavalt Transpordiameti juhisele „Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis“. 

Asfaltbetoonkatte pealmise kihi pikivuugid teostada kuumvuukidena. Vuukide töötlemine teostada 
vastavalt juhisele AKEJ. 

Kõik vuukide teostamise ja katete kruntimise töömahud tuleb arvestada asfaltkatete paigaldamise 
töömahtude juurde ja eraldi ei tasustata. 

3.5.4 Äärekivid ja sillutiskate 

Betoonist äärekivid (ristl. 80x200mm) on projekteeritud järgnevalt: 

• 0 cm – tänavakivist katte servad; 

• 5 cm – hoonepoolne tänavakivist katte serv. 

Betoonist sillutuskate on projekteeritud järgnevalt: 
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• puhkekoht Pikva seltsimaja kõrval. 

Betoonist äärekivid peavad olema valmistatud tardkivimi baasil vastavalt EVS-EN 1340 „Betoonist 
äärekivid. Nõuded ja katsemeetodid“. 

Üldised nõuded projekteeritud äärekivi paigaldamisele ja materjalidele on toodud määruses „Tee 
ehitamise kvaliteedi nõuded“. 

Betoonist sillutuskivid peavad vastama standardile EVS-EN 1338 „Betoonist sillutuskivid. Nõuded ja 
katsemeetodid“: 

• ilmastikukindlus - klass 3. NB! Materjalide külmakindluse katse tulemus peab vastama ka 

määruse „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded“ nõuetele; 

• lõhestustõmbetugevus – min 3,6 MPa; 

• kulumiskindlus – klass 2. 

Lisaks juhinduda järgnevast: 

• Äärekivide ja sillutiskivide parameetreid võib muuta Tellija kirjalikul nõusolekul; 

• Projekteeritud äärekivid paigaldada 10 cm paksusele betoonkihile betooni klass C16/20 (nn. 

pätsikeste kasutamine pole lubatud). Betoonkihi alla ehitada killustikust tihendatud alus. 

Äärekivid toestada mõlemalt poolt kivi betooniga; 

• Äärekivide esiservad tuleb faasida ning äärekivide vaheline vuuk ei tohi olla suurem kui 

5 mm; 

• Kaarjaid äärekive tuleb kasutada siis, kui kõverusraadius on väiksem kui 6 m. Kui raadius on 

6-12 m võib kasutada 0,5 m pikkuseid sirgeid äärekive, mille otsad on lõigatud nurga all; 

• Kõveratel ei tohi äärekivide vaheline vuuk olla suurem kui 10 mm; 

• Äärekivide paigaldamisel tuleb jälgida, et ei jääks äärekivi teravaid nurki- vastasel juhul tuleb 

need lõigata; 

• Äärekivide kõrgused on näidatud projekti plaanijoonistel. Üleminekud madaldatud äärekivile 

teostada kahe kivi ulatuses (inseneriga kooskõlastatult võib üleminek toimuda ka 1 kivi 

ulatuses). 

3.5.5 Katendikonstruktsioonid 

Katendite konstruktsioonid on näidatud plaanijoonistel erinevate värvide ja viirutustega. 

1. Konstruktsioon 1: Mahasõidud 

Katendi kiht Kihi paksus 

Asfaltbetoon AC 12 surf 70/100 6 cm 

Killustikust alus  25 cm 

Täitematerjal Tm_150 hmin 20 cm 

Täitematerjal Tm_105 (vajadusel)  

Profileeritud olemasolev aluspinnas   

2. Konstruktsioon 2: Kergliiklustee 
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Katendi kiht Kihi paksus 

Asfaltbetoon AC 8 surf 70/100 5 cm 

Killustikust alus 20 cm 

Täitematerjal Tm_150 hmin 20 cm 

Täitematerjal Tm_105 (vajadusel)  

Profileeritud olemasolev aluspinnas  

 

3. Konstruktsioon 3: Tehiskivist sillutiskate 

Katendi kiht Kihi paksus 

Tehiskivist sillutiskate (hall) 

koos paigalduskihiga 

8 cm 

3 cm 

Killustikust alus 20 cm 

Täitematerjal Tm_150 hmin 20 cm 

Täitematerjal Tm_105 (vajadusel)  

Profileeritud olemasolev aluspinnas  

4. Konstruktsioon 4A: Mahasõidu kokkuviimine olemasoleva pinnaga 

Katendi kiht Kihi paksus 

Optimaalse terakoostisega segu fr. 0/31,5 (pos 6) 15 cm 

Täitematerjal Tm_105 (vajadusel)  

Profileeritud olemasolev aluspinnas  

5. Konstruktsioon 4B: Mahasõidu tugipeenar  

Katendi kiht Kihi paksus 

Optimaalse terakoostisega segu fr. 0/31,5 (pos 6) 6 cm 

Projekteeritud katendikonstruktsioon  

6. Konstruktsioon 5: Muld ja murukülv 

Katendi kiht Kihi paksus 

Murukülv  

Kasvualus 5-7 cm 
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3.6 NÕUDED TEE-EHITUSMATERJALIDELE 

3.7 VEEVIIMARID 

3.7.1 Truubid 

Projektiga on ette nähtud uute truupide rajamine, osade olemasolevate asendamine või puhastamine. 
Projekteeritud ja puhastamist vajavad truubid on näidatud joonistel 4-02 „Asendiplaan, liikluskorraldus 
ja vertikaalplaneering“. 

Projekteeritud truubid paigaldada ja kindlustada vastavalt Transpordiameti tüüpjoonisele (vt „Põhitee 
truubi tüüpjoonis). Rajatavate truupide päised tuleb kindlustada (looduslike) munakividega (d=15-25 
cm) geotekstiilil. Kivide vahed ja alus täita kuiva betooniseguga. Minimaalne kindlustuskihi paksus on 
20 cm. Kindlustus peab olema ühtlase pealispinnaga ning ei või olla kõrgem ümbritsevast pinnast või 
nõlvade haljastuse tasapinnast. 

Plastikust truupidel kasutada PE või PP toru, rõngasjäikus truubitorul min SN8. Plasttoru peab vastama 
standardite EN 13476 ja SFS 5906 nõuetele. 

Terasest truup paigaldada vastavalt Tootja poolsetele juhistele ja montaažiskeemile ning otsad 
kindlustada vastavalt Transpordiameti juhisele „Torusillad. Riigiteedel terasprofiilist truupide ja sildade 
projekteerimise ja ehitamise juhis“. 

Terastruubid peavad vastama tingimusklassile 3 (soolatatav truup/sild). Tingimusteguriks on määratud 
sõltuvalt tingimusklassist k3=2,5. Terastoru tuleb kaitsta vigastuste vältimiseks geotekstiiliga kas NGS1 

või NGS2 profiiliga (sõltuvalt ümbritseva pinnase terasuurusest). Peale truupide paigaldamist värvida 
ehituse käigus tekkinud kaitsevärvi kahjustused. 

Truupide tehnoloogilise ehitusskeemi, sh liikluskorralduse, koostab ja kooskõlastab 
omanikujärelevalvega (Tellijaga) Töövõtja. 

Tööde teostusel veekaitsevööndis tuleb arvestada veetõrjega ning Keskkonnaameti nõuetega 

3.7.2 Kraavid 

Projektalal on ette nähtud olemasolevate kraavide puhastamine ja uute kraavide kaevamine. 

Projekteeritud kraavid ja vajadusel nende põhja kindlustused on välja toodud joonistel 4-02 
„Asendiplaan, liikluskorraldus ja vertikaalplaneering“. 

MATERJALIDE NÕUDED: Materjal 
Kihi 

paksus, 
cm  

Konstruktsiooni 
nr. 

Materjali minimaalsed nõuded 

Asfaltbetoon 
AC 8 surf 5 2 AKÖL 900-1499 (EVS_901_3, Tabel 7)  

AC 12 
surf 

6 1 AKÖL 1500-2999 (EVS_901_3, Tabel 7) 

Killustik 
 25 1 „AKÖL 20“ 500-3000 (KKEJ, Tabel 1) 

 20 2, 3 „AKÖL 20“ <500 (KKEJ, Tabel 1) 

Juurde- 
veetavad 

liivpinnased 

Tm_150  hmin 20 1, 2, 3 
Materjali sõelkõver peab olema 

vahemikus 2…63mm >50% (ETPJ Lisa 2 
Tabel 3) 

Tm_105  muutuv 1, 2, 3 Cu 2…3 (ETPJ Lisa 2 Tabel 3) 

Optimaalse 
teraskoostisega segu 

Pos 6 6-15 4A, 4B TEK nõuded lisa-10 
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Kraavipõhja kindlustuse vajadust on täpsemalt kirjeldatud seletuskirja peatükis 3.5.6 
„Planeerimistööd. Erosiooni tõkestamine“. 

3.8 LIIKLUSKORRALDUS- JA OHUTUSVAHENDID 

3.8.1 Liiklusmärgid ja viidad 

Projekteeritud liikluskorraldus on välja toodud joonistel 4-02 „Asendiplaan, liikluskorraldus ja 
vertikaalplaneering“. 

Projekteeritud liiklusmärgid peavad kuuluma suurusgruppi I või II. Väiksema või võrdse 50 km/h 
kiiruspiirangu korral kasutada I suurusgrupi liiklusmärke. Suurema kui 50 km/h kiiruspiirangu korral 
kasutada II suurusgrupi märke. 

Kergliiklusteel kasutatavad LM 435 ja 445 paigaldada 0 suurusgrupiga.  

Liiklusmärgid peavad vastama EVS 613 „Liiklusmärgid ja nende kasutamine“ toodud nõuetele. Kõik 
liiklusmärgid, liiklusmärkide postid ja kinnitustarvikud peavad vastu pidama EVS-EN 12899-1 
„Vertikaalsed liikluskorraldusvahendid. Osa 1:Liiklusmärgid“ kirjeldatud koormustele. Tuulerõhu 
klassiks võtta vähemalt WL4 ja dünaamilise lumekoormuse klassiks võtta vähemalt DSL3. 

Liiklusmärgid peavad olema valmistatud alumiiniumalustele. Märkide kile (sh kile klass) peavad 
vastama standarditele EVS 613 ja EVS-EN 12899-1. 

Kasutatava liiklusmärgikile kohta tuleb esitada vastavussertifikaadid. 

Kõik postid peavad olema kuum-galvaniseeritud terastorud, mille mõõtmed tagavad 
liikluskorraldusvahendi püsimise EVS-EN 12899-1 kirjeldatud koormuste korral. 

Liiklusmärgi postide ja konsoolide täpse lahenduse koostamiseks tuleb koostada tööjoonised. 

Betoonist vundamendi valmistamisel tuleb kasutada vähemalt EVS-EN 206 „Betoon. 
Spetsifitseerimine, toimivus, tootmine ja vastavus“ toodud järgmiste keskkonnaklassidega betooni: 
külmakindlus XF2; karboniseerumine XC3; kloriidist põhjustatud korrosioon XD2. 

Vundament peab vastu võtma EVS-EN 12899-1 kirjeldatud koormused. Liiklusmärgi konstruktsiooni 
võib paigaldada betoonvundamendile, kui vundament on saavutanud 80% tugevusest. 

Enne tekstiliste liiklusmärkide tellimist, tootmist ja paigaldamist, tuleb töövõtjal liiklusmärkide 
tööjoonised kooskõlastada tellijaga. 

Liiklusmärkide paigaldamise asukohad täpsustada enne paigaldamist objektil Transpordiameti 
osakonna esindajaga. Projekteeritud liiklusmärgid paigaldada vastavalt standardile EVS 613 
„Liiklusmärgid ja nende kasutamine” ja Transpordiameti juhisele „Riigiteede liikluskorralduse juhis“. 

3.8.2 Teekattemärgistus 

Kõik projekteeritud teemärgised teostada kergliiklusteel värviga.  

Teemärgiste asukohti vaata projekti joonisel 4-02 „Asendiplaan, liikluskorraldus ja 
vertikaalplaneering“. 

Projekteeritud teekattemärgistus paigaldada vastavalt standardile „EVS 614 Teemärgised ja nende 
kasutamine” ja Transpordiameti juhisele „Riigiteede liikluskorralduse juhis“.  

3.8.3 Tähispostid 

Projektis on ette nähtud uute kollaste helkuritega tähispostide paigaldamine. 

Tähispostidele esitatavad nõuded on kirjeldatud „Teetööde tehnilistes kirjeldustes“ ja „Riigiteede 
liikluskorralduse juhises“. 
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3.8.4 Piirdesüsteemid 

Põrkepiirded 

Kohas, kus kergliiklustee ja sõidutee vahel ei ole tagatud nõuetele vastav ohutusriba laius, on sõidutee 
serva projekteeritud ühepoolne põrkepiire N2W4 (N2 – ohjeldamise tase, W4 – piirde maksimaalne 
töölaius). Sõidutee põrkepiire algab mahasõidu pealt 4 m mahaviiguga ja lõpetatakse ankurdavate 12 
m mahaviikudega. Põrkepiirde taha on projekteeritud täiendav tugipeenar (koos piirde laiusega 0,75 
m). 

Mahasõitudel algavatel või lõppevatel põrkepiiretel kasutada kumeraid piirde elemente, mis piirde 
otsas langetatakse 4 m ulatuses ja ankurdatakse pinnasesse. Piirded, löögiterminalid ja mahaviigud 
paigaldada vastavalt tootja poolsetele juhistele. 

Põrkepiirete elementide ülekatted peavad olema liiklusega samas suunas, nii et liikluse poole ei jää 
teravaid servi. 

Paigaldatavad põrkepiirded peavad vastama Transpordiameti juhendis „Teepiirdesüsteemid“ esitatud 
nõuetele. 

Piirde asukoht on näidatud joonistel 4-02-11…12. 

Jalakäijate piire 

Projektalale on projekteeritud jalakäijate piire kergliiklejate ohutuse tõstmiseks. 

Piirded peavad olema kinnise kontuuriga, mis kokkupõrkel lagunevad mooduliteks. 

Jalakäijapiirded peavad vastama tehnilise aruande CEN/TR 16949 „Teepiirdesüsteem. 
Jalakäijapiirdesüsteem. Jalakäijarinnatised“ ja Transpordiameti juhendi 
„Teepiirdesüsteemid“ nõuetele. 

Piirete asukohad on näidatud joonistel 4-02-08, 4-02-09 ja 4-02-11. 

3.9 TEHNOVÕRGUD 

Tehnovõrkude valdajate poolt esitatud nõuded asuvad projekti kooskõlastuste koondtabelis. 

Projektalal paiknevad tehnovõrgud on näidatud käesoleva osa „TL_Tee-ehituslik osa (Landverk 
OÜ)“ joonisel 4-02 „Asendiplaan, liikluskorraldus ja vertikaalplaneering“. 

Tehnovõrkudega tehtavad tööd ja asukohad on kirjeldatud käesoleva töö osas „EL_Tanavavalgustuse 
osa“ (OÜ Elsaro). 

Kõikide maa-aluste kommunikatsioonide paigaldamisel tuleb sügavusgabariidi arvestamisel lähtudes 
mitte olemasolevast, vaid projektsest maapinnast! 

Nõutav on kõikide töötsooni jäävate maa-aluste kommunikatsioonide väljamärkimine looduses 
koostöös kommunikatsioonide valdajatega. 

Töövõtja peab olema tutvunud eelnevalt kommunikatsioonivaldajate kooskõlastustingimustega ja 
neid täitma. 

Enne tööde algust kommunikatsioonide kaitsetsoonis peab Töövõtjal olema kommunikatsioonivaldaja 
kirjalik nõusolek. Tööd kaitsetsoonis võivad toimuda ainult kommunikatsioonihaldaja (omaniku) 
järelevalve all. 

Kõik kommunikatsioonide ümbertõstmise ja ehitusega seotud töid peab teostama vastavaid Eesti 
Vabariigis nõutavaid lubasid ja litsentse omav ettevõte. 

Töövõtja peab teavitama kohalikku omavalitsust ehituse algusest, et vajadusel saaks organiseerida 
võimalike vajalike reservtorude ja kommunikatsioonide paigaldamise enne katte ehitust. 
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Juhul kui maapinnas või veekogus töid teostav isik avastab teadmata omanikuga liinirajatise või selle 
olemasolule viitavat märgistust, tuleb tööd koheselt peatada ja võtta tarvitusele abinõud võimaliku 
liinirajatise kaitseks ja omaniku väljaselgitamiseks. 

Raskete vibraatoriga tihendusmasinate kasutamine mulde, süvendi põhja ja täitematerjali 
tihendamisel maa-aluste kommunikatsioonide peal ja kaitsetsoonis on keelatud! 

Töövõtja peab tagama kõikide olemasolevate torustike töötamise peale ehitustööde lõpetamist. 
Vajadusel tuleb olemasolevad torustikud asendada uutega. 

3.9.1 Sidevarustus 

Projekteeritaval alal asub Telia Eesti AS side maakaabel. 

Kõik olemasolevad sidekaevude kaaned tuleb tõsta samasse tasapinda projekteeritud kattega. 
Sidekaevude reguleerimise maht asub projekti TL_Tee-ehituslikus osas. 

Kaitsmise nõudeid ja asukohti on kirjeldatud osas EL_Tanavavalgustus. 

Enne kaevetööde alustamist kohale kutsuda tehnovõrkude valdajad! 

Sidevarustuse valdaja on Telia Eesti AS. 

3.9.2 Elektrivarustus 

Projekteeritaval alal asuvad Elektrilevi OÜ madal- ja keskpinge maakaablid ja madal- ja keskpinge 
õhuliinid. 

Elektrivarustusega tehtavad tööd on lahendatud käesoleva projekti osas EL_Tanavavalgustus.  

Enne kaevetööde alustamist kohale kutsuda tehnovõrkude valdajad! 

Elektrivarustuse valdaja on Elektrilevi OÜ. 

3.9.3 Tänavavalgustus 

Projektalal puudub olemasolevalt tänavavalgustus. Projekteeritav tänavavalgustus lahendatakse 
käesoleva projekti osas EL_Tanavavalgustus. 

Tänavavalgustuse valdaja on Anija Vallavalitsus. 

3.9.4 Veetorustikud 

Projekteeritaval alal asub Anija Vallavalitsusele kuuluv veetorustik. 

3.9.5 Drenaažitorustikud 

Projekteeritaval alal asub Maa- ja Ruumiametile kuuluv drenaažitorustik. 

3.10 KESKKONNAKAITSE 

Töövõtja peab oma tegevuses lähtuma headest ehitustavadest ning ei tohi kahjustada keskkonda. 

Töövõtja peab vältima saasteainete sattumist pinnasesse ja/või (põhja) vette. Kütused ja õlid peavad 
olema ladustatud viisil, mis välistab võimalikud lekked. Masinate ja seadmete tankimine ei tohi 
toimuda veekogule lähemal kui 30 meetrit. Töövõtja peab olema valmis hädaolukordadeks ja nende 
puhul vastavalt tegutsema. Töövõtja peab koheselt Tellijat teavitama õnnetusjuhtumistest, mis võivad 
olla keskkonnale ohtlikud. 

Ehituse Töövõtja vastutab ehitusperioodil keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja sellega vahetult 
piirnevail aladel vastavalt Eesti Vabariigis kehtivaile seadustele ja nõuetele ning Tellija poolt esitatud 
juhistele. Tähelepanu tuleb pöörata ehitustöödel tekkivate jäätmete käitlusele. Ohtlikud jäätmed  
tuleb koguda muudest jäätmetest eraldi ning üle anda ohtlike jäätmete käitlemise litsentsi omavatele 
ettevõtetele. 
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Tööde piirkonnas peavad olema prügikonteinerid ning kõik tekkivad jäätmed tuleb ladustada sinna. 
Jäätmete ladustamine väljaspool selleks ettenähtud kohti on keelatud. Kõik ehitustööde ajal ajutiselt 
hõivatud tööpiirkonnad tuleb lepingu lõppedes taastada nende endises seisukorras.  

Ehitusjäätmete kogumine ja utiliseerimine on Töövõtja kohustus. 

NB! Puu- ja põõsarinde raieks veekaitsevööndis on vajalik Keskkonnaameti nõusolek (vastavalt 
veeseaduse § 119). 

Lisaks on Kose-Jägala teelõik projektalal osaliselt III kaitsekategooria kahepaiksete (Amphibia sp.; 
KLO9133572) kevadrände asukoht. Vältida ehitustöid kevadise konnarände ajal. 

3.10.1 Pikva mõisa park 

Projekteeritud kergliiklustee läbib lõigus PK 2+00…4+80 looduskaitse alust Pikva mõisa parki 
KLO1200558. Kergliiklustee asukoha valikul on võimalikult palju üritatud säilitada pargi ol.olevat 
kõrghaljastust. Projektis on ette nähtud pargis üksikute puude raie ja võsa eemaldus.  

Alljärgnevalt esitatakse ehitustegevusest tulenevate keskkonnamõjude vähendamiseks 
leevendusmeetmed, mida ehitaja peab järgima: 

• lubatud ei ole ümbritsevate puude võrade ja juurestiku kahjustamine ega ehituse käigus 

jämedamate kui 20 mm läbimõõduga juurte, sh ankurjuurte läbi kaevamine; 

• puude raievajaduse kirjeldamiseks on vajalik kaasata põhiprojekti staadiumis dendroloog; 

• Olemasolevad töötsooni jäävad säilitatavad puud tuleb ehitustööde vältamise ajaks kaitsta. 

Võimalikke puude kaitsemeetmeid vaata pt 3.3.3; 

• Peab jälgima, et ehitusseadmetega ei sõidetaks puude juurtel ega ladustataks nendele 

ehitusmaterjale. 

3.10.2 Põhja-nahkhiir ja tiigilendlane 

Eesti looduse infosüsteemi (EELIS, Keskkonnaagentuur) andmetel jäävad projektalale II 
kaitsekategooria nahkhiired põhja-nahkhiir (Eptesicus nilssonii; KLO9114013) ja tiigilendlane (Myotis 
dasycneme; KLO9114014). Kaitsealuste liikide elupaigas, kus ei ole moodustatud liikide kaitseks 
püsielupaika, rakendub isendikaitse vastavalt LKS §-le 55. Kaitsealuse loomaliigi isendi püüdmine ja 
tahtlik häirimine paljunemise, poegade kasvatamise, talvitumise ning rände ajal on keelatud. 
Tulenevalt isendikaitsest ja ettevaatusprintsiibist vältida võimalusel nahkhiirte elupaika jääval alal töid 
perioodil 01.05 kuni 15.08. Võimalusel säilitada suured pärnad, vahtrad, tammed, saared ja haavad 
ehk puuliigid, kuhu sagedamini tekivad nahkhiirtele sobivad õõnsused. Raietel tuleb säilitada 
õõnsustega puud, nn metsahundi tüüpi puud, samuti surnult seisvad puud ja tüükaid. Surnult seisvad 
puud eemaldada üksnes juhul, kui need on inimestele või varale ohtlikud. 

3.11 HALJASTUS  

Ehitustööde käigus vigastada saanud olemasolevad puud, hekid ja põõsad tuleb asendada sama liiki 
puude, hekkide ja põõsastega. 

3.11.1 Kasvualuse rajamine ja muru külvamine 

Kasvualuse rajamiseks on lubatud kasutada välja kaevatud kasvupinnast, mis tuleb enne objektile 
tagasi paigutamist läbi sõeluda. Kasvumuld ei tohi sisaldada prahti, kive ega mitme aastaseid juur-
umbrohte. Kasvumuld ei tohi olla liiga tihke ja kõvastunud, peab surumisel kergesti lagunema. 

Uue kasvualuse rajamisel tuleb kasvualuse materjal laotada eelnevalt planeeritud pinnale, seda veidi 
aluspinda segades, et ei tekkiks järsku üleminekut eri kihtide vahel. 
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Töövõtja peab kindlustama, et kasvualuse valminud osadel ei liiguks rasked masinad. Juhul kui 
kasvualus on liigselt tihenenud, tuleb see kobestada ja taastada. Muru külviks tuleb kasutada 
kodumaise või naaberriikide päritoluga seemneid, millel on head idanemis- ja katvusomadused. 

Külvamisel kasutada III klassi muru. 

Projektiga on ette nähtud haljastada mulde- ja kraavide nõlvad murukülviga. Haljasalad rajada 
kasvualusele. Kasvualuse projekteeritud paksus on 5-7 cm.  

Ehitustööde käigus rikutud või kahjustatud haljasalad tuleb taastada. 

3.11.2 Heki istutamine 

Projektis on ette nähtud kahe üherealise kuuseheki Picea abies istutamine. Istikud peavad olema 
kõrgusega 40-60 cm ning nende vahekaugus 1,0 m. 

Nõuded istikutele: Taimed peavad olema projektis määratud liiki ja sorti. Istutuseks kasutada 
mullapalliga istikuid. Istiku oksteta tüvi ei tohi moodustada rohkem kui 2/3 puu kõrgusest. Võra peab 
olema ühtlane, oksad vähemalt 1/3 tüvest peenemad. 

Istutamine  

Istutuse augu suurus peab olema vähemalt 20% suurem kui istiku mullapall või juured. Augu põhi 
vormitakse tagurpidi kausi kujuliseks, et ära hoida vee kogunemist istutusaugu põhja. Koht 
augupõhjas, kuhu asetatakse juurepall, tuleb tihendada, et ära hoida istutatud taime edasist mulla 
sisse vajumist. Puude istutusaugud tuleb enne istutamist kasta. Istik tuleb istutada nii, et juurekael on 
on 10-20 mm ümbritsevast mullapinnast üleval pool. Istutamisel tuleb kasvumuld suruda vastu taime 
juurestikku. Kastmisvee jaoks tuleb moodustada puu ümber pinnasest madal ringvall (ca istutusaugu 
suurune). Peale istutamist kasta 50-100 l veega. Kastetakse ka vihmaperioodil. Vigastatud taimeosad 
tuleb istutamise ajal ära lõigata. Istutatud puud ei tohi olla viltu.  

  

3.12 VÄIKEVORMID  

Paigaldamised peavad toimuma vastavalt konkreetse tootja juhenditele. Kõik valitud tooted tuleb 
kooskõlastada Tellija esindajaga! 

Seljatoega pingid 

Sobiv toode Extery Twist „või sellega samaväärne“.  

- mõõdud: 2000x870x570 mm 

- puit: termotöödeldud saar (õlitatud) 

- metall: kuumtsingitud teras. 
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Extery OÜ toode „Twist“ (tootekood TWI200) 

 

Prügikastid  

Sobiv toode Extery VANDAL 75 „või sellega samaväärne“ 

- mõõdud: 390x1000x420 

- metall: RAL7016. 

 

Extery OÜ toode „VANDAL 75“ (tootekood VAN75) 

 

 

Jalgrattahoidjad 

Sobiv toode Kaar K1000 tootjalt Extery „või sellega samaväärne“. 

Toode peab vastama järgnevatele nõuetele: 

- mõõdud: 1000x900x50 mm 

- terasdetailid: kuumtsingitud ja pulbervärvitud teras. 

 

Extery OÜ toode „Kaar 1000“ (tootekood K1000) 
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4 TÖÖDE TEOSTAMINE 

4.1 ÜLDISED NÕUDED EHITUSTÖÖDE TEOSTAMISEKS 

Tööde teostamisel lähtuda hanke ajal kehtivast „Teetööde tehniline kirjeldus“ esitatust. 

Kui projektlahendis on viide mingile kindlale tootele, siis tuleb lähtuda RHS §88 lg  6 „või sellega 
samaväärne“, mis lubab kasutada mistahes samasuguste või paremate näitajatega toodet. 

Ehitustööde teostaja peab teavitama piirnevaid kinnistuid tööde teostamisest vähemalt 3 ööpäeva 
enne tööde alustamist. 

Ehitustööde teostamisel erakinnistutelt lähtuda maaomanike kooskõlastusteste tingimustest. Kõik 
tööd, mis teostatakse erakinnistutel, tuleb eelnevalt kinnistu omanikega kirjalikult kooskõlastada. 

Ehitustööde tegemise ajaks on vajalik objekt nõuetekohaselt tähistada ning paigaldada ehitusaegne 
liikluskorraldus. 

Enne põhiliste ehitustööde algust tuleb välja märkida kõik iseloomulikud tee-elemendid. Väljamärgitud 
punktid tuleks looduses kindlustada ning vastavalt vajadusele ka taastada või uuesti välja märkida. 

Enne geodeetilise põhivõrgu punkti asendus- või kaitsmisetöid peab Töövõtja koostama geodeetiliste 
tööde projekti ja kooskõlastama geodeetiliste tööde projekti Maa- ja Ruumiameti geodeesia 
osakonnaga. 

Kõik tööde korrektseks teostamiseks vajalikud ajutised laoplatsid kuuluvad lahutamatu osana iga 
konkreetse tööetapi juurde. Ajutiste laoplatside asukohad on Töövõtja kohustatud ise enne tööde 
algust leidma ning vajadusel sõlmima nende kasutamiseks vajalikud kokkulepped. Vajadusel tuleb 
ajutiste laoplatside asukohad täpsustada ja/või kooskõlastada täiendavalt Tellija või KOV-iga enne 
ehitustööde algust. Kasutuskõlblikud lammutussaadused anda üle tee valdajale, ülejääk utiliseerida 
vastavalt Jäätmeseadusele. 

Töövõtja peab hoolitsema, et ehitustööde käigus teostataks kõik seaduste ja määrustega määratud 
ülevaatused ja kontrollid vastavate ametiisikute poolt. Kontrollidest tuleb eelnevalt Tellijat teavitada, 
kuid mitte vähem kui 1 tööpäev ette, et tema esindaja võiks ülevaatustest osa võtta. 

Tööde alustamisel tuleb informeerida tehnovõrkude valdajaid ja vajadusel täpsustada tehnovõrkude 
täpne asukoht surfimise teel. 

Kaevamistöid võib alustada vastavate lubade olemasolul ning tööde teostamine peab olema kooskõlas 
tööde tellijaga. Tööde teostamisel tehnovõrkude kaitsetsoonis tuleb kinni pidada kehtestatud 
ohutustehnilistest nõuetest. Kommunikatsioonide kaitsevööndis kaevetööd teostada käsitsi. 
Kaitsevööndi ulatus valikul lähtuda määrusest „Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise 
kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded“. 

Töövõtja peab tagama ehitusperioodil kodanikele ligipääsu oma kinnistutele, mis piirnevad 
ehitusobjektiga. 

Kui piiritähis looduses puudub, tuleb see fikseerida maaomaniku ja Tellija esindaja juuresolekul. 
Piirinaabrite piiride tähised, mis on looduses leitud ja fikseeritud, peavad säilima ehitusperioodi lõpuni. 
Kui ehituse käigus piirinaabrite piiride tähised saavad kahjustada või hävinevad, peab need töövõtja 
oma kuludega taastama.  

4.2 AJUTINE LIIKLUSKORRALDUS 

Enne töödega alustamist tuleb koostada Ajutise liikluskorralduse projekt, mis tuleb kooskõlastada 
Tellija ja Inseneriga vähemalt 10 päeva enne ajutise liikluskorralduse kehtestamist.  
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Ajutisel liikluskorraldusel lähtuda Maanteeameti peadirektori käskkirjaga  14.11.2018.a nr 1-2/18/458 
kinnitatud juhendist „Riigiteede ajutine liikluskorraldus. Juhend liikluse korraldamiseks riigiteede 
ehitus- ja korrashoiutöödel MA 2018-009“ ning majandus- ja taristuministri 13.07.2018 nr 43 
määrusest „Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“.  

Liikluse sulgemine riigiteel ei ole lubatud. 

4.3 OBJEKTI PILDISTAMINE 

Enne ehitustööde algust peab Töövõtja üle vaatama ja fikseerima ehitusobjektil ning selle vahetus 
läheduses (vähemalt 50 m kaugusel) piirnevate kolmandatele isikutele kuuluva vara (hooned, rajatised, 
piiritähised jms) seisukorra. 

Antud fotod on tõestusmaterjaliks ehitustegevusele eelnenud olukorra fikseerimisel. Pildistamisel 
tuleb fikseerida hooned (pöörates erilist tähelepanu olemasolevatele kahjustustele – praod, vajumise 
ilmingud jms), teekatted, äärekivid, kraavid, haljasalad, puud, põõsad, liikluskorraldusvahendid, 
tehnovõrkude maapealsed elemendid (kaevud, postid), piirded, piirdeaiad, väravad, piirinaabrite 
piiritähised, säilitatavad puud, hekid jms. Fotod tuleb teha vahetult enne ehitustegevuse algust. 

Fotod peavad olema digitaalsed ning salvestatud andmekandjale, need tuleb nimetada ja 
süstematiseerida nii, et on tagatud vajaliku info kiire ülesleidmine ja pildistuse asukoht üheselt 
määratletav. Üks eksemplar igast andmekandjast tuleb esitada Tellijale enne ehitustööde alustamist 
vastaval lõigul. 

Eeltoodud abinõud on vajalikud ehituseelse olukorra taastamise üksikasjade kindlaksmääramiseks 
ning kolmandate isikute võimalike kahjunõuete (hoonetele, piiretele, piiritähistele jne tekitatud 
kahjude) õigustatuse hindamiseks. Kui Töövõtja ei ole täitnud eeltoodud nõudeid ehituseelse olukorra 
fikseerimisel ega suuda seetõttu tõendada, et ta ei ole vastutav Tööde tegemise piirkonnas olevate 
ehitiste või muude objektide kahjustuste eest, loetakse Töövõtja nende defektide eest vastutavaks 
ning defektide likvideerimine ja sellega seonduvate kulude kandmine kuulub Töövõtja kohustuste 
hulka. 

4.4 TEOSTUSMÕÕDISTAMINE JA -JOONISED 

Peale ehitustööde lõppemist objektil teeb Töövõtja teostusmõõdistused ja esitab Tellijale 
teostusjoonised. Teostusmõõdistamine ja –joonised peavad vastama Majandus- ja taristuministri 
14.04.2016.a määrusele nr 34 „Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad 
nõuded. Töö kuulub maksustamisele artikkel 10211 – Tööde mõõdistamine ja märkimistööd alt. 
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5 HOOLDUSJUHEND 
Ehituse järgne kergliiklusteede hooldus teostatakse vastavalt hooldelepingule ning hoolde 
teostamisel järgida Majandus ja taristuministri määrust nr 92 „Tee seisundinõuded“ ning 
Transpordiameti „Kasutus- ja hooldusjuhendi koostamise põhimõtteid“. 

Kergliiklustee talvisel hooldamisel ei ole lubatud lükata lund kergliiklustee ja Pikva linnaku piirdeaia 
vahelisele maa-alale. 

5.1 TEKKIVAD KOHUSTUSED VÕI ERISUSED 

Järgnevalt on kirjeldatud käesoleva projektiga tekkivad täiendavad kohustused või erisused tee 
hoolduses võrreldes olemasoleva olukorraga: 

• Lisandub asfaltkattega kergliiklustee; 

• lisanduvad puhkekohad kergliiklusteedel; 

• lisandub täiendav tänavavalgustus; 

• lisanduvad uued liiklusmärgid; 

• lisanduvad uued kraavid ja truubid; 

• lisandub haljastus. 
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