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LÄHTEÜLESANNE 

 

1. KOOSTADA: metsaparandusobjektide rekonstrueerimise projektid. 
1.1. Objektide andmed: 

1.1.1. Nimi (käibenimi): Suurenõmme-Kohatu teed. 
1.1.2. Asukoht: Muusika, Ruila, Tagametsa, Kohatu ja Kernu küla, Saue vald, Harju maakond ning 

Lümandu küla, Kohila vald, Rapla maakond. 
1.1.3. RMK halduspiirkond: RMK Lääne-Harjumaa ja Raplamaa metskond, Edela regioon, Edela 

Põhja piirkond. 
1.1.4. Katastriüksuste ja kvartalite täpne loetelu, Keskkonnamõju analüüs (edaspidi KMA) Tabelis 1 p 

1.3 ja p 1.4. 

2. UURIMISTÖÖD: 
2.1. Objektide üldandmed: 

2.1.1. Teed: 
Tee nimi Teeregistri 

nr 
Tee 
järk 

Olemasolev 
pikkus km 

Rek pikkus 
km 

Teekatte 
remont 

Kokku km 
(rek, ehit) 

Koolitoa metsatee 2970476 4 1,35 1,01 - 1,01 

Kääbaste-Suurenõmme tee 2970459 4 1,81 0,6 - 0,6 

Suurenõmme - Tagametsa tee 7270552 4 1,14 0,97 - 0,97 

Lümandu - Metsanurga tee 3170245 4 6,77 3,37 - 3,37 

Jäägri tee 3170246 4 1,47 1,18 - 1,18 

Kirikla-Kohatu tee 2970220 4 2,50 2,45 - 2,45 

Kernu-Orjaku tee    1,58 0,08 1,66 

   Kokku 11,16 0,08 11,24 

 

2.2. Tingimused uurimistöödele: 
2.2.1. Uurimistööd teostada vastavalt Maaparanduse uurimistööde nõuetele sellises mahus ja sellise 

kvaliteediga, mis tagab lähteülesandes ning selle lisades (asukohaplaanid, digitaalsed 
andmekihid, KMA) kirjeldatud objektide kvaliteetse projekteerimistöö. 

2.2.2. Uurida lähteülesande p 2.1.1 ja p 3.1 kirjeldatud teede konstruktsioonide ja rajatiste ning  riigitee 
(Kernu – Kohila tee nr 11220) ristumiskoha seisukorda, rekonstrueerimise ja ehitamise vajadust 
ning võimalusi. 

2.2.3. Uurida täiendavate teekraavide või nõvade rajamise vajadust ja võimalusi. 
2.2.4. Teedel määrata maha- ja möödasõidukohtade vajadus (asukohad täpsustatakse täiendavalt 

tellijaga). 
 

3. PROJEKTEERIDA: 

3.1. Teede rekonstrueerimine kokku ca 11,24 km, sellest: 

• Koolitoa metsatee – rekonstrueerimine: 
- pikkus ca 1,01 km; 
- katendi laius 4,5 m; 
- tee järk nr 4; 
- tagasipööramiskoht (TP-L). 

 

• Kääbaste-Suurenõmme tee – rekonstrueerimine: 
- pikkus ca 0,6 km; 
- katendi laius 4,5 m; 
- tee järk nr 4; 
- tagasipööramiskoht (TP-L). 

 

• Suurenõmme – Tagametsa tee – rekonstrueerimine: 
- pikkus ca 0,97 km; 
- katendi laius 4,5 m; 
- tee järk nr 4; 
- tagasipööramiskoht (TP-L). 

 
 
 

https://www.riigiteataja.ee/akt/121122018053?leiaKehtiv
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• Lümandu - Metsanurga tee – rekonstrueerimine: 
- pikkus ca 3,37 km; 
- katendi laius 4,5m; 
- tee järk nr 4; 
- tagasipööramiskoht (TP-L). 

 

• Jäägri tee – rekonstrueerimine: 
- pikkus ca 1,18 km; 
- katendi laius 4,5m; 
- tee järk nr 4; 
- teetrass peab jääma RMK maale; 
- tagasipööramiskoht (TP-L). 

 

• Kirikla-Kohatu tee – rekonstrueerimine: 
- pikkus ca 2,45 km; 
- katendi laius RMK maal Kernu – Kohila teest kuni kü 72501:001:0374 4,5m, ülejäänud osas 

olemasolev teekatte laius; 
- tee järk nr 4; 
- ristumiskoht riigiteega (MM). 

 

• Kernu-Orjaku tee – rekonstrueerimine: 
- pikkus ca 1,66 km, sellest püsikatte remont 0,08 km (kü 29701:006:0475); 
- katendi laius RMK maal 4,5m, ülejäänud osas olemasolev teekatte laius; 
- tee järk nr 4; 
- tagasipööramiskoht (TP-R). 

 
3.1.1. Teede rekonstrueerimine projekteerida vastavalt RMK metsateede katendite projekteerimise, 

ehitamise ja hooldamise juhendile (Versioon 2.1) 
3.1.2. Riigitee ristumiskoha rekonstrueerimine projekteerida vastavalt Transpordiameti poolt esitatud 

nõuetele. Vajadusel tellib projekteerija ristumiskoha ehitusprojekti vastava pädevusega ettevõtjalt. 
3.1.3. Mahasõidud teelt metsaosadele ja kraavimulletele tüüp M3 (Maaparandusrajatiste tüüpjoonised 

2019), mahasõitude vajadus ja täpsed asukohad tuleb eelnevalt kooskõlastada tellijaga. 
3.1.4. Projekteerimistööde käigus võib vastavalt tellija poolt tehtud ettepanekutele lisada projekti 

täiendavaid mahasõite, möödasõite, laoplatse, muuta mahasõitude tüüpi jne. 
3.1.5. Lähteülesandes kirjeldatud teede asukohta ja pikkust, tagasipööramiskoha asukohta ja tüüpi võib 

muuta ainult tellijaga kooskõlastatult. 
3.1.6. Teedele projekteerida vajadusel uued teekraavid ja/või nõvad ning vajadusel teekraavide 

eesvoolud. 

 

4. ERITINGIMUSED: 
Metsaparandusobjektidel ja -objektiga piirnevatel aladel asuvad RMK-le teadaolevalt järgmised keskkonna- 
ja looduskaitselist ning muud olulist väärtust omavad objektid, millega tuleb metsaparandusobjektide 
rekonstrueerimise ja ehitamise käigus arvestada: 
4.1. Kaitstavate objektide loetelu ja meetmed KMA tabelites T2 ja T3. Piirangute täpsed asukohad 

projekteerijale üle antavates objekti lähteandmetes (andmekihid: map, dwg, dgn). Piirangute 
lisandumist projekteerimistööde käigus täpsustab projekteerija iseseisvalt, kasutades selleks Eesti 
Looduse Infosüsteemi (EELIS), või küsib uued piirangute kihid RMK-st. 

4.2. Muude võimalike kitsenduste (sidekaablid, elektriliinid, geodeetilised punktid jne) olemasolu ning 
nende läheduses asuvate objektide rekonstrueerimise ja ehitamise tingimused selgitab välja 
projekteerija. 

 
5. TINGIMUSED PROJEKTILE:  
5.1. Projektid peab vastama vajalikus ulatuses RMK Metsakuivenduse ja -teede ehitusprojekti 

näidiskoosseisule ning olema kooskõlas Maaparandusseaduse ja Maaparandussüsteemi ehitusprojekti 
nõuetega. 

5.2. Projektides tuleb arvestada Keskkonnaameti (KeA) poolt esitatud keskkonnaalaste tingimustega ning 
KMAst tulenevate meetmetega. 

5.3. Lähteülesandes olevad ja projekteerimise käigus täiendavalt esitatud keskkonnaalased ja muud 
piirangud (nõuded) tuleb sisse kirjutada projektide keskkonnakaitset käsitlevasse peatükki. 

https://media.rmk.ee/files/RMK_metsateede_juhis_2.1_2022.pdf
https://media.rmk.ee/files/RMK_metsateede_juhis_2.1_2022.pdf
https://pta.agri.ee/pollumehele-ja-maaomanikule/maaparandus-ja-kasutus/maaparandussusteemid#maaparandusrajatiste
https://pta.agri.ee/pollumehele-ja-maaomanikule/maaparandus-ja-kasutus/maaparandussusteemid#maaparandusrajatiste
https://media.rmk.ee/files/RMK_metsakuivenduse_ja_-teede_naidiskoosseis_2020_v4_23.09.2020.pdf
https://media.rmk.ee/files/RMK_metsakuivenduse_ja_-teede_naidiskoosseis_2020_v4_23.09.2020.pdf
https://www.riigiteataja.ee/akt/131052018003?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/104112020071
https://www.riigiteataja.ee/akt/104112020071
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5.4. Projektide koostamise ajal peab projekteerija korraldama tellija esindajatega töökoosoleku. 
Projekteerija protokollib töökoosoleku ja protokoll lisatakse projektidesse. 

5.5. Lähteülesandes kirjeldatud teedele tuleb koostada eraldi projektdokumentatsioonid 
(paberkandjal ja digitaalselt) alljärgnevalt: 

• Koolitoa metsatee rekonstrueerimisprojekt; 

• Kääbaste-Suurenõmme tee ja Suurenõmme – Tagametsa tee rekonstrueerimisprojekt; 

• Lümandu – Metsanurga tee ja Jäägri tee rekonstrueerimisprojekt 

• Kirikla-Kohatu tee (s h riigitee ristumiskoha rekonstrueerimisprojekt) ja Kernu-Orjaku tee 
rekonstrueerimisprojekt. 

5.6. Projektide kooskõlastamised korraldab projekteerija. RMK kooskõlastus antakse viimasena. 
Maaomanike ja piirinaabrite kontaktandmed antakse projekteerijale üle koos projektala lähteandmetega 
esimesel võimalusel, peale projekteerija vastava soovi esitamist. 

5.7. Projekteerija täiendab (muudab) projekteerimise käigus vastavalt projekteerimisandmetele KMA 
Tabelis 1 olevaid üldandmeid (p 1.2, ja p 2.2 ) ning esitab need peale muutmist kohe lähteülesande 
koostanud MPO kavandamisspetsialistile. 

5.8. Projektid tuleb enne lõplikku valmimist esitada (digitaalselt) lähteülesande koostanud MPO 
kavandamisspetsialistile, kes korraldab projektlahenduse RMK-sisese kooskõlastamise, KMA ja teede  
tasuvusarvutuse täiendamise. Tasuvusarvutuse negatiivne tulemus võib muuta projektlahendust ja 
projekti koosseisu. 

5.9. Koostatud projektlahendused peavad tellija jaoks vastama parima hinna ja kvaliteedi suhtele. 
5.10. Esitatud dokumentatsioonile tellitakse vajadusel ekspertiis. 

 

6. LÄHTEÜLESANDE LISAD: 
Kooskõlastused, RMK KMA, asukohaplaan, asendiskeemid, digitaalsed andmekihid (Mapinfo, dwg, dgn). 

7. PROJEKTID ANDA ÜLE: 
RMK MPO kavandamisspetsialist Jüri Koort. Projektid esitada ühes eksemplaris paberkandjal ja digitaalselt 
vastavalt näidiskoosseisus toodule ning töövõtulepingus sõlmitud tähtajale. 

8. PROJEKTID KOOSKÕLASTADA: 
RMK Edela regioon, Keskkonnaamet, omavalitsused, võimalikud infrastruktuuride omanikud, 
maaomanikud. 

 
9. LÄHTEÜLESANDE KOOSTAS: 
RMK MPO kavandamisspetsialist Jüri Koort. 

           (digiallkirja kuupäev)                                              
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Kirikla - Kohatu tee ristumiskoha ehitamise 

nõuded 

 

Olete taotlenud nõudeid olemasoleva ristumiskoha rekonstrueerimiseks riigiteel nr 11220 Kernu - 

Kohila (edaspidi riigitee) ca km 2,507. Soovite rajada ristumiskohta juurdepääsuks kohalikule 

teele nr 2970220 Kirikla - Kohatu tee, mis paikneb Kernu metskond 15 katastriüksusel (tunnus 

29701:006:0425), mis asub Kohatu külas Harju maakonnas. 

Võttes aluseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lg 3, määrab Transpordiamet järgmised 

nõuded ristumiskoha ühendamiseks riigiteega. 

1. Olemasolev ristumiskoht riigitee km 2,507 likvideerida ning näha selle nihutamine tagamaks 
normide kohasus. Ristumiskoht tuleb viia võimalikult risti riigiteega tagamaks ohutus. 
Ristumiskoht kavandada riigitee vahemikus km 2,450-2,475.  

2. Ristumiskoha ehitamiseks tuleb koostada tee ehitusprojekt (edaspidi projekt) põhiprojekti 
staadiumis vastavalt majandus- ja taristuministri 09.01.2020 määrusele nr 2 „Tee 
ehitusprojektile esitatavad nõuded“.  

3. Projekti koostaval ettevõtjal ja/või isikul peab olema EhS kohane pädevus. 
4. Projekti koostamisel juhinduda kehtivatest seadustest, normdokumentidest, standarditest ja 

Transpordiameti juhenditest, sh majandus- ja taristuministri 05.08.2015 määruse nr 106 „Tee 
projekteerimise normid“ lisast „Maanteede projekteerimisnormid“ (edaspidi normid). 

5. Projekteerimisel võtta aluseks Teeregistri andmed ning projekteerimise lähtetase rahuldav. 
6. Ristumiskoht tuleb siduda riigitee (nr ja nimi) kilometraažiga ning kajastada projekti tiitellehel 

ja joonistel. 
7. Seletuskirjas ja joonistel käsitleda riigitee kaitsevööndit vastavalt EhS § 71 lg 2 ning kasutada 

riikliku teeregistri kohaseid teede numbreid ja nimetusi.  
8. Teostada projekti koostamiseks vajalikud geodeetilised uuringud vastavalt majandus- ja 

taristuministri 14.04.2016 määrusele nr 34 „Topo-geodeetilisele uuringule ja 
teostusmõõdistusele esitatavad nõuded“. Lisaks määruses toodule arvestada järgnevaga. 
8.1. Riigitee mõõdistada vastavalt Maanteeameti peadirektori 13.05.2008 käskkirjaga nr 102 

kinnitatud nõuetele „Täiendavad nõuded topo-geodeetilistele uurimistöödele teede 
projekteerimisel“. 

8.2. Mõõdistada minimaalselt 20 m raadiuses riigitee teljest kavandatava ristumiskoha 
asukohal. 

8.3. Mõõdistusala ja uuringud peavad olema piisavad projekti koostamiseks ja 
kontrollimiseks. 

8.4. Projekti kooskõlastamiseks esitamise hetkel peab olema geodeetilise mõõdistuse sh 
kooskõlastuste vanus kuni üks aasta. 

mailto:info@transpordiamet.ee
http://www.transpordiamet.ee/
https://www.riigiteataja.ee/akt/114012020004?leiaKehtiv
https://www.mnt.ee/et/ametist/juhendid-1
https://teeregister.mnt.ee/
https://www.riigiteataja.ee/akt/119042016003
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9. Ristumiskoha plaanilahenduse koostamisel lähtuda Transpordiameti tüüpjoonise II 
põhimõtetest. Pöörderaadiused määrata liikluskoosseisu kõige ebasoodsama sõiduki 
pöördekoridoride järgi. Kujutada pöördekoridorid joonistel. 

10. Ristumiskoht projekteerida riigiteega võimalikult täisnurga all. Ristumiskoha pikikalded 
määrata vastavalt alltoodud joonise põhimõtetele arvestusega, et riigitee alusele maale 
sademevett üldjuhul ei juhita. 

 
Joonis 1. Ristumiskoha pikikallete kujundamine 

11. Projekteerida tüüp VI katend vastavalt Transpordiameti juhendile „Tüüpkatendid väikese 
liiklussagedusega teedele. 

12. Koostada ristumiskoha ristlõige iseloomulikust kohast. Esitada katendi konstruktsioon.  
13. Esitada projekti koosseisus minimaalsed kvaliteedinõuded materjalidele. 
14. Projekteeritud vertikaallahendus tuleb kokku viia riigitee oleva vertikaallahendusega nii, et 

tagatud oleks sademevee ärajuhtimine riigitee kattelt, muldkehast ja riigitee aluselt maalt.  
15. Kanda joonisele juhendi „Ristmike vahekauguse ja nähtavusala määramine“ kohased 

ristumiskoha nähtavuskolmnurgad, kus ei tohi paikneda nähtavust piiravaid takistusi. 
Vajadusel näha ette metsa, võsa, heki, aia vm rajatise likvideerimine vastavalt EhS § 72 lõikele 
2. 

16. Lahendada ristumiskoha liikluskorraldus. Projektil näidata olemasolevad, likvideeritavad, 
projekteeritud liikluskorraldusvahendid. 

17. Näha ette tööde teostamise järgselt riigiteega külgneva ala korrastamine. Seletuskirjas 
kirjeldada riigitee katte, muldkeha nõlvuse, teepeenarde ja haljastuse taastamine.  

18. Projekt esitada kooskõlastamiseks/arvamuse avaldamiseks riigitee alusel maal paiknevate 
tehnovõrkude valdajatele, kõikidele puudutatud isikutele ja ametiasutustele (näiteks 
Keskkonnaamet), kelle seatavad tingimused võivad mõjutada ristumiskoha asukohta või 
lahendust. 

19. Kõik ristumiskoha projekteerimise ja ehitamisega seotud kulud kannab huvitatud isik. 
20. Transpordiamet ei tee haldusmenetluse mahus põhiprojektile ekspertiisi ega vastuta projekti 

võimalike puuduste eest riigitee alusel maal ja kaitsevööndis.  
21. Ristumiskoht kuulub riigitee koosseisu ning riigitee aluse maa ulatuses täidab omaniku 

ülesandeid Transpordiamet.  
22. Projekt esitada Transpordiametile kooskõlastamiseks ja ristumiskoha ehitamise lepingu 

sõlmimiseks maantee@transpordiamet.ee. 

Ülaltoodud nõuded on projekti lahutamatu osa, mis kehtivad kaks aastat väljastamise kuupäevast. 

Tähtaja möödumisel tuleb taotleda uued nõuded. 

Käesoleva otsuse peale on võimalik esitada vaie Transpordiametile (Valge 4, Tallinn, 

maantee@transpordiamet.ee) haldusmenetluse seaduses või kaebus Tallinna Halduskohtule 

halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul. 

Lugupidamisega 

https://www.transpordiamet.ee/media/2795/download
https://www.transpordiamet.ee/media/2778/download
https://www.transpordiamet.ee/media/2778/download
https://www.mnt.ee/sites/default/files/Dokumendid/juhis_ristmike_vahekauguse_ja_nahtavusala_maaramine_0.pdf
mailto:maantee@transpordiamet.ee
mailto:maantee@transpordiamet.ee
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(allkirjastatud digitaalselt) 

Hans Keskrand 

peaspetsialist 

projekteerimise osakonna taristu kooskõlastuste üksus 

 

Hans Keskrand 

59819102, Hans.Keskrand@transpordiamet.ee 
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Jüri Koort

Saatja: Indrek Brandmeister <Indrek.brandmeister@sauevald.ee>

Saatmisaeg: kolmapäev, 18. jaanuar 2023 10:50

Adressaat: Jüri Koort

Teema: 3-2.1/2022/6996 Lähteülesande kooskõlastamine

Tere 

Käesolevaga kooskõlastame 3-2.1/2022/6996 lähteülesande metsateede rekonstrueerimiseks. 

  
  

Lugupidamisega
 

Indrek Brandmeister 
 

teedespetsialist
   

GSM +372 534 07008
  

Indrek.brandmeister@sauevald.ee
 

www.sauevald.ee
   

   

  

  

  

  

Tere! 

 

 

Riigimetsa Majandamise Keskus edastab Teile 20.12.2022 dokumendi nr 3-2.1/2022/6996 Lähteülesande 

kooskõlastamine.  

 

 

Lugupidamisega 

 

 

Jüri Koort 

kavandamisspetsialist 

metsaparandusosakond 

Riigimetsa Majandamise Keskus 

5054941 

jyri.koort@rmk.ee 



Roheline 64 / 80010 Pärnu / Tel 662 5999 / Faks 680 7427 / e-post: info@keskkonnaamet.ee / 

www.keskkonnaamet.ee / Registrikood 70008658 

  

Jüri Koort 

Riigimetsa Majandamise Keskus 

jyri.koort@rmk.ee 

Teie 20.12.2022 nr 3-2.1/2022/6997 

 

Meie 19.01.2023 nr 7-9/22/24862-3 

 

Metsateede rekonstrueerimise lähteülesandele 

seisukoha andmine Saue ja Kohila vallas 

Austatud Jüri Koort 

 

 

Pöördusite Keskkonnaameti poole seisukoha saamiseks Harju maakonnas Saue vallas ja Rapla 

maakonnas Kohila vallas metsateede rekonstrueerimisele. Planeeritud tegevused ei jää ühegi 

kaitstava loodusobjekti koosseisu. Teed kavandatakse rekonstrueerida viies erinevas asukohas 

ja toome järgnevalt välja need asukohad, kus on puutumus looduskaitseliste piirangutega. 

 

Rapla maakonnas asub osaliselt Lümandu - Metsanurga tee. Sellel teelõigul ja kavandatavate 

tööde tõenäolises mõjupiirkonnas kaitstavaid loodusobjekte registreeritud ei ole. Vastuväiteid 

ja märkuseid lähteülesandele ei ole.  

 

Harju maakonnas olevate teede rekonstrueerimise lähteülesande osas anname järgneva 

seisukoha. 

 

Kääbaste-Suurenõmme-Tagametsa tee kulgeb Tagametsa looduskaitseala (KLO1000698) 

Tagametsa sihtkaitsevööndi (KLO1101817) piiri ääres väljaspool looduskaitseala. Maa-ameti 

teeregistri kaardirakenduse kohaselt on tegemist olemasoleva 3 m laiuse pinnasteega. Juhul kui 

on vajalik tee laiendamine, siis ei tohi seda teha looduskaitseala arvelt. Looduskaitsealal, 

väljaspool teeala, ei tohi ladustada ehitusmaterjale,  ehitusmasinatega sõita või neid parkida ega 

looduskaitseala muul moel kahjustada. Teekraave (kui esineb nende vajadus) ei tohi 

projekteerida looduskaitsealaga piirnevale tee küljele, et vältida kraavide negatiivset 

kuivendavat mõju looduskaitseala kooslustele. 

 

Kernu-Orjaku tee piirneb II kaitsekategooria kaitsealuse liigi jumalakäpa (Orchis mascula; 

KLO9342480 ja KLO9342474) levikualaga. Maa-ameti teeregistri kaardirakenduse kohaselt on 

tegemist olemasoleva 3 m laiuse kruusateega. Looduskaitseseaduse kohaselt on II 

kaitsekategooria taimede kahjustamine, sealhulgas korjamine ja hävitamine keelatud1. Juhul 

kui on vajalik tee laiendamine, tuleb  veenduda, et kaitsealuseid taimi laiendatava tee alale ei 

jääks. Vajadusel tuleb teha taimede inventuur tee jumalakäpa kasvukohtadega piirneval alal. 

Kui teed ei laiendata ja tegevus toimub ainult olemasoleval teealal, siis ei tohi kaitsealuse liigi 

kasvukohaga piirneval alal väljaspool teeala (3 m) ladustada ehitusmaterjale,  ehitusmasinatega 

sõita või neid parkida ega kasvuala muul  moel kahjustada. 

 

                                                 
1 Looduskaitseseadus § 55 lg 7 



 2 (2) 

Lümandu-Jäägri tee läbib III kaitsekategooria kaitsealuste liikide kahelehelise käokeele 

(Platanthera bifolia; KLO9303099) ja suure käopõlle (Listera ovata; KLO9302522) leviala. 

Maa-ameti teeregistri kaardirakenduse kohaselt on tegemist olemasoleva 3 m laiuse 

kruusateega. Looduskaitseseaduse kohaselt on keelatud III kaitsekategooria taimede 

hävitamine ja loodusest korjamine ulatuses, mis ohustab liigi säilimist selles elupaigas. 

Rekonstrueeritav tee läbib kasvukohta küllaltki lühikeses lõigus, kus taimede kahjustamine ei 

saa toimuda ulatuses, mis ohustab liigi säilimist selles elupaigas. 

Keskkonnaametil ei ole vastuväiteid kavandatavale tegevusele tingimusel, et võetakse arvesse 

eespool välja toodut. Juhul kui projekteerimise käigus selgub, et tegevused tee 

rekonstrueerimiseks peavad toimuma looduskaitsealal ja/või on vajalik tee kraavi rajamine tee 

ja looduskaitseala vahelisele alale (Kääbaste-Suurenõmme-Tagametsa tee lõik) ja/või tee 

rekonstrueerimisel võivad kahjustada saada II kaitsekategooria kaitsealused taimed (Kernu-

Orjaku tee lõik), siis tuleb tee projekt kooskõlastada Keskkonnaametiga. 

 

 

Lugupidamisega 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Maret Vildak 

juhtivspetsialist 

looduskasutuse osakond 

 

 

 

 

Triin Ristmets 56981773 

triin.ristmets@keskkonnaamet.ee 
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TABEL 1. REKONSTRUEERITUD TEE TEHNILISED ANDMED  

Mõõtühik

Uue 

ehitise 

või 

lisanduv

a osa 

andmed

Likvi. osa 

andmed

Rek. osa 

andmed

km 1,0

km

tk 7

tk

tk 1

tk 1

Sõiduki mahasõidkohtade arv

Sõiduki möödasõidukohtade arv

Sõiduki tagasipööramiskohtade arv

Teetruupide arv

Tee pikkus

Teekraavi pikkus

Tee number teeregistris 2970476

1. Tee andmed

Tee nimetus Koolitoa metsatee

Ehitise lühitähis EH1

Tehniliste andmete nimetus

Tee järk IV
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TABEL 2A. TEEMAA KUIVENDUSE REKONSTRUEERIMISE- JA 

EHITUSTÖÖDE KOONDMAHUD.  

Maht

sealhulgas

EH1

1 2 3 4 5

1 ETTEVALMISTUSTÖÖD

2
Madala võsa langetamine, koondamine hunnikutesse ja 

väljavedu või likvideerimine, Ø 2-8 cm
ha 0,54 0,54

3
Kõrge võsa langetamine, koondamine hunnikutesse ja 

väljavedu või likvideerimine, Ø 2-8 cm
ha 0,19 0,19

4 Peenpuistu likvideerimine mootorsaega Ø 8-15 cm ha 0,39 0,39

5 Jämepuistu likvideerimine mootorsaega Ø ≥15 cm ha 0,32 0,32

6 Peenpuistu tüveste vedu kuni 300m (Ø 8-15 cm) ha 0,39 0,39

7 Jämepuistu tüveste vedu kuni 300m (Ø ≥15 cm) ha 0,32 0,32

8 Puittaimestiku kändude juurimine ha 1,44 1,44

9

10 VEEJUHTMED

11 Uute veejuhtmete mahamärkimine km 0,09 0,09

12
Veejuhtmete kaevamine ekskavaatoriga (sh. täiendav 

kaeve), I-II gr. pinnas
m³ 46 46

13
Sette ekspluatatsioonieelne eemaldus (10% põhikaeve 

mahust)
m³ 5 5

14 Mullavallide laialiajamine ja tasandamine m³ 11 11

15 TRUUBID

16 Truupide mahamärkimine tk 1 1

17 plasttruup Ø40 cm, tüüp 40 PT, SN8 m 9 9

18 Ø40MAO. Truubi mattotsak 2 otsakut 1 1

19 MUUD MAHUD

20 Truubi tähispostid tk 2 2

21 MUUD TÖÖD

22 Nõuetekohase teostusmõõdistuse koostamine töö 1 1

Jrk. 

nr

Mõõt-    

ühik
Ehitustöö kirjeldus Kokku

KÕIK KOKKU KM-GA

OSAMAKSUMUSED KOKKU

KÄIBEMAKS (22%)
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TABEL 2B. TEE EHITUSTÖÖDE KOONDMAHUD 

sealhulgas

Koolitoa 

metsatee

EH1

1 2 3 4 5

1 Tee koondpikkus m 1000 1000

2

3
Tee parameetrite ja -elementide mahamärkimine (telg, 

servad, kraavide siseservad)
m 1000 1000

4 Tee rajatiste mahamärkimine tk 8 8

5
Teemulde/maapinna 

mahalükkamine/koorimine/buldooserdamine
m

3 200 200

6

7
Teemulde töötlemine profiili koos teekraede 

likvideerimisega ning mulde tihendamisega
m

2 6000 6000

8

Tee mulde ehitus kohapealsest mineraalpinnasest (ET/N 

kaevamisel + 

mahalükkamisel/koorimisel/buldooserdamisel saadav) 

koos tihendamisega

m
3 227 227

9

10
Geotekstiili NGS4 (MD/CMD ≥20kN/m), laiusega 5,0 m, 

paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldkehale
m

2 4725 4725

11
Killustikust  teealuse ehitamine koos tihendamisega. 

Killlustik fr 0/63 mm. Pos 4, H=20 cm
m 945 945

12
sh killustik fr 0/63 mm (Pos 4), geomeetriline maht 

koos hanke, pealelaadimise ja veoga
m

3 964 964

13
Killustikust teekatte ehitamine koos tihendamisega. 

killustik fr 0/32 mm. Pos 6, H=10 cm
m 945 945

14
sh killustik fr 0/32 mm (Pos 6), geomeetriline maht 

koos hanke, pealelaadimise ja veoga
m

3 444 444

15

16
M3 - Mahasõidukoht (A=4,5m, R=10m, L=10m) katendi 

ehitus
tk 6 6

17
       sh killustik fr 0/32 mm (Pos 6), geomeetriline maht 

koos hanke, pealelaadimise ja veoga, H=10cm
m

3 54 54

18
       sh killustik fr 0/63 mm (Pos 4), geomeetriline maht 

koos hanke, pealelaadimise ja veoga, H=20cm
m

3 128 128

19

         sh geotekstiili 4. profiil (NGS 4), mitte kootud 

kangas, laiusega 5,0 m, paigaldamine tihendatud ja 

profileeritud muldkehale

m
2 600 600

20 s.h. aluse mahuline planeerimine ja ettevalmistus m
3 168 168

21
M7 - Mahasõidukoht (A=4,5m, R=12,5m, L=20m) 

katendi ehitus
tk 1 1

22
       sh killustik fr 0/32 mm (Pos 6), geomeetriline maht 

koos hanke, pealelaadimise ja veoga, H=10cm
m

3 17 17

23
       sh killustik fr 0/63 mm (Pos 4), geomeetriline maht 

koos hanke, pealelaadimise ja veoga, H=20cm
m

3 36 36

24

         sh geotekstiili 4. profiil (NGS 4), mitte kootud 

kangas, laiusega 5,0 m, paigaldamine tihendatud ja 

profileeritud muldkehale

m
2 212 212

25 s.h. aluse mahuline planeerimine ja ettevalmistus m
3 59 59

26
TP-S - silmusekujuline tagasipööramise koht katendi 

ehitus
tk 1 1

27
       sh killustik fr 0/32 mm (Pos 6), geomeetriline maht 

koos hanke, pealelaadimise ja veoga, H=10cm
m

3 115 115

28
       sh killustik fr 0/63 mm (Pos 4), geomeetriline maht 

koos hanke, pealelaadimise ja veoga, H=20cm
m

3 240 240

29

         sh geotekstiili 4. profiil (NGS 4), mitte kootud 

kangas, laiusega 5,0 m, paigaldamine tihendatud ja 

profileeritud muldkehale

m
2 1150 1150

30 s.h. aluse mahuline planeerimine ja ettevalmistus m
3 322 322

31

32 Liiklusmärk nr 221 "Anna teed". II suurusgrupp kompl. 1 1

33 Silt tee nimetusega 1 kompl. 1 1

OSAMAKSUMUSED KOKKU

Muud tööd

Ettevalmistustööd

Mullatööd / teemulde kujundamine

Kattekonstruktsiooni rajamine

Tee rajatised (muldkeha ja katendi ehitamine koos tihendamisega)

Jrk. 

nr.
Ehitustöö kirjeldus Mõõtühik

Maht

Kokku
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TABEL 3 VAJALIKE EHITUSMATERJALIDE JA –TOODETE ANDMED 

Jrk.

nr
Ehitusmaterjali või -toote nimetus Mõõtühik Kogus

1 2 3 4

1

2 Ø 40 cm  gofreeritud plasttoru, SN8 m 9

3 Kivid Ø 15-30 cm m³

4 Geotekstiil NGS2 m² 0

5 Huumusmuld m³ 2

6 Erosioonitõkkematt, džuudikiust võrguga m² 44

7 Heinaseeme kg 1

8 Puuvaiad tk 220

9 Teekatte taastamine (kruus) m³ 0

10 Veejuhtme täitmine (min. pinnas) m³ 0

11 Truubi tähispostid tk 2

Teede ja teede rajatiste materjalid

Jrk.

nr
Ehitusmaterjali või -toote nimetus Mõõtühik Kogus

1 Killustik fr 0/31,5 (pos 6) m³ 630

2 Killustik fr 0/63 mm (pos 4) m³ 1368

3 Geotekstiil NGS4, 5,0 m lai m² 6687

4 Märk tee nimetusega 1 kompl. 1

5 Liiklusmärk nr 221 "Anna teed". II suurusgrupp kompl. 1

Märkus: Geosünteetide kogused on arvutatud ilma ülekatteta;

 Puistematerjali mahud on profiilsed

Truupide torustikud ja otsakud, veeviimarid ja kindlustised
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SELETUSKIRI 

1. ÜLDOSA 

Käesolev Koolitoa metsatee rekonstrueerimisprojekt on koostatud Maatervendus OÜ (MATER reg kood MP0209-

00, MU0209-00) poolt, tellija Riigimetsa Majandamise Keskus. 

Tee asukoht: Muusika küla Saue vald Harju maakond. 

Metsaparandusspetsialist Jüri Koort väljastas lähteülesande 29.12.2022.a. Lähteülesanne käibenimi Suurenõmme-

Kohatu teed. See lähteülesanne sisaldab 7 tee projekteerimise lähteandmeid. 

Vastavalt lähteülesandele tuleb teedele koostada eraldi neli projektdokumentatsioonid (paberkandjal ja digitaalselt) 

Käesolev projekt on Koolitoa metsatee rekonstrueerimisprojekt. 

Tee asukoht vaata Asukoha plaan lk.22. 

Teetrass asub katastriüksustel 29701:005:0190 ja 72501:001:0425. 

Tee asub kvartalites WR010; WR011 ja WR012. 

Koolitoa metsatee (2970476) rekonstrueeritav 1,0 km lõik algab Saue vallas Kabila külas Harjumaal asuvalt Vana-

Haapsalu maanteelt (2970543) ja lõpeb Muusika külas S- kujulise tagasipööramise kohaga kvartalite WR013 ja 

WR012 piiril, eraldistes 5 ja 10. 

Tee on IV järgu tee ning teekatendi projekteeritav laius 4,5m. 

Tabel 4. Rekonstrueeritava tee üldandmed 

tee kood nimetus Tee järk rek tee (m)

EH1 2970476 Koolitoa metsatee 4 1000

1000

Ehitise 

lühi-

tähis

Ehitise

Kokku:  

Edaspidi kirjeldatakse ehitist lühinumbriga, mis on esitatud tabelis 4 ja joonistel 1.ja 2. 

Käesolev rekonstrueerimisprojekt käsitleb 1,0 kilomeetri tee rekonstrueerimist. 

Koolitoa metsatee ei ristu elektriõhuliiniga ega siderajatistega. 

Koolitoa metsatee asukohas ei asu projektiga hõlmatud teemaal kaitstavaid loodusobjekte looduskaitseseaduse § 

4 tähenduses. 

Tugimaterjalidena olid kasutusel RMK poolt koostatud lähteülesanne ja keskkonnamõjude analüüs, Keskkonnaameti 

Metsateede rekonstrueerimise lähteülesandele seisukoha andmine Saue ja Kohila vallas (19.01.2023 nr 7-

9/22/24862-3), MapInfo infosüsteemi kihid, mullastiku kaart (M 1:5000), reljeefplaan (M 1:5000). 

Alusplaanina ja looduskaitseliste piirangute ja objektide puhul kasutati RMK poolt valmistatud digitaalset alust 

Microstation dgn failis. Looduskaitseliste piirangute ja objektide puhul on kasutatud Keskkonnaagentuuri 

hallatava andmebaasi EELIS (Eesti Looduse Infosüsteem – Keskkonnaregister) kaardikihtide väljavõtet 

seisuga 11.02.2023 ja Keskkonnaregistri looduskaitseliste objektide andmeid. 

Maaparandussüsteemide korrastustööde käigus tuleb jälgida projekti kooskõlastustes, keskkonnamõjude hindamise 

ja ekspertarvamuse esitatud nõudmisi. Küsimuste korral pöörduda projekti autori poole telefonil 5087176. 

Projekti rakendamiseks aluseks võetav tüüpjooniste loetelu (Maaparandusrajatiste tüüpjoonised, Tallinn 2019):  
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1. Maaparandussüsteemide eesvoolude ja kuivenduskraavide rajatised 

3. Truubid 

3.1-1 ;3.1-2 Truubi mattotsak (MAO) – Di30, Di40 ja Di50 cm 

6. Maaparandussüsteemi teenindava tee rajatised  

6.8 Mahasõit  M3  

TP-S vt joonis 1 skeemilt 

Mahasõidukoha M7 skeem 
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1.1. TEE ASUKOHA PLAAN 

M 1:70000 
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2. UURIMISTÖÖD 

Väliuuringute tööde kirjeldused on koondatud tabelisse 5 Uurimistööde loetelu. 

Väliuurimistöödel hinnati teetrassi seisukorda. Mõõdistati 1,0 km rekonstrueeritavat teed ja paigaldati tee äärde 

2 ajutist reeperit. 

Uurimistööde käigus tehti teetrassi trasseerimine (määrati piketi läheduses mulde kõrgus, maapinna kõrgused 

tee tsoonis, kraavide põhjade kõrgused) uute teekraavide, mahasõidukohtade, möödasõidukohtade ja truupide 

vajaduse hindamine ning veejuhtmete settemahtude ja raadamise mahtude hindamine. Määrati 

möödasõidukohtade ja mahasõidukohtade asukohad ning tagasipööramiskohtade tüübid. Tee mõõdistati 

Spectra Precision SP 80 RTK GNSS seadmega. Kõrgusarvud on EVRS EH2000 kõrgussüsteemis ja 

koordinaadid L-EST 97 koordinaatsüsteemis“. 

Rekonstrueeritav tee on killustikkattega tee keskmise laiusega 3,8-4,0 m. Teel teekraavitus puudub ja teekraavid 

pole ka rekonstrueerimisel vajalikud. Truupe teemaal ei olnud. 

Sondeerimisandmed on märgitud teetrassi välitööde skeemidele ja kantud tee pikiprofiilile. Määrati tee 

paikkonna niiskusastmed ja aluspinnase elastsusmoodulid.  

Tee asetseb keskmistes liivsavipinnastes, sügavuse kasvades rähkasetes liivsavi pinnastes. 

Ajutised reeperid on esitatud Tabelis 6 Reeperite loetelu. 

2.1. Tabel 5 Uurimistööde loetelu  

maht

Koolitoa tee

EH1

1 Ajutiste reeperite paigaldamine tk 2 2

2

Kultuur- ja hüdrotehnilised uurimised 

(olemasolevate veejuhtmete sette maht, 

puittaimestik; veejuhtmetel asuvad truubid)

km

1,00

1,00

3
Tee trassi tehnilise seisukorra uurimine, 

mõõdistamine, piketeerimine, sondeerimine.
km 1,00 1,00

4

Uute teekraavide rajamise vajaduse uurimine, 

olemasolevate teerajatiste olemasolu ning uute 

rajatiste ja truupide rajamise võimaluse ja 

potentsiaalsete asukohtade uurimine

km 1,00 1,00

07-

20.06.2023

T
.T

o
ri
m

Jrk.nr

Uurimistöö

nimetus
mõõt-

ühik

tegemise 

algus- ja 

lõppkuupäev

tegija 

nimi
kokku

 

 
2.2. Tabel 6 Reeperite loetelu  

 

x y

1 Aj.1 tehn. nael

Kases Koolitoa metsatee alguses 

paremal, teeristist 12m edelasse Vana-

Haapsalu mnt. ääres

6564526.19 525180.29 46,57

2 Aj.2 tehn. nael

Kases Koolitoa metsatee lõpus 

paremal, kvartalite WR013 ja WR012 

piiril

6564306.65 526157.94 45,08

Jrk. 

nr

Reeperi

number klass kirjeldus

asukoha
kõrgusarv 

mkirjeldus
koordinaadid
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3. GEOLOOGIA, MULLASTIK JA PINNAS 

 
Uuritaval teetrassil  asuvate metsa kasvukohatüüpide osakaal süsteemi üldpindalast on järgmine: 

 

Tee paikneb reljeefilt tasasel alal 

Koolitoa metsatee Pinnakattest rähased keskmised liivsavi pinnased. Tee viimasel 200m esineb pindmistes 

kihtides kruusa ja veerist. Sondeerimisandmed on esitatud tee pikiprofiilil. 

 
 

4. KULTUURTEHNILISED TÖÖD. 

Kultuurtehniliste tööde eesmärk on ette valmistada teetrassid rekonstrueerimiseks. 

Ettevalmistustöödega seotud piiranguid on esitatud Keskkonnakaitse peatükis. 

4.1. TRASSIDE ETTEVALMISTUSTÖÖD 

Trassiraiete mahud on esitatud tabelis 8 Kultuurtehniliste tööde ja veejuhtmete kaevetööde mahud. Seal on 

toodud võsa ja metsa raiumise, metsakändude juurimise ning veejuhtmete kaevamise mahud. Tee trassilaiused 

vaata tee pikiprofiililt. 

Teetrassid puhastatakse võsast ja metsast vastavalt tee pikiprofiilil ning ristprofiilidel toodud trassi laiustele. 

Üldjuhul on tee trassilaiuste määramisel lähtutud tingimusest, et lõikudes, kus tee servas puudub kraav või nõva, 

peab peale tee rekonstrueerimist jääma mulde alumisest servast vähemalt 2m laiune raiutud vöönd metsani.  

Kännud juuritakse kogu trasside laiuse ulatuses ja paigutatakse hajusalt metsa serva. Tee rajatiste kohtades 

tuleb puittaimestik eemaldada maaparandusrajatiste tüüpjoonistel toodud ulatuses 

 

4.2. ÜLDNÕUDED ETTEVALMISTUSTÖÖDELE 

 

Lahti raiutud veejuhtme trass vastab nõuetele, kui töid takistav puittaimestik on raiutud ja raiutud puitmaterjal on 

ladustatud eraldi väljapoole trassi mullavallipoolsele servale või ära veetud. Koos raiejäätmetega tuleb trassilt 

ja kraavidest eemaldada sh ka jämeda mõõduline lamapuit, et see ei takistaks kändude juurimist ja hilisemat 

mullavalli töötlemist. Puittaimestiku raiumisel ei tohi jätta kände kõrgusega üle 10 cm maapinnast kuni 30 cm 

läbimõõduga puittaimestiku korral ning jämedamatel üle 1/3 kännu läbimõõdust. Trassiraie ja kraavide mullete 

ristumine tuleb teha kogumiku „Maaparandusrajatiste tüüpjoonised“ (Tallinn 2019) nõudeid arvestades. 

Veejuhtmetel tööde tegemisel erakinnistute või nendega piirnevatel lõikudel tuleb trassiraie ja juurimistöödel 

arvestada erakinnistute omanike kooskõlastustega (vt lisa 1b ja 4). Enne tööde alustamist võtta ühendust 

objektiga piirnevate maade omanikega, teavitada tööde algusest ja kooskõlastada tegevus objektiga piirneval 

alal. Enne erakinnistuga piirnevatel lõikudel töödega alustamist täpsustada piirimärkide olemasolu ja need 

ehitustööde käigus säilitada. Piirimärkide hävimisel tuleb need vastavalt maakorralduslikele nõuetele taastada. 

Raiejäätmed paigaldatakse veejuhtme servast nii kaugele, et need ei satuks veejuhtmesse või alale, kus need 

takistavad kõige vähem maa sihtotstarbelist kasutamist, või purustatakse või põletatakse. Raiejäätmete 

põletamine tuleb kooskõlastada Päästeametiga. Töövõtja peab tööde ehitamisel juhinduma ka maaeluministri 

28.03.2019 määrusest nr 38 „Maaparandussüsteemi ehitamise täpsemad nõuded“. Enne töödega alustamist 

tehnorajatiste kaitsevööndis tuleb teavitada rajatise haldajaid ehitustöödest ja tegema ehitustööd vastavalt 

Kasvukohatüüp: pind ha

sinilille            (SL) 55,47
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nende poolsetele nõuetele, juhistele ja rekonstrueerimisprojekti kooskõlastusele. 

 

5 KUIVENDUSSÜSTEEM. 

Rekonstrueeritava tee asukohas maaparandussüsteemid puuduvad. 

Teenõvad N1 ja N2 kaevatakse tee paremale küljele pikettide Pk7 ja PK8 vahel ja juhitakse maapinna 

madalamasse kohta. 

6. TRUUBID. 

6.1.TRUUBI PROJEKTEERIMINE 

Koolitoa metsateega seotud truupe on 1 ehitatav teetruup tähisega 40PT9MAO. 

Truup Ø40 cm ehitatakse plasttorutruubina, rõngasjäikusega SN 8. Andmed truubi kohta on esitatud Tabel 9 

Ehitatava truubi töömahud. 

Antud tabelis kajastuvad ka truupidele rajatavate otsakute tüübid ja tüüpjooniste kohaste otsakute rajamiseks 

vajalik materjalide mahud ning rajatavate truupide sissevoolu põhja kõrgused. 

Truubi koguste ja materjalide mahud on esitatud Tabelis 10. 

Truubi dimensioneerimise aluseks on võetud 3% kevadine maksimaalne vooluhulk ja truupide minimaalne 

languga 1%.  

Otsakute rajamiseks truubilr kasutada nõlvust 1:1,5 ning vastavaid tüüpjooniseid väljaandest. 

„Maaparandusrajatiste tüüpjoonised“ (Tallinn 2019).  

Antud töös kasutatakse truupide otsakute kindlustamiseks MAO- ´mattotsak,  

Ehitatavale teealustele truubile tuleb paigaldada mõlemale poole teed muldele tähispostid. 

6.2. TRUUBI EHITAMINE 

 

Veejuhtmetega seotud truupide ehitamisel tuleb juhinduda maaeluministri 28.03.2019. a määruse nr 38 

„Maaparandussüsteemi ehitamise täpsemad nõuded“ 2 peatüki „Maaparandussüsteemi ehitamise nõuded“ § 4 

nõuetest ja RIL 77-2013 paigaldusjuhendi nõuetest. 

Rajatava truubi vähim pikikalle peab olema 1%. Kui seda pole võimalik saavutada (nt veejuhtme lang on 

väiksem), siis truubi lang peab olema vähemalt voolu suunas positiivne. Truubi paigaldamisel lähtuda 

maaparandusrajatiste tüüpjoonistest (2019) ning juhinduda RIL 77-2013 „Pinnasesse ja vette paigaldatavad 

plasttorud“ paigaldusjuhendist. Sõltuvalt olukorrast, on truupide ehitamisel ette nähtud veejuhtme täiendav 

kaeve või täide mineraalpinnasega. Tabelis on antud truupide sissevoolu kõrgused. Selle puudumisel lähtuda 

oleva kraavi põhja kõrgusest peale setete eemaldamist. Otsakute ehitamisel erosioonitõkkemati alune ala 

kaetakse kasvumullaga, kuhu külvatakse heinaseeme. Erosioonitõkkematt ja geotekstiil asetatakse tasandatud 

pinnasele. Kivikindlustus tuleb rajada nii, et kivide väljaulatuv pind oleks tasa kraavi nõlvaga. Kivikindlustus ei 

tohi tekitada voolutakistusi. Truubi   ehitamisel tuleb täiteks kasutada liiva või kruusliiva. Täitematerjalis ei tohi 

olla jää tükke ega kive suuremaid kui 60 mm. Torud kaetakse mõlemalt poolt korraga. Täitematerjali ei tohi 

kallata torudele selliselt, et toru võiks viga saada või paigast nihkuda. Tuleb jälgida, et toru läheduses ei oleks 

kive ega muid jäiku esemeid. Täitematerjali esimene kiht ei tohi ulatuda kõrgemale kui poole toruni. Kinniaetav 

kaevik tuleb korralikult 15-30 cm kihtidena väikemehhanismidega tihendada mõlemal pool truubitoru ühel ajal. 

Toru alus peab olema tasandatud ja tihendatud, et oleks välistatud truubitoru läbipaine. Pärast truubi ehitust ei 

tohi truubitoru läbivajumine ületada truubitoru tarnija kehtestatud määra. 

Truubi nõutav eluiga 50 aastat. 
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Käesolevas projektis truupide täitepinnase ja tagasitäitepinnase mahtusid ei ole arvestatud. Truubi ehitamise 

korral on ehitusprojektis ettenähtust lubatud kõrvalekalded järgmised: 

 truubi sisse- ja väljavoolu kõrgusarv võib erineda ± 50 mm; 

 truubi pikikalle võib erineda ± 0,15%; 

 truubi pikitelje hälve sirgjoonest võib olla ≤ 100 mm; 

 truubi ja voolusängi pikitelgede nihe horisontaaltasapinnas võib olla ≤ 100 mm; 

 truubi pikkus võib erineda –50 … +100 mm. 

 

7. TEE REKONSTRUEERIMINE 

7.1. TEE PROJEKTEERIMINE 

 

Tee ehitamise eesmärk on metsade majandamisvõimaluste parandamine. 

Teede ja teekatendite projekteerimise aluseks on trükis “RMK metsateede katendite projekteerimise, ehitamise 

ja hooldamise juhend. Versioon 2,0” Tallinn 2020 ja maaeluministri 06.05.2019 määrus nr 45 

“Maaparandussüsteemi projekteerimisnormid”. 

Tee on projekteeritud vastavalt vastavat 4. järgu tee nõuetele (Keskkonnaministri 11.06.2015. määrus nr 34 

„Metsatee seisundi kohta esitatavad nõuded“). 

Koolitoa metsatee rekonstrueeritav 1,0 km lõik algab Vana-Haapsalu maanteelt ja lõpeb S- kujulise 

tagasipööramise kohaga kvartalite WR013 ja WR012 piiril, eraldistes 5 ja 10. 

Pinnase andmed on esitatud tee pikiprofiilil ja välitööde skeemil. 

Olemasoleva sõiduosa keskmine laius 4,0 meetrit, teekeha keskmine laius 5m Tee oli uurimistööde ajal 

rahuldavas seisundis killustikkatendiga tee. Katendi paksus ulatus kuni 10-12 cm-ni segunenud liivsaviga 

Olemasoleva teetrassi laius 8-10 meetrit. 

Tee paikkonna tüüp kuiv. Tee aluspinnase elastsusmoodul 50MPa. 

Teenõva kaevatakse tee paremale küljele pikettide Pk7 ja PK8 vahel ja juhitakse maapinna madalamasse kohta. 

Vt. joonis 1. 
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Foto1. Koolitoa tee keskosas. 

 

 

Teekatendi ristprofiil on esitatud tee pikiprofiilil Joonisel 2. 

Olemasolev mulle töödeldakse vähemalt 5,6 m laiuseks muldeks. Laiemaks ja madalamaks töödeldud mulle 

tihendada, eriti tähelepanu pöörata laiendatud tee ääre osadele.  

Teekatendi kulumiskihiks kasutatakse killustikku pos. 6. Kulumiskatendi paksus 10 cm. Teealuse kandva kihi 

ehitamiseks kasutatakse killustikku pos.4. kihi paksus 20 cm. Tee ehitatakse kogu ulatuses geotekstiilile NGS4. 

Tee paikkonna tüüp kuiv. Tee aluspinnase elastsusmoodul 50MPa. Teenõvade kaeve vajadus puudub. 

Selleks, et oleks tagatud metsamaterjalide väljaveol liigeldavus ja tagasipööramis võimalus metsaveokitega 

projekteeriti teele kuus mahasõidukohta tüüp M3, üks M7 ja üks S-kujuline tagasipööramise koht. 

Tabel 7 Tee rajatised 

K
o
o
lit

o
a
 

m
e
ts

a
te

e

EH1

1 2 3 4

1 M1 - Mahasõidukoht (A=4,5m, R=10m, L=20m) 0

2 M2 - Mahasõidukoht (A=4,5m, R=10m, L=30m) 0

3 M3 - Mahasõidukoht (A=4,5m, R=10m, L=10m) 6 6

4 M5 - Mahasõidukoht (A=4,5m, R=5m, L=10m) 0

5 M7 - Mahasõidukoht (A=4,5m, R=12,5m, L=20m) 1 1

6 M9 - Mahasõidukoht (A=4,5m, R=12,5m, L=50m) 0

7 MM - Mahasõidukoht maanteelt 0

8 R-T- teede T-kujuline ristmik 0

9 TP-T - T-kujuline tagasipööramise koht 0

10 MS - möödasõidukoht (L=40 m) 0

11 TP-R - ringikujuline tagasipööramise koht 0

12 TP-S - silmusekujuline tagasipööramise koht 1 1

13 R - teede nelikristmik 0

8 8KOKKU

Jrk. nr Tee rajatis Kokku

 

Tabelis 11 on esitatud tee konstruktsioonide parameetrid ja mahud ristprofiili lõikes. 
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Ristprofiil tähisega 4,5-10-20-NGS4 lahti kirjutatult: 

4,5 m tee laius,  

10 killustik segu pos.6 paksus cm-tes. 

20- killustik segu pos.4  paksus cm-tes. 

NGS4- geotekstiil (NorGeoSpec spetsifikatsiooni profiil 4) laius-5m. 

Teekatendi konstruktsiooni (sidumata segude terastikuline koostis on esitatud Majandus- ja taristuministri 

03.08.2015 määrus nr 101 “Tee ehitamise kvaliteedi nõuded” lisa 10). 

Vajalike ehitusmaterjalide ja toodete loetelus toodud katendi ja aluse mahud on geomeetrilised, 

veomahud peab ehitaja ise välja arvutama tulenevalt tihenemise tegurist ja kadudest.  

 

7.2. TEE EHITUSTÖÖD 

Ehitustööde teostamisel peab juhinduma maaeluministri 28.03.2019 määrusest nr 38 “Maaparandussüsteemi 

ehitamise täpsemad nõuded” 2. peatüki “Maaparandussüsteemi ehitamise nõuded” § 16 kuni 18 nõuetest, 

samuti trükisest “RMK metsateede katendite projekteerimise, ehitamise ja hooldamise juhend. Versioon 2.0”, 

Tallinn 2020.  

Tee rekonstrueerimise ja ehitamise käigus kasutatavad geotekstiilid peavad omama NorGeoSpec sertifikaati 

ning geotekstiili piki- ja ristisuunalised tõmbetugevused „declared value“ peavad vastama antud geotekstiili 

profiilile kehtestatud tõmbetugevusele. 

Geosünteetika paigaldamine tuleb teha jälgides tootjapoolseid juhendeid. Geosünteetika paigaldamise 

üldnõuded: 

• Enne geotekstiilide ja -võrkude paigaldamist planeeritakse paigaldamiskoht ja eemaldatakse teravad 

kivid. Vältida tuleb geotekstiilide ja -võrkude mehaanilist vigastamist ning aluspinnase segipööramist 

• Geosünteedid laotatakse sirgelt ilma voltideta ja fikseeritakse muldkehale pinnasenaelte või 

täitepinnasega. Minimaalsed nõuded on ülekate pikisuunas 30cm ja põiksuunas 50cm kui 

projektlahenduse osas pole määratud teisiti.  

• Mehhanismidega liikumine otse geosünteetikal peab olema minimaalne, soovitatavalt täiesti välditud. 

Liikudes geosünteetide peal, tuleb vältida manööverdamist.  

• Geosünteedid kaetakse täitematerjaliga, mille kihi paksus peab tihendatult olema vähemalt 15 cm 

(parem oleks 20cm) ja maksimaalne terasuurus väiksem 1/3 paigaldatava kihi paksusest. 

• Geosünteedid tuleks laotada maha korraga mitte rohkem, kui ühes vahetuses jõutakse seda katta.  

Teekatendi ehitamise üldised nõuded: 

• Enne teekatendi materjali kohalevedu ja laotamist muldele, peab mulde pealispind olema profileeritud, 

antud vastav põikkalle ja hästi tihendatud. Kui mulle on vihmast märgunud, tuleb teekattematerjali veoga 

viivitada kuni kuivamiseni optimaalse niiskuseni.  

• Liivalus ja kruuskate tihendatakse kihtidena. Tihendatavate kihtide maksimaalsed paksused on 

pneumorullide kasutamisel 25 cm, silerullide kasutamisel 18 cm.  Tihendamine toimub 2…3 etapis, 

kusjuures eelnevalt kontrollitakse tasasust 3 m pikkuse latiga, ebatasasused planeeritakse 
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autogreideriga. Veega küllastunud mullet ja teekatet ei tihendata. Kuiva liiva ja kruusa tuleb kuival ajal 

planeerimisel ja tihendamisel veega kasta 

• Aluse (katte) vähim paksus peab olema vähemalt 1,5 korda suurem kivimaterjali suurima tera 

läbimõõdust 

• Talvel võib aluseid ja katteid ehitada muldele, mis on lõplikult valminud enne külmade saabumist. Enne 

aluse (katte) ehitamist tuleb mulle vahetul tööalal puhastada lumest ja jääst. Lumesaju või tuisu korral 

tuleb töö katkestada. Kui temperatuur on 0 kuni -5 kraadi, tuleb materjal laotada, tasandada ja tihendada 

4 tunni jooksul, külmema ilma korral 2 tunni jooksul. Kui materjali niiskus on üle 3%, tuleb seda 

enneaegse külmumise vältimiseks töödelda 0,3-0,5% kloriidilahusega. Talvel ehitatud alusel (kattel) 

tohib liikluse avada pärast aluse (katte) täielikku tihendamist. Talviste sulade korral ja enne kevadist 

sula tuleb talvel ehitatud alus (kate) puhastada lumest ja jääst ning tagada vee äravool teelt.  

• Talvel ehitatud aluse (katte) vajumised (deformatsioonid) tuleb kõrvaldada pärast mulde ning aluse 

(katte) kuivamist ja tiheduse kontrollimist materjali juurde lisamise teel. 

• Külmunud muldkehale teekatendi rajamise korral järgitakse järgmisi nõudeid:  

o muldkeha pind peab olema enne külmumist tihendatud ja tasandatud  

o muldkeha pind peab olema lumest puhastatud  

o liikluse võib teekattel avada pärast selle täielikku tihendamist 

Teekatted on projekteeritud eeldusel, et metsa väljavedu toimub keskmiste ilmastikutingimuste korral. Kevadise 

teelagunemise ja kestvate sadude ajal tuleb raskeveokite liiklus peatada katte ja mulde kuivamiseni. 

Koondamise käigus pole soovitav teekraavidele puitu asetada. Kui see on möödapääsmatu, tuleb puit väljaveo 

käigus täielikult kõrvaldada. Teekatte risustamine laadimiskohtades ja veejuhtmetest läbisõidud pole lubatud. 
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8. KESKKONNAKAITSE 

Tugimaterjalidena olid kasutusel RMK poolt koostatud lähteülesanne, RMK poolt koostatud Keskkonnamõjude 

analüüs, Keskkonnaameti Metsateede rekonstrueerimise lähteülesandele seisukoha andmine Saue ja Kohila 

vallas (19.01.2023 nr 7-9/22/24862-3), MapInfo infosüsteemi kihid, mullastiku kaart (M 1:5000), reljeefplaan (M 

1:5000) Keskkonnamõjude analüüsis on välja selgitatud projektiala kaitseväärtused, kirjeldatud projekteeritavast 

tegevusest tulenevaid võimalikke mõjusid keskkonnale ning neid leevendavaid või välistavaid meetmeid. 

Projekteerimisel on arvestatud keskkonnamõju analüüsis toodud meetmetega.  

Koolitoa metsatee asukohas ei asu projektiga hõlmatud teemaal kaitstavaid loodusobjekte 

looduskaitseseaduse § 4 tähenduses. 

Tee lähiümbruses asetsevale pärandkultuuriobjektile „726:MTI:001 Metsataimla“ mõju puudub, sest töid alale ei 

planeerita. 

8.1 TEHNOLOOGILISTEST JA LOODUSKAITSELISTEST MEETMED TEE EHITAMISEL: 

1. paigaldatavad plasttorud peavad omama keskkonnaohutuse sertifikaati; 

2. kasutatavad materjalid ei tohi olla reostunud ega sisaldada aineid, mis võiksid halvendada vee 

kvaliteeti. Kasutatav ehitusmaterjal peab vastama Eestis kehtivatele standarditele. Materjalide 

paigaldamisel tuleb lähtuda looduslähedase vesiehituse põhimõtetest; 

3. tööks kasutatavate masinate hooldustöid, samuti tankimist ei tohi teha ebatasasel pinnasel ja 

veekogudele (veejuhtmetele) lähemal kui 10 m; 

4. tehniliselt mittekorras masinate kasutamine töös, millel on näiteks visuaalse vaatlusega tuvastatav 

õlileke, on keelatud; 

5. ehitus- ja hooldustööde käigus tuleb kasutada mehhanisme ja tehnoloogiat, mis välistavad kütte- ja 

määrdeainete sattumise vette ja pinnasesse;  

6. tööde teostamisel tuleb rangelt täita tuleohutusnõudeid;  

7. töökohas peab olema varustus reostuse kahjutustamiseks ja olmejäätmete kogumiskoht; 

8. tööde käigus tuleb vältida metsakuklaste pesade olulist kahjustamist või purustamist, vajadusel tuleb 

asustada pesad ringi (Juhend kuklasperede ümberasustamiseks. Aruste,K.);  

9.  säilitada puud mille võras või tüveõõnsuses on tuvastatav linnupesa; 

10. töö käigus avastatud haruldase liigi (pesa, liigi kasvukoht, elupaik vms) või arheoloogilise leiu korral 

tuleb töö katkestada ja koheselt teavitada vastavat ametkonda;  

11. lindude pesitsusperioodil ei ole trassiraie ega ehitustööd lubatud;  

12. tulekahju või keskkonnareostuse tekkimisel tuleb teavitada Päästeteenistust (tel.112) ja asuda 

õnnetust suurema kahju vältimiseks koheselt likvideerima.  
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9.EHITUSTÖÖDELE SEATUD PIIRANGUD 

 

9.1 TEHNOVÕRGUD JA KOMMUNIKATSIOONID  

Töövõtjal tuleb enne ehitustöödega alustamist teha täiendavad päringud väljaselgitamiseks ega vahepealsel 

ajal pole rajatud uusi side-, elektri- või muid rajatisi. 

Koolitoa metsatee ei ristu elektriõhuliiniga ega siderajatistega. 

 9.2 MUUD KITSENDUSED 

Muud kitsendused puuduvad 

9.3 ERAISIKUTE JA ETTEVÕTETE TINGIMUSED  

Maaomanike kooskõlastused on esitatud Lisas 1b ja 4. 

Ametiasutuste kooskõlastused on esitatud Lisas 1a. 
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11. TÖÖMAHTUDE TABELID  

TABEL 8. KULTUURTEHNILISTE TÖÖDE JA VEEJUHTMETE KAEVETÖÖDE MAHUD. 

I-II III Kaevest

Vana 

mulla-

vall

Madal 

(MV)

Kõrge    

(KV) 

Peen 

(PP)

Jäme      

(JP)

m m m m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 ha ha ha ha ha ha ha tk m tm tk tk m3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

1 N1 EH1 WR012 N 59 1,5 0,5 0,5 29,5 29,5 7 18 0,01 0,01 0,00 0,01 0,02

2 N2 EH1 WR012 N 32 1,5 0,5 0,5 16 16 4 10 0,01 0,00 0,00 0,01 0,02

3 EH1 2000 TEETRASS 0,51 0,19 0,39 0,31 1,40

91 45,5 0 45,5 0 0 11 0 27 0,54 0,19 0,39 0,32 0,00 1,44 0 0 0 0 0 0 0

RK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0

RE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0

RT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0

EK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0

ET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0

N 91 46 0 46 0 0 11 0 27 0,02 0,01 0,00 0,01 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0

HN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0

HK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0

HE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0

HT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0

UK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0

UE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0

UT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0

VK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0

EE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0

RHE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0

LE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0

TEETRASS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,52 0,19 0,39 0,31 0,00 1 0 0 0 0 0 0 0

KKR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0

91 46 0 46 0 0 11 0 27 0,54 0,20 0,39 0,32 0,00 1,44 0,00 0 0 0 0 0 0

Märkused: veejuhtmetel on ette nähtud sette ekspluatatsioonieelne eemaldus (10% põhikaeve mahust). Arvestus on sisse kantud tabelisse nr  2a.

Pinnasevalli 

laialiajamine m3

Pinnase 

paigalda-

mine tee/ 

rajatiste 

muldesse

Puittaimestiku raie ha Kändude

sh pinnasegrupp

Kokku

Veejuhtme Keskmine Kaevemaht m3

Jrk. nr

Rekonstrueeritav kuivenduskraav KOKKU

Rekonstrueeritav eesvool KOKKU

Rekonstrueeritav teekraav KOKKU

Hooldatav nõva KOKKU

Uuendatav teekraav KOKKU

Voolutakistuste eemaldamine KOKKU

Ehitatav eesvool KOKKU

Riigi poolt korrashoitav ühiseesv. KOKKU

Teetrass + teerajatised KOKKU

Lama-

puit

Vee-

viima-

rite raja-

mine

Märkused
Nimetus Kvartali nr Liigi tähis

Pikkus
Põhja 

laius
Nõlvus-

tegur

sügavus
kaeve 

ristlõige

Ekskavaatoriga

Kä-

sitsi

Täiendav 

kaeve
Ehitise 

lühitähis

Kopra-

paisude 

likvideeri-

mine

Ehitatav teekraav KOKKU

Ehitatav nõva KOKKU

Hooldatav kuivenduskraav KOKKU

Olemasolev eesvool KOKKU

Muu 

vooluta-

kistuste 

likvi-

deeri-

mine

Võsa             

(Ø2-8 cm) 

Puistu             

(Ø≥8 cm) Üksikute 

puudega 

maa-ala

Juuri-

mine

Ära 

veda-

mine

Filtra-

tsiooni-

tõkke 

ekraan

Kivide 

teisalda-

mine 

töötsoo-

nist 

eemale

Keskonnakaitserajatise raieala KOKKU

KÕIK KOKKU

Hooldatav eesvool KOKKU

Hooldatav teekraav KOKKU

Uuendatav kuivenduskraav KOKKU

Uuendatav eesvool KOKKU

Ehitatav kuivenduskraav KOKKU
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TABEL 9 EHITATAVATE TRUUPIDE TÖÖDE MAHUD 

Äravoolu-

moodul
Vooluhulk

km² l/s km
2 l/s m m m abs m m m m³ m³ m³ tk tm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20

1 T1 EH1 N1 0,03 300 9 8+10 4,5 45,28 44,20 1,08 9 40 PT 9 MAO 2

9 9 0 0 0 2

14

TähisNimetus
Valgala        

Asukoht 

pk.nr/ 

kaugus 

kr. 

suudmest     

Katte/ 

mulde laius

Katte/

mulde 

kõrgus

arv

Põhja 

kõrgusarv 

sv

Sügavus 

teepinnast/

muldest   

KOKKU

Teekatte 

taastamine 

kruus

Jrk. 

nr

Truubi / 

Purde

nr

Ehitise 

lühitähis

Proj. truubi / purde andmed

MärkusedPikkus

Veejuhtme Projekteerimisnormide 

kohane arvutuslik

Veejuhtme 

täide (min. 

pinnas)

Tähis-   

post

Puitaluse 

ehitamine

Täiendav 

kaeve
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TABEL 10 TRUUPIDE KOGUSTE JA EHITUSMATERJALIDE KOGUSED 

Maht

sealhulgas

EH1

1 2 3 4 19

1 Väljatõstetavad torud, otsakud (lammutus) EH1

2 Ø 30-100 cm (r/b + plast) m 0

3 Otsakute lammutus (r/b) m
3 0

4 Truupide kogused EH1

5 Rekonstrueeritavad truubid tk 0

6 Ehitatavad truubid tk 1 1

7 Likvideeritavad truubid tk 0

8 Uuendatavad truubid tk 0

9 Projekteeritud truupide kogupikkused EH1

10 plasttruup Ø30 cm, tüüp 30 PT, SN8 m 0

11 plasttruup Ø40 cm, tüüp 40 PT, SN8 m 9 9

12 plasttruup Ø50 cm, tüüp 50PT, SN8 m 0

13 Truubi otsakud EH1

14 Ø30MAO. Truubi mattotsak 2 otsakut 0

15 Ø40MAO. Truubi mattotsak 2 otsakut 1 1

16 Ø50MAO. Truubi mattotsak 2 otsakut 0

17 Ø40MAOK. Truubi mattotsak kivikindlustusega 2 otsakut 0

18 Ø50MAOK. Truubi mattotsak kivikindlustusega 2 otsakut 0

19 Ø60MAOK. Truubi mattotsak kivikindlustusega 2 otsakut 0

20 Muud mahud EH1

21 Teekatte taastamine (kruus) m
3 0

22 Veejuhtme täitmine (min. pinnas) m
3 0

23 Truubi tähispostid tk 2 2

24 Puitaluse ehitamine tm 0

25 Täiendav kaeve (sh vana truubi eemaldamiseks) m
3 0

26 Epoksüvärv EH100 terastorule kg 0

27 Geotekstiil NGS2 terastorule m
2 0

28 Veeviimarid EH1

29 Plasttoru Ø30 cm, L= 10 m, SN8 tk 0 0

30 Settest puhastatavad truubid EH1

31 plasttruup Ø30-50, setet kuni 1/2 Ø m 0

Jrk. 

nr
Ehitustöö kirjeldus Mõõtühik Kokku

 

1 Materjali kulu otsakutele ja veeviimaritele

2 Truubi otsaku truupidekivid Ø15-30 cm

3 tüüp arv (tk) m³/tk m²/tk m² m³/tk m³ m²/tk m² kg/tk kg tk/tk tk

4 Ø30MAO 0 2,2 0,0 44 0 1,3 0,0 220 0

5 Ø40MAO 1 2,2 2,2 44 44 1,3 1,3 220 220

6 Ø50MAO 0 2,2 0,0 44 0 1,3 0,0 220 0

7 Ø40MAOK 0 2,7 10 0 3,2 0,0 64 0 1,9 0,0 380 0

8 Ø50MAOK 0 2,7 12 0 3,2 0,0 63 0 1,9 0,0 380 0

9 Ø60MAOK 0 2,7 12 0 3,2 0,0 63 0 1,9 0,0 380 0

10 Ø80MAOK 4,6 21 0 3,2 0,0 62 0 1,9 0,0 375 0

11 Ø40KOK 3,1 14 0 1,4 0,0 27 0 0,8 0,0 135 0

12 Ø50KOK 3,5 16 0 1,3 0,0 25 0 0,8 0,0 125 0

13 Ø60KOK 5,9 26 0 2,4 0,0 48 0 1,5 0,0 240 0

14 Ø80KOK 11,7 61 0 2,5 0,0 59 0 1,5 0,0 237 0

15 Ø100KOK 18,2 84 0 2,6 0,0 60 0 1,5 0,0 248 0

16 Ø120KOK 16,0 73 0 4,7 0,0 93 0 2,8 0,0 465 0

17 Ø140KOK 18,7 85 0 4,0 0,0 79 0 2,4 0,0 395 0

18 Ø160KOK 22,0 110 0 3,2 0,0 65 0 1,9 0,0 315 0

19 Veeviimar VV-300 0 1,8 0 0,1 0,0

20 Kokku 1 0 2,2 44 1,3 220

geotekstiil NGS2 puuvaiadhuumusmuld erosioonitõkkematt heinaseeme
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TABEL 11 REKONSTRUEERITAVA TEE KATENDITE MAHUD RISTPROFIILIDE LÕIKES 

Geotekstiil 

NGS4, 5,0 

m lai

m
3
/m kogus, m

3
m

3
/m kogus, m

3
m

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Koolitoa metsatee

2 0+00 - 0+20 20

3 4,5-10-20 RP1 0+20-9+65 945 0,47 444 1,02 964 4725

4 9+65-10+00 35

5 KOKKU 1000 444 964 4725

Silmus-kujuline tagasipööramise koht

Killustik fr 0/31,5 

(pos 6)

Killustik fr 0/63 mm 

(pos 4)

M7

EH1

Jrk. 

nr

Tee lõikude parameetrid (tee pealtlaius-katendi 

kihi paksused-geosünteet)

Ristprofiili 

nr.
Piketi-vahemik

Lõigu 

pikkus 

(m)
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