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Kood Kirjeldus Ühik Kogus

1 2 3 4

A

A1 Kindlustused kogum 1

A2 Tagatised kogum 1

A3 Teostusjooniste valmistamine kogum 1

A4 Katsetuste ja kontrolltoimingute läbiviimine kogum 1

A5 Kasutusloa taotlemine kogum 1

B

B1 Kasutusest välja jäävate veetorustike ning kaevude likvideerimine kogum 1

H

H1 Torustiku soojustamine, XPS 50 mm m
2 9

K

K1 Kraavkaeviku kaevamine m 1211

K3

K3.1 Kanalisatsioonitoru paigaldamine eraldi kaevikus m 5

K3.2 Veetoru paigaldamine eraldi kaevikus m 1200

K3.3 Survekanalisatsioonitoru paigaldamine eraldi kaevikus m 6

K4

K4.1 Liiklusalal m 708

K4.2 Väljaspool liiklusala m 503

K5

K5.1 Kanalisatsioonikaev Ø400 tk 1

K5.2 Pumpla ZP600/1850 paigaldamine kogum 1

K5.3 Ühtlustusmahuti V = 3m
3 
paigaldamine kogum 1

K5.4 Septiku V = 5m
3 
paigaldamine kogum 1

K5.5 Imbväljaku rajamine kogum 1

K6

K6.1 Veetorustiku sõlmede montaaž tk 31

K6.2 Veetorustiku liitumispunktide rajamine tk 13

K7 Veetorustiku rajamine kinnisel meetodil m 41

Q

Q1 Kruuskattega juurdepääsutee rajamine m
2 288

Q2 Puurkaev-pumpla sanitaarkaitseala tähistava sildi paigaldamine tk 3

Q3 Haljasala taastamine ja murukülv m
2 1707

Q4 Kruuskatte taastamine m
2 2025

Q5 Betoonkivisillutise taastamine m
2 70

Q6 Ehitusplatsi koristamine ja ehitusjäätmete äravedu ja utiliseerimine kogum 1
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AA-8-02 Välitorustike ehitustööde mahud

Isolatsiooni-, katmis ja vooderdustööd

Üldkulud

Lammutus- ja ettevalmistustööd

Teed, heakorrastus, haljastus, taastamine

Välistorustikud

Liivalus, toru(de) paigaldus, esmane tagasitäide

Lõpptäite tegemine

Kaevu/ kambri/ pumpla paigaldamine/ ehitamine

Torustiku sõlme ehitamine
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