
Mustivere küla puurkaev-pumpla ja veetorustik. Tööprojekt

Töö nr. 065/2022

TE-8-02 Toruarmatuuri spetsifikatsioon

Nr Pos nr Nimetus Tootja, mudel Mõõt Ühik Kogus Märkused

1 2 3 4 5 6 7 8

Tagasilöögiklapid

1 TK.1 Tagasilöögiklapp DN40 tk 1 Puurkaevu väljund

2 TK.2 Tagasilöögiklapp DN40 tk 1

3 TK.3 Tagasilöögiklapp tk 1 Kompressori väljund

1 KK.1 Kuulkraan DN40 tk 1

2 KK.2 Kuulkraan 1/2" tk 1

3 KK.3 Kuulkraan DN40 tk 1

4 KK.4 Kuulkraan DN32 tk 1

5 KK.5 Kuulkraan DN32 tk 1

6 KK.6 Kuulkraan DN40 tk 1

7 KK.7 Kuulkraan 1/2" tk 1

8 KK.8 Kuulkraan 1/2" tk 1 NaOCl doseerimissõlm

9 KK.9 Kuulkraan DN40 tk 1

10 KK.10 Kuulkraan DN40 tk 1

11 KK.11 Kuulkraan DN40 tk 1

12 KK.12 Kuulkraan DN25 tk 1

13 KK.13 Kuulkraan DN25 tk 1

14 KK.14 Kuulkraan 1/2" tk 1 NaOCl doseerimissõlm

15 KK.15 Kuulkraan DN40 tk 1

16 KK.16 Kuulkraan 1/2" tk 1

17 KK.17 Kuulkraan DN40 tk 1

18 KK.18 Kuulkraan DN40 tk 1

19 KK.19 Kuulkraan DN40 tk 1

1 KL.1 Kiirliitmik DN40 tk 1

1 MN.1 Manomeeter 0-6 bar tk 1 Puurkaevu väljund

2 MN.2 Manomeeter 0-6 bar tk 1 Puurkaev-pumpla väljund

1 MK.1 Mudakoguja DN40 tk 1

Kuulkraanid

Kiirliitmikud

Manomeetrid

Mudakogujad

Proovivõtukraanid

Perspektiivne veetöötlus
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1 PV.1 Proovivõtukraan 1/2" tk 1

2 PV.2 Proovivõtukraan 1/2" tk 1

3 PV.3 Proovivõtukraan 1/2" tk 1

1 RA.1 Rõhuandur tk 1

1 RL.1 Rõhurelee tk 1 Membraanhüdrofoor

1 ÕEV Õhueraldusventiil tk 1 Aeratsioonipaagile

1 ÜRV.1 Ülerõhuventiil 1/2" tk 1

2 ÜRV.2 Ülerõhuventiil 1/2" tk 1

Projektijuht:                             Lauri Aim

Projekteerija:                           Hanno Koha

Ülerõhuventiilid

nn. "väljaviske kuulkraan"

Rõhuandurid

Rõhureleed

Õhueraldusventiilid
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