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1.Asukoht

Joonis 1.1. Projekteeritud elektrivõrkude asukoht Põlva vallas.

2.Tehnilised näitajad
Tabel 1. Tehnilised näitajad
Projekteeritud 10/0,4 kV mastalajaam 1 tk
Projekteeritud 10 kV maakaabelliin 144 m
Projekteeritud 0,4 kV maakaabelliin 30m
Projekteeritud 10 kV õhuliini rekonstrueerimine 8755m
Projekteeritud 10kV mastivõimsuslülitiga lülituspunkt 1tk
Projekteeritud 10/0,4 kV komplektalajaama demonteerimine 1 tk
Projekteeritud 10 kV õhuliini demonteerimine 124m
Projekteeritud 0,4 kV õhuliini demonteerimine 25m
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3.Seletuskiri

3.1 Üldosa

Käesoleva projektiga on lahendatud Põlva maakonnas Põlva vallas Põlva-Eoste 10 kV fiidri
rekonstrueerimise 2. etapp. Käesoleva projekti etappiga rekonstrueeritav 10kV õhuliini lõik paikneb
Kauksi, Vanaküla, Kiisa, Holvandi, Uibujärve ja Lutsu külade territooriumitel. Ristumisel Tartu-
Petseri raudteega asendatakse olemasolev 10 kV õhuliin 10 kV maakaabelliiniga.

Projekteerimistöö aluseks on Elektrilevi OÜ lähteülesanne. Projekti koostamisel on lähtutud ning
elektrivõrgu ehitusel tuleb arvestada järgmiste dokumentidega:

 kehtivatest riiklikest standarditest:
o EVS-EN 50341-1:2013 Elektriõhuliinid vahelduvpingega üle 1 kV. Osa 1:

Üldnõuded. Ühised eeskirjad
o EVS-EN 50341-2-20:2018 Elektriõhuliinid vahelduvpingega üle 1 kV. Osa 2-20:

Eesti siseriiklikud erinõuded (SEN)
o EVS-HD 60364-4-41:2017 Ehitiste elektripaigaldised. Osa 4-41: Kaitseviisid. Kaitse

elektrilöögi eest,
o EVS-HD 60364-4-42:2011 Ehitiste elektripaigaldised. Osa 4-42: Kaitseviisid. Kaitse

kuumustoime eest,
o EVS-HD 60364-4-43:2023 Ehitiste elektripaigaldised. Osa 4-43: Kaitseviisid.

Liigvoolukaitse,
o EVS-EN 50110-1:2023 Elektripaigaldiste käit,
o EVS-HD 60364-4-444:2010 “Kaitse pingehäirete ja elektromagnetiliste häirete eest
o EVS-EN 50522:2022 “Üle 1 kV nimivahelduvpingega tugevvoolupaigaldiste

maandamine“
o EVS-EN 61936-1:2021 “Tugevvoolupaigaldised nimivahelduvpingega üle 1kV”

 Elektrilevi OÜ kehtivatest normdokumentidest ja ettevõtte standardist:
o 0,4 - 20 kV võrgustandard
o „Nõuded elektrivarustuse projektidele“
o P339 0,4 – 20 kV võrgustandard – 20 kV õhuliinid
o P346 „Võrguvara tähistamise ja märgistamise nõuded“
o J3106 „Mittevajaliku vara ja tagastuvate elektriseadmete käsitlemine
o

Kolm päeva enne liiniehitustööde algust on ehitajal kohustus võtta ühendust kinnistute valdajatega,
teavitades neid tööde teostamisest nende maaüksusel ning arvestama nende tingimuste ja
nõudmistega ning tehnovõrkude valdajatega (vastavalt kooskõlastuse tingimustele). Tööd
teostatakse vastavalt tellija ja kohalikku omavalitsuse kehtestatud korrale. Meetmed ohutuks tööks
elektriseadmetel ja nende kaitsetsoonis määrata kindlaks tööjuhatuse koosolekul enne tööde
alustamist. Ehitustöödel või selle ettevalmistamisel tekkinud küsimused ja probleemid, mida pole
kajastatud käesolevas projektis või on ebaselged/vastuolulised, lahendatakse töö käigus
kooskõlastatult projekteerija ja tellijaga. Ehitustööde käigus ja elektripaigaldiste hilisemal käidul
juhinduda eespool toodud eeskirjadest ja Eesti Vabariigis kehtivatest normatiividest ja seadustest
ning kinni pidada töötervishoiu, tööohutuse ja elektriohutuse nõuetest ning headest tavadest.

Kasutatud on järgmiseid alusmaterjale:

 Geoalus. Kirjanurk OÜ töö 12236G. Juuli 2024
 Põlva-Koidula raudtee elektrifitseerimise eelprojekt. Ardanuy/Ayesa.
 INGENIERIA Y CONTROL FERROVIARIO S.A töö nr UAS611. Raudteeülesõitude

moderniseerimine. Põlva-Veriora jaamavahe. Holvandi raudteeülesõidukoht. Tööprojekt.
Jaanuar 2024.
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 Raxoest OÜ töö nr. GE-01-22-5 "Põlva-Veriora";
 Raxoest OÜ töö nr. GE-44-22-4 "Holvandi ja Ruusa ülesõit";
 Eltel Networks OÜ töö nr. T-21 "Tartu-Koidula optika";
 Geopartner OÜ töö nr GEO 22-3191 " Vastse-Kuuste – Veriora valguskaabli

teostusmõõdistus".

3.2 Tehniline lahendus

3.2.1 Alajaamad

Projekteeritud on olemasoleva Kiviküla komplektalajaama demonteerimine ja selle asemele
mastalajaama rajamine mastile M68H8 (7) Alajaamadega seotud tööd on kirjeldatud tabelis 2.

Tabel 2. Tööd alajaamades

Jrk Alajaama
nimetus

Alajaama tüüp Tehtavad tööd Märkused

Tööd olemasolevate mastalajaamade mastidel
1. Kiviküla aj KTP

komplektalajaam
betoonpostamendil

Komplektalajaam demonteerida,
lammutada betoonpostament.

Asukoht
 vt. joonis
ELV-4-02, leht 1

2. AJ16542 Mastalajaam
Asendataval 10kV
mastil
M58H8(7).

Uue 10/0,4kV 50kVA
mastalajaama rajamine
asendatavale mastile M58H8(7).
Trafo võtta demonteeritavast
Kiviküla alajaamast. Kiviküla
alajaam tarbijad ühendada
maakaabelliinide abil uue
mastalajaama toitele.

Asukoht
 vt. joonis
ELV-4-02, leht 1
ELV-7-01

3.2.2 10 kV maakaablid

Käesoleva projekti (2. etapi) mahus on projekteeritud üks 10 kV maakaabelliini lõik olemasoleva
rekonstrueeritava 10 kV Sõra haruliini õhuliini mastide M58H97- M58H98 vahele asendamaks
olemasoleva 10 kV õhuliini ristumist raudteega. Uus kaabelliin  KPL246716 ehitada ristumisel
Tartu-Petseri raudteega 49,48 km-l kinnise kaevega 1250N kaitsetorus vastavalt asendiplaani
joonisele EL-4-03.  Kinnise kaeve teostamiseks täpsustada kohapeal koos Eesti Raudtee AS
esindajaga sidekaablite täpne asukoht ja paigaldussügavus ning kaevetöödel tagada nõutavad
vahekaugused ning võtta tarvitusele abinõud välistamaks valguskaabli vigastamist ehitustööde
käigus. Projekteeritud kaabel paigaldada kogu pikkuses kaitsetorusse. Raudteemaa Kaitsetoru
pealispinna sügavus ristumisel raudteega raudteemaa ulatuses peab olema vähemalt:
- 3,2 m rööpapeast;
- 2,0 m maapinnast;
- 1,5 m veeviimari põhjast. Horisontaalne vahekaugus raudteerajatisest peab olema
vähemalt:
- 5 m perspektiivsete kontaktvõrgu mastide konstruktsioonidest (sh ankurvundamentidest);
- 1 m olemasolevatest kaablitrassidest.
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Asendiplaanil on näidatud puurimismasina asukohad ja töömasinate võimalikud liikumiskoridorid.

Projekteeritud kaablite parameetrid koos algus- ja lõpp-punktidega on toodud elektriskeemil
(vt. joonis EL-5-01) ning kaablite kulgemine looduses on esitatud asendiplaani joonisel EL-4-02,
leht 8. Kasutatavad põhimaterjalid on toodud materjalide ja seadmete spetsifikatsiooni tabelis
EL-8-02  ning ehitustööde mahud on esitatud vormikohases ehitustööde mahtude tabelis EL-8-01.

Väljaspool raudtee maad paigaldada kaabel 450N kaitsetorusse 1m sügavusele pinnasesse.
Lahise kaeve ulatuses tähistada kaabel Trassi paiknemine looduses kanda teostusjoonisele.
Kaevealadel ja tööde käigus rikutud pinnas taastada vähemalt endises olukorras.
Kaablite ülesviikude ehitusel õhuliini mastidesse juhinduda kehivatest Elektrilevi OÜ 10 kV
õhuliinide standarditest ja käesoleva projekti joonistest.

3.2.3 10 kV õhuliinide rekonstrueerimine

10 kV õhuliinid rekonstrueerida kaetud juhtmega olemasoleval liinitrassil, vt asendiplaani joonised
ELV-4-02 ja ELV-4-03 ja elektriskeem (EL-5-01). Tööde aeg haritavatel maade leppida kokku
maaomanike või maa tegelike harijatega enne tööde algust (harijad nõuavad  tööde
läbiviimist põllukultuuri kasvu välisel ajal).

Rekonstrueeritava liini lõpu- ja ankru-nurgamastide ümberehituse tehniline lahendus on kirjeldatud
asendiplaanil ja/või mastide ehitusjoonistel (vt. joonised ELV-7-03…ELV.7-07) ning mastitarvikud
mastide kaupa, liigpingekaitse sädevahekomplektid ja masti maandused on toodud „10 kV
õhuliinide mastide tabelis“ lisas ELV-8-03. Põhimaterjalide kogused on toodud lisas ELV-8-02
„Põhimaterjalide ja seadmete spetsifikatsioon“. Mastide demonteerimisel ja paigaldusel arvestada
olemasolevate drenaažisüsteemi paiknemisega ning tagada nende torustike jätkuv töö peale
liiniehitust.

Rekonstrueeritava 10 kV õhuliini trassil arvestada võsa ja puude raiega liinikoridoris. Samuti
langetada liinile ohtlikud puud kogu liinikaitsevööndi laiuses.
10 kV õhuliini rekonstrueerimise projekteerimisel on juhindutud Elektrilevi OÜ võrgustandardiste
P339 „20kV õhuliinid (16.12.2016) ja J3301/2 „20 kV õhuliinide täpsustavad nõuded
projekteerimiseks, ver.4“. Vastavalt neile dokumentidele on õhuliini tugevusarvutustes võetud:

• Suurim tuulesurve – 500 N/mm2
• Kreosootimmutusega puitmastide normpaindetugevus 41,8 N/mm2
• Vasesoolade immutusega mastide normpaindetugevuseks on Enefit Connect OÜ

normdokumendi J3301 / 4 järgi arvestatud samaväärseks kreosootmastide tugevusega
eeldusel, et nende mastide immutus on tehtud Rootsis.

• Puidu tugevuse osavarutegur kandemastidel on 1,4.
• Nurga-, ankru- ja lõpumastide puidu tugevuse osavarutegur 1,4x1,1=1,54
 20 kV kaetud juhtmena kasutada keerutatud terasalumiiniumist kaetud liinijuhet CCST-99W

ja CCST-62W 20 kV (alternatiivmärgistusega BLL-99 ja BLL-62).

Mastide asendamisel paigaldada uued mastid üldjuhul demonteeritava masti asukohta kui
asendiplaanil pole märgitud teisiti. Asendada kõik ankru-, lõpumastid uute puitpostidega. Uute
puitmastide paigaldussügavus on 2 m kui asendiplaanil pole märgitud teisiti. Kaetud juhtmega
rekonstrueeritavatel liinidel asendada kõik olemasolevad traaversid ja kandeisolaatorid. Kõik
isolaatorid tuleb asendada uutega, pingetasemele vähemalt 20 kV. Kõikide traaversite puhul tuleb
tõirisolaatorina kasutada vene-tüüpi isolaatoreid SHF20G1 või SHF20-13-E-1-I ja isolaatori tõira
mõõtudele vastavaid plastist kattekoonuseid. Tõmbeisolaatorina tuleb nõutava lekkeraja pikkuse
tagamiseks kasutada ainult komposiitisolaatorit SDI90.280. Paigaldada sädevahemikud lisas ELV-
8-03 mastide tabelis märgitud mastidele. Õhkvahemikud sädevahemike elektroodide vahel
seadistada 150 mm-le (20 kV-le). Sädemikud võivad paikneda traaversist suvalisel pool, kusjuures
keskmise faasi sädemik tuleks mastil paigaldada teisele poole välimiste juhtmete sädemikest
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(P339 6.7). Õhuliinide paigaldamisel järgida ettenähtud normikohaseid liinijuhtmete ja liinide
omavahelisi vahekaugusi ning liinide minimaalseid vahekaugusi ristuvate liinidega, teedega ja
looduslike objektidega. Monteerimisel pingutada juhtmed vastavalt liinilõigu ankrupiirkonna
taandatud visangu pikkusele vastavate monteerimisjõududega. Kaetud juhtme BLL-99
monteerimisel arvestada ELV dokumendis J3301 „20 kV õhuliinide täpsustavad nõuded
projekteerimiseks, ver.4.pdf“ lisas 4 (BLL-99) olevates paigaldustabelites toodud juhtmete
monteerimisjõudude ja- ripetega vastavalt ankrupiirkonna taandatud visangu pikkusele
(ankrupiirkonna taandatud visangu pikkused on toodud käesoleva projekti 10 kV mastide tabelis, vt
lisa EL-8-03). Sama dokumendi lisas 5 on toodud juhtmete tõmbed ja ripped normaalolukorras ehk
peale max pingsuse rakendumist juhtmele. NB! ELV dokumendi P339 Lisa 1 paigaldustabeleid
mitte kasutada!

3.2.4 Maandamine ja maanduspaigaldised

Põlva 110/35/10 kV toitealajaama 10 kV võrgus on mahtuvuslikud maaühendusvoolud
kompenseeritud, arvutuseks tuleb võtta väärtus 10 A.

Projekteeritud mastalajaaamale ehitada kesk- ja madalpinge ühine maanduspaigaldised
alajaamapiirkonna summaarse maandustakistusega Rm< 4 oomi. Seejuures on projekteeritud uute
alajaamade maandustakistus ilma 0,4 kV võrgu kordusmaandusteta Rm < 8 oomi.

10kV mastide tabelis ja asendiplaanil on ära märgitud mastid, millel rajatakse maandus ja samuti
on ära märgitud sädevahemike paigaldusvajadus.

Mastilüliteid kandvatel mastidele rajada maanduse väärtusega Rm < 16 oomi. Betoonmastidele
rajada kaitsemaandus  maandustakistusega Rm<25 oomi.

Maanduse rajamisel kasutada 3 m pikkuseid maandusvardaid ja 10 mm tsingitud terasjuhte või
Cu25mm2 juhte. Horisontaalmaandur paigaldad ca 1 m sügavusele. Kui pinnase eritakistus osutub
maanduspaigaldise kohal suuremaks ja maandustakistus ei anna soovitud tulemust, siis tuleb
paigaldada täiendavaid maanduselektroode.
.

3.2.5 Elektriosa

Projekteeritud elektriseadmete ohutus on tagatud:
• valitud seadmete ja materjalidega ( so. põhikaitse e. otsepuutekaitse, mis tagatakse ohtlike
pingestatud osade ja pingealdiste juhtivate osade vahelise nõuetekohase põhiisolatsiooniga ning
kaitsekatete ja kaitseümbriste kasutamisega ).
• keskpingevõrgus kaitsepotentsiaaliühtlustussüsteemi väljaehitamisega ( so. rikkekaitse e.
kaudpuutekaitse). Sellega tagada elektripaigaldise pingealdiste juhtivate osade arvestuslik
puutepinge < 80 V AC.
• madalpingevõrgus toite automaatse väljalülitamisega koos maandatud
kaitsepotentsiaaliühtlustussüsteemi väljaehitamisega ( so. rikkekaitse e. kaudpuutekaitse). Sellega
tagada elektripaigaldise pingealdiste juhtivate osade arvestuslik puutepinge < 50 V AC.
Projekteeritud võrkude parameetrid ja valitud kaitseseadmed koos seadistatud sätetega on valitud
selliselt, et 1F lühisvoolude väärtused tagaksid nõutud väljalülitusaja 5 s. Kilpidele ehitada
maanduspaigaldised, mis tagaksid lubatava puutepinge 0,4 kV võrgus KP ühefaasilisel
maaühendusel <50 V.
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4.Ametkondlikud erinõuded
4.1 Tööde teostamine maaparandussüsteemi alal

Maaparandussüsteemide alal teostatakse 10 kV õhuliinide ümberehitustööd  (vt asendiplaani EL-4-
02, EL-4-03, EL-4-04)
Ehitusmasinate liiklemisel tagada maaparandussüsteemi eesvoolude ja kuivenduskraavide
toimimine ehitustööde ajal ja ka pärast tööde lõpetamist.
Arvestada, et geoalusele kantud drenaažitorustike asukohad on orienteeruva skemaatilise
täpsusega näitamaks nende võimalikku paiknemisala ja ühendusskeemi. Täpsed torustike
asukohad tuvastada tööde käigus.
Olemasolevate mastide demonteerimisel, uute mastide paigaldamisel ja mastitugede või
mastitõmmitsate paigaldamisel tagada drenaažisüsteemi säilimine. Enne tõmmitsate ja tugipostide
paigaldust teha kindlaks drenaaži asukoht kaevamise teel, mitte lõhkuda drenaaži. Drenaaži
vigastamise korral asendada vigastatud torud trassi kaeve ulatuses sobiva läbimõõduga
plasttoruga, ühenduskohad tihendada geotekstiiliga. Parandatud drenaažitoru läbivajumise
vältimiseks pinnas eelnevalt tihendada ja toru alla paigaldada puitalus. Juhul kui tööde käigus
vigastatakse drenaažisüsteemi, tuleb nende töövõime ennistada ehitustöödele eelnevas seisus.

4.2 Elektriliinide ehitus raudteemaal

4.2.1 Tööd Tartu-Petseri raudteemaal 49,515 – 49,53 km-l

Ristumisvisang raudteega (49,515km-l) mastide M58H97 – M58H98 (vanad mastinumbrid 9, 10,
11) demonteerida ning selles lõigus asendada õhuliin 10 kV maakaabliga.  Vana mast nr 10
langetada  ristiliini suunaga raudteest eemale (mastide langetussuund ja mastide maapealse osa
ja masti kogupikkus on näidatud asendiplaanil). Uus mast M58H97 paigalda raudteemaa äärel.

Mastide M58H97 – M58H98 vaheline 10 kV kaabelliin ehitada raudteemaa ulatuses kinnisel
meetodil 1250N kaitsetorus vastavalt asendiplaani joonisele EL-4-03.  Kinnise kaeve teostamiseks
täpsustada kohapeal koos Eesti Raudtee AS esindajaga sidekaablite täpne asukoht ja
paigaldussügavus ning kaevetöödel tagada nõutavad vahekaugused ning võtta tarvitusele abinõud
välistamaks valguskaabli vigastamist ehitustööde käigus. Projekteeritud kaabel paigaldada kogu
pikkuses kaitsetorusse. Raudteemaa Kaitsetoru pealispinna sügavus ristumisel raudteega
raudteemaa ulatuses peab olema vähemalt:
- 3,2 m rööpapeast;
- 2,0 m maapinnast;
- 1,5 m veeviimari põhjast. Horisontaalne vahekaugus raudteerajatisest peab olema
vähemalt:
- 5 m perspektiivsete kontaktvõrgu mastide konstruktsioonidest (sh ankurvundamentidest);
- 1 m olemasolevatest kaablitrassidest.

Asendiplaanil on näidatud kaablipuurimismasina asukohad ja töömasinate võimalikud
liikumiskoridorid. Õhuliini demonteerimiseks ja uue lõpumasti paigaldamiseks raudteemaa piirile on
vajalik puurauto ja juhtmete pingutus vintseadme juurepääs demonteeritav ja püstitatava masti
juurde. Samuti on vajalik kaablipuurmasina ja kopa juurdepääs puurimiskaeviku juurde.

Tööde tegemisel arvestada Eesti Raudtee AS poolt väljastatud tehnilistes tingimustes
 nr 13-8/3754-1 toodud nõuete ja kooskõlastuse tingimustega.

3.1.1. Akende taotlemine Eesti Raudtee AS taristul
Elektrivõrkude ehitustööd/ demonteerimistööd, raudteemaal ja raudtee kaitsevööndis teostada
üldjuhul selliselt et oleks välistatud tehnika, demonteeritavate või paigaldatavate õhuliini mastide ja
liinijuhtmete sattumine raudtee Ehitusgabariidi sisse (raudtee Ehitusgabariit on raudtee teljega risti
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oleval tasandil kujutatud piirjoon (orienteeruvalt raudtee teljest 3,1 m kauguseni ja liipritest 6,4 m
kõrguseni ulatuv ala), millest sissepoole ei tohi ulatuda ükski ehitise, mehhanismi või seadme osa).
Tööde läbiviimisel raudtee kaitsevööndis tuleb vastavalt dokumendis „AS Eesti Raudtee taristul
akende taotlemise, tellimise ja eraldamise kord“
(vt https://www.evr.ee/et/arikliendile#eeskirjad-ja-tasud) kehtestatud juhtudel taotleda Aken ehk
ajavahemik raudteeliikluse katkestamiseks jaamavahel.
Aken on vajalik (vastavalt ülalnimetatud korrale):

 kui Töid tehakse raudtee Ehitusgabariidis, selle kohal või rööbasteed kandvates
konstruktsioonides, samuti juhtudel, kui Tööd omavad seotust taristuga;

 kui töö või kavandatud tegevus võib ohustada rööbastee ja/või raudteerajatiste seisukorda
või kui tegevuste käigus on võimalik tehnika ja nende osade (nt kopp) või materjali
sattumine raudtee ehitusgabariiti;

 kui raudteemaal ja/või raudtee kaitsevööndis tööd eeldavad vajalike täiendavate abinõude
kasutusele võtmist (kaevetööd, kinnisel meetodil kommunikatsioonide paigaldamine,
õhuliinide üle raudtee viimine).

 kui Akendes töötamise nõue on esitatud ER poolt projekti kooskõlastamisel või ettenähtud
Töövõtulepingus.

Käesoleva projektiga seotud töödest tuleb ehitajal taotleda Aken  õhuliini demonteerimis- ja
ehitustööde teostamiseks, kaabelliini ehituseks lahtise ja kinnise kaevega raudtee kaitsevööndisse
jäävas alas.
(Projekti koostamise ajal pole võimalik täpsemalt planeerida tööde läbiviimise aegu, kuna täpne
tööde aeg, ajagraafik ja etapilisus laendada ehitaja poolt peale ehitushanke toimumist).

5.Trassi ettevalmistamine ja heakorrastustööd

Ehitus- ja demonteerimistööde käigus tekkinud kahjustuste ulatus sõltub ehitusajast. Pärast
ehitustööde lõpetamist taastada tööde käigus rikutud või eemaldatud katted (kruus jne) vastavalt
Majandus- ja taristuministri määrusele 03.08.2015 nr.101 Tee ehitamise kvaliteedi nõuded. Kaevis
tihendada tagasitäite käigus kihtide kaupa. Hilisemate erimeelsuste vältimiseks on soovitav koos
huvitatud instantsidega fikseerida (fotod vmt) olukord enne ehitustööde algust ja peale ehitustööde
lõppu.

Töövõtja vastutab tööde teostamise ajal keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja selle kõrval oleval
alal vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele ja nõuetele.
Jäätmete käitlemisel tuleb lähtuda jäätmeseadusest. Tööplatsilt koristada tööde käigus tekkinud
ehitusjäätmed ja muu ehituspraht (traadi ja kaabli jupid, isolatsioonimaterjal). Tekkinud
ehitusjäätmed taaskasutatakse või kõrvaldatakse nõuetele vastavas ehitusjäätmete käitluskohas.

6.Ehitustööde korraldamine, dokumenteerimine ja järelevalve

Tööde tegemisel jälgida ehitustööde head tava, elektritööd usaldada väljaõpetatud personalile.
Tööde tegemise aeg kooskõlastada kinnistu valdajaga enne tööde algust.

Ehitustööde dokumenteerimisel lähtuda Eesti Vabariigi “Ehitusseadustikust” ja Elektrilevi OÜ
normdokumendist P135/21 (Ehitustööde töövõtulepingu tüüptingimused) elektripaigaldise
kasutuselevõtu protseduurist. Ehituse järelevalvet teostab Enefit Connet OÜ  projekti kordinaator.
Kõik kõrvalekalded projektist kooskõlastada tellija ja projekteerijaga ning fikseerida kirjalikult.

Ehitajal on kohustus täita liikluskorralduse nõuded teetöödel, mis on kehtestatud  majandus- ja
taristuministri 13. juuli 2015. a määrusega nr 90, liiklejale ohutute liiklustingimuste loomiseks teel ja
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töö tegijale ohutute töötingimuste loomiseks teel ja tee kaitsevööndis. Vajalikud tööde mahud on
toodud töödemahtude tabelis.

7.Käidujuhend

Pärast elektrivõrgu kasutuselevõttu tuleb pärast esimest ekspluatatsiooniaastat lähtuda
ülevaatuste ja hooldustööde planeerimisel Elektrilevi OÜ hoolduskavade koostamise juhenditest ja
nõuetest.
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LISAD

Lisa ELV-1-01. Elektrilevi OÜ lähteülesanne
Vt. dokument IP7275K2_TP_ELV-1-01_Projekeerimisulesanne.pdf

Lisa ELV-2-01. Kooskõlastuse koondtabel
Vt. dokument IP7275K2_TP_ELV-2-01_kooskõlastustekoondtabel.pdf

Lisa ELV-8-01. Töö mahtude tabel
Vt. dokument IP7275K2_TP_ELV-8-01_ToomahtudeTabel.pdf / Tabel EPP’us

Lisa ELV-8-02. Materjalide spetsifikatsioon
Vt. dokument IP7275K2_TP_ELV-8-02_Spetsifikatsioon.pdf

Lisa ELV-8-03. 10 kV õhuliini mastide tabel
Vt. dokument IP7275K2_TP_ELV-8-02_KPohuliiniMastideTabel.pdf

Lisa ELV-8-04. 10 kV ja 0,4 kV kaablite tabel
Vt. dokument IP7275K2_TP-ELV-8-03_10kVja04kVkaabliteTabel.pdf

Lisa ELV-8-05. Liitumispunkti andmete ja Tööülesande tellimise vorm
Vt. dokument IP7275K2_TP-ELV-8-04_LPAndmeteJaTÜTellimiseVorm.xlsx

Lisa ELV-8-06. Demonteeritavate materjalide spetsifikatsioon
Vt. dokument IP7275K2_TP-ELV-8-05_ DemonteeritavadSeadmed&materjalid.pdf
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JOONISED

Joonis ELV-4-01. Asukohaplaan

Joonis ELV-4-02. Asendiplaan (13 lehel)

Joonis ELV-4-03. 10 kV maakaabelliini ristumine Tartu-Petseri raudteega 49,53km

Joonis ELV-4-04. Ristumised riigimaanteedega (6 lehel)

Joonis ELV-4-05. 10kV õhuliini pikiprofiil (13 lehel)

Joonis ELV-5-01. 10kV fiidri normaalskeem

Joonis ELV-5-02. Alajaama AJ16542 piirkonnaskeem

Joonis ELV-7-01. Alajaama AJ16542 seadmete paigutus

Joonis ELV-7-02. Mastilülituspunkti LP17741 konstruktsioon

Joonis ELV-7-03. 10kV mastide lahendused


