

Mast M17 asendada uue puitmastiga -
11m, III kl, kreosoot.

Mast M10 asendada uue puitmastiga -
11m, III kl, kreosoot.

Mast M7 asendada uue puitmastiga -
11m, III kl, kreosoot.

Mast M3 asendada uue puitmastiga -
11m, III kl, kreosoot.

Mast M2 asendada uue puitmastiga -
11m, III kl, kreosoot.

Mast M106 asendada uue puitmastiga -
11m, III kl, kreosoot.

Mast M107 asendada uue puitmastiga -
11m, III kl, kreosoot.

Mast M109 asendada uue puitmastiga -
11m, III kl, kreosoot.
Paigaldada ka kaks tõrmitsat

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

- Olemasolev KP maakaabel
- Kinnistu piir
- Projekteeritav puitmast
- Olemasolev r/b mast
- Projekteeritav masti tug
- Olemasolev masti tõrmits
- Olemasolev KP õhuliin
- Projekteeritud KP õhuliin

Märkus:
- Geaalusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-24-162.
- Teiste kommunikatsioonidega roopkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud
vahekauguseid
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjääljed.
Pinnase täitmisel arvestada hilsemat vajumist, tagastatidatav pinnas tihendada.
- Joonist vasdeld ka seletuskirja ning mastitabeliga!

Tellij:	elektrilevi	Address:	Mõõpõ 3, Tallinn 11442550	Kauplev:	03.02.2025
Töö nimetus:	MÄAJAMAAKülaa friter latsapp Mõõpõte küla, Märjamaa vald, Rapla maakond	E-mail:	Jana Kukk@ enersense.com	Töö nr.:	RP24-08
Joonise nimetus:	Asendiplaan	Re-nr.:	1372.99971037	Jooni nr.:	001 / UK2
		Projektant:	Jana Kukk	Mõõkava:	1:500
		Kontroll:	Valto Natsik		