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Looduskaitsetöö lähteülesanne 

 

Tööobjekti  ID: 3348 

Lähteülesande ID: 5478 

Tööobjekti nimi: KVKP Soodla 4 jõe elupaikade taastamine 

Töögrupp:   Veekogude taastamisprojektide koostamine 

 

Tööobjekti paiknemine:  

Soodla jõe (VEE1087000) lõik 4 asub Harju maakonnas Anija vallas Pillapalu külas ja Kuusalu vallas Kolgu 
külas ning Lääne-Viru maakonnas Tapa vallas Läste, Tõõrakõrve ja Rabasaare külades. Kavandatud 
tööde alaga kattuvad katastriüksused 40002:001:0022; 40002:001:0028; 40002:001:0039; 
40002:001:0049; 40002:001:0052; 40002:001:0109; 40002:001:0116; 40002:001:0124; 
40002:001:0183; 79001:001:0123. 

 

Väärtuse seisund:  

Soodla jõe lõik nr 4 piirneb Rebase jääksooga. Lõik on valdavalt maaparandatud ning sellesse suubuvad 
jääksoo kogujakraavid. Soodla jõe ja Mustjõe veekvaliteedi tõstmiseks ning settekoormuse 
vähendamiseks planeeritakse jääksoost lähtuvate kraavide sulgemist. Seeläbi paraneb eelduslikult ka 
jääksoo kui märgala seisund, mis toetab piirkonna ökosüsteemi looduslikku toimimist.  

Lisaks kavandatakse maaparanduse tõttu sirgeks kaevatud Soodla jõe lõigus jõelise elupaiga 
parandamist puutüvede lisamisega voolusängi. Voolusängi paigutatud tüved toimivad 
voolusuunajatena, tekitades ühetaolisse sängi lookeid ja mitmekesistavad jõepõhja. Voolutakistuste 
põhjustatud erisused voolukiirustes paigutavad ümber jõepõhja setteid. Vooluga risti asetatud tüved 
toimivad nö altkaevajatena, tekitades jõepõhja sügavamaid kohti. Osaliselt ja täielikult vees asuvad 
tüved on üliolulised pinnad, kuhu tekib biokile, mis on veekogu ainevahetuse üks nurgakividest. Nendel 
pindadel liiguvad vette ja veest välja ka selgrootud, kes seal munemas käivad või veelise arengu lõpul 
maismaale suunduvad. 

Kraavide sulgemise mõju piirneb Rebase jääksooga. Valgalade muutus on näidatud Joonis 1. Tööde 
käigus ei sulgeta Rebase linnavõitluslinnakuga piirnevaid kraave vältimaks mõju harjutusalale. 
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Joonis 1. Valgalad enne ja pärast Soodla jõe lõik nr 4 kavandatavate tööde teostamist 

Tööde detailne kirjeldus:  

Rebase jääksoost lähtuvate kraavide sulgemiseks tuleb teostada trassiraied ning rajada kraaviotstele 
kohapealsest materjalist pinnaspaisud. Kavandatud tööd on näidatud Tabel 1 ja Joonis 2.  

Raietööde käigus tekkivat materjali tuleb kasutada Soodla jõe elupaikade mitmekesistamiseks. 
Elupaikade mitmekesistamine on ette nähtud raietööde käigus langetatud puutüvede paigutamisega 
voolusängi kaheteistkümnes asukohas. Kavandatud tööde asukohad on näidatud Joonis 3.    

Mustjões tuleb likvideerida kõik olemasolevad koprapaisud. 

täpsemalt kirjeldatud allpool. 

 

Tabel 1. Tööde mahud. 

Lõigu 
nimi 

Tööde ala 
lõigu pikkus 

(m) 

Kavandatud tööd 
Koordinaadid (xy) 

Töö nimetus tk km ha 

Soodla 
jõgi 4 

2090 

Trassiraied - 2,3 1,4 Algus: 6573172.9, 
603215.7 

Lõpp: 6574483.6, 
602310.0 

Raied paisude 
asukohas 

38 - 0,8 

Paisude rajamine 38 - - 
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Puutüvede 

paigutamine 
jõesängi 

12 asukohta 0,6 -  

 

 

 

 

Joonis 2. Soodla jõe lõik nr 4 kavandatavate tööde ala koos liikumistrassiga. 
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Trassiraied 

- liikumistrasside kavandamisel tuleb eelistada olemasolevaid teid, radu, sihte ja/või kraavivalle 
ning looduslikke lagedaid, säilitades võimalusel vanemad puud, jalalseisvad surnud puud ja 
lamapuidu; 

- liikumistrasside maksimaalne laius on 6 m ning need tuleb planeerida kuni 15 m 
nihutamisruumiga nii, et raievajadus oleks võimalikult väike; 

- paisude asukohas tuleb raie teostada kuni 4 m ulatuses ümber paisu kehandi, et tagada 
töödeks vajalik manööverdamisruum; 

- raiutud materjali kokkuvedu või kasutamine muul otstarbel (sh Soodla jõe mitmekesistamiseks) 
otsustatakse tööde käigus, arvestades mh pinnase kandevõimet, ligipääsu ja vahelao kaugust; 

- kui materjali ei koondata, siis tuleb tagada tööala korrastatud ilme järgates materjali 4-5 m 
pikkuseks, laasides oksad ja peenema ladvaosa ning lõigates tüveosad maadligi. 

Pinnaspaisude rajamine 

- kraavide sulgemiseks tuleb rajada kohapealsest materjalist pinnaspaisud, mille kogupikkus on 
11-15 m (sh laiendid mõlemal pool kraavi pikkusega 5 m), pealtlaius 1,5 m ning kõrgus 
ümbritseva maapinna suhtes 20 cm (Joonis 44); 

- paisud paiknevad reeglina kraavi pikitelje suhtes sümmeetriliselt ja paisu laiendid ulatuvad 
kraavi teljest võrdselt mõlemale poole; 

- materjal paisude rajamiseks tuleb võtta kraavivallidest või nende puudumisel kraavide 
vaheliselt alalt maleruudu meetodil, vältides uute läbivoolukanalite tekitamist; 

Joonis 3. Jõesängi mitmekesistamine puutüvedega, kavandatud tööde asukohad. 
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- enne paisu rajamist tuleb kraavisängist eemaldada lamapuit ja kännud, koorida taimestiku 
kamar ning puhastada kraav paisu asukohas kogunenud setetest; 

- paisu rajamisel tuleb materjal tihendada ekskavaatori kopaga vähemalt iga 0,5 m paksuse kihi 
järel ja paisukehand koos külgedega korrektselt viimistleda. 

 

Joonis 4. Paisu ehitusjoonis. 

Voolusängi mitmekesistamine 

- Voolusängi mitmekesistamise tööd tehakse paralleelselt trassiraiete ning pinnaspaisude 
rajamisega. 

- Voolusängi mitmekesistamiseks puutüvedega kasutatakse materjali, mis saadakse 
trassiraietest. 

- Mitmekesistamiseks kasutatavaid puid ei tohi laasida (oksad tuleb külge jätta ja nendega koos 
vette paigutada). 

- Eelistada tuleb suurema läbimõõduga puutüvesid. 
- Sobivad erinevate puuliikide tüved. 
- Kui puud paiknevad jõele nii lähedal, et neid saab otse jõkke langetada, võib saagimisel jätta 

palgi osaliselt kännu külge kinni. 
- Ühes asukohas paigutatakse jõkke 2-3 puutüve.  
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- Puutüvede alumine ots peab jääma kaldale vähemalt ühel 2-3st jõesängi paigutatavast tüvest. 
- Pikemate puutüvede leidumise korral on tuleb langetada lõigu peale ca 3-4 puutüve nii, et need 

ulatuksid üle jõe (vee kohale). 

Üldised nõuded 

- (raie)tööd tuleb teostada väljaspool lindude aktiivset pesitsusperioodi, st tööd on lubatud 
ajavahemikus 16. juuli kuni 31. märts. 

- töövõtja peab teavitama enne tööde alustamist maaomanikke tööde tegemise ajast; 
- ohtlike ainete sattumise vältimiseks veekogusse peab tehnika tankimine kütusega toimuma 

veepiirist vähemalt 10 m kaugusel; 
- kõik tekkinud jäätmed tuleb pärast tööde lõpetamist ära viia, jäätmete loodusesse jätmine on 

keelatud; 
- pärast taastamistööde lõppemist, tuleb alal teha heakorratööd, sh korrastada ja taastada 

rikutud kaldapealne ja ligipääsud. 

 

Piirangud (ajaline piirang, muinsuskaitsenõuded, infrastruktuuri kaitsevöönd jm):   

Tööd on lubatud ajavahemikus 16. juuli kuni 31. märts. Tööde ala piirneb osaliselt kaitseväe 
keskpolügooni ja Rabasaare linnavõitluslinnaku alaga. 

 

Lähteülesande koostajad: Triin Leetmaa, Tuuli Teppo 

 

Kuupäev: 08.10.2025 

 

 


