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Makseartikli nimetus Parameetrid Mõõtühik Maht

1 2 3 4 5 6

10202 Load, kindlustused kogusumma 1

10204 Tööpiirkonna ja teede korrashoid kogusumma 1

10211 Tööde mõõdistamine ja märkimistööd kogusumma 1

Makseartikli nimetus Parameetrid Mõõtühik Maht

1 2 3 4 5 6

20101 Ettevalmistustööd (veelaskme puitkilpide eemaldamine järk-järgult ja veetaseme alandamine) kogusumma 1

20201 Raadamine ja juurimine m² 200

20318 a
Konstruktsioonide lammutamine - vasaku kalda poolt üla- ja alaveepoolse tugimüüri 
lammutamine (maakivi müüritis)

m³ 15

20318 b
Konstruktsioonide lammutamine - parema kalda poolt üla- ja alaveepoolse tugimüüri 
lammutamine (maakivi müüritis)

m³ 15

20318 c
Konstruktsioonide lammutamine - ülevooluläve alaveepoolse serva ja tiibmüüride lammutamine 
ja materjali utiliseerimine (kivikbetoon)

m³ 15

20318 d
Konstruktsioonide lammutamine - olemasolevate sillateki paneelide (2x6x0,14m) eemaldamine 
ja utiliseerimine, 4 tk

m³ 6,7

20318 e
Konstruktsioonide lammutamine - olemasolevate veelaskme konstruktsioonide (kivikbetoon + 
maakivimüürid) lammutamine ja utiliseerimine

m³ 150

2.1
sette väljakaevamine paisu eest ja peavoolusängist ning laialiplaneerimine (230 m) s.h ajutised 
juurdepääsud sette alal liikumiseks

m³ 950

KULUTUSED Nr. 2:  EHITUSOBJEKTI  ETTEVALMISTAMINE

Artikli nr.

SUMMA KANTUD KOKKUVÕTTESSE

KULUTUSED Nr.1: ÜLDISED

Artikli nr.

SUMMA KANTUD KOKKUVÕTTESSE

2



Makseartikli nimetus Parameetrid Mõõtühik Maht

1 2 3 4 5 6

30102 a
Ehituseks sobiva täitepinnase kaevamine - ajutise möödavoolusängi kaevamine (pinnase 
kasutamine ajutise tõkketammi rajamiseks)

m³ 300

30102 b
Ehituseks sobiva täitepinnase kaevamine - kaevetöö ülaveepoolse sängi kujundamiseks (pinnase 
kasutamine kaldaäärse ala täiteks)

m³ 65

30103 a Ehituseks sobimatu pinnase kaevamine - ehituskaeviku kaevamine (järk-järgult) m³ 700

30103 b
Ehituseks sobimatu pinnase kaevamine - alaveepoolse ajutise tõkketammi likvideerimine ja 
pinnase utiliseerimine

m³ 200

30103 c
Ehituseks sobimatu pinnase kaevamine - ülaveepoolse ajutise tõkketammi likvideerimine ja 
pinnase utiliseerimine

m³ 215

30401 a Muldkeha ehitamine kohalikust pinnasest - ajutise ülaveepoolse tõkketammi rajamine m³ 300

30401 b
Muldkeha ehitamine kohalikust pinnasest - sillast ülesvoolu sängiga külgneva ala täitmine 
kohapealse pinnasega ja sängi kujundamine (osa tõkketammi likvideerimise pinnasest)

m³ 85

30401 c
Muldkeha ehitamine kohalikust pinnasest - jõesängist välja kaevatud pinnase ladestamine 
kaldaala täiteks

m³ 65

30402 a Muldkeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest - ajutise alaveepoolse tõkketammi rajamine m³ 200

30402 b Muldkeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest - kaeviku põhja täitmine täitepinnasega liivsavi m³ 120

30402 c
Muldkeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest - ehituskaeviku täitmine parema kalda poolt 
täitepinnasega 

saviliiv ja liivsavi m³ 350

30402 d
Muldkeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest - sängi kujundamine kaldasammaste vahele 
täitepinnasega 

liivsavi m³ 50

30402 e
Muldkeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest - ajutise möödavoolusängi ja ehituskaeviku 
tagasitäitmine vasaku kalda poolt

saviliiv ja liivsavi m³ 450

30501 Dreenkiht
k > 1 m/d
h = 30 cm

m² 115

30605 Erosioonitõkkematt 
kookosmatt või 
biolaguneva niidiga 
põhumatt

m² 450

KULUTUSED Nr. 3: MULLATÖÖD

Artikli nr.
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30701 a Geosünteet, eraldav - sillasammaste aluskonstruktsioon  (NGS IV profiil) m² 180

30701 b Geosünteet, eraldav - pealseõiduplaadi aluskonstruktsioon  (NGS IV profiil) m² 65

30701 c Geosünteet, eraldav - jõesängi kindlustamine  (NGS IV profiil) m² 150

30704 a Geomembraan (EPDM vm) - ajutise möödavoolusängi kindlustamine m² 160

30704 b Geomembraan (EPDM vm) - ajutise alaveepoolse tõkketammi kindlustamine m² 170

3.1
sängi põhja ja kallaste kindlustamine kivipuistmaterjaliga (geotekstiil NGS pr 4 + kivid 
Ø5…25cm, h=40cm, 50m3), sillasammaste vahel 17 m pikkune lõik + alavee nõlv

I etapp m² 150

3.2
voolurahustuskivide paigaldamine (kivid Ø50…80cm, samm piki voolu suunda 1,85 m, samm 
voolu suunaga risti 1,65 m), 17 m pikkune lõik

I etapp tk 40

3.3
alaveepoole kallaste kindlustamine kivikindlustisega geotekstiilil (geotekstiil NGS pr 5 + kivid 
Ø30…45cm, 55m3)

I etapp m² 150

3.4
sängi põhja ja kallaste kindlustamine kivipuistmaterjaliga geotekstiilil (geotekstiil NGS pr 4 + 
kivid Ø5…25cm, h=40cm, 60 m3), sillast ülesvoolu jääv osa

II etapp m² 200

3.5
sängi põhija kindlustamine kivipuistmaterjaliga (kivid Ø5…25cm, h=40cm, 60 m3), sillast 
ülesvoolu jääv osa, 7 m pikkune lõik

II etapp m² 35

3.6
voolurahustuskivide paigaldamine (kivid Ø50…80cm, samm piki voolu suunda 1,85 m, samm 
voolu suunaga risti 1,65 m), 13 m pikkune lõik

II etapp tk 32

3.7
ajutise möödavoolusängi ja alaveepoolse ajutise tõkketammi kindlustise (geomembraani) 
eemaldamine ja utiliseerimine või säilitamine korduvkasutuseks

m² 330

3.8 ülaveepoolse sängi puhastamine settest (teistkordne ülekaevamine) ja sette laialiplaneerimine m³ 100

Makseartikli nimetus Parameetrid Mõõtühik Maht

1 2 3 4 5 6

40507 Kruusliivast aluskiht  h =  20 cm m² 150

40509 Purustatud kruusast tasanduskiht  h = 10 cm m² 300

KULUTUSED Nr. 4: KATEND

Artikli nr.

SUMMA KANTUD KOKKUVÕTTESSE

SUMMA KANTUD KOKKUVÕTTESSE
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Makseartikli nimetus Parameetrid Mõõtühik Maht

1 2 3 4 5 6

51001 Plastiktruup - ajutise truubi rajamine 3 x Ø1,2m  dia = 1200 mm m 36

5.1 Ajutise truubi likvideerimine 3 x Ø1,2m  dia = 1200 mm m 36

Makseartikli nimetus Parameetrid Mõõtühik Maht

1 2 3 4 5 6

60205 a Killustikalus (paekillustik 16/32) - sillasammaste aluskonstruktsioon h = 30 cm m² 70

60205 b Killustikalus (paekillustik 16/32) - pealsesõiduplaatide alus- ja pealiskonstruktsioon m³ 24

60405 Betoonpinna impregneerimine - sillatekk
Betosan Fobisil 
extra W või 
samaväärne

m² 60

60408 Raudbetoonist kaldasammas, 2tk
C30/37 XC4 XF3 + 
Xypex Admix või 
samaväärne

m³ 86,4

60409 Raudbetoonist tekiplaat 
C30/37 XC4 XF3 + 
Xypex Admix või 
samaväärne

m³ 6,0

60411 Raudbetoonist pealesõiduplaat, 2 tk
C30/37 XC4 XF3 + 
Xypex Admix või 
samaväärne

m³ 4,5

60602
Teraskonstruktsioonid (värvitud) - profiilterasest talade valmistamine (IPE 300, L=6,96m, 
viimistlus vastavalt keskkonnaklassile Im1), 7 tk

S355 t 2,1

60603
Teraskonstruktsioonide eemaldamine - olemasolevate veelaskme metalltalade eemaldamine ja 
utiliseerimine (3xI400 ja 3xI500)

t 2,6

KULUTUSED Nr.6: KONSTRUKTSIOONID

Artikli nr.

KULUTUSED Nr. 5: DRENAAŽ  JA  TRUUBID

Artikli nr.

SUMMA KANTUD KOKKUVÕTTESSE
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61602 Elastse täitega vuuk - Sillateki ja -samba vaheline vuuk
Mycoflex 4000SP 
vuugihermeetik + 
vuuginöör 25 mm

jm 9

61609 Elastomeersed tugiosad
neopreenkumm 
300x230x10mm

tk 14

6.1
profiilterasest talade paigaldamine ja kinnitamine betoonist sillasammaste külge (IPE 300, 
L=6,96m), 7 tk

tk 7

6.2 veetõrje (vee väljapumpamine ehituskaevikust ehitustööde ajal) töö 1

6.3 salvkaevu süvendamine 3 rakke võrra (2,4 m võrra) + 1 lisarake töö 1

Makseartikli nimetus Parameetrid Mõõtühik Maht

1 2 3 4 5 6

70401 Ühepoolne põrkepiire, ohjeldamise tase H2 W3 B (sillale)
Saferoad Brista W 
1,2 või samaväärne

m 15

70401 Ühepoolne põrkepiire, ohjeldamise tase H2 W3 B (muldele) m 76

7.1 Põrkepiirde üleminekud tk 4

7.2 Põrkepiirde terminalid L=4m tk 4

70501 Tähispost tk 4

KULUTUSED Nr.7: LIIKLUSKORRALDUS- JA OHUTUSVAHENDID

Artikli nr.

SUMMA KANTUD KOKKUVÕTTESSE

SUMMA KANTUD KOKKUVÕTTESSE
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Makseartikli nimetus Parameetrid Mõõtühik Maht

1 2 3 4 5 6

90201 Muru kasvualuse rajamine ja külv - pinnasega täidetud alad  hkeskm = 10 cm m² 265

90201 Muru kasvualuse rajamine ja külv - mulde nõlv  hkeskm = 10 cm m² 450

Kulutused nr. 9 MAASTIKUKUJUNDUSTÖÖD

Kulutused nr. 10 HOOLDETÖÖD

Kulutused nr. 7 LIIKLUSKORRALDUS-  JA  OHUTUSVAHENDID

Kulutused nr. 8 TEHNOVÕRGUD

Kulutused nr. 5  DRENAAŽ  JA  TRUUBID

Kulutused nr. 6 KONSTRUKTSIOONID

Kulutused nr. 3 MULLATÖÖD

Kulutused nr. 4 KATEND

KOKKUVÕTE

Kulutused nr. 1  ÜLDISED

Kulutused nr. 2 EHITUSOBJEKTI  ETTEVALMISTAMINE

SUMMA KANTUD KOKKUVÕTTESSE

KULUTUSED Nr. 9 MAASTIKUKUJUNDUSTÖÖD JA HEAKORRATÖÖD

Artikli nr.
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5%

24%
KOKKU
KÄIBEMAKS
KÕIK KOKKU

LÕIK KOKKU: KANTUD  KOGUSUMMASSE

ETTENÄGEMATA TÖÖD
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