
KIIRVOOL OÜ 
Pärnu mnt 160a 

Tallinn 11317 
Tel. + 372  614 2122 
Reg. kood 11281982 

 

 

TÖÖ NIMETUS: 

Ida-Viru maakond Lügamuse vald Liimala 
küla Metsa tee teed ja tehnovõrgud. 
Veevarustus 
 
PÕHIPROJEKT 

TÖÖ NR: 499/23 

  

  

TÖÖ KOOSTAJA: KIIRVOOL OÜ 
Reg.kood 11281982 
Pärnu mnt 160a Tallinn 11317 
 
Projektijuht/  
vastutav projekteerija :  Toomas Piirsalu 
Volitatud veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsener, tase 8 
MTR registreeringu nr.:  EEP000864 
 
 
 
Tel.: 614 2122, e-mail: toomas@kiirvool.ee 
 
 

 Tallinn 2024 

 



 
Ida-Viru maakond Lügamuse vald Liimala küla Metsa tee teed ja tehnovõrgud. Veevarustus 

 

 

KIIRVOOL OÜ töö nr 499/23 PP      10.09.2024        Projektijuht/vastutav projekteerija: Toomas Piirsalu 
 

2 (11)

Sisukord 
 
1. TINGIMUSED 
Puuduvad 
 
2. KOOSKÕLASTUSED 
Puuduvad 
 
3. SELETUSKIRI 

1 SISSEJUHATUS .......................................................................................................................................... 3 

1.1 PROJEKTI ÜLDNÄITAJAD ........................................................................................................................ 3 

2 TÖÖDE KIRJELDUS ................................................................................................................................. 4 

2.1 ÜLDIST .................................................................................................................................................. 4 

2.2 VEEVARUSTUS ...................................................................................................................................... 4 

2.2.1 Nõuded veetorustikule ..................................................................................................................... 4 

2.3 TULETÕRJEVEEMAHUTI ......................................................................................................................... 5 

3 NÕUDED TÖÖDE TEOSTAMISELE ...................................................................................................... 7 

3.1 SEADUSANDLUS JA STANDARDID .......................................................................................................... 7 

3.2 EHITUSTÖÖDE ÜLDISED KVALITEEDINÕUDED ........................................................................................ 7 

3.3 EHITUSTÖÖDE KORRALDAMINE ............................................................................................................. 7 

3.4 OHUTUSE TAGAMINE JA LIIKLUSE KORRALDAMINE ............................................................................... 7 

3.5 OLEMASOLEVATE EHITISTE JA RAJATISTEGA ARVESTAMINE ................................................................. 8 

3.6 ETTEVALMISTUSTÖÖD .......................................................................................................................... 8 

3.7 KAEVETÖÖD .......................................................................................................................................... 8 

3.7.1 Üldist ............................................................................................................................................... 8 

3.7.2 Ehituskaeviku toestamine................................................................................................................. 9 

3.7.3 Veetõrje ehituskaevikust .................................................................................................................. 9 

3.7.4 Kaeviku tagasitäide ja tihendamine ................................................................................................. 9 

3.8 EHITUSOBJEKTI JA ÜMBRUSE HEAKORRASTAMINE NING JÄÄTMEKÄITUS ............................................ 10 

3.8.1 Tööde käigus kahjustatud objektide taastamine ja asendamine .................................................... 10 

3.8.2 Haljastuse kaitse ............................................................................................................................ 11 

3.8.3 Jäätmete käitlemine ....................................................................................................................... 11 

3.8.4 Katete taastamine .......................................................................................................................... 11 

 
PEAMISTE TÖÖMAHTUDE JA -MATERJALIDE LOETELU 
8-1 Peamiste  materjalide ja töömahtude loetelu 
 
LISAD 
9-1 Tuletõrjeveemahuti näidisjoonis 
 
JOONISED 
VK-4  Asendiplaan 1:500. Veesõlmede skeemid. Kaeviku tüüpristlõige 



 
Ida-Viru maakond Lügamuse vald Liimala küla Metsa tee teed ja tehnovõrgud. Veevarustus 

 

 

KIIRVOOL OÜ töö nr 499/23 PP      10.09.2024        Projektijuht/vastutav projekteerija: Toomas Piirsalu 
 

3 (11)

1 Sissejuhatus 
Töö tellijaks on OÜ Roadplan. 
Projekteerimistöö teostas OÜ Kiirvool projekteerija Toomas Piirsalu. 
Tööde maht on kokkulepitud Tellija ja Töövõtja omavahelise kokkuleppega. 
 
Projekti eesmärk on projekteerida Lüganuse vallas Liimala külas Metsa tee arendusala 
kinnistuväliste teede ja tehnovõrkude projektis välisveevarustuse osa (sh tuletõrjevee 
veevõtukoht). Kogu projekti peaprojekteerija on OÜ Roadplan (töö nr 22027). 
 
Projekti koostamisel on kasutatud järgmisi alusmaterjale: 

• Geodeetiline mõõdistus: R Geo OÜ G-1322 (koordinaadid L-EST 97; kõrgused EH-
2000; mõõdistatud 08.2022) 

• Roadplan OÜ töö nr 22027 Teedehituslik osa 
• Edites OÜ töö nr 2405 Sidevarustuse välisvõrgu ja välisvalgustuse osa 
• Balrock OÜ töö nr 11978 Puurkaevu osa 
• OÜ Priimus-Projekt töö nr 5-E-24 Elektriliinid 

 
Projekteerimistöödel on olnud aluseks projekteerimisnormid ja -nõuded: 

• EVS 921:2022 Veevarustuse välisveevõrk; 
• EVS 812-6:2012+A1+A2 Ehitiste tuleohutus Osa 6: Tuletõrje veevarustus. 
• EVS 843:2016 Linnatänavad Osa 10: Tehnovõrgud; 
• EVS 932:2017 Ehitusprojekt. 

 

1.1 Projekti üldnäitajad 

Projektiga on projekteeritud ÜVK rajatised mahus, mis on esitatud koondina tabelis 1. 
Projekteeritud rajatised ning nende põhinäitajad (paiknemine, läbimõõdud, sügavused) on 
näidatud asendiplaanil.  
 
Tabel 1 Projekti üldmahud 
Pos Nimetus Ühik Maht 
1 Veetorustiku rajamine (V1) jm 502 
3 Tuletõrjeveemahuti rajamine (108m3) tk 1 
 
Tabel 2 Projektiala kinnistute loetelu 

Pos Aadress kat.nr Rajatised 

1 Metsa tee 43701:001:0268 Veetorustik 

2 Metsa tee 9 43701:001:0278 Veetorustik  

3 Metsa tee 7 43701:001:0276 Tuletõrjeveemahuti 

 



 
Ida-Viru maakond Lügamuse vald Liimala küla Metsa tee teed ja tehnovõrgud. Veevarustus 

 

 

KIIRVOOL OÜ töö nr 499/23 PP      10.09.2024        Projektijuht/vastutav projekteerija: Toomas Piirsalu 
 

4 (11)

2 Tööde kirjeldus 

2.1 Üldist 

Torustike rajamise tööde ulatus ja mahud on näidatud joonistel. Torustiku paiknemine vastab 
piirkonna detailplaneeringule ning arvestab ka muude projekteeritud tehnovõrkude 
paiknemisega. 
 
Enne ehitustööde algust mõistliku aja jooksul peab Töövõtja esitama Tellijale lõplikuks 
heakskiitmiseks materjalide/toodete nimekirja ning Töödes kasutada kavatsetavate 
materjalide/toodete kohta käiva tehnilise informatsiooni. 
 

2.2 Veevarustus 

Projekti alal on kokku 11 elamukinnistut ning 14 perspektiivset elamuühikut (sh kolmele 
kinnistule rajatakse paarismaja kahe liitumispunktiga). 
 
Projekti ala keskmine olmeveevajadus on ~4.2m3/d (0.3m3/d elamuühiku kohta); 
maksimaalne olmeveetarve 1.43 l/s. 
 
Tänavatoru läbimõõt on PE De63 ning kinnistuühenduste läbimõõt PE De32. 
Projektis on kokku 14 kinnistuühendust maakraanidega DN25 ning üks tuletõrjeveemahuti 
ühendus tühjendusklapiga maakraaniga DN25. 
 
Veevarustuse "allikaks" on projekteeritud puurkaevpumpla, kus ühenduse sõlme lahendus 
täpsustatakse koha järgi. 
 
Kinnistute liitumispunktiks olevad maakraanid paigaldatakse 0.5m kaugusele kinnistupiirist 
tänavamaale. Peale maakraani paigaldatakse täiendavalt veetoru, mis peab ulatuma vähemalt 
kinnistupiirini ja tuleb sulgeda el.keevis otsakorgiga. 
 

2.2.1 Nõuded veetorustikule 

Veetorustik tuleb rajada rajamissügavusega vähemalt 1.8m mõõdetuna toru peale. Juhul, kui 
tulenevalt ristuvatest kommunikatsioonidest ei ole võimalik toru antud sügavusele paigutada, 
siis tuleb panna toru sügavamalt või rajada ristuvast kommunikatsioonist kõrgemalt. Juhul kui 
toru rajamissügavus jääb väiksemaks kui 1.7m tuleb torustiku peal kasutada soojustusplaati.  
 
Toru soojustamisel võib kasutada soojustusplaati, mis on mõeldud pinnases kasutamiseks, 
soojusjuhtivusega <0.037W/mK ja paksusega 100mm. Kui veetoru paigaldussügavus toru 
laest mõõdetuna on väiksem kui 1.3m, peab plaadi laius olema 1.2m, sügavama korral 1.0m. 
Soojustusplaat paigaldada veetoru telje kohale 10cm toru laest kõrgemale. 
 
Veetorudena on ette nähtud kasutada PE materjalist minimaalselt PN10 surveklassiga 
plasttorusid (PE100 SDR17 või SDR11) ja torud peavad vastama standardile EN12201.  
 
Torustiku kohale 30cm kõrgusele toru laest paigaldada sinine märkelint kirjaga VESI, torustiku 
külge paigaldada märkekaabel (min 2,5mm² ristlõikega isoleeritud vaskkaabel). Pinnasesse jäävad 
kaabli jätkud peavad olema veetihedad ning isoleeritud kuumkahaneva kattega.  
 
Rajatavad PE torud tuleb omavahel ühendada elektrikeevismuhvidega. Elektrikeevismuhvide 
surveklass peab olema vähemalt võrdne torude surveklassiga. Elektrikeevisühendus liitmike 
kuumutusniit peab paiknema liitmiku polüetüleenist seina sees, mitte sisepinnal.  
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Veetorustiku väiksemad käänakud on ette nähtud teostada torustiku painutamisega. Torustiku 
minimaalne painderaadius peab vastama torustiku tootja poolsetele nõuetele. Üldiselt peab 
olema painderaadius 50-kordne toru välisläbimõõt (r=50xDe). Suuremad käänakud tuleb 
teostada kasutades vastavaid elekterkeevis käänikuid. Arvestama peab, et painutatud toru 
osasse ei tohi teha ühendusi. 
 
Maa-alustes ühendustes tohib kasutada ainult plast- ja malmdetaile (kolmikud, ristid). 
Keelatud on kasutada roostevabast terasest kolmikuid ja liitmikke, samuti on keelatud 
kasutada ilma plast- või galvaanilise katteta terasest detaile (kaasaarvatud poldid, seibid jne).  
Maa-alustes ühendustes on keelatud kasutada plastist mehaanilisi koonusliitmike. Kõik 
malmist detailid (olenemata liigist) peavad olema kaetud korrodeerumist takistava 
epoksiidvaigust kattega vastavalt standardile DIN 30677.  
 
Kinnitamiseks kasutatavad poldid, seibid ja mutrid peavad olema roostevabast terasest 
(minimaalselt A2), kinnitamisel kasutada keermemääret. 
 
Siibrid peavad olema malmist minimaalselt surveklassile PN10 ning vastama standarditele 
DIN 3352 ja DIN 3202, äärikud ja poldiaugud vastavalt standardile ISO 7005-2 (BS 4504, 
DIN 2501). 
 
Maakraanid peavad olema malmist minimaalselt surveklassile PN10 ning vastama standardile 
DIN 3352.  
 
Siibrid ja maakraanid peavad olema kaetud korrodeerumist takistava epoksiidvaigust kattega 
vastavalt standardile DIN 30677.  
 
Nii haljasalade kui teede all on lubatud kasutada ainult teleskoopilisi spindlipikendusi. 
Spindlipikendused peavad olema vertikaalsed ning tuleb jälgida, et nende vertikaalne asend 
säiliks, kuni kaevik on maapinnani täidetud. Spindlipikendused peavad olema kuumtsingitud 
terasest, spindel ja spindlipikendus peavad olema tiftiga ühendatud. 
 
Siibrite ja maakraanide spindlipikenduste kapede kandevõime peab olema liiklusalal 40 tonni, 
väljaspool liiklusala 20 tonni. kaped peavad olema “ujuvat“ tüüpi, luuk ilma fiksaatorpoldita. 
Kape luugi puhasava peab olema minimaalselt 140mm. Spindlipikendus peab jääma mitte 
sügavamale kui 15 cm maapinnast. 
 

2.3 Tuletõrjeveemahuti 

Tuletõrjeveesüsteem on projekteeritud vastavuses: 
• EVS 812-6:2012 + A1:2013 Ehitiste tuleohutus Osa 6: Tuletõrje veevarustus. 

 
Vastavalt piirkonna detailplaneeringule, on käesolevas projektis projekteeritud üks 
tuletõrjeveemahuti mahuga 108m3 koos kuivhüdrandiga, mis tagab tuletõrjevee vooluhulga 
10l/s 3h jooksul. 
 
Praeguses projekti staadiumis ei ole valitud mahuti tootjat. Plaanilise lahenduse koostamisel 
on arvestatud, et mahuti rajatakse kahe paralleelse mahutiga a 54m3 (mõõtudega Di=2.4m ja 
L=12.7m), mis varustatakse nõuetekohase soojustatud kuiva hüdrandiga (toitetoru De225mm) 
ning sulgemissiibriga DN200. 
 
Mahuti on projekteeritud maa-alusena, kus mahuti lagi on ümbritseva maapinna tasemel, 
mille peal on täiendav täitepinnas paksusega 1m, mis tagab selle külmakindluse.  
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Lubatud on kasutada ka muude dimensioonidega tooteid, kuid tagama peab tuletõrjeks 
aktiivse mahu 108m3. Mahuti võib paikneda ka muul sügavusel, kuid tagama peab selle 
külmumiskindluse. 
Mahutite täitmine on ette nähtud ühisveevärgist, mis peab olema teostatav 72h jooksul (a' 
1.5m3/h=0.42 l/s), milleks on piisav kasutada toru PE De32mm. Mahuti täitmine on ette 
nähtud mobiilse voolikuga mahuti kõrvale projekteeritud veevõtusõlmest. 
 
Paigaldatav hüdrant peab vastama harmoneeritud standardile EVS EN 14384:2005 ja 
siseministri määrusele 18.08.2010 a. nr 37 "Nõuded tuletõrjehüdrandi tüübi valikule, 
paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule" nõuetele. 
 
Hüdrandi kõrval on projekteeritud tee koosseisus a/b kattega plats laiusega 16m, mis on piisav 
tuletõrjeveeauto manööverdamiseks. 
 
Mahuti paigaldamisel jälgida valitud tootja poolseid nõuded ja juhiseid.  
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3 NÕUDED TÖÖDE TEOSTAMISELE 

3.1 Seadusandlus ja standardid 

Ehitustööd tuleb teostada vastavuses Eesti Vabariigis kehtivate seaduste ja muude 
õigusaktidega, samuti projektlahendusest tulenevate teiste normide ja standarditega. 
Käesoleva projekti teostamist puudutavate Eestis kehtivate seaduste ja õigusaktide tundmine 
on tööde teostaja vastutusel. 
 
Aluseks olevad standardid, projekteerimisnormid ja nõuded: 

• EVS 921:2022 Veevarustuse välisveevõrk; 
• EVS 843:2016 Linnatänavad 
• EVS-EN 1997-1:2005+A1:2013+NA:2014 Geotehniline projekteerimine. Osa 1: 

Üldeeskirjad 
 

3.2 Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded 

Ehitustööde üldine kvaliteet peab vastama MaaRYL 2000  (originaal MaaRYL 2000 
Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset 2000 Talonrakennuksen maatyöt) ning TarindiRYL 
2000 (originaal MaaRYL 2000 Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset Talonrakennuksen 
runkotyöt) nõuetele. 
 
Torustiku paigaldamisel tuleb juhinduda plasttorude paigaldusjuhendist “Maa sisse ja vette 
paigaldatavad plasttorud. Paigaldusjuhend.” RIL 77 – 2013 ning Eesti Vabariigi Standarditest 
(EVS 921:2022). 
 

3.3 Ehitustööde korraldamine 

1. Erinevate tööliikide ajalisel planeerimisel tuleb arvestada tiheasustusalal kehtivate 
piirangutega mürale, tolmule jms. 

2. Ehitustööde teostamine ja materjalidega varustamine tuleb planeerida nii, et ehituskaeviku 
lahtiolekuaeg oleks minimaalne. 

3. Ehituskaevikust väljakaevatav, tagasitäiteks mittekasutatav materjal ja lammutatud 
ehitiste materjal tuleb koheselt ära vedada ja ladustada selleks ette nähtud kohas. Samuti 
tuleb iga tööpäeva lõppedes koristada tööpiirkonnast väljapoole sattunud ehituspraht ja 
pinnas nii, et taastuks ehituseelne heakord. 

4. Veetõrjetöödega peab olema välditud vee kogunemine kaevikusse. Täitmata kaevikus 
peavad paigaldatud torud olema kaitstud vigastuste eest (kivide kukkumine jms). 

 

3.4 Ohutuse tagamine ja liikluse korraldamine 

1. Ehitustöödega mõjutatav piirkond peab kogu tööperioodi vältel olema tähistatud ja 
vastavalt vajadusele ka valgustatud nii, et tööde teostamine ei ohustaks piirkonda läbivate 
või seal töid teostavate inimeste elu ja tervist ning vara. 

2. Ehitusaegse liikluskorralduse skeemi koostab ning kooskõlastab selle kohaliku 
omavalitsusega ja teiste maaomanikega ehitustööde teostaja. Sõiduteel, kõnniteel või 
avalikult kasutataval haljasalal kaevetöid teostades lähtutakse kaevetööde ala 
märgistamise MTM 13.07.2018 määrusest nr 43 "Nõuded ajutisele liikluskorraldusele". 

3. Tööde teostaja peab arvestama kõigi projekti teostamiseks vajalike tööpiirkonna 
tähistamisest tulenevate kulutustega. Ehituskaevik tuleb piirata pideva, vähemalt 1 m 
kõrguse aiaga, mis on võimeline vastu võtma koormust 0.5 kN/m. Muud tüüpi piiretel 
(lint, postid vms.) võib olla hoiatav eesmärk näiteks ladustuspaiga tähistamiseks. Aia 
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eemaldamine ehitustööde ajal on lubatud ehitustehnika läbipääsuks, vältides samal ajal 
kõrvaliste isikute ohtu sattumise. 

4. Kogu ehitustööde teostamise perioodi vältel peab olema tagatud jalakäijate ohutu läbipääs 
piirkonnast. Jalakäijate tee ja ehituskaeviku lõikumisel tuleb ehituskaevikutest üle pääsuks 
paigaldada vähemalt 1 m laiused ajutised sillad käsipuude kõrgusega vähemalt 1 m.  

5. Liiklusvahendite juurdepääsu tõkestamisel kinnistule või mõnele muule objektile tuleb 
selle valdajat kirjalikult teavitada vähemalt 3 päeva ette. Vajaduse korral tuleb ette näha 
valvega parkimisvõimalus tööpiirkonnast väljaspool. 

6. Tööde teostaja vastutab ajutiste tähiste, piirete ja liiklusmärkide säilimise ning nende 
puudumisest tekkinud kahjude hüvitamise eest.  

 

3.5 Olemasolevate ehitiste ja rajatistega arvestamine 

1. Enne tööde alustamist tuleb tööde teostajal koostöös olemasolevate rajatiste valdajatega 
rajatiste asukoht täpsustada ja tähistada. Tööde teostajal tuleb täita nimetatud rajatiste 
valdajate poolt esitatavaid nõudeid (näit. toestamine) rajatiste vahetus läheduses 
töötamisel.  

 

3.6 Ettevalmistustööd 

1. Tööde alustamine on võimalik peale loa saamist omavalitsuse territooriumil kehtestatud 
alustel ja korras. Rajatise mahamärkimine peab toimuma vastavasisuliste 
ehitusgeodeetiliste tööde litsentsi omava isiku poolt digitaalsete mõõtevahendite abil (v.a. 
hoonete ühendustorustike hoonepoolne ots, mille asukoht tuleb täpsustada krundi või 
kinnistu valdaja või nende esindajaga). 

2. Otstarbekas on rajada tööpiirkonnas ajutiste reeperite ja koordineeritud punktide süsteem, 
mis võimaldab jooksvalt kontrollida rajatava torustiku asukoha ja kõrguse õigsust. 

 

3.7 Kaevetööd 

3.7.1 Üldist 

1. Väljakaevatud pinnase ladustamisel tuleb vältida olukordi kus suletakse olemasolevad 
sademevee voolusängid põhjustades sellega vee kogunemise või väljakaevatud pinnase 
uhtumise.  

2. Olemasolevate kaablite, torustike ja õhuliinide kaitsetsoonides töötamiseks tuleb nende 
valdajatelt saada vastav luba.  

3. Tööde planeerimisel tuleb arvestada, et maa-aluste rajatiste avamine ja nende vahetus 
läheduses kaevetööde teostamine tuleb reeglina teha käsitsi.  

4. Kasutatavad mehhanismid ja tööde teostamise tehnoloogia peab olema valitud nii, et oleks 
välditud olemasoleva kõrghaljastuse vigastamine tööde käigus. 

5. Kaevetöö käigus inimtegevuse tagajärjel ladestunud arheoloogilise kultuurikihi 
avastamisel (sealhulgas inimluud või kultuuriväärtusega leid), on kaevetöö tegija 
kohustatud töö seiskama, säilitama leiukoha muutumatul kujul ning viivitamatult 
informeerima Muinsuskaitseametit ja omavalitsust. Lõhkekehade leidmisest tuleb 
viivitamatult informeerida päästeteenistust.  

6. Kõik materjalid või jäätmed, mis kanduvad ehitusplatsilt välja tuule, vee, autorataste vms. 
mõjul, peab Töövõtja koheselt eemaldama ning kahjustatud ala tuleb puhastada Inseneri ja 
asjassepuutuvat maaomanikku või teevaldajat rahuldaval moel. 
 
Kaevelubade väljastajal on õigus nõuda Töövõtja poolt jääkpinnase ja materjalide veoks 
kasutatavate teede ja platside perioodilist piisava sagedusega kastmist ja harjamist tolmu- 
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ning poritõrje eesmärgil ning muude meetmete kasutamist teede olemasoleva olukorra 
säilitamiseks 

 

3.7.2 Ehituskaeviku toestamine 

1. Ehituskaeviku toestamise vajadus konkreetsel töölõigul otsustatakse Töövõtja poolt 
sõltuvalt tööde teostamise ajal valitsevatest ehitustingimustest. 

2. Töövõtjal tuleb ehituskaevik toestada nii, et kõik ohutusnõuded oleksid tagatud. Üldjuhul 
rakendatakse kaevikute seinte vertikaaltoestamist siis, kui alumine tasapind on allpool 
põhjaveekihi taset või kui kaeviku seinte kallete kaevetööde teostamiseks pole piisavalt 
ruumi. Ehituskaeviku toestamisel on ettenähtud kasutada tehases valmistatud tugikilpe ja 
vahetugesid. Konkreetses kaeviku ristlõikes kasutatavate kilpide ja tugede parameetrite 
valikul tuleb lähtuda EVS 1997-1 juhistest. 

 

3.7.3 Veetõrje ehituskaevikust 

1. Veetõrjetööde vajadus ja aeg sõltub veetasemest pinnases ehitustööde ajal ning pinnase 
omadustest konkreetsel kaevikulõigul.  

2. Veetõrjega tuleb tagada veetaseme püsimine kaeviku põhjast allpool võimaldamaks 
rajatiste nõuetekohast paigaldust ning kaeviku tagasitäite tihendamist. 

3. Ehituskaevikust välja pumbatud vee juhtimine olemasolevasse heitveetorustikku tuleb 
kooskõlastada torustiku valdajaga. Avasängi juhtimisel tuleb lähtuda heitvee loodusesse 
juhtimist reguleerivast Eestis kehtivast seadusandlusest. Võimalikud kaasnevad kulud 
kannab tööde teostaja. 

 

3.7.4 Kaeviku tagasitäide ja tihendamine 

Liiklustsoonis (sh perspektiivsete teede piirkond) kaevik täidetakse ja tihendatakse vähemalt 
samaväärsete omadustega, mitte-külmakerkeohtliku materjaliga kuni 0.5 meetri paksuste 
kihtide kaupa. 
 
Kaeviku põhi 
Kaeviku põhi peab olema puhastatud sinna pudenenud kividest ja muudest materjalidest. 
Liiklustsoonis peab kaeviku põhi olema tasandatud ning põhja tihendustegur peab olema 
vähemalt 0,94 või 65 Mpa. Lubjakivi korral kaeviku põhja ei katsetata. 
 
Tasanduskiht 
Tasanduskihti ei pea rajama väljaspool liiklustsooni, kui pinnas on tasanduskihiks sobiv ja 
paigaldatavad torud >PN10. Sobivaks pinnaseks on terasuuruse nõudeid täitev liiv, kruus, 
liiv- või kruusmoreen, savi või möll. 
 
Liiklustsoonis tuleb torude alla rajada tasanduskiht, mille paksus peab olema vähemalt 
150 mm mõõdetuna toru alla. Materjalina kasutada liiva, kruusliiva (filtratsioon peab olema 
vähemalt 0.5 meetrit / ööp; maks terasuurus 20mm) või killustikku fr 4/16. 
 
Tasanduskihi tihendusaste peab olema vähemalt 95% või ∑E3 = 65 Mpa ja tihendamine peab 
olema tehtud mehhanismidega. 
 
Toru peab toetuma alusele ühtlaselt kogu toru pikkuses. Muhvide kohale tuleb toru alusesse 
teha süvend vältimaks toru toetumist muhvile. 
 
Algtäide 
Algtäite materjal peab vastama samadele nõuetele, mis on esitatud tasanduskihi kohta.  
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Väljaspool liiklustsooni võib survetorustikel >PN10 kasutada ka fraktsiooninõuetele vastavat 
moreenliiva või –kruusa, saviliiva või savi (maks. terasuurus 20mm). 
 
Algtäide peab reeglina ulatuma 300 mm toru laest kõrgemale. Torudel De<160mm on lubatud 
kihi vähendamine kuni 150mm-ni. 
 
Liiklustsoonis peab algtäite tihedus olema vähemalt 95% või ∑E3 = 65 Mpa, väljaspool 
liikluspiirkonda vähemalt 90%. 
 
Toru kohale jäävat pinnasekihti võib mehhanismide abil tihendada alles siis, kui see on 
vähemalt 300mm paksune. Teisi tihendusvõtteid kasutades peab kihi paksus olema vähemalt 
150mm. 
 
Lõpptäide (algtäide kuni tee konstruktsiooni alumine kiht) 
Liiklustsoonis (sh perspektiivsed teed) peab lõpptäitematerjal olema tihendatav.  
Kui kaevikust väljavõetud pinnas oma omadustelt sobib, kasutatakse seda, muudel juhtudel 
kasutatakse mujalt toodud materjali.  
 
Kaevik täidetakse ja tihendatakse kuni 2 meetri sügavuses vähemalt samaväärsete 
omadustega, mitte külmakerkeohtliku materjaliga kuni 0.5 meetri paksuste kihtide kaupa. 
Töökihis kasutatava täitematerjali filtratsioonimoodul peab olema vähemalt 0.5 meetrit 
ööpäevas 
 
Liiklustsoonis peab lõpptäide olema tihendatud 98%-ni, mitteliiklustsoonis 92%-ni. 
Väljaspool liiklustsooni tühermaadel võib lõpptäite jätta tihendamata või siis tihendatakse see 
vastavalt kohalikele tingimustele. Kaevik tuleb täita sellise kõrguseni, et täide hiljem 
tihenedes jääks planeeritud kõrgusele või maapinnaga ühele tasemele. 
 
Lõpptäite materjali terasuse nõuded: 

- toru laest mõõdetuna 1.0 m paksuses kihis ei tohi olla läbimõõdult üle 300 mm kive 
ega kamakaid; 

 - suurim lubatud terajämedus on 2/3 ühe tihendatava kihi paksusest; 
 - materjal peab olema selline, et ei jääks täitesse tühikuid. 
 

3.8 Ehitusobjekti ja ümbruse heakorrastamine ning jäätmekäitus 

3.8.1 Tööde käigus kahjustatud objektide taastamine ja asendamine 

Tööde käigus kahjustatud objektide (piirdeaiad, truubipäised, liikluskorraldusvahendid) 
taastamine on aktsepteeritav ainult sel juhul, kui neid on võimalik parandada sellisel moel, et 
tekkinud kahjustused on täielikult likvideeritud ning taastatud objekti väljanägemine ja 
kasutusomadused ei ole halvemad ehituseelsest olukorrast. Objektid, mida sel moel taastada ei 
ole võimalik, peab Töövõtja omal kulul asendama. Kahjustatud objekt loetakse lõplikult 
korrastatuks vaid juhul, kui nii Insener kui kahjustatud objekti valdaja on taastamise 
tulemused heaks kiitnud. 
 
Likvideeritavate või ümberehitatavate kaevude demonteeritavad luugid, luugiraamid ja muud 
tarvikud tuleb üle anda tehnovõrgu omanikule. Töövõtja on vastutav nimetatud elementide 
ettevaatliku eemaldamise ning säilitamise eest kuni üleandmiseni. Kasutuskõlbmatud 
materjalid utiliseerib töövõtja tehnovõrkude omaniku otsusel. 
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3.8.2 Haljastuse kaitse 

Projekteeritud veetoru jääb terves ulatuses projekteeritava tee alasse, mille koosseisus on 
määratud ka kõrghaljastuse raadamine. 
 

3.8.3 Jäätmete käitlemine 

Torustiku ehitustööde käigus tekkivad võimalikud jäätmed on näiteks väljakaevatav ja ära 
veetav saastumata pinnas, eemaldatud teede katendid või torustiku rajamisest üle jäävad 
materjalid (pakendid, toru otsad jm), millest viimase kogus on minimaalne (väiksem kui 1m3 
päevas või 10m3 kogu objekti kohta). Kõik materjalid tuleb eraldada ja ladustada sortimentide 
kaupa ning käidelda vastavalt jäätmehoolduseeskirjale. Töövõtja peab vältima 
keskkonnareostuse ohu tekkimist.  
 
Ülejääva pinnase maht sõltub suuresti pinnase omadusest selle taaskasutamiseks, mis 
täpsustub kaevetööde käigus. Kaevetööde maht on kokku ~1500m3. 
 
Muude ehitusjäätmete kogus on minimaalne. 
 
Ehitusjäätmed tuleb taaskasutada koha peal või anda üle vastavat jäätmeluba omavale 
ettevõttele. Taaskasutamiseks mõeldud pinnas eemaldatakse projektis näidatud ulatuses ja 
ladustatakse kohaliku omavalitsusega kooskõlastatud kohtadesse. Taaskasutamiseks ebasobiv 
pinnas veetakse ehitusplatsilt ära. Äraveoga ja ladestamisega kaasnevad kulud katab 
Töövõtja.  
 
Kõik tööde käigus tekkivad jäätmed tuleb utiliseerida legaalsel viisil selleks ettenähtud kohta 
ning vastav dokumentatsioon esitada kohalikule omavalitsusele koos kasutusloa taotlusega. 
 

3.8.4 Katete taastamine 

Katendid ja haljastus taastatakse/rajatakse vastavalt teeprojektile. 
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