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V PROJEKTI KOOSSEIS 

Uuringud eraldiseisvates köidetes 

Nr Uuringu nimetus Koostaja 
Nr või 

kuupäev 
Märkused 

1 

Geodeetiline mõõdistus. Metsa tee, 

Liimala küla, Lüganuse vald, Ida-

Viru maakond 

R Geo OÜ G1322 Esitatud digitaalselt 

2 

Geotehniline pinnaseuuring. Metsa 

tee ja hooned. Ida-Viru maakond, 

Lüganuse vald. 

Reaalprojekt OÜ GL22089 Esitatud digitaalselt 

Projekti osad eraldiseisvates köidetes 

Nr Projekti osa Koostaja 
Töö 

number 
Märkused 

1 Üldosa Roadplan OÜ 22027 Käesolev köide 

2 Teedeehituslik osa Roadplan OÜ 22027  

3 
Sidevarustuse välisvõrgu ja 

välisvalgustuse osa 
Edites OÜ 2405  

4 Veevarustuse osa Kiirvool OÜ 499/23  

5 Puurkaevu osa BalRock OÜ 11978  
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I SELETUSKIRI 

Käesolev projekt on koostatud Sinilahe OÜ tellimusel. Projekti koostamisel on aluseks võetud 

tellija poolt esitatud info, võrguvaldajate tehnilised tingimused ning projekteerimise koosolekutel 

vastu võetud otsused. 

 

Projekti eesmärk on projekteerida Lüganuse vallas Liimala külas Metsa tee arendusala 

kinnistuvälised teed ja tehnovõrgud. 

 

Projekteerimisel on arvestatud Eestis kehtivaid seadusi, standardeid, normdokumente ning 

juhendeid, mis on kätte saadavad Elektroonilise Riigi Teataja kataloogist – www.riik.ee, 

Standardikeskus www.standard.ee, Transpordiameti rubriigist „Juhendid“ 

https://transpordiamet.ee/maanteed-veeteed-ohuruum/tee-ehitus/juhendid. 

 

1. Olemasolev olukord 

1.1. Olemasoleva olukorra kirjeldus 

Objekti asukoht: Ida-Viru maakond Lüganuse vald Liimala küla.  

Metsa tee arendusalal hoonestus ja teedevõrk puudub. Metsa tee ja selle äärsete kinnitute ala on 

katab rohumaa ja mets.  

 

1.2. Kitsendused 

Projekteeritud ehitustööde alal paiknevad järgnevad kitsendused: 

 avalikult kasutatava tee kaitsevöönd; osaliselt kaitsmata põhjaveega ala; 

 olemasolevate tehnovõrkude kaitsevööndid. 

 

1.3. Kultuurimälestised 

Projekteeritud ehitustööde ala ei jää kultuurimälestiste kaitsevööndisse. 

 

1.4. Keskkonnakaitselised objektid 

Projekteeritud ehitustööde ala ei jää keskkonnakaitseliste objektide kaitsevööndisse. 

 

1.5. Olemasolevad tehnovõrgud 

Projekteeritud alal paiknevad olemasolevad tehnovõrgud ja tehnovõrkude rajatised. Alal 

paiknevad tehnovõrgud ning asukohad on leitavad topo-geodeetilisest uuringust. 

http://www.riik.ee/
http://www.standard.ee/
https://transpordiamet.ee/maanteed-veeteed-ohuruum/tee-ehitus/juhendid
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1.5.1. Sidevarustus 

Projekteeritud ala läheduses asub sidevarustuse maakaabel. 

Sidevarustuse haldaja on Eesti Lairiba Sihtasutus (ELA SA). 

1.5.2. Elektrivarustus 

Projekteeritud alal asuvad elektri õhuliinid: 

 Elektriõhuliin 1-20 kV (Keskpingeliin), AS-50. 

 

Keskpingeliinide haldaja on Elektrilevi OÜ. 

 

2. Seotud planeeringud ja projektid 

2.1 Planeeringud 

2.1.1 Lüganuse valla üldplaneering (kehtestatud) 

Valla üldplaneeringu ülesanne on kavandada  valla territoriaal-majandusliku arengu põhisuunad ja 

määratleda arengutingimused, määrata detailplaneeringut vajavad alad ja kavandada 

loodusressursside säilimine ja kasutamine, määrata tehnilise infrastruktuuri rajatiste asukohad, 

selgitada piirangud maakasutusele arvestades valla territooriumil kujunenud olukorda, kaitstavaid 

loodusobjekte, kultuurimälestisi, väärtuslikke põllumaid, looduskooslusi jm. ning teha ettepanekud 

valla territooriumi funktsionaalseks tsoneerimiseks. 

Üldplaneering on kehtestatud Lüganuse Vallavolikogu 17.03.1999 määrusega nr 31. 

 

2.2 Seotud projektid 

2.2.1 Liimala külas Metsa tee kinnistutel 10kV elektriliini ümberehitus  

(koostamisel) 

Projekt näeb ette arendusala ulatuses õhuliini demonteerimise ning selle asemele 10kV maakaabli 

paigaldamise.  

Projekti koostamine toimus samaaegselt käesoleva projekti koostamisega.  

 

Projekti koostaja: Priimus-Projekt OÜ 

Projekti nimi: Liimala külas Metsa tee kinnistutel 10kV elektriliini ümberehitus 

Projekti number: 5-E-24 

 

3. Geodeetiline mõõdistusvõrk 

Projekteeritud ehitustööde alasse ei jää geodeetilise mõõdistusvõrgu punkte. 
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4. Uuringud 

4.1 Topo-geodeetiline uuring 

Uuringu koostaja: R Geo OÜ 

Töö nimi: Geodeetiline mõõdistus. Metsa tee, Liimala küla, Lüganuse vald, Ida-Viru maakond 

Töö number: G1322 

Töö teostamise aeg: aug-sept 2022 

 

Objektile rajati mõõdistusvõrk, mõõdistuvõrgu punktideks paigaldati asfaldinaelad.  

Reaalaja GNSS seadmega Trimble R12 GNSS koordineeriti mõõdistusvõrk. GNSS püsijaamadeks 

on Geosoft OÜ püsijaamade võrk GEOS Trimble® VRS Now Eesti GNSS, mis on registreeritud 

Maa-ametis. Teostati tahhümeetriline mõõdistus ca 5,8 ha ulatuses täpsusega M 1:500. Plaanile 

on kantud maa-alused tehnovõrgud. Tehnovõrkude asetused maa-ala plaanil on  

kooskõlastatud tehnovõrkude valdajatega ja selle kohta on koostatud kooskõlastuste tabel.  

Katastriüksuste piiride andmed on saadud Maa-ametist seisuga 26.08.2022.  

Töö on vormistatud vastavalt Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi 14.04.2016.a.  

määrusele nr. 34 ”Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded” ja  

Maanteeameti poolt 13.05.2008.a. kinnitatud käskkiri nr. 102 ”Täiendavad nõuded  

topogeodeetilistele ja uurimistöödele teede projekteerimisel“. 

 

4.2 Ehitusgeoloogiline uuring 

Uuringu koostaja: Reaalprojekt OÜ 

Töö nimi: Geotehniline pinnaseuuring. Metsa tee ja hooned. Ida-Viru maakond, Lüganuse vald 

Töö number: GL22089 

Töö teostamise aeg: nov 2022 

 

Tellijaga poolt etteantud kohtadesse rajati nii kavandatavate hoonete kui ka juurdepääsutee 

asukohta kokku 17 puurauku, millest 5 tee ning 12 planeeritavate hoonete asukohta. 

Uuringupunktid tehti maksimaalse sügavusega 9,4 meetrit. Uuringu teostamiseks kasutati 

roomikutel puuragregaati GM 65 GTT ning südamikpuurimise meetodit. 

Uuringupunktid märgiti välitööde ajal maastikul välja olemasoleva situatsiooni järgi ja kasutades  

käsi GPS-seadet „Garmin“ ning mõõdistati pärast töö teostamist reaalaja GPS-seadmega  

LeicaGS08 pluss. 

 

5. Projekti osad 

5.1 Teedeehituslik osa 

Teedeehituslik osa asub eraldiseisvas köites. Projekti osa koostaja ja töö number vt „Projekti 

koosseis“. 
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5.2 Sidevarustuse välisvõrgu ning välisvalgustuse osa 

Käesoleva projektiga on lahendatud Metsa tee sidevarustuse välisvõrgu ja välisvalgustuse osa.  

Elektrivarustuse välisvõrku käesolevas projektis ei projekteerita, kuid projekti koostamisel on 

arvestatud ka elektrivarustuse välisvõrgu rajamiseks vajaliku ruumiga. 

 

Sidevarustuse välisvõrgu ning välisvalgustuse osa asub eraldiseisvas köites. Projekti osa koostaja 

ja töö number vt „Projekti koosseis“.  

 

Projekteerimisel on aluseks võetud tehnovõrkude valdajate tehnilised tingimused. 

 

Olemasolevate side- ja elektriliinide säilitamise korral on projekti koostades arvestatud, et 

olemasolevad rajatised paiknevad nõuetekohasel rajamissügavusel. 

 

5.3 Veevarustuse välisvõrgu osa 

Käesoleva projektiga on lahendatud Metsa tee veevarustus ja tuletõrjeveevarustus.  

 

Veevarustuse ja kanalisatsiooni välisvõrgu osa asub eraldiseisvas köites. Projekti osa koostaja ja 

töö number vt „Projekti koosseis“.  

 

5.4 Veevarustuse välisvõrgu puurkaevu osa 

Käesolev projekt sisaldab puurkaevu osa. 

 

Veevarustuse välisvõrgu puurkaevu osa asub eraldiseisvas köites. Projekti osa koostaja ja töö 

number vt „Projekti koosseis“.  

 

6. Juhised tööde teostamiseks 

6.1 Üldised juhised 

Kõik ehitus- ja paigaldustööd peavad olema tehtud tööde kirjeldustes ja joonistel toodu kohaselt. 

Ehitustööde peatöövõtja (edaspidi nimetatud kui Töövõtja) peab projektile ehitustööde 

hinnapakkumise esitama selliselt, et see sisaldaks kõigi aparaatide, materjali, tööjõu, transpordi 

paigalduse jm maksumusi, arvestusega, et tööd oleksid tehtud kuni täieliku valmiduseni. 

 

Käesoleva projekti mahtu kuuluvad kõik tööd, mis on vajalikud projektiga määratud tööde 

tegemiseks, sh tööd, mida ei ole käesolevas projektis otsesõnu kirjeldatud, kuid mis kuuluvad 

Töövõtja poolt tegemisele hea ehitustava kohaselt.  
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Ehitustöödel tekkinud küsimused ja probleemid, mida pole kajastatud käesolevas projektis või on 

ebaselged, lahendatakse töö käigus kooskõlastatult projekti autori ja töö Tellijaga. 

 

Ehitustööde teostamisel peab järgima projekti kooskõlastustel, kooskõlastuste koondtabelis ja/või 

ehitusloal märgitud kolmandate osapoolte võimalike täiendavate tingimustega. Töövõtja peab 

arvestama neist kooskõlastustest ja täiendavatest tingimustest tulenevate kuludega.  

 

Ehitusloa ja/või ehitusteatise olemasolu ei anna õigust maaüksuse või ehitise omaniku loata 

ehitada. 

 

Kõik ehitustööd peavad olema tehtud vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele määrustele, nõuetele ja 

normatiividele ning järgides Tellija volitatud esindaja nõudeid. Töövõtja peab ehitus- ja 

paigaldustöödel täitma kõiki territooriumi- või võrguvaldaja ning Tellija poolt volitatud isiku 

ettekirjutusi. Ehitusele seatakse garantiiaeg, mille pikkus määratakse Tellija ja Töövõtja vahelises 

lepingus. Kõik ehituse garantiiajal ilmnenud vead või ebakvaliteetsed materjalid kõrvaldab 

Töövõtja omal kulul. 

 

Enne põhiliste ehitustööde algust tuleb välja märkida kõik iseloomulikud projektlahenduse 

elemendid. Väljamärgitud punktid tuleks looduses kindlustada ning vastavalt vajadusele ka 

taastada või uuesti välja märkida.  

 

Kõik tööde korrektseks teostamiseks vajalikud ajutised laoplatsid kuuluvad lahutamatu osana iga 

konkreetse tööetapi juurde. Ajutiste laoplatside asukohad on Töövõtja kohustatud ise enne tööde 

algust leidma ning vajadusel sõlmima nende kasutamiseks vajalikud kokkulepped. Vajadusel tuleb 

ajutiste laoplatside asukohad täpsustada ja/või kooskõlastada täiendavalt Tellija või 

omavalitsusega enne ehitustööde algust. Kasutuskõlblikud lammutussaadused anda üle 

omanikule, ülejääk utiliseerida vastavalt jäätmekäitlusseadusele. 

 

Töövõtja peab hoolitsema, et ehitustööde käigus teostataks kõik seaduste ja määrustega 

määratud ülevaatused ja kontrollid vastavate ametiisikute poolt. Tehtavatest kontrollidest tuleb 

Tellijat teavitada vähemalt 1 tööpäev enne kontrolli toimumist, et Tellija esindaja saaks võimaluse 

korral ülevaatustest osa võtta. 

 

Tööde alustamisel tuleb informeerida seotud osapooli, sh tehnovõrkude valdajaid ning vajadusel 

täpsustada ja tähistada tehnovõrkude täpne asukoht, vajadusel surfimise teel. Tööde teostamisel 

tehnovõrkude kaitsevööndites tuleb kinni pidada kehtestatud ohutustehnilistest nõuetest ja 

võrguvaldajate poolt seatud piirangutest. Töövõtjal tuleb täita nimetatud rajatiste valdajate poolt 

esitatavaid nõudeid (nt toestamine) töötamisel rajatiste vahetus läheduses.  

 

Kaevetööd tehnovõrkude kaitsevööndites tuleb teostada käsitsi, kui ei ole võrguvaldajaga kokku 

lepitud teisiti. Ehitustööde ajal võtta Töövõtjal kasutusele kõik kaitsemeetmed vältimaks 

olemasolevate tehnovõrkude vigastamist. Elektritöödele võib lubada ainult sellekohast väljaõpet 

omavat personali. Elektritööde teostamisel ja dokumenteerimisel tuleb lähtuda Elektrilevi OÜ 

elektripaigaldise kasutuselevõtu protseduuridest. 
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Kaevetöid võib alustada vastavate lubade olemasolul. Ehitustööde teostamine peab olema 

kooskõlastatud tööde Tellijaga ning maaüksuse või ehitise omanikuga. Ehitustöid ei tohi ilma 

maaüksuse või ehitise omaniku loata teostada. Töövõtja peab kõikide seotud maaüksuste või 

ehitiste omanikega kokku leppima ehitustööde teostamise korra ja täpse ajakava.  

 

Tööde läbiviimisel ja ehituskaeviku piirete teostamisel lähtuda kehtivast määrusest "Nõuded 

ajutisele liikluskorraldusele” ning juhendist “Riigiteede ajutine liikluskorraldus. Juhend liikluse 

korraldamiseks riigiteede ehitus- ja korrashoiutöödel“. 

 

Töövõtja kohustub fikseerima/pildistama kõik olemasolevad piiritähised looduses enne ehitustööde 

algust. Kui piiritähis looduses puudub, tuleb see fikseerida maaomaniku ja Tellija esindaja 

juuresolekul. Piirinaabrite piiride tähised, mis on looduses leitud ja fikseeritud, peavad säilima 

ehitusperioodi lõpuni. Kui ehituse käigus piirinaabrite piiride tähised saavad kahjustada või 

hävinevad, peab need Töövõtja oma kuludega taastama. 

 

Töövõtja peab ehitamisega kaasnevate veoste vedamisel ja muude sõidukite liiklemisel 

kindlustama ehitusobjektilt väljuvate sõidukite rehvide puhtuse ning vältima ehitusprahi, pinnase, 

tolmu ning vee kandumise väljapoole ehitusobjekti piire. Selleks tuleb vajadusel rajada 

ehitusobjektile või selle vahetusse lähedusse rehvide puhastamiseks sobiv hooldusala ning 

korraldada vajadusel teehooldetööd. Juhul kui hooldusala asub väljaspool ehitusobjekti tuleb 

kavandada ja tagada ka selle ala ehitusjärgne heakorrastamine. 

 

Ehitus- või puurimistööde ajal tuleb vältida liigse müra tekitamist ja potentsiaalselt mürarikkad 

tööd tuleb planeerida päevasele ajale. Ajavahemikule 21.00-07.00 on Keskkonnaministri 

16.12.2016 määruses nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, 

määramise ja hindamise meetodid“ kehtestatud ehitusmüra piirväärtuseks 45dB. Kui vältimatuid 

mürarikkaid töid tuleb ette tihemini kui kahel päeval nädalas, tuleb selliste tööde kestusest 

teavitada kõiki lähedal asuvaid elanikke ja õppeasutusi. 

 

6.2 Ehitusaegne liikluskorraldus ja ohutus ehitusplatsil 

Ehitusaegse liikluskorralduse eest vastutab Töövõtja. Ehitustööde tegemise ajaks on vajalik objekt 

nõuetekohaselt märkide ja viitadega tähistada. Ehitustöödega mõjutatav piirkond peab kogu 

tööperioodi vältel olema tähistatud ja vastavalt vajadusele ka valgustatud nii, et tööde teostamine 

ei ohustaks piirkonda läbivate või seal töid teostavate inimeste elu, tervist ega vara.  

 

Töövõtja peab arvestama kõigi projekti teostamiseks vajalike liikluse sulgemisest, 

ümbersuunamisest ja endise liiklusolukorra taastamisest (nt olemasolevate liiklusmärkide 

eemaldamine, ajutiste liiklusmärkide paigaldamine jne) tulenevate kulutustega. Kasutatavate 

liiklusmärkide kuju ja paigaldus peab vastama kehtivale korrale. Töövõtja peab arvestama kõigi 

projekti teostamiseks vajalike tööpiirkonna tähistamisest tulenevate kulutustega. Töövõtja 
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vastutab ajutiste tähiste, piirete ja liiklusmärkide säilimise ning nende puudumisest tekkinud 

kahjude hüvitamise eest.  

 

Enne ehitustööde alustamist kohustub Töövõtja koostama ehitusaegse liikluskorraldusskeemi ja 

kooskõlastama selle kohaliku omavalitsuse või Transpordiameti liikluskorralduse spetsialistiga. 

Ehitusaegne liikluskorraldus ehitusobjektil peab vastama kooskõlastatud skeemile.  

 

Kõik projekti koosseisu kuuluvad tööd teostada liiklust sulgemata. Kui Töövõtjal on vaja projekti 

koosseisu kuuluvaid töid teostada suletud liiklusega, peab ehitusaegne liikluskorraldus nägema 

ette skeemi võimalikuks ümbersõiduks (sh ühistransport, jalakäijad ja teised kergliiklejad). 

 

Lubatud on lühiajalised sulgemised vastavalt kooskõlastatud ehitusaegsele 

liikluskorraldusskeemile. Töövõtja peab tagama ehitusperioodil kodanikele ligipääsu oma 

maaüksustele, mis piirnevad ehitusobjektiga. 

 

Kõik ehitusplatsil töötavad inimesed peavad olema instrueeritud ohutustehnika nõuetes. Kõrvaliste 

isikute juurdepääs ehitusplatsile ja töötsoonidesse peab olema tõkestatud. Ohutuse eest 

ehitusplatsil vastutab täielikult Töövõtja. 

 

6.3 Muinsuskaitse 

Projekteeritud ehitustööde ala ei jää kultuurimälestiste kaitsevööndisse. 

 

Pinnase-ja kaevetöödel tuleb arvestada kultuuriväärtusega leidude ja arheoloogilise kultuurkihi 

ilmsikstuleku võimalustega ka väljaspool kultuurimälestise ja nende kaitsevööndi ala. Kui töid 

tehes avastatakse inimtegevuse tagajärjel ladestunud arheoloogiline kultuurikiht, sh inimluud,  või 

kultuuriväärtusega leid, on tööde tegija kohustatud töö seiskama, säilitama leiukoha muutumatul 

kujul ning viivitamatult teatama sellest MKA-le (MuKS § 31 ja § 60 ). 

 

6.4 Keskkonnakaitse 

Töövõtja peab oma tegevuses lähtuma headest ehitustavadest ning ei tohi kahjustada keskkonda.  

 

Töövõtja peab vältima saasteainete sattumist pinnasesse ja/või (põhja)vette. Kütused ja õlid 

peavad olema ladustatud viisil, mis välistab võimalikud lekked. Masinate ja seadmete tankimine ei 

tohi toimuda veekogule lähemal kui 50 meetrit. Töövõtja peab olema valmis hädaolukordadeks ja 

nende puhul vastavalt tegutsema. Töövõtja peab koheselt Tellijat teavitama õnnetusjuhtumistest, 

mis võivad olla keskkonnale ohtlikud. 

 

Töövõtja vastutab ehitusperioodil keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja sellega vahetult piirnevail 

aladel vastavalt Eesti Vabariigis kehtivaile seadustele ja nõuetele ning Tellija poolt esitatud 

juhistele. Tähelepanu tuleb pöörata ehitustöödel tekkivate jäätmete käitlusele. Ohtlikud jäätmed  
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tuleb koguda muudest jäätmetest eraldi ning üle anda ohtlike jäätmete käitlemise litsentsi 

omavatele ettevõtetele.  

 

Ehitusjäätmete kogumine ja utiliseerimine on Töövõtja kohustus. 

 

Tööde piirkonnas peavad olema prügikonteinerid ning kõik tekkivad jäätmed tuleb ladustada 

sinna. Jäätmete ladustamine väljaspool selleks ettenähtud kohti on keelatud. Kõik ehitustööde ajal 

ajutiselt hõivatud tööpiirkonnad tuleb lepingu lõppedes taastada nende endises seisukorras. 

 

Tehnovõrgud (elektrikaablid, torustikud jms), mis on kasutusest maas, eemaldada võimalikult 

suures ulatuses, saadud materjalid suunata taaskasutusse. Korralikud seadmed ja detailid (nt 

valgustid, äärekivid jms) suunata võimalusel korduskasutusse. Lammutusjäätmete (nt betooni) 

taaskasutamine kohapeal või väljaspool ehitusplatsi täitematerjalina kooskõlastada eelnevalt 

Keskkonnaametiga (www.keskkonnaamet.ee). Välistada tuleb kasvupinnase reostamine ja 

ülemäärane tihendamine. 

 

Kasutusloa taotlusele tuleb lisada dokumendid, mis tõendavad ehitamisel tekkinud jäätmete 

nõuetekohast üleandmist taaskasutamiseks või ladestamiseks. 

 

Kui ehitustööde alas on varasemalt teada võimalik pinnasereostuse oht, tuleb pinnasetööde 

teostamisel jälgida pinnase omadusi. Kui väljakaevatavas pinnases on tunda kütusele 

iseloomulikku lõhna või näha pinnasekihtides selgesti eristuvat reostust, teavitada sellest koheselt 

kohalikku omavalitsust. Reostuskolde likvideerimiseni tuleb muu reostuse levikut soodustav 

tegevus peatada. 

 

6.5 Ehitusobjekti pildistamine ja vajumisvaatlused 

Enne projekteeritud lahenduse mahamärkimist ja materjali toomist objektile tuleb Töövõtjal teha 

põhjalik ja süstemaatiline ehitusplatsi tööpiirkonna ja objekti piirinaabrite piiritähiste pildistamine. 

Pildistamisel tuleb fikseerida hooned (pöörates erilist tähelepanu olemasolevatele kahjustustele – 

praod, vajumise ilmingud jms), teekatted, äärekivid, kraavid, haljasalad, puud, põõsad, 

liikluskorraldusvahendid, tehnovõrkude maapealsed elemendid (kaevud, postid), piirded, 

piirdeaiad, väravad, piirinaabrite piiritähised, säilitatavad puud, hekid jms. Fotod tuleb teha 

vahetult enne ehitustegevuse algust. 

 

Fotod peavad olema digitaalsed ning salvestatud digitaalsele andmekandjale (nt USB, väline 

kõvaketas). Need tuleb nimetada ja süstematiseerida nii, et oleks tagatud vajaliku info kiire 

ülesleidmine. Pildistuse asukoht peab olema üheselt määratletav. 

 

Töövõtja peab tegema vajumisvaatlusi hoonetele, müüridele ja teistele säilitatavatele tähtsatele 

ehitistele, mis asuvad ehitatavatele objektidele lähemal kui 5m. Selleks peab olemasoleval ehitisel 

nähtaval kohal tähistama piisaval hulgal kontrollpunkte, mis tuleb mõõdistada enne ehitustööde 

algust ja peale ehitustööde lõpetamist (teekatete ja haljasalade taastamist). Vajadusel teha 
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kontrollmõõdistusi ehitustööde ajal. Esmase kontrollmõõdistuse aruanne peab olema teostatud 

enne ehitustööde algust. Lõplik kontrollmõõdistus tuleb esitada koos teostusmõõdistusega. 

Nii esmane kui ehitustöödele järgnev kontrollmõõdistus tuleb siduda ehitustööde mõjualast 

väljaspool asuva kõrgusvõrgu reeperiga. Ehitise omaniku pretensioonide korral otsustab 

Järelevalve insener vajumisvaatluste tulemuste ja tehtud fotode põhjal ehitustööde mõju hoonele. 

 

Antud fotod ja vajumisvaatlused on tõestusmaterjaliks ehitustegevusele eelnenud olukorra 

fikseerimisel. Eeltoodud abinõud on vajalikud üksikasjade kindlaksmääramiseks ning kolmandate 

isikute võimalike kahjunõuete (hoonetele, piiretele, piiritähistele jne tekitatud kahjude) 

õigustatuse hindamiseks.  

 

Kui Töövõtja ei ole täitnud eeltoodud nõudeid ehituseelse olukorra fikseerimisel ega suuda 

seetõttu tõendada, et ta ei ole vastutav tööde tegemise piirkonnas olevate ehitiste või muude 

objektide kahjustuste eest, loetakse Töövõtja nende defektide eest vastutavaks ning defektide 

likvideerimine ja sellega seonduvate kulude kandmine kuulub Töövõtja kohustuste hulka. 

 

6.6 Ehitustööde järelevalve ja ehitustööde dokumenteerimine  

Ehitustööde järelevalvet teostab Tellija poolt volitatud isik või ettevõte. Kõrvalekalded projektist 

kooskõlastatakse Tellija ja projekteerijaga ning fikseeritakse kirjalikult. Tööde teostamise kohta 

koostatakse kaetud tööde aktid. Tööde lõpetamisel tuleb teostada kõik vajalikud 

kontrollmõõtmised, mis tõestavad tööde kvaliteetset teostust. Kontrollmõõtmised võib teostada 

Töövõtja või mõni teine ettevõte tingimusel, et ta omab selleks vastavaid lube ja registreeringuid.  

 

Kui teostatakse elektritöid, ei loeta neid valmisolevaks enne, kui kõik teimid ja testid on tehtud 

ning nende tulemused vastavad nõuetele. Töövõtjal peab enne ehituse alustamist olema ehituse 

tööohutuse plaan, mis peab sisaldama abinõusid, mida sellel ehitusplatsil rakendatakse ohutute 

töötingimuste loomiseks, võttes arvesse ka platsil või selle läheduses toimuvat tegevust.  

 

 

 

Vastutav isik:   Indrek Oden 

(Allkirjastatud digitaalselt) 

Seletuskirja koostaja: Triinu Kooskora 

(Allkirjastatud digitaalselt)  

 


