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RAAMLEPING nr 6.4-2.1/25ML 

 
 

Päästeamet, registrikood 70000585, asukohaga Raua 2, 10124 Tallinn, mida esindab põhimääruse 

alusel peadirektor Margo Klaos (edaspidi hankija), 
 

MDSC Systems OÜ, registrikood 12765601, asukohaga Järvevana tee 5, 10112 Tallinn, mida 
esindab põhikirja alusel juhatuse liige Kristjan Kamdron (edaspidi täitja ja pealisehituse tootja 
esindaja koos kui täitja), 

 
Keil M.A. OÜ, registrikood 10298130, asukohaga Transpordi tn 11, 68205 Valga, mida esindab 

põhikirja alusel juhatuse liige Andres Mängel (edaspidi alusauto tootja esindaja)  
 
edaspidi hankija, täitja, pealisehituse tootja esindaja ja alusauto tootja esindaja umbisikuliselt kui 

pool või üheskoos pooled, sõlmisid alljärgneva raamlepingu (edaspidi leping): 
 

 
1. LEPINGU DOKUMENDID JA MÕISTED 

1.1. Lepingu dokumendid koosnevad käesolevast lepingust, riigihanke viitenumber 264368 

„Juhtimiskeskkondade ostmine koos garantiiaegsete korraliste hoolduste ja erakorraliste 
remonttööde tellimise ning varuosade ostmisega“ (edaspidi riigihange) alusdokumentidest, 

täitja poolt riigihankele esitatud pakkumusest ning lepingu lisadest ja muudatustest, milles 
lepitakse kokku pärast lepingule allakirjutamist. 

1.2. Lepingu sõlmimisel tuginetakse täitja riigihanke pakkumusele, lepinguga fikseeritud 

kokkulepetele ning eeldatakse heas usus täitja professionaalsust ja võimekust lepingut 
nõuetekohaselt täita. 

1.3. Lepingu täitmine ja vastutuse kandmine jaguneb järgmiselt: 

1.3.1. täitja – täidab lepingut ning vastutab staabiautode tootmise ja hankijale üleandmise 
eest ning muude tingimuste osas, millele on lepingus viidatud (nt vajadusel 

staabiauto garantiitingimuste ja -remondiga seotud küsimused) ja täidab lepingut ja 
vastutab staabiauto pealisehituse garantii, korraliste hoolduste ja erakorraliste 
remonttööde ning vara garantii osas; 

1.3.2. alusauto tootja esindaja – täidab lepingut ja vastutab staabiauto alusauto garantii, 
korraliste hoolduste ja erakorraliste remonttööde osas läbi alusauto 

teeninduspunktide. 
1.4. Lepingu lisad ja lepingu muudatused on lepingu lahutamatuks osaks, moodustades lepinguga 

ühtse terviku. 

1.5. Lepinguga samaaegselt allkirjastatavad lisad: 
1.5.1. lisa 1 – laiendatava seinaga staabiauto ja selle varustuse tehniline kirjeldus (koos 

lisaga 1 varustuse loetelu) (Laiendatava staabiauto TK); 
1.5.2. lisa 2 - keskmise staabiauto ja selle varustuse tehniline kirjeldus (koos lisaga 1 

varustuse loetelu) (Keskmise staabiauto TK);  

1.5.3. lisa 3 - garantii, hoolduse ja remondi tingimused; 
1.5.4. lisa 4 - alusauto hooldusgraafik ja hinnakiri; 

1.5.5. lisa 5 - alusauto tootja poolt aktsepteeritud või volitatud teeninduspunktide nimekir i 
Eestis koos kontaktisikutega; 

1.5.6. lisa 6 - pealisehituse hooldusgraafik ja hinnakiri; 

1.5.7. lisa 7 - vara korraliste hoolduste ja erakorraliste remonttööde info; 
1.5.8. lisa 8 - täitja poolt esitatud lepingu objekti garantiitingimused; 

1.5.9. lisa 9 – sõidukite tähistamise juhend; 
1.5.10. lisa 10 – hankelepingu projekt.  

1.6. Lepingus kasutatavad mõisted: 
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1.6.1. „staabiauto“ – terviklik mobiilne juhtimiskeskkond, mis koosneb alusautost, 

pealisehitusest ja varast ning mis on ette nähtud kasutamiseks vastavalt 
päästeseaduses määratletud päästetöödega seotud eesmärkidel; 

1.6.2. „alusauto (truck)“ – lepingu lisades 1 ja 2 toodud tehnilise kirjelduse punktis 4 

kirjeldatud sõiduk, millele ehitatakse peale pealisehitus; 
1.6.3. „pealisehitus (body)“ – lepingu lisades 1 ja 2 toodud tehnilise kirjelduse punktis 3 

kirjeldatud alusautole ehitatav lahendus, mis koosneb sinna ehitatud ruumidest, 
integreeritud seadmetest ja süsteemidest, sh tehnilises kirjelduses kirjeldatud side- 
ja kaameramastid; 

1.6.4. „vara“ – pealisehituse ruumidesse paigaldatud mööbel, vahendid, tehnika, seadmed 
(v.a seadmed, mis kuuluvad pealisehituse koosseisu) ja varustus, sh staabiauto 

katusele paigaldatav droon ning mastide külge paigaldatavad antennid ja kaamerad.  
1.6.5. „staabiauto asukoht – päästekomando, mis on staabiauto põhikasutaja; 
1.6.6. „alusauto teeninduspunktid“ - staabiauto alusauto tootja poolt aktsepteeritud või 

volitatud teeninduspunktid vähemalt Põhja- ja Lõuna-Eestis (mandril), mis on 
sätestatud lepingu lisas 5; 

1.6.7. „alusauto korraline hooldus“ – alusauto tootja poolt ettenähtud hooldus, mida 
teostavad vastavalt lepingu lisas 4 toodud hooldusgraafikule ja hinnakirjale alusauto 
teeninduspunktid lepingu kehtivuse jooksul lepingu lisa 3 punktis 3 toodud 

tingimustel; 
1.6.8. „pealisehituse korraline hooldus“ – pealisehituse tootja poolt ettenähtud hooldus, 

mida teostab vajadusel (juhul kui on tootja poolt ettenähtud) täitja lepingu lisas 3 
toodud tingimuste kohaselt staabiauto asukohas või oma mandri-Eestis asuvas 
vähemalt ühes teeninduspunktis lepingu lisas 6 toodud hooldusgraafiku ja hinnakirja 

alusel lepingu kehtivuse ajal; 
1.6.9. „vara korraline hooldus“ – ei kuulu lepingu objekti hulka, kuid garantii säilimise 

eesmärgil teostatakse või korraldatakse staabiauto garantiiajal hankija poolt 

vastavalt lepingu lisades 3 ja 7 toodule; 
1.6.10. „garantiiremont“ – kõik puudused, mis staabiautol ilmnevad lepingu kehtivuse ajal 

ja mis ei ole tingitud kasutajate poolsetest kasutusvigadest, kasutusjuhend i 
mittejärgimisest või loomulikust kulumisest, kõrvaldatakse hankijale täiendava id 
kulutusi tekitamata lepingu punktis 6 ning lepingu lisades 3 ja 8 toodud tingimuste l 

(alusauto garantiiremonti korraldab ja/või teostab alusauto teeninduspunkt, 
pealisehituse ja vara garantiiremonti korraldab ja/või teostab täitja); 

1.6.11. „erakorraline remont“ – staabiautode kasutajate poolsetest kasutus- ja/või 
hooldusjuhendi mittejärgimisest tingitud puuduste kõrvaldamine, mis ei lähe 
garantiiremondi alla ning mille eest tasub hankija vastavalt lepingus kokkulepitava le 

töötunni hinnale, kaasnevatele kuludele ja varuosade maksumusele (alusauto 
erakorralist remonti korraldab ja/või teostab alusauto teeninduspunkt, pealisehituse 

erakorralist remonti korraldab ja/või teostab täitja); 
1.6.12. „dokumentide elektroonne esitamine“ – dokumendid esitatakse poolele kas e-posti 

teel või andmekandjal; 

1.6.13. „tööpäev“ – kalendripäev, mis ei ole laupäev, pühapäev ega Eesti Vabariigi 
seadustega kehtestatud riiklik püha või tähtpäev; 

1.6.14. „tööaeg“ – ajavahemik tööpäeviti 08:00-17:00; 
1.6.15. „kolmas isik“ – mistahes füüsiline või juriidiline isik, kes ei ole lepingu pooleks, 

välja arvatud alusauto teeninduspunktid; 

1.6.16. „lepingu objekt“ – ühiselt nimetatuna kõik lepingu punktis 2.1. nimetatud asjad ja 
teenused. 

1.7. Lepingu ja lepingu lisade vahel esineva vastuolu korral lähtutakse lepingust. Hiljem sõlmitud 
lepingu lisa või muudatus prevaleerib ajaliselt varasema lepingu lisa või muudatuse ees. 



3 

Samaaegselt allkirjastatud lepingu lisade puhul lähtutakse lepingu punktis 1.5. toodud 

järjekorrast. 
1.8. Lepingu rahastamine. 

1.8.1. 1 (ühe) laiendatava seinaga staabiautofinantseerimiseks kasutatakse Euroopa 

ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava perioodiks 2021-2027 prioriteedi 
poliitikaeesmärki 2 „Keskkonnahoidlikum, vähese CO2-heitega majanduselt CO2- 

neutraalsele majandusele üleminev ja vastupanuvõimeline Euroopa puhtale 
energeetikale õiglase ülemineku, roheliste ja siniste investeeringute, ringmajanduse, 
kliimamuutuste leevendamise ja nendega kohanemise ning riskiennetuse ja -

juhtimise ning kestliku linnalise liikuvuskeskkonna edendamise kaudu“ vahendeid 
ning riiklikku kaasfinantseeringut. 

1.8.2. Ülejäänud staabiautode ostmiseks kasutatakse hankija eelarvelisi vahendeid. 
1.8.3. Staabiautode elukaare tagamise kulud (hooldus, remont, varuosad) finantseeritakse 

hankija eelarvest. 

1.9. Lepingu tingimuste sisulisel tõlgendamisel lähtutakse vajadusel eesti keelsest tingimusest, 
mitte tõlkest inglise keelde. 

 
2. LEPINGU OBJEKT 

2.1. Lepingu objektiks on lepingus sätestatud tingimustel ja korras: 

2.1.1. lepingu lisades 1 ja 2 toodud tehnilisele kirjeldusele vastavate staabiautode (edaspidi 
staabiauto) ostmine ning nende tarnimine lepingu täitmise käigus kokkulepitud 

asukohas Eestis (Pritsu, Vardja küla, Kose vald, Harjumaa); 
2.1.2. hankija teenistujatele kasutaja- ja hoolduskoolituste läbiviimine; 
2.1.3. staabiauto garantiiajal: 

2.1.3.1. alusauto ja pealisehituse korralise hoolduse, garantiiremondi ja 
erakorralise remondi teostamine; 

2.1.3.2. vara garantiiremondi teostamine; 

2.1.3.3. erakorralise remondi teostamiseks kasutatavate varuosade (edaspidi 
varuosad) ostmine. 

2.2. Raamlepingu alusel ostab hankija 2 (kaks) suurt laiendatava seinaga staabiautot ja 2 (kaks) 
keskmist staabiautot, milleks sõlmitakse hankija ja täitja vahel kohaselt pärast lepingu 
sõlmimist hankeleping. 

2.3. Hankijal on õigus paluda täitjal oma riigihanke pakkumust täiendada ning tellida lisatööde 
teostamise teenust. Lisatööde tellimise täpne regulatsioon sätestatakse staabiautode 

ostmiseks sõlmitavas hankelepingus. 
 
3. LEPINGU HIND JA ARVELDUSTE KORD 

3.1. Hankija tasub staabiautode eest täitjale vastavalt lepingu alusel sõlmitavas hankelepingus 
toodud tingimustele. 

3.2. Lepingu eeldatavaks maksimaalseks maksumuseks kokku on 2 908 700,00 (kaks miljonit 
üheksasada kaheksa tuhat seitsesada) eurot, millele lisandub käibemaks. Lepingu 
maksimaalne maksumus koosneb: 

3.2.1. ostetavate staabiautode kogumaksumus 2 252 700,00 (kaks miljonit kakssada 
viiskümmend kaks tuhat seitsesada) eurot, millele lisandub käibemaks; 

3.2.2. korraliste hoolduste ja erakorraliste remonttööde (sh varuosad) maksimaa lne 
maksumus 256 000,00 (kakssada viiskümmend kuus tuhat) eurot, millele lisandub  
käibemaks; 

3.2.3. vajadusel tellitavate lisatööde maksimaalne maksumus 400 000,00 (nelisada tuhat) 
eurot, millele lisandub käibemaks. 

3.3. Lepingu alusel tellitavate korraliste hoolduste ja erakorraliste remonttööde (sh varuosad) 
maksimaalne maht on 256 000,00 (kakssada viiskümmend kuus tuhat) eurot ilma 
käibemaksuta. 
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3.3.1. Tegemist on maksimaalse mahuga ning vastava maksimaalse mahu täitumise l 

leping lõppeb. 
3.3.2. Korralisi hooldusi ja erakorralist remonti tellitakse lepingu alusel vajaduspõhise lt 

vastavuses lepingus toodud hooldusgraafikutega ja hindadega. 

3.4. Staabiauto korralise hoolduse maksumused lepingu kehtivuse perioodil on sätestatud lepingu 
lisades 4 ja 6 ning nende eest tasub hankija alusauto teeninduspunktile või täitjale. 

3.4.1. Korralise hoolduse maksumused sisaldavad kõiki korralise hoolduse teostamiseks 
vajalikke kulusid, sh töötasu, varuosade ja tehniliste vedelike maksumust. 

3.4.2. Korraliste hoolduste tegelik kogumaksumus selgub pärast lepingu lõppu teostatud 

korraliste hoolduste maksumuste alusel. 
3.5. Erakorralise remondi tegelik kogumaksumus selgub pärast lepingu lõppu hankija poolt 

lepingu alusel esitatud tellimuskirjade ja sõlmitud hankelepingute maksumuste alusel. 
Erakorralise remondi puhul lähtutakse järgmistest ühikuhindadest. 
3.5.1. Alusauto erakorralise remondi 1 (ühe) töötunni maksumus on 72,00 

(seitsekümmend kaks) eurot, millele lisandub käibemaks. 
3.5.2. Pealisehituse erakorralise remondi 1 (ühe) töötunni maksumus on 50,00 

(viiskümmend) eurot, millele lisandub käibemaks. 
3.5.3. Erakorralise remondi töötunni maksumus sisaldab kõiki erakorralise remondi 

teostamiseks vajalikke kulusid, välja arvatud vajadusel staabiautode transporti, 

varuosi ja kulumaterjale ning staabiauto asukohta kohtale tulemise ja majutuse tasu. 
3.5.4. Erakorraliseks remondiks vajalikke varuosi ostab hankija täitja või alusauto tootja 

esindaja hinnakirjajärgsete hindadega. 
3.6. Erakorralise remondi eest tasumine toimub järgmiste tingimuste kohaselt: 

3.6.1. staabiauto transpordiga seotud kulud tasub vajadusel hankija; 

3.6.2. töötundide arvestamine algab hetkest, kui asutakse reaalselt remonttöid teostama; 
3.6.3. töötundide hulka ei arvestata aega, kui täitja või alusauto teeninduspunkt tegeleb 

varuosade hankimisega. 

3.7. Korraliste hoolduste ja erakorraliste remonttööde eest tasutakse arved otse vastavat hooldust 
või remonttöid teostanud täitjale või alusauto teeninduspunktile. 

3.8. Täitjal või alusauto teeninduspunktil on kohustus esitada hankijale arved: 
3.8.1. staabiautode eest hiljemalt 5 (viie) tööpäeva jooksul pärast kontaktisikute poolt 

vastavate, arve esitamise aluseks olevate üleandmise-vastuvõtmise aktide 

allkirjastamist; 
3.8.2. korraliste hoolduste ja erakorraliste remonttööde eest koheselt pärast tööde 

teostamist ja staabiautode tagastamist hankijale. 
3.9. Korraliste hoolduste ja erakorraliste remonttööde eest esitataval arvel peab kajastuma 

vähemalt staabiauto registreerimisnumber, teostatud tööde kirjeldus, erakorralise remondi 

puhul lisaks töötundide arvestus ning kasutatud varuosade ja tehniliste vedelike info. 
3.10. Hankija tasub esitatud arved hiljemalt 21 (kahekümne ühe) kalendripäeva jooksul 

nõuetekohase arve kättesaamisest. 
3.11. Arvetel peab maksjaks olema märgitud Päästeamet. Arved tuleb esitada e-arve formaadis e-

arvete operaatori kaudu. 

3.12. Esitatav arve peab selgelt ja üheselt vastama raamatupidamise seaduse ja käibemaksuseaduse 
nõuetele. 

3.13. Arve tasumise kuupäevaks loetakse vastava maksekorralduse riigikassale esitamise kuupäev.  
3.14. Käesolevas lepingus esitatud tingimustele mittevastav arve ei kuulu tasumisele. Lepingust 

tulenevate maksete laekumise kohaks on arvel näidatud arvelduskonto. 

 
4. LEPINGU TÄITMINE 

4.1. Lepingu täitmise (sh staabiautode tarnimise ja koolituste läbiviimise) täpne protsess ja 
ajakava lepitakse poolte kontaktisikute poolt kokku vastava hankelepingu täitmise käigus. 
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4.2. Staabiautode järelteenindus, st garantiiremondi, korraliste hoolduste ja erakorraliste 

remonttööde teostamine toimub: 
4.2.1. alusautode puhul alusautode teeninduspunktides, mis on nimetatud lepingu lisas 5; 
4.2.2. pealisehituse ja vajadusel vara puhul täitja teeninduspunktis aadressil Kukermiidi 8, 

Tallinn. 
4.3. Staabiauto garantiiremondi tellimine toimub lepingu lisas 3 punktis 2, lepingu lisas 8 ning 

lepingu punktis 6 sätestatud korras. 
4.4. Korralise hoolduse tellimine ja teostamine toimub vastavalt lepingu lisas 3 punktis 3 

sätestatule, lepingu lisades 4 ja 6 toodud hooldusgraafikutele ja hinnakirjadele ning lepingu 

alusel sõlmitavate hankelepingute alusel. Hankelepingutena käsitletakse lepingu punktis 
12.3. nimetatud hankija kontaktisikute poolt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 

esitatud tellimuskirju, mis on hankijale ja täitjale või alusauto teeninduspunktile siduvad. 
Tellimuskirjas lepitakse kokku vähemalt staabiauto täpne korralise hoolduse teostamise aeg 
ning koht. 

4.5. Erakorralise remondi tellimine toimub vastavalt lepingu lisas 3 punktis 4 sätestatud 
tingimustele, lepingu punktis 3.5. sätestatud ühikuhindadele ning hankija vajadustele 

sõlmitavate hankelepingute alusel. Hankelepingutena käsitletakse lepingu punktis 12.3. 
nimetatud hankija kontaktisikute poolt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esitatud 
tellimuskirju, mis on hankijale ning täitjale või alusauto teeninduspunktile siduvad. 

4.6. Juhul, kui korralise hoolduse või erakorralise remondi ühekordne tellimus ületab 30 000 
(kolmkümmend tuhat) eurot ilma käibemaksuta, sõlmib hankija täitja või alusauto tootja 

esindajaga kirjaliku hankelepingu vastavalt lepingus sätestatud tingimustele. 
4.7. Staabiautode kasutus- ja hoolduskoolituste täpne regulatsioon sätestatakse staabiautode 

ostmiseks sõlmitavas hankelepingus. 

4.8. Täitja ja alusauto tootja esindaja (sh teeninduspunktid) on lepingu kehtivusajal kohustatud 
tagama tööajal staabiautode kasutamisega ja muude staabiautodega seotud küsimuste 
(garantii, korralised hooldused, erakorralised remonttööd) osas hankija spetsialist ide 

nõustamise, sh tehnilise nõustamise eesti ja/või inglise keeles, mis ei too hankijale kaasa 
täiendavaid kulusid. 

4.9. Hankijal on soovi korral õigus pärast lepingu punktis 6.3.1 nimetatud staabiauto garantiia ja 
lõppu ise teostada staabiauto hooldus- ja remonttöid. Juhul, kui hankija on huvita tud 
vastavate hooldus- ja remonttööde iseseisvast teostamisest, on täitja ja alusauto tootja 

esindaja kohustatud lepingu lisa 3 punktis 1.6. toodud tingimustel läbi viima maksimaalse lt 
kümnele hankija teenistujale koolituse, mis tagab hankijale pädevuse staabiauto hooldus- ja 

remonttööde teostamiseks (edaspidi hoolduskoolitus). 
4.10. Pärast garantiiaega ei tohi staabiautole jääda funktsioone, mis piiraksid hankija 

hoolduspersonali poolt läbiviidavate hooldustööde mahtu. 

4.11. Hankijal peab olema võimalik saada vajaduse korral informatsiooni staabiautol teostatud 
korraliste hoolduste, garantiitööde ja erakorraliste remonttööde ning tööde käigus vahetatud 

varuosade kohta paberkandjal või digitaalselt. 
4.12. Täitja esitab lepingu täitmisel iga oma alltöövõtja, kellega sõlmitud alltöövõtulepingu 

käibemaksuta maksumus ületab 50 000 (viiskümmend tuhat) eurot, nime ja registrikood i 

ning alltöövõtulepingu nimetuse, kuupäeva, numbri ja summa. 
4.13. Staabiauto vara garantiiga seotud küsimustes suhtleb hankija täitjaga. Korraliste hoolduste 

või erakorraliste remonttööde puhul lähtutakse lepingu lisades 3 ja 7 toodust. 
 

5. ÜLEANDMISE JA VASTUVÕTMISE TINGIMUSED 

5.1. Staabiautode hankijale üleandmise täpne regulatsioon sätestatakse lepingu alusel sõlmitavas 
hankelepingus. 

5.2. Täitja ja/või alusauto teeninduspunktide poolt korraliste hoolduste teostamise ja üleandmise 
täpne aeg lepitakse jooksvalt kokku kontaktisikute poolt iga kord vähemalt nädal aega enne 
korralise hoolduse toimumist võttes arvesse lepingu punktis 4.4. sätestatut. 
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5.3. Staabiautode erakorralise remondi üleandmise tähtajad on sätestatud lepingu lisas 3 

punktides 4.7. ja 4.8.. 
5.4. Korralise hoolduse või erakorralise remondi üleandmise ajaks loetakse aega, kui ettenähtud 

tööd on teostatud ja staabiauto hankija töötajale tagastatud. 

5.4.1. Enne staabiauto tööde teostajalt vastuvõtmist kontrollib hankija töötaja võimaluse l 
üleantava töö vastavust lepingus kokkulepitud tingimustele. Hankija töötaja on 

kohustatud vastuvõtmiseks esitatud töö koheselt üle vaatama. 
5.4.2. Pärast töö ülevaatamist ja staabiauto töö teostajalt vastuvõtmist loetakse töö üle 

antuks ja hankija poolt vastu võetuks ning tööde teostajal tekib õigus esitada arve. 

5.4.3. Kui staabiautol ilmnevad kasutamise käigus teostatud tööst tulenevad puudused 
pärast töö vastuvõtmist, teavitab hankija täitjat või alusauto teeninduspunkti/ alusauto 

tootja esindajat kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vastavast puudusest ning 
töö teostaja on kohustatud puuduse esimesel võimalusel kõrvaldama. 

5.5. Staabiautode kasutus- ja hoolduskoolituste, sh koolitusdokumentatsiooni, täpne üleandmise 

regulatsioon sätestatakse staabiautode ostmiseks sõlmitavas hankelepingus. 
5.6. Juhul, kui hankija avastab lepingu objekti vastuvõtmisel puudusi või muid lepingu 

tingimustele mittevastavusi, on hankijal õigus jätta vastuvõtmiseks esitatud lepingu objekt 
vastu võtmata, teavitades sellest täitjat või alusauto tootja esindajat (või teeninduspunkti) 
kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (edaspidi vastuväide). Vastuväite saaja on 

kohustatud viima lepingu objekti lepingu tingimustega vastavusse viivitamatult, kuid mitte 
hiljem kui 15 (viieteistkümne) tööpäeva jooksul vastuväite saamisest arvates. 

5.6.1. Hankijal on õigus vastu võtta ka puudustega staabiauto. Sellisel juhul märgitakse 
üleandmise-vastuvõtmise aktis kõik kõrvaldamist vajavad puudused ning määratakse 
tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks. 

5.6.2. Puudusteta staabiauto vastuvõtmine peab olema fikseeritud kirjalikult (nt täiendav 
akt). 

5.7. Hankija võib lepingu objekti lepingu tingimustele mittevastavusele tugineda pärast selle 

vastuvõtmist ja/või üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamist: 
5.7.1. sõltumata sellest, et ta lepingu objekti üle ei vaadanud ja selle mittevastavuses t 

õigeaegselt ei teatanud, kui mittevastavus on tekkinud täitja või alusauto 
teeninduspunkti süü läbi või kui täitja või alusauto teeninduspunkt teadis või pidi 
teadma lepingu objekti mittevastavusest ja ei teatanud sellest hankijale enne selle 

üleandmist; 
5.7.2. kui staabiauto kasutamisel ilmnevad varjatud puudused (mida ei olnud võimalik 

avastada staabiauto, korralise hoolduse või erakorralise remondi tavapärase 
ülevaatamisega), mis ei ole kuidagi seotud staabiauto vääriti kasutamisega hankija 
poolt. 

5.8. Kui nõuetele mittevastavat staabiautot ei ole võimalik tingimustega vastavusse viia, teavitab 
täitja sellest hankijat kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 3 (kolme) tööpäeva jooksul 

hankija poolt vastuväite edastamisest arvates ning hankijal on sellisel juhul õigus loobuda 
mittevastava staabiauto ostu-müügitehingust. 

5.9. Kui täitja või alusauto teeninduspunkt keeldub nõuetele mittevastavat lepingu objekti 

nõuetele vastavusse viimast, on hankijal õigus tellida selle nõuetele vastavusse viimine täitja, 
alusauto teeninduspunkti või pealisehituse tootja esindaja kulul kolmandalt isikult. Juhul kui 

hankija tellib lepingu objekti nõuetele vastavusse viimise kolmandalt isikult ei muutu sellest 
kehtetuks lepingu punktis 6.3 nimetatud garantii. 

5.10. Staabiauto garantiiremondi, korralise hoolduse või erakorralise remondi teostamise ajal 

kannab staabiauto juhusliku hävimise ja kahjustumise riisikot täitja või alusauto 
teeninduspunkt, kelle valduses staabiauto tööde teostamise ajal on. 
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6. GARANTII 

6.1. Täitja või alusauto teeninduspunkt garanteerib staabiauto, korraliste hoolduste ja erakorralise 
remondi täieliku vastavuse lepingule, riigihanke alusdokumentidele, riigihankel edukaks 
tunnistatud pakkumusele ning tootja tehnilistele tingimustele. 

6.2. Täitja garanteerib staabiauto vastavuse Eestis ja Euroopa Liidus kehtivatele õigusaktide le, 
normdokumentidele, eeskirjadele ja standarditele, kui pooled ei ole kokku leppinud teisiti. 

6.3. Lepinguga annab täitja lepingu objektile järgmise garantii: 
6.3.1. staabiautole 24 (kakskümmend neli) kalendrikuud alates vastava staabiauto 

üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamisest; 
6.3.2. pealisehitusele ning selle alus- ja/või vahe- ja/või tugiraamile vähemalt 15 

(viieteistkümne) aastase garantii läbiva korrodeerumise vastu alates vastava staabiauto 
üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamisest; 

6.3.3. korralise hoolduse ja/või garantiiremondi ja/või erakorralise remondi käigus 

paigaldatud varuosadele, lisaseadmetele ja mehhanismidele ning teostatavatele töödele 
vähemalt 12 (kaksteist) kalendrikuud alates vastava korralise hoolduse ja/või 
garantiiremondi ja/või erakorralise remondi üleandmisest arvates. 

6.4. Garantiiajal on täitja või alusauto teeninduspunkt kohustatud tagama kõigi staabiautode l 
ilmnenud rikete kõrvaldamise ja/või mitte töökorras olevate seadmete vahetuse ehk 

garantiiremondi teostamise. 
6.5. Garantiiremondi teostamisel lähtutakse lepingu lisas 3 toodud garantii ja garantiiremond i 

kohta käivatest tingimustest. 

6.6. Garantiiremondi korral ei tohi puuduste likvideerimine tuua endaga kaasa hankija le 
täiendavaid kulusid (sh transpordikulusid), kui pooled ei ole lepingus kokku leppinud teisit i. 

6.7. Kui garantiiajal avastatakse ühel staabiautol või selle elemendil mittevastavus kokkulepitud 
tingimustele või tehniline rike, mis võib esineda kõikidel tarnitud staabiautodel või selle 
elementidel, on täitja kohustatud tagama vastava tehnilise rikke või mittevastavuse 

likvideerimise kõikidel täitja poolt tarnitud staabiautodel või nende elementidel. 
6.8. Garantii ei kehti juhul, kui staabiautol olevad defektid tulenevad hankija poolt staabiauto 

väärast kasutamisest või hooldusest. Garantiid välistavad asjaolud fikseeritakse staabiauto 
kasutus- ja hooldusjuhendites. 

6.9. Lepingu täitmisel lähtuvad pooled lisaks lepingu lisas 8 toodud garantiitingimustest. Kui 

lepingu lisas 8 ja lepingu põhitekstis ning lepingu lisas 3 toodud tingimused on omavahel 
vastuolus, lähtuvad pooled lepingu põhitekstis ja lepingu lisas 3 toodud tingimustest. 

 
7. OMANDIÕIGUS 
7.1. Omandiõigus staabiautodele läheb täitjalt üle pärast staabiautode üleandmise-vastuvõtmise 

akti allkirjastamist poolte poolt. 
7.2. Korralise hoolduse või erakorralise remondi käigus kasutatud kulumaterjalide ja varuosade  

omandiõigus läheb täitjalt või alusauto teeninduspunktilt üle pärast tööde teostamist ja 
staabiauto üleandmist hankija töötajale. 

 

8. POOLTE VASTUTUS 

8.1. Pooled vastutavad oma lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmise või mittenõuetekohase 

täitmise eest. Alltöövõtjate kasutamise korral jääb lepingu nõuetekohase täitmise eest hankija 
ees vastutavaks täitja. Pooled on kohustatud teavitama üksteist kõikidest lepingu täitmisega 
seotud probleemides. 

8.2. Juhul, kui hankija ei tasu lepingu tingimustele vastava, vastuvõetud staabiauto, korralise 
hoolduse või erakorralise remondi eest nõuetekohaselt esitatud arve alusel tähtaegselt, on 

arve esitanud täitjal või alusauto teeninduspunktil õigus nõuda hankijalt viivise tasumist kuni 
0,2 (null koma kaks) % tähtajaks tasumata summalt iga tasumisega viivitatud kalendripäeva 
eest, kuid mitte rohkem kui 25 (kakskümmend viis) % tasumisele kuuluvast summast. 
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8.3. Juhul, kui täitja ei anna lepingu tingimustele vastavat staabiautot üle hankelepingus sätestatud 

tähtaja jooksul, on hankijal õigus nõuda täitjalt leppetrahvi kuni 0,2 (null koma kaks) % 
tähtaegselt üleandmata staabiauto hinnast iga üleandmisega viivitatud kalendripäeva eest, 
kuid mitte rohkem kui 25 (kakskümmend viis) % tähtaegselt üleandmata staabiauto hinnast. 

8.4. Hankija teenistujatele lepingust või hankelepingust tulenevate nõuetekohaste koolituste 
läbiviimisega viivitamisel poolte poolt lepingu täitmise käigus kokkulepitud tähtaegadest on 

hankijal õigus iga nimetatud rikkumise eest nõuda leppetrahvi kuni 200 (kakssada) eurot iga 
kohustuse täitmisega viivitatud kalendripäeva eest. 

8.5. Garantiitingimuste rikkumise korral (nt garantiiremondi tähtaegadest mittekinnipidamine) on 

hankijal õigus nõuda tingimuse rikkujalt leppetrahvi kuni 0,2 (null koma kaks) % lepingu 
tingimustele mittevastava staabiauto hinnast iga garantiitingimust rikutud kalendripäeva eest, 

kuid mitte rohkem kui 25 (kakskümmend viis) % mittevastava staabiauto hinnast. 
8.5.1. Garantiitingimuste rikkumise korral on hankijal õigus korraldada ise puuduste 

kõrvaldamine, millega seonduvad kulud kannab tingimuse rikkuja. Hankija poolne 

puuduste kõrvaldamine ei vabasta tingimuse rikkujat käesolevas punktis sätestatud 
leppetrahvi tasumise kohustusest ning tagab garantii kehtivuse kuni lepingu punktis 

6.3. toodud tähtaegade lõpuni. 
8.6. Juhul, kui täitja või alusauto teeninduspunkt ei taga lepingu tingimustele vastava korralise 

hoolduse või erakorralise remondi hankijale üle andmist lepingus sätestatud tähtaegade 

jooksul, on hankijal õigus nõuda tingimuse mittetäitjalt leppetrahvi kuni 0,2 (null koma kaks) 
% iga üleandmisega viivitatud kalendripäeva eest tähtaegselt üle andmata korralise hoolduse 

või erakorralise remondi hinnast, kuid mitte rohkem kui 25 (kakskümmend viis) % 
tähtaegselt üle andmata korralise hoolduse või erakorralise remondi hinnast. 

8.7. Täitjal või alusauto tootja esindajal ei ole õigust lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi üle 

anda kolmandale isikule ilma hankija eelneva kirjaliku nõusolekuta. Nimetatud kohustuse 
rikkumise korral on hankijal õigus nõuda rikkujalt leppetrahvi kuni 20 (kakskümmend) % 
lepingu hinnast. 

8.8. Juhul kui hankija võtab vastavalt lepingu punktile 5.6.1. vastu puudustega staabiauto ja 
puudusi ei kõrvaldata üleandmise-vastuvõtmise aktis sätestatud tähtajaks, on hankijal õigus 

nõuda tingimuse mittetäitjalt leppetrahvi kuni 350 (kolmsada viiskümmend) eurot iga 
kohustuse täitmisega viivitatud kalendripäeva eest. 

8.9. Hankijal on õigus leppetrahv tasaarvestada täitjale või alusauto teeninduspunktile/alusauto 

tootja esindajale makstava arve summast. 
8.10. Leppetrahvide arvestamisel lähtuvad pooled summadest koos käibemaksuga. 

8.11. Lepingust tulenevate viiviste ja leppetrahvide maksmine, samuti tekitatud kahju hüvitamine 
ei vabasta lepingut rikkunud poolt mistahes lepingujärgsete kohustuste täitmisest. Pool 
vabaneb vastutusest ainult juhul, kui lepingu mittetäitmise või mittenõuetekohase täitmise 

põhjustab vääramatu jõud. 
8.12. Lepinguga võetud kohustuste mittetäitmise või mittenõuetekohase täitmisega hankijale või 

kolmandale isikule tekitatud kahju korral kohustub täitja taastama kahju tekitamise le 
eelnenud olukorra või hüvitama hankija poolt olukorra taastamiseks kantud kulud. 

8.13. Pooled võivad kokkuleppel leppetrahvi, viivise või kahjuhüvitamise nõuet vähendada ja 

nõude asemel leppida kokku täiendavalt tehtavates muudes kohustustes. 
8.14. Piiramata teisi lepingu sätteid, astuvad pooled mõistlikke samme vähendamaks kahju, mis 

on või võib olla aluseks mistahes lepingujärgsele kahju hüvitamise nõudele. 
 
9. LEPINGU KEHTIVUS 

9.1. Leping jõustub sellele allakirjutamise momendist poolte poolt ning kehtib kuni poolte 
lepingust tulenevate kohustuste täitmiseni või lepingu eeldatava maksimaalse maksumuse 

täitumiseni. 
9.1.1. Poolte lepingust tulenevate kohustuste all peetakse silmas staabiautode tarnimis t, 

hankija teenistujatele kasutaja- ja hoolduskoolituste läbiviimist, kõikide lepingus t 
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tulenevate garantiitingimuste täitmist ning staabiauto garantiiajal kõikide korraliste 

hoolduste ja erakorraliste remonttööde teostamist. 
9.1.1.1. Pooled on kohustatud lõpuni täitma kõik garantii-, hooldus- ja remonttööd, 

mille tellimus on hankija poolt esitatud lepingu kehtivuse ajal. 

9.1.2. Lepingu eeldatav maksimaalne maksumus on toodud lepingu punktis 3.2.. 
9.2. Hankijal on õigus lepingust etteteatamistähtajata taganeda, kui: 

9.2.1. täitja viivitab staabiautode hankijale üleandmisega hankelepingus toodud tähtajast 
enam kui 60 (kuuskümmend) kalendripäeva; 

9.2.2. staabiautodel ilmnevad olulised puudused või lepingu lisades 1 ja 2 sätestatud 

tehnilistest tingimustest kõrvalekalded ning täitja ei kõrvalda vastavaid puudusi 
hankija poolt esitatud tähtajaks; 

9.2.3. täitja rikub muul moel oma lepingust tulenevaid kohustusi sedavõrd olulisel määral, 
et hankijalt ei saa mõistlikult oodata lepingu täitmise jätkamist. 

9.3. Oluliseks lepingu rikkumiseks loeb hankija muu hulgas olukorda, kui täitja kaasab lepingu 

täitmisesse sellise isiku, kes on rahvusvahelise sanktsiooni subjekt Euroopa Liidu Nõukogu 
määruse 2022/576 tähenduses. 

9.4. Juhul, kui hankija lepingust taganeb, kuna täitja ei anna staabiautosid üle kokkulepitud 
tähtajaks, on hankijal õigus nõuda täitjalt lepingu punktis 8.3. ettenähtud leppetrahvi tasumist 
ning lisaks kahju hüvitamist osas, mida leppetrahv ei katnud. 

9.5. Täitjal on õigus lepingust taganeda, kui hankija põhjendamatult viivitab täitjale staabiautode 
eest nõuetekohaselt esitatud arve alusel tasumisega enam kui 60 (kuuskümmend) 

kalendripäeva. 
9.6. Lepingust taganemise korral kohustuvad pooled tagastama kõik lepingu alusel üleantu (v.a 

makstud leppetrahvid ja viivised). Kui hankija lepingust taganemine on tingitud täitja 

poolsest lepingu rikkumisest, on hankijal õigus nõuda kõigi lepingu rikkumisega tekitatud 
kahjude hüvitamist. 

9.7. Lepingu lõppemisel mistahes põhjusel kohaldatakse ka pärast lepingu lõppemist neid lepingu 

sätteid, mis oma olemuse tõttu sätestavad poolte õigusi ja kohustusi pärast lepingu lõppemist. 
Eeltoodu kehtib eelkõige sätete kohta, mis kehtivad garantiitingimuste täitmise kohta, mis 

määravad poolte vaheliste vaidluste lahendamise, lepingu sätete tõlgendamise viisi ja poolte 
vastutuse ning kahju hüvitamise. 

 

10. VÄÄRAMATU JÕUD 

10.1. Pool ei vastuta lepingus sätestatud kohustuse täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmise 

eest, kui see on tingitud vääramatuks jõuks olevast asjaolust. 
10.2. Vääramatu jõu asjaolude ilmnemisest peab pool, kes tahab oma kohustuste mittetäitmisel või 

mittenõuetekohasel täitmisel vääramatu jõu asjaoludele tugineda, teatama esimesel 

võimalusel teisele poolele. 
10.3. Vääramatuks jõuks lepingu tähenduses on igasugune poole tahtest sõltumatu ja sellele mitte 

alluv sündmus või asjaolu nagu tulekahju, sõjalise iseloomuga tegevus, streik, korratus, 
üleujutus või muu loetletud tunnustele vastav sündmus või asjaolu, mis takistab või teeb 
võimatuks poole lepingust tulenevate kohustuste nõuetekohase täitmise. 

10.3.1. Vääramatu jõud ei hõlma sündmusi, mis on põhjustatud poole või tema töötajate 
hooletusest või tahtlikust tegevusest. 

10.3.2. Vääramatu jõu asjaoludeks ei loeta täitja tarneraskuseid, mis tulenevad täitja 
tarneahela tõrgetest, personali komplekteerimise raskustest või täitja või kolmandate 
isikute infrastruktuuri riketest või muust sarnasest, millised asjaolud loetakse täitja 

äririskiks. 
10.4. Vääramatu jõu sündmuse või asjaolu toimest mõjutatud poole kohustuste täitmise tähtaeg 

pikeneb vääramatu jõu toime tähtaja võrra. 
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10.5. Juhul, kui vääramatu jõud takistab lepingust tulenevate kohustuste täitmist ühtejärge 60 

(kuuskümmend) päeva või kauem või on tõenäoline vääramatu jõu pikemaajaline kestvus, 
on poolel õigus leping ilma etteteatamistähtajata ühepoolselt üles öelda. 

 

11. LEPINGU MUUTMINE JA LOOVUTAMINE 
11.1. Lepingu ja selle lahutamatute lisade muutmine on võimalik üksnes poolte kirjalikul 

kokkuleppel arvestades vastaval hetkel kehtivas riigihangete seaduses sätestatut. Muudatused 
jõustuvad pärast allakirjutamist poolte poolt või poolte poolt määratud tähtajal. Kirjaliku 
vormi mittejärgimisel on muudatused tühised. 

11.2. Lepingut muuta sooviv pool teavitab lepingu muutmise vajadusest ja selle aluste esinemisest 
kirjalikult teist poolt, andes teisele poolele vastamiseks mõistliku tähtaja. 

11.3. Pooled ei tohi lepingust tulenevaid õigusi ega kohustusi üle anda ega muul viisil loovutada 
kolmandatele isikutele teise poole kirjaliku nõusolekuta. 

 

12. POOLTE KONTAKTISIKUD 
12.1. Hankija kontaktisikud lepinguga seotud üldistes ja lepingu täitmisega seotud küsimustes on: 

12.1.1. kuni staabiautode vastuvõtmiseni Ramon Ruotsi, kriisiosakonna kriisivalmiduse 
talituse kriisijuhtimise ekspert, tel: 5918 3453,  e-post: ramon.ruotsi@rescue.ee või 
tema puudumisel Mihkel Uueküla, Lääne päästekeskuse päästetöö büroo nõunik, tel: 

5301 7388, e-post: mihkel.uuekyla@rescue.ee; 
12.1.2. pärast staabiautode vastuvõtmist Heikki Liivrand, haldusarenduse talituse sõidukite 

ekspert, 528 0941, heikki.liivrand@rescue.ee või Rain Dorbek, haldusarenduse 
talituse sõidukite nõunik, 5343 1379, rain.dorbek@rescue.ee. 

12.2. Hankija volitatud kontaktisikud staabiautode üleandmise-vastuvõtmise aktide 

allkirjastamisel on: 
12.2.1. Ramon Ruotsi, kriisiosakonna kriisivalmiduse talituse kriisijuhtimise ekspert, tel: 

5918 3453,  e-post: ramon.ruotsi@rescue.ee; 

12.2.2. Mihkel Uueküla, Lääne päästekeskuse päästetöö büroo nõunik, tel: 5301 7388, e-
post: mihkel.uuekyla@rescue.ee. 

12.3. Hankija kontaktisikud korraliste hoolduste ja erakorraliste remonttöödega seonduvalt, sh 
tellimuste esitamisel on:  
12.3.1. Põhja päästekeskuses: 

12.3.1.1.Ergo Tiimus, haldusosakonna põhja haldusgrupi juht, tel nr: +372 505 
9852, e-post: ergo.tiimus@rescue.ee; 

12.3.1.2.Eha Teder, haldusosakonna põhja haldusgrupi spetsialist tel +372 526 
6370, e-post: eha.teder@rescue.ee;  

12.3.2. Lõuna päästekeskuses: 

12.3.2.1.Valeri Mogilenskihh, haldusosakonna lõuna haldusgrupi juht, tel nr: +372 
5333 7249, e-post: valeri.mogilenskihh@rescue.ee;   

12.3.2.2.Rauno Laar, haldusosakonna lõuna haldusgrupi tehnika- ja varustuse 
spetsialist, tel nr: +372 5141 748, e-post: rauno.laar@rescue.ee;  

12.3.3. Ida päästekeskuses: 

12.3.3.1.Eveli Erm, haldusosakonna ida haldusgrupi juht, tel +372 5300 9310, e-
post: eveli.erm@rescue.ee; 

12.3.3.2.Harri Ohaka, haldusosakonna ida haldusgrupi tehnikaspetsialist, tel nr: 
+372 5290 811, e-post: harri.ohaka@rescue.ee;  

12.3.4. Lääne päästekeskuses: 

12.3.4.1.Geimo Eesmäe, haldusosakonna lääne haldusgrupi juht, tel nr: +372 5856 
9951, e-post: geimo.eesmae@rescue.ee; 

12.3.4.2.Kristjan Ehastu, haldusosakonna lääne haldusgrupi tehnika- ja varustuse 
spetsialist, tel nr: +372 5386 2788, e-post: kristjan.ehastu@rescue.ee. 
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mailto:heikki.liivrand@rescue.ee
mailto:rain.dorbek@rescue.ee
mailto:ramon.ruotsi@rescue.ee
mailto:mihkel.uuekyla@rescue.ee
mailto:ergo.tiimus@rescue.ee
mailto:eveli.erm@rescue.ee
mailto:geimo.eesmae@rescue.ee
mailto:kristjan.ehastu@rescue.ee
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12.4. Hankija kontaktisikud koolitustega seotud küsimustes ning üleandmise-vastuvõtmise aktide 

allkirjastajad on: 
12.4.1. kasutajakoolituste puhul: Ramon Ruotsi, kriisiosakonna kriisivalmiduse talituse 

kriisijuhtimise ekspert, tel: 5918 3453,  e-post: ramon.ruotsi@rescue.ee; 

12.4.2. hoolduskoolituse puhul: Heikki Liivrand, haldusarenduse talituse sõidukite ekspert, 
528 0941, heikki.liivrand@rescue.ee või Rain Dorbek, haldusarenduse talituse 

sõidukite nõunik, 5343 1379, rain.dorbek@rescue.ee. 
12.5. Täitja kontaktisik lepinguga seotud üldistes küsimustes on: Martin Laan, projektiosakonna 

juhataja, +372 511 5180, martin.laan@maru.ee. 

12.6. Täitja volitatud staabiautode üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastaja on: Martin Laan, 
projektiosakonna juhataja, +372 511 5180, martin.laan@maru.ee. 

12.7. Pealisehituse tootja esindaja kontaktisik lepingu täitmisega (garantii, korralised hooldused, 
erakorralised remonttööd, pealisehituse kasutamise tehnilised küsimused jne) seotud 
küsimustes on: Raivo Väljako, tootmisinsener, +372 5301 5311, raivo.valjako@maru.ee. 

12.8. Alusauto teeninduspunkti(de) kontaktisik(ud) on toodud lepingu lisas 5 või esitatakse 
hankijale vastavalt lepingu punktile 4.2. 

12.9. Alusauto tootja esindaja kontaktisik lepingu täitmisega seotud küsimustes on: Rene Kütt, 
müügiinsener, tel.56151594, e-post: rene.kjytt@keilma.ee. 

12.10. Pealisehituse tootja tehase kontaktisik on: Martin Laan, projektiosakonna juhataja, +372 

511 5180, martin.laan@maru.ee. 
12.11. Kontaktisikute muutmisel tuleb sellest viivitamatult teist poolt kirjalikku taasesitamist 

võimaldavas vormis teavitada. Nimetatud teade lisatakse lepingu dokumentide juurde ning 
seda ei käsitleta lepingu muutmisena. 

 

13. MUUD TINGIMUSED 
13.1. Lepingu täitmise keel on eesti keel kui lepingus ei ole sätestatud teisiti. 
13.2. Lepingu täitmisel tekkinud vaidlused ja lahkarvamused lahendavad pooled läbirääkimis te 

teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused kohtu korras Harju Maakohtus. 
13.3. Lepingu täitmisel ja lepingust tulenevate vaidluste korral lähtutakse Eesti Vabariigi 

õigusaktidest. 
13.4. Lepingu üksiku sätte kehtetus ei too kaasa kogu lepingu või lepingu teiste sätete kehtetust, 

kui pooled oleksid lepingu sõlminud ka ilma kehtetu sätteta. 

13.5. Leping tühistab kõik pooltevahelised varasemad suulised ja kirjalikud lepingu esemega 
seotud kokkulepped. 

13.6. Lepingu tingimused ei kuulu poolte poolt avaldamisele kolmandatele isikutele, välja arvatud 
seadusega sätestatud juhtudel. 

13.7. Lepinguga seotud teated, mis toovad pooltele kaasa õiguslikke tagajärgi peavad olema 

edastatud kirjalikus vormis ning lepingu täitmisega seotud teated, millega ei kaasne 
õiguslikke tagajärgi, peavad olema edastatud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 

(lubatud e-kirjad). 
13.8. Ühe lepingu poole teade loetakse teiste poolte poolt kättesaaduks: 

13.8.1. kui teade on saadetud elektroonilisel teel (lepingu punktis 12 toodud e-posti 

aadressidele) samal päeval, kui elektrooniline kiri on saadetud enne kella 17.00, 
pärast kella 17.00 saadetud elektrooniline kiri loetakse kättesaaduks järgmise l 

tööpäeval; 
13.8.2. kui teade on saadetud tähitud kirjaga lepingus näidatud aadressil ning kui tähitud kirja 

postitamisest on möödunud 5 (viis) päeva. 

13.9. Leping allkirjastatakse digitaalselt, mis loetakse vastavalt tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 
80 alusel võrdseks allkirjastamise kirjaliku vormiga. 

 
  

mailto:ramon.ruotsi@rescue.ee
mailto:heikki.liivrand@rescue.ee
mailto:rain.dorbek@rescue.ee
mailto:martin.laan@maru.ee
mailto:martin.laan@maru.ee
mailto:raivo.valjako@maru.ee
mailto:rene.kjytt@keilma.ee
mailto:martin.laan@maru.ee
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14. POOLTE REKVISIIDID 

 

Hankija Täitja 

Päästeamet MDSC Systems OÜ 

Raua 2, 10124, Tallinn Järvevana tee 5, 10112 Tallinn 
Registrikood: 70000585 Registrikood: 12765601 

Tel: +372 628 2000 Tel: +372 52 24964 
E-post: rescue@rescue.ee E-post: kristjan.kamdron@maru.ee  

 

(allkirjastatud digitaalselt) (allkirjastatud digitaalselt) 
Margo Klaos Kristjan Kamdron 

peadirektor juhatuse liige 
 
 

Alusauto tootja esindaja  

Keil M.A. OÜ  

Transpordi tn 11, 68205 Valga  
Registrikood: 10298130  
Tel: +372 7661033  

E-post: info@keilma.ee   
 

(allkirjastatud digitaalselt)  
Andres Mängel  
juhatuse liige  

mailto:rescue@rescue.ee
mailto:kristjan.kamdron@maru.ee
mailto:info@keilma.ee
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Raamlepingu nr 6.4-2.1/25ML lisa 10 - hankelepingu projekt 

 
Lepingu projektis kursiivis toodu täpsustatakse/muudetakse vastavalt edukaks tunnistatud 

pakkumusele. 
 

 

HANKELEPING nr ____________ 

 

Leping on sõlmitud ______________________/kuupäev/ 
 

 

Päästeamet, registrikood 70000585, asukohaga Raua 2, 10124 Tallinn, mida esindab 
__________ põhimääruse alusel ____________ (esindaja ametinimetus ja nimi) (edaspidi 

hankija) 
ja 

_______________ (lepingupartneri nimi), registrikood ________, asukohaga ____________, 

mida esindab _______________ (põhikirja/volikirja) alusel ____________ (esindaja 
ametinimetus ja nimi) (edaspidi täitja), 

 
keda nimetatakse edaspidi pool või koos pooled, sõlmisid käesoleva hankelepingu (edaspidi 
leping) alljärgnevas 

 
 

1. LEPINGU SÕLMIMISE ALUS JA DOKUMENDID 

1.1. Leping sõlmitakse riigihanke viitenumber ___ “___” (edaspidi riigihange) tulemusena 
___ sõlmitud raamlepingu nr ___ (edaspidi raamleping) alusel. 

1.2. Kõik poolte vahel raamlepingus sätestatud tingimused kehtivad käesolevale lepingule, 
kui käesolevas lepingus ei ole mõnele raamlepingu sättele seatud erisust. 

1.3. Lepingu lisad ja lepingu muudatused on lepingu lahutamatuks osaks, moodustades 
lepinguga ühtse terviku. 

1.4. Lepinguga samaaegselt allkirjastatavad lisad: 

1.4.1. lisa 1 – laiendatava seinaga staabiauto ja selle varustuse tehniline kirjeldus 
(koos lisaga 1 varustuse loetelu ja lisaga 2 staabiauto disaini kohta); 

1.4.2. lisa 2 - keskmise staabiauto ja selle varustuse tehniline kirjeldus (koos lisaga 1 
varustuse loetelu ja lisaga 2 staabiauto disaini kohta); 

1.4.3. lisa 3 – üleandmise-vastuvõtmise akti vorm; 

1.4.4. ____ 
1.5. Lepingu ja lepingu lisade vahel esineva vastuolu korral lähtutakse lepingust. Hiljem 

sõlmitud lepingu lisa või muudatus prevaleerib ajaliselt varasema lepingu lisa või 
muudatuse ees. Samaaegselt allkirjastatud lepingu lisade puhul lähtutakse lepingu punktis 
1.4. toodud järjekorrast. 

1.6. Lepingu alusel staabiautode ostmist rahastatakse järgmiselt: 
1.6.1. 1 (ühe) laiendatava seinaga staabiauto finantseerimiseks kasutatakse Euroopa 

ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava perioodiks 2021-2027 prioriteedi 
poliitikaeesmärki 2 „Keskkonnahoidlikum, vähese CO2-heitega majanduselt 
CO2- neutraalsele majandusele üleminev ja vastupanuvõimeline Euroopa 

puhtale energeetikale õiglase ülemineku, roheliste ja siniste investeeringute, 
ringmajanduse, kliimamuutuste leevendamise ja nendega kohanemise ning 

riskiennetuse ja -juhtimise ning kestliku linnalise liikuvuskeskkonna edendamise 
kaudu“ vahendeid ning riiklikku kaasfinantseeringut; 
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1.6.2. ___ (kogus sõnadega) laiendatava seinaga staabiautoja ___ (kogus sõnadega) 

keskmise mobiilse juhtimiskeskkonna finantseerimiseks kasutatakse hankija 
eelarvelisi vahendeid. 

1.7. Täitja on kohustatud 1 (ühele) laiendatava seinaga staabiautole kleepima Euroopa Liidu 
projektist tulenevatele nõuetele vastavad kleebised ning märgistama kõik hankijale 
üleantavad lepingu objektiga seotud dokumendid (sh kasutus- ja hooldusjuhendi, 

koolitusmaterjalid jms). 
1.7.1. Kleebise ja märgistuse kujundused annab täitjale hankija, kuid täitja korraldab 

kleebiste ja märgistuste olemasolu staabiautol ja dokumentidel. 
1.7.2. Kleebise täpne asukoht lepitakse poolte vahel enne paigaldamist kokku. 

 

2. LEPINGU OBJEKT 

2.1. Lepingu objektiks on lepingus sätestatud tingimustel ja korras: 

2.1.1. ___ (kogus sõnadega) lepingu lisas 1 toodud tehnilisele kirjeldusele vastava 
laiendatava seinaga staabiauto ja ___ (kogus sõnadega) lepingu lisas 2 toodud 
tehnilisele kirjeldusele vastava keskmise staabiauto (edaspidi kõik ühiselt 

staabiautod või umbisikuliselt staabiauto) ostmine ning vigastusteta tarnimine 
poolte poolt kokkulepitud asukohta Eestis (Pritsu, Vardja küla, Kose vald, 

Harjumaa); 
2.1.2. hankija teenistujatele lepingu lisas 1 punktis ___ ja lepingu lisas 2 punktis ___ 

toodud tingimustele vastavate staabiauto kasutajakoolituste läbiviimine. 

2.2. Lepingu lisas 1 ja 2 toodud tehnilise kirjelduse lisas 1 on loetletud staabiautole 
komplekteeritav vara. Osaliselt tagab vara olemasolu täitja ning osaliselt annab vara 

staabiautodele paigaldamiseks hankija. Täitja on kohustatud tagama staabiautos kõikide 
vara elementide paigaldamise või kinnitamise. Hankija poolt antava vara transpordi täitja 
asukohta tagab ning sellega seotud kulud katab hankija. 

2.2.1. Pooled lepivad lepingu täitmise käigus kokku täpse ajakava hankija poolt 
tagatava vara üleandmiseks täitjale. 

2.3. Täitja tarnib staabiautod poolte poolt kokkulepitud asukohta Eestis hiljemalt 22 
(kahekümne kahe) kalendrikuu jooksul käesoleva lepingu sõlmimisest arvates. 

2.4. Hankijal on õigus lepingu täitmise käigus paluda täitjal oma riigihanke pakkumust 

täiendada ning tellida täitjalt staabiautodele täiendavaid asju või teenuseid (edaspidi 
ühiselt ka lisatööd) maksimaalselt lepingu punktis 3.3. toodud maksumuse ulatuses. 

2.4.1. Täiendavaid asju või teenuseid ei ole ettenähtud riigihanke alusdokumentides, 
sh tehnilises kirjelduses, kuid need on vajalikud parima kasutusotstarbega 
staabiauto loomiseks ning staabiautode eesmärgi täitmiseks (staabiauto on ette 

nähtud kasutamiseks hankija töötajatele päästeseadusega määratletud 
päästetöödega seotud eesmärkidel ning see peab olema kiirelt ja mugava lt 

opereeritav mobiilne juhtimiskeskkond päästesündmuste ja kriisiolukordade 
lahendamiseks). 

2.4.2. Hankija esitab täitjale e-kirja teel vastavate lisatööde kirjeldused (vajadusel 

asjade nimetused) ning kogused ehk hinnapäringu. 
2.4.3. Täitja on kohustatud hiljemalt 3 (kolme) tööpäeva jooksul hinnapäringu 

saamisest arvates esitama hankijale e-kirja teel lisatööde hinna(d) eurodes ilma 
käibemaksuta ehk hinnapakkumise. 

2.4.4. Hankijal on õigus otsustada, kas tellib hinnapakkumises toodud lisatööd või 

mitte. Juhul, kui esitatud hin(na)d on hankija jaoks liiga kõrged, keeldub hankija 
e-kirja teel lisatöödest. 
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2.4.5. Hinnapakkumise aktsepteerimise korral edastab hankija täitjale e-kirja teel 

tellimuse kinnituse ning pärast täitja tellimuse täitmise kinnituse saamist loevad 
pooled tellimuse esitatuks. 

2.4.6. Täitja on kohustatud hinnapakkumises toodud lisatööd teostama hiljemalt 
lepingu punktis 2.3. toodud staabiautode üleandmise ajaks. 

2.4.7. Olukord on käsitletav lepingu muudatusena, mis fikseeritakse lepingu lisana. 

2.5. Pooltel on põhjendatud vajaduse korral õigus lepingu täitmise käigus kokku leppida 
lepingu lisades 1 ja 2 toodud staabiautode tehniliste kirjelduste muutmises.  

2.5.1. Tehnilise kirjelduse muutmise all mõistavad pooled lepingu lisades 1 ja 2 toodud 
tehnilises kirjelduses selgelt fikseeritud tingimuse muutmist. 

2.5.2. Kõik muudatused fikseeritakse lepingu muudatusena, mille kohta pooled 

allkirjastavad lepingu lisa. Muudatustes on lubatud kokku leppida põhjendatud 
vajaduse korral vaid juhul, kui need ei too kaasa staabiauto lepingu lisades 1 ja 

2 toodud tehnilisele kirjeldusele mittevastavust ning hankijale täiendava id 
kulusid. 

2.5.3. Tehnilise kirjelduse muutmiseks ei loeta tehnilises kirjelduses sätestatud 

olukorda, kus pooled lepivad lõpliku tingimuse kokku lepingu täitmise käigus. 
Vastav olukord tuleb fikseerida poolte poolt vähemalt kirjalikku taasesitamis t 

võimaldavas vormis.  
2.6. Kui staabiautode tootmise käigus ilmneb põhjendatud vajadus asendada mingi 

paigaldamiseks planeeritud element, esitab täitja hankija kontaktisikule kirjalikku 

taasesitamist võimaldavas vormis olukorra kirjelduse koos ettepanekuga asendatava 
elemendi kohta ning kui hankija peab asendamist põhjendatuks ja lepingu tingimustega 

kooskõlas olevaks, koostatakse asendamise kohta vastavasisuline lepingu lisa, mis 
allkirjastatakse poolte poolt. Asendamine on lubatud vaid juhul, kui staabiauto elementide 
kvaliteet jääb samaks või paraneb võrreldes eelnevalt kokkulepituga, asendamisega ei 

kaasne elementide mittevastavus lepingu lisades 1 ja/või 2 toodud tehnilisele kirjelduse le 
(sh võivad tingimused olla paremad kui tehnilises kirjelduses sätestatud) ning asendamise 

tõttu ei suurene lepingus kokkulepitud staabiauto maksumus. 
 
3. LEPINGU HIND JA ARVELDUSTE KORD 

3.1. Hankija tasub staabiautode eest täitjale kokku ____ (summa sõnadega) eurot ilma 
käibemaksuta. 

3.1.1. 1 (ühe) laiendatava seinaga staabiauto hind eurodes, ilma käibemaksuta on ___ 
(hind sõnadega). 

3.1.2. 1 (ühe) keskmise staabiauto hind eurodes, ilma käibemaksuta on ___ (hind 

sõnadega). 
3.2. Punktis 3.1. toodud ühikuhinnad sisaldavad kõiki lepingu tingimuste nõuetekohaseks 

täitmiseks vajalikke kulusid, sh staabiautode projekteerimine, tootmine ja tarne, 
Transpordiametis alarmsõidukina registreerimine, kasutaja- ja hoolduskoolituste 
läbiviimine, garantiitingimuste täitmine. Esitatud hinnad on hankija jaoks lõplikud ning 

need ei saa suureneda ühegi põhjuse tõttu. 
3.3. Lepingu punktis 2.4. viidatud lisatööde tellimise maksimaalne maht on 400 000,00 

(nelisada tuhat) eurot ilma käibemaksuta. 
3.4. Staabiautode eest tasumine toimub täitja poolt esitatud arve(te) alusel iga kord pärast 

vastava staabiauto üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamist, lähtuvalt üle antud 

staabiautost, selle kogusest ja lepingu punktis 3.1. sätestatud ühikuhinnast. 
3.5. Hankija tasub esitatud arve(d) hiljemalt 21 (kahekümne ühe) kalendripäeva jooksul 

nõuetekohase arve kättesaamisest. 
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3.6. Arve(te)l peab maksjaks olema märgitud Päästeamet. Arve(d) tuleb esitada e-arve 

formaadis e-arvete operaatori kaudu või PDF formaadis e-posti aadressile 
arved@rescue.ee (juhul kui tegemist on väljaspool Eesti Vabariiki registreeritud 

ettevõtjaga). 
3.7. Esitatav arve peab selgelt ja üheselt vastama raamatupidamise seaduse ja 

käibemaksuseaduse nõuetele. 

3.8. Arve tasumise kuupäevaks loetakse vastava maksekorralduse riigikassale esitamise 
kuupäev. 

3.9. Käesolevas lepingus esitatud tingimustele mittevastav arve ei kuulu tasumise le. 
Lepingust tulenevate maksete laekumise kohaks on arvel näidatud arvelduskonto. 

 

4. LEPINGU TÄITMINE 

4.1. Lepingu täitmise (sh staabiautode tarnimise ja koolituste läbiviimise) täpne protsess ja 

ajakava lepitakse poolte kontaktisikute vahel kokku lepingu täitmise käigus lähtudes 
lepingus toodud muudest tingimustest. 

4.2. Täitja on kohustatud enne staabiautode tootma asumist: 

4.2.1. koostama riigihanke alusdokumentide, hankija visiooni, hankija antud selgituste 
ning täitja riigihanke pakkumuse põhjal staabiauto projekti (terviklik kogu 

staabiauto projekt koos eriosade projektiga, sh elekter, ventilatsioon, 
integreeritud sisustuse ja tehnika installeerimise plaaniga jne) nii laiendatava 
seinaga mobiilse juhtimiskeskkonna kui ka keskmise mobiilse 

juhtimiskeskkonna kohta (edaspidi projekt), mis on aluseks staabiautode 
tootmisel; 

4.2.2. kooskõlastama hankijaga koostatud projektid; 
4.2.3. kooskõlastama hankijaga kõik lepingu lisades 1 ja 2 toodud tehnilises kirjelduses 

lahtiseks jäänud asjaolud. 

4.3. Kõik kokkulepped ja vastu võetud otsused fikseeritakse poolte poolt vähemalt kirjalikku 
taasesitamist võimaldavas vormis. 

4.4. Pärast lepingu punktis 4.2.1. viidatud projektide hankija poolset kooskõlastamist on täitja 
kohustatud tootma staabiautod ning andma need hankijale üle võtmed kätte lahendusena 
koos projektdokumentatsiooniga, mis sisaldavad kõiki staabiauto tootmise käigus 

projektis tehtud muudatusi.  
4.4.1. Kõik staabiauto projektiga seotud varalised autoriõigused kuuluvad staabiautode 

maksumuse eest hankijale. Hankijal on õigus projekte ilma ajalise ja 
geograafilise piiranguta arendada, täiendada ning muuta. 

4.5. Hankijal on igal hetkel õigus kontrollida staabiautode tootmisprotsessi, sh staabiautode 

tootja tehases ning teostada tarne eelset staabiautode ülevaatust. 
4.6. Staabiautod on lubatud tarnida nii järk-järgult kui ka kõik ühel ajal nii, et punktis 2.3. 

toodud tähtajaks on nõutud ja kõikidele tingimustele vastavad staabiautod tarnitud. Täpne 
ajaline tarneskeem lepitakse poolte vahel kokku lepingu täitmise käigus. 

4.7. Staabiautod peavad olema hankijale üleandmisel Transpordiametis alarmsõiduk ina 

registreeritud (sh omama tüübikinnitust). Hankija annab selleks täitjale loa ja volituse. 
4.8. Pärast staabiautode üleandmist on täitja kohustatud läbi viima staabiautode 

kasutajakoolituse(d) lepingu lisades 1 ja 2 punktis 1.1.6. toodud tingimustel. 
4.8.1. Kasutajakoolituste eesmärk on tagada staabiautode efektiivne ja ohutu 

kasutamine. 

4.8.2. Kasutajakoolituste täpsed toimumise ajad lepitakse poolte vahel kokku lepingu 
täitmise käigus, arvestades asjaolu, et kasutajakoolitused toimuvad vahetult pärast 

staabiautode üleandmist. 

mailto:arved@rescue.ee
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4.8.3. Täitja on kohustatud koostama ka eestikeelse koolitusdokumentatsiooni, mille 

edastab hankijale ning hankija korraldab selle edastamise koolitusel osalejatele. 
 

5. STAABIAUTODE ÜLEANDMISE JA VASTUVÕTMISE TINGIMUSED 

5.1. Täitja tagab staabiautode vigastusteta tarnimise poolte poolt kokkulepitud asukohta Eestis 
hiljemalt lepingu punktis 2.3. nimetatud tähtaja jooksul. 

5.1.1. Täitja on kohustatud kooskõlastama lepingu punktis 7.1. nimetatud hankija 
kontaktisikuga täpse staabiautode üleandmise ajakava vähemalt 4 (neli) nädalat 

enne tarnet. 
5.2. Koos iga staabiautoga annab täitja hankijale üle kõik selle vastuvõtmiseks, valdamiseks, 

kasutamiseks ja käsutamiseks vajalikud asjad ja dokumendid, kaasa arvatud lepingu 

lisades 1 ja 2 punktis 1.1.5 nimetatud dokumendid. 
5.3. Staabiautode vastuvõtmine toimub vastavalt lepingu täitmise käigus kokkulepitava le 

ajakavale ja järgmisele regulatsioonile: 
5.3.1. staabiautode üleandmise-vastuvõtmise aktide allkirjastamine toimub pärast tarnet 

hankija ja täitja poolt kokkulepitud asukohta Eestis; 

5.3.2. enne üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamist kontrollib hankija kontaktisik 
staabiautode vastavust lepingus kokkulepitud tingimustele; 

5.3.3. staabiauto üleandmise ajaks loetakse lepingule vastava staabiauto ning selle 
juurde kuuluvate asjade ja dokumentide üleandmise-vastuvõtmise akti 
allkirjastamise aega poolte kontaktisikute poolt; 

5.3.4. üleandmise-vastuvõtmise aktid (lepingu lisa 3) valmistab ette hankija digitaalse lt 
või 2 (kahes) eksemplaris paberkandjal; 

5.3.5. pärast poolte poolt üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamist tekib täitjal õigus 
esitada arve vastavalt lepingu punktis 3 sätestatule. 

5.4. Hankija kontaktisik on kohustatud vastuvõtmiseks esitatud staabiautod üle kontrollima 

10 (kümne) tööpäeva jooksul staabiauto vastuvõtmiseks esitamisest arvates. 
5.5. Koolituste üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamine toimub iga koolituse puhul 

pärast seda, kui täitja on vastava koolituse läbi viinud ja pärast esimesena läbiviidud 
koolitust esitanud hankijale asjakohase elektroonse koolitusdokumentatsiooni. 
5.5.1. Poolte kontaktisikute poolt kasutajakoolituse üleandmise-vastuvõtmise akti 

allkirjastamisega loetakse vastav koolitus täitja poolt läbi viiduks, 
koolitusdokumentatsioon hankijale ja koolitusel osalejatele üle antuks ning 

kasutajakoolitus hankija poolt vastu võetuks. 
5.5.2. Kasutajakoolituse üleandmise-vastuvõtmise aktina on käsitletav koolituse l 

osalejate nimekiri, millel on poolte kontaktisikute allkirjad. 

5.6. Juhul, kui hankija avastab staabiautode vastuvõtmisel puudusi või muid lepingu 
tingimustele mittevastavusi, on hankijal õigus jätta vastuvõtmiseks esitatud staabiauto 

vastu võtmata, teavitades sellest täitjat kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 
(edaspidi vastuväide). Täitja on kohustatud viima staabiauto lepingu tingimustega 
vastavusse viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 15 (viieteistkümne) tööpäeva jooksul 

vastuväite saamisest arvates. 
5.6.1. Hankijal on õigus vastu võtta ka puudustega staabiauto. Sellisel juhul märgitakse 

üleandmise-vastuvõtmise aktis kõik kõrvaldamist vajavad puudused ning 
määratakse tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks. 

5.6.2. Puudusteta staabiauto vastuvõtmine peab olema fikseeritud kirjalikult (nt täiendav 

akt). 
5.7. Hankija võib staabiauto lepingu tingimustele mittevastavusele tugineda pärast selle 

vastuvõtmist ja üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamist: 
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5.7.1. sõltumata sellest, et ta staabiautot üle ei vaadanud ja selle mittevastavusest 

õigeaegselt ei teatanud, kui mittevastavus on tekkinud täitja süü läbi või kui täitja 
teadis või pidi teadma staabiauto mittevastavusest ja ei teatanud sellest hankija le 

enne selle üleandmist; 
5.7.2. kui staabiautode kasutamisel ilmnevad varjatud puudused (mida ei olnud võimalik 

avastada staabiauto tavapärase ülevaatamisega), mis ei ole kuidagi seotud 

staabiauto vääriti kasutamisega hankija poolt. 
5.8. Kui nõuetele mittevastavat staabiautot ei ole võimalik tingimustega vastavusse viia, 

teavitab täitja sellest hankijat kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 3 (kolme) 
tööpäeva jooksul hankija poolt vastuväite edastamisest arvates ning hankijal on sellise l 
juhul õigus loobuda mittevastava staabiauto ostu-müügitehingust. 

5.9. Kui täitja keeldub nõuetele mittevastavat staabiautot nõuetele vastavusse viimast, on 
hankijal õigus tellida selle nõuetele vastavusse viimine täitja kulul kolmandalt isikult. 

Juhul kui hankija tellib staabiauto nõuetele vastavusse viimise kolmandalt isikult ei 
muutu sellest kehtetuks raamlepingu punktis 6.3 nimetatud garantii. 

5.10. Täitja kannab kõik lepingu täitmise ja staabiautode hankijale üleandmisega seotud riisiko 

ja kulud (sh staabiautode transpordi, kindlustamise ja säilitamisega seonduvad kulud) ja 
juhusliku hävimise riisiko kuni hetkeni, mil poolte kontaktisikud on allkirjastanud 

vastava üleandmise-vastuvõtmise akti. 
 
6. LEPINGU KEHTIVUS 

6.1. Leping jõustub alates hetkest, kui pooled on lepingu allkirjastanud ning kehtib kuni 
lepingust tulenevate kohustuste nõuetekohase täitmiseni ehk kuni lepingu alusel ostetud 

nõuetekohased staabiautod on hankijale üle antud ja kasutajakoolitused läbi viidud. 
 
7. POOLTE KONTAKTISIKUD 

7.1. Hankija kontaktisik lepinguga seotud üldistes ja lepingu täitmisega seotud küsimustes on 
_______ (tel: _______, e-post: ___________) või tema puudumisel _______ (tel: 

_______, e-post: ___________). 
7.2. Hankija volitatud kontaktisikud staabiautode üleandmise-vastuvõtmise aktide 

allkirjastamisel on: 

7.2.1. __________ (nimi, ametikoht, telefoninumber, e-post); 
7.2.2. __________ (nimi, ametikoht, telefoninumber, e-post); 

____ 
7.3. Hankija kontaktisik kasutajakoolitustega seotud küsimustes ning nende üleandmise-

vastuvõtmise aktide allkirjastajad on: 

7.3.1. ________________ (nimi, ametikoht, telefoninumber, e-post); 
7.3.2. ________________ (nimi, ametikoht, telefoninumber, e-post); 

____ 
7.4. Täitja kontaktisik lepinguga seotud üldistes küsimustes on _________ (nimi, ametikoht, 

telefoninumber, e-post). 

7.5. Täitja volitatud kontaktisik staabiautode üleandmise-vastuvõtmise aktide allkirjastamisel 
on ________________ (nimi, ametikoht, telefoninumber, e-post). 

7.6. Täitja kontaktisik kasutajakoolitustega seotud küsimustes ning nende üleandmise-
vastuvõtmise aktide allkirjastajad on: ________________ (nimi, ametikoht, 
telefoninumber, e-post). 

7.7. Kontaktisikute muutmisel tuleb sellest viivitamatult teist poolt kirjalikku taasesitamist 
võimaldavas vormis teavitada. Nimetatud teade lisatakse lepingu dokumentide juurde 

ning seda ei käsitleta lepingu muutmisena. 
 

mailto:ivar.frantsuzov@rescue.ee
mailto:ivar.frantsuzov@rescue.ee
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8. Muud tingimused 

8.1. Leping allkirjastatakse paberkandjal: Leping on koostatud 2 (kahes) identses juriidilist 
jõudu omavas eksemplaris eesti või inglise keeles, millest üks eksemplar antakse 

hankijale ja teine täitjale. Pooled allkirjastavad kõik lepingu leheküljed. 
8.2. Leping allkirjastatakse digitaalselt: Leping allkirjastatakse digitaalselt, mis loetakse 

vastavalt tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 80 alusel võrdseks allkirjastamise kirjaliku 

vormiga. 
 

9. Poolte rekvisiidid 

 

Hankija  Täitja 

Päästeamet  __________ 
Raua 2, 10124 Tallinn  ______________ 

Registrikood: 70000585  ______________ 
 
 

(allkirjastatud digitaalselt)                               (allkirjastatud digitaalselt) 

_____________________                             _______________________   

______________                                  ___________ 
_________      _____________ 
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Hankelepingu nr _____ lisa 3 

Üleandmise-vastuvõtmise akti vorm 

 

 

 __________________ (kuupäev) 
 

 
PÄÄSTEAMET, mida esindab lepingu nr  …. punkti … alusel …………… (esindaja 

ametinimetus ja nimi), ühelt poolt (edaspidi hankija) 
ja 
_______________ (teise osapoole nimi), mida esindab lepingu nr  …. punkti … alusel 

……………… (esindaja ametinimetus ja nimi), teiselt poolt (edaspidi täitja) 
 

 
Käesolev akt on vormistatud selle kohta, et vastavalt hankija ja täitja vahel …………… 
(lepingu sõlmimise kuupäev) sõlmitud raam-/hankelepingule nr ________, annab täitja üle ja 

hankija võtab vastu alljärgnevale kirjeldusele vastava kauba: 

Kauba kirjeldus /nimetus, suurus/ Kogus Ühiku hind 

EUR, km-ta 

   

   

 
Kaup on üle antud tähtaegselt: …..JAH/EI………; 

Kaup vastab lepingus sätestatud tingimustele: …..JAH/EI……… 

Vajadusel märkused: 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 
Pooled kinnitavad, et käesolevas üleandmise-vastuvõtmise aktis märgitud andmed on õiged. 

Üleandmise-vastuvõtmise akt on koostatud eesti keeles kahes eksemplaris, millest üks jääb 
hankijale ja teine täitjale / üleandmise-vastuvõtmise akt on allkirjastatud digitaalselt. 
 

 
Hankija:       Täitja: 

 
………………………     …………………… 
/Allkiri/       /Allkiri/ 

 
……………………… .    …………………… 

/Allkirjastaja nimi/      /Allkirjastaja nimi/ 
 


